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1. POPIS UZEMi STAVBY
Podle pozadavku zadavatele byla zpracovana projektova dokumentace pro spolecné
povoleni (DUSP) a pro provadéni stavby (PDPS) statického zajisténi silni€ni komunikace 11/218 v
km 12,380 az 12,440.
Pfedmétem stavby je statické zajisténi zemniho télesa silniéni komunikace a zlepSeni
stavajiciho povrchového odvodnéni sledovaného useku silni¢ni komunikace.

1.1. Struéna charakteristika Uzemi a jeho dosavadni vyuziti

Stavba se nachazi na silniéni komunikaci 11/218 vedené v extravildnu mezi méstem Kraslice
a obci Luby.
Poloha stavby je dana polohou stavajici silniéni komunikace.

1.2. Vazby na requlaéni plany, uzemni plan, pripadné uzemné planovaci informace a na
uzemni rozhodnuti, nebo uzemni souhlas

Umisténi stavby (statické zajisténi silni¢ni komunikace) neni v rozporu s regulacnimi plany
a platnym GUzemnim planem.

1.3. Celkovy dopad stavby na dotéené uzemi a havrhovana opatieni:

1.3.1.Vztahy na dosavadni vyuziti uzemi
Statickym zaji§ténim zemniho télesa silni€ni komunikace bude zachovano jeji stavajici
vyuziti.

1.3.2.Napojeni stavby na verejnou dopravni a technickou infrastrukturu
Sledovany usek silni¢ni komunikace je soucasti silniéni komunikace 11/218.

1.3.3.Vztahy na ostatni planované stavby v zajmovém uzemi

Projektantovi nejsou znamy Zadné informace o pfipadnych investicich, které souviseji s
projektem této stavby.

1.3.4.Zmény staveb dotéenych navrhovanou stavbou
Navrhovanou stavbou nejsou dotéeny zadné dalSi stavby.
1.3.5.Vliv stavby na okolni pozemky a stavby

Obvod stavby je pfevazné omezen na silni¢ni pozemek (zemni téleso silniéni komunikace)
a pouze v minimalnim rozsahu na okraje pozemku na silniéni pozemek navazujicich.

Pro realizaci stavby nejsou nutné vétsi plochy docasnych zaborl a rozsah docasnych
zaborl pozemkl bude minimalizovan. VSechny dotéené pozemky budou po dokonéeni stavebnich
praci uvedeny do plvodniho stavu.

Pfipadné zavady vzniklé na krajnici a odvodnéni silniéni komunikace pfi realizaci stavby
budou odstranény dodavatelem stavby.

1.4. Informace o splnéni pozadavkl dotéenych organt

V8echny znamé pozadavky tykajici se zejména ochrany pfirody a krajiny byly zahrnuty do
projektové dokumentace a jejich pfipadné upfesnéni a doplnéni bude pfedmétem dalSiho stupné
projektové dokumentace.

1.5. Vliv_technického reSeni_stavby a jejiho provozu na krajinu, zdravi a Zivotni
prostiedi.

S ohledem na charakter stavby (statické zajisténi zemniho télesa silni¢ni komunikace), nema
stavba po svém dokon&eni negativni vliv na krajinu, zdravi a Zivotni prostredi.

Podminky vystavby stanovené piislusnym odborem ZP budou pfi stavbé zohlednény.
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2. PREHLED VYCHOZICH PODKLADU A PRUZKUMU
Vycet podkladd a prizkumu pouzitych pro vypracovani projektové dokumentace.

2.1. Dokumentace k zadosti o vydani rozhodnuti o umisténi stavby nebo k oznameni
zaméru pro ziskani Uzemniho souhlasu

Statickym zajisténim zemniho télesa silnini komunikace se neméni jeji stavajici charakter.

2.2. Requlacni plany, Uzemni plan, pripadné uzemné planovaci informace

Projekt neni v rozporu s regulaénim ani tzemnim planem.

2.3. Mapové podklady, zaméreni uzemi a dalSi geodetické podklady

Geodetické zaméreni sledovaného Useku silniéni komunikace bylo provedeno firmou AZ
Consult s.r.o. v listopadu 2023 v soufadnicovém systému JTSK a vySkovém systému Bpv.

2.4. Diagnosticky pruzkum konstrukci

Diagnosticky prazkum stavajici vozovky sledovaného useku silni€ni komunikace nebyl
proveden.

2.5. Dopravni pruzkum (studie, dopravni udaje)

Pro zpracovani projektové dokumentace (navrh nové konstrukce vozovky) byly vyuzity
vysledky scitani dopravy z roku 2020.

2.6. Geotechnicky a hydrogeologicky priazkum, zakladni korozni prazkum

Pfed zapocetim projektovych praci byla provedena prohlidka celého sledovaného Useku
silni¢ni komunikace.

Provedena byla inZenyrskogeologickéd reSerSe sledovaného Uzemi. Zjistény byly vSechny
dostupné archivni Udaje o misté stavby, které byly doplnény o charakteristické geotechnické
parametry zastiZenych zemin ziskanych vyhodnocenim vzorkd zemin odebranych z povrchu
deformovanych ¢asti svahu nasypu zemniho télesa silni¢ni komunikace (viz. Zavéreéna zprava
inZenyrskogeologické reserse, Mgr. Eva Jadavanova).

2.7. Dendrologicky prazkum

Dendrologicky prazkum nebyl zpracovan. V ramci stavby nebude nutné odstranit zadné
vzrostlé stromy.

2.8. Klimatologické udaje (prevladajici smér vétru,vyskyt mlh a pfizemnich mrazu,
extrémni teploty vzduchu, index mrazu, smogqové oblasti)

S ohledem na charakter stavby (statické zajisténi silni¢ni komunikace), se této stavby netyka.

3. CELKOVY POPIS STAVBY

Sledovany usek silniéni komunikace 11/218 v km 12,380 az 12,440 se nachazi v extravilanu
mezi méstem Kraslice a obci Luby.

3.1. Popis stavaijici silniéni komunikace

Zemni téleso silniéni komunikace je ve sledovaném Useku celkové délky cca 60 m vedeno v
odfezu svahu udoli ZatiSského potoka.

Trasa komunikace prochazi uzemim, které Ize charakterizovat jako horské. Slozitym terénnim
podminkam odpovidaji i zakladni parametry stavajici silniéni komunikace (podélné sklony, poloméry
smérovych a vySkovych oblouku).
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Osa silnicni komunikace je ve sledovaném Useku silniéni komunikace vedena
v pravostranném smérovém oblouku poloméru 300,0 m a pfimé. Podélny sklon nivelety komunikace
je 5,45 az 7.30 %.

Sitka zpevnéného krytu vozovky je cca 6,00 m a $itka krajnice na obou stranach komunikace
je proménna (0,0 az 0,50 m).

Na nasypové strané komunikace je umisténo ocelové svodidlo.
Na zafrezové strané silniéni komunikace je proveden nezpevnény pfikop.

Na svahu ndsypu zemniho télesa silni¢ni komunikace se nachazely vzrostlé stromy, které byly
nedavno odstranény a zbyly po nich parezy.

Ve misté stavby se nenachazi Zzadné podzemni ani nadzemni vedeni inzenyrskych siti.

3.2. Duvody vyvolavaijici potrebu stavby

Ve sledovaném uUseku silniéni komunikace doslo v roce 2023 k mélkému sesuvu nasypoveé
¢asti zemniho télesa komunikace tj. "utrzeni krajnice" v délce cca 24,0 m.

vrwe

Hlavnimi pfi¢inami nestability nasypové ¢asti zemniho télesa silni¢ni komunikace a vzniku
vySe uvedeného sesuvu svahu nasypu jsou predevsim:

- negativni pasobeni velkého mnozstvi srazkové vody pfitékajici v tomto misté na svah
nasypu z povrchu vozovky silniéni komunikace

- zpUsob provedeni zemniho télesa silniéni komunikace (nedostate¢na Sifka krajnice a
strmy sklon svahl nasypu cca 1:1)

- nelze také vyloucit také negativni vliv nedavno odstranénych vrostlych stromd u paty
svahu nasypu nebo vyvrat stromu v dobé jejich kaceni

Na vozovce silni¢ni komunikace jsou patrné znamky poskozeni tj. podélné trhliny a deformace
zivicného krytu vozovky. V budoucnosti nelze, vzhledem k pfedpokladanému nérdstu deformaci
svahu nasypu, vyloucit rozsahlejsi poskozeni krytu komunikace.

Ve sledovaném Useku silni¢ni komunikace schazeji propustky, pfikop je Casteéné zaneseny a
srazkova voda zachycena prikopy pretéka po krytu vozovky pfes vozovku na svah nasypu nebo
vsakuje do podlozi vozovky a zemniho télesa silni¢ni komunikace.

Sitka krajnice zemniho t&lesa silniéni komunikace neni dostateéna pro ukotveni sloupkd
ocelového svodidla.

Nasypova ¢ast zemniho télesa komunikace neni ve sledovaném Useku silni¢ni komunikace
stabilni a neni zde dostate¢né zajisténo povrchové odvodnéni.

Z vySe uvedeného vyplyva, Ze ve sledovaném useku silni€ni komunikace je snizena
bezpecnost silni€niho provozu.

3.3. Ugel a cile stavby

Nasypovou ¢ast zemniho télesa silni¢ni komunikace je nutno staticky zabezpedit a nutna je i
obnova povrchového odvodnéni sledovaného useku silniéni komunikace.

Ugelem navrhovanych stavebnich opatfeni je statické zaji§téni nasypu zemniho télesa silniéni
komunikace a zlepSeni povrchového odvodnéni.

Hlavnim cilem navrhovanych opatfeni je zajistit ve sledovaném Useku silniéni komunikace
zlepSeni bezpecénosti silni€niho provozu.

3.4. Zasady technického resSeni

Stabilita zemniho télesa silniéni komunikace v km 12,397 az 12,422 bude zajiSténa
provedenim vyztuzeného svahu nasypu zemniho télesa v délce cca 25,0 m s protierozni ochranou
v délce cca 30,0 m.
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Nedilnou soucésti statického zajisténi silniéni komunikace je provedeni nové konstrukce
vozovky v misté vykopl, Uprava svahu nasypu a zlep$eni stavajiciho povrchového odvodnéni
sledovaného Useku silniéni komunikace.

NavrZené stavebni Upravy respektuji stavajici smérove a vyskove vedeni a Sitkové pomeéry
silniéni komunikace odpovidaji pozadavkiim CSN 73 6101 pro modifikovanou kategorii komunikace
S6.5.

4. PODMINKY REALIZACE STAVBY

4.1. Vécné a ¢asové vazby souvisejicich staveb jinych stavebniki

Projektantovi nejsou znamy zadné informace o pfipadnych investicich, které souviseji s
projektem této stavby.

4.2. Predpokladany prabéh stavby

4.2.1.Zahajeni
Projektantovi nejsou znamy presné informace o uvazovaném terminu realizace stavby.

4.2.2.Etapizace a uvadéni do provozu
Projektant predpokladd, ze stavba bude realizovana ve dvou postupnych etapach.

1. Etapa

Nejprve budou provedeny navrhované stavebni Upravy na nasypové strané zemniho télesa
silniéni komunikace. Provedeny budou veskeré stavebni prace spojené s realizaci SO 102 —
VyztuzZeny svah nasypu a také ¢ast stavebnich praci SO 101 — Komunikace a odvodnéni tj. potrubi
a vytokova €ast horské vpusti, nova vozovka silni¢ni komunikace a svodidlo.

2. Etapa
Nasledné budou provedeny navrhované stavebni Upravy na zafezové strané zemniho
télesa silniéni komunikace. Provedena bude ¢ast stavebnich praci SO 101 — Komunikace a
odvodnéni tj. zpevnény pfikop, podélna drenaz a vtokova ¢ast horské vpusti.
4.2.3.Dokonceni stavby

Predpokladana doba vystavby jsou max 2 mésice. Po dokonceni stavby bude stavba
uvedena do provozu.

4.3. Zaijisténi pristupu na stavbu

Pristup na stavbu bude zajistén ze stavajici silniéni komunikace.

4.4. Zarizeni stavenisté

Projektant pfedpoklada umisténi zafizeni stavenisté a skladky materiald minimalniho
rozsahu v tésném sousedstvi stavby na uzavieném Useku silniéni komunikace viz. samostatna
priloha PD E1 - Zasady organizace vystavby.

4.5. Dopravni omezeni, objizd’ky a vyluky dopravy

Veskeré stavebni prace budou realizovany za Caste¢né uzavirky silnini komunikace
(jednosmérny provoz). Na zajisténi bezpe€ného provedeni navrhovanych stavebnich praci bude
v misté stavby v obou etapach uzavien vzdy pfilehly jizdni pruh silniéni komunikace a provoz
bude fizen svételnymi signdly.

Prajezd vozidel havarijni sluzby, prvni pomoci a vozidel PO bude po dobu stavby zajistén
bez omezeni.

Dopravni opatfeni v misté stavby viz. samostatna pfiloha PD E2 (SO901 — DIO).
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5. PREHLED BUDOUCICH VLASTNIKU (SPRAVCU)

5.1. Vlastnictvi a sprava stavebnich objektd a provoznich soubort po jejich dokonéeni

V8echny stavebni objekty pfevezme po jejich ukonceni do vlastnictvi Karlovarsky kraj a do
spravy Krajska sprava a udrzba silnic Karlovarského kraje (objednatel stavby).

5.2. Zpusob uzivani jednotlivych objekti stavby

Jednotlivé stavebni objekty jsou nedilnou soucasti stavajici silniéni komunikace, ktera bude
uzivana a plnit stejnou funkci jako pfed stavbou.

6. PREDAVANI CASTIi STAVBY DO UZiVANI

6.1. Moznosti (navrh) postupného predavani ¢asti stavby (usek, objekt) do uzivani

Projektant predpoklada, Ze cela stavba bude predana do uzivani najednou.

6.2. Zduvodnéni potieb uzivani stavby pred dokonéenim celé stavby

Neobsazeno

7. SOUHRNNY TECHNICKY POPIS STAVBY

7.1. Souhrnny technicky popis

Stabilita zemniho télesa silniéni komunikace v km 12,397 az 12,422 bude zajiSténa
provedenim vyztuzeného svahu nasypu zemniho télesa v délce cca 25,0 m s protierozni ochranou
v délce cca 30,0 m.

Svah nasypu bude proveden ve sklonu 1:1 a plynule bude navazovat na stavajici svahy
nasypu. Zemni téleso silni€ni komunikace bude provedeno v dostateéné Sifce umozniujici osazeni
ocelovych svodidel v souladu s pozadavky CSN 73 6101.

Nedilnou soucasti statického zajisténi silniéni komunikace je provedeni nové konstrukce
vozovky v misté vykopl pro vyztuzeny nasyp a propustek, Uprava svahu nasypu a zlepSeni
stavajiciho povrchového odvodnéni sledovaného Useku silni€ni komunikace. Provedeno bude
zpevneéni stavajiciho pfikopu a podélna drenaz v délce cca 44,0 m a novy propustek (horska vpust)
v km 12,437.

Tvar nové ¢asti zemniho télesa silni¢ni komunikace a v8echny ostatni navrzené stavebni
Upravy respektuji stavajici trasu silniéni komunikace a jeji Sitkové usporadani. Sledovany Usek
silniéni komunikace bude rekonstruovan v souladu s parametry pozadovanymi CSN 73 6101 pro
modifikovanou kategorii komunikace S6,5.

Navrzena je konstrukce vozovky odpovidajici dopravnimu zatiZzeni silni€ni komunikace TDZ
IV s pfedpokladanou Zivotnosti 25 let.

Technicky popis jednotlivych objektl a jejich soucasti:

7.2. Pozemni komunikace

Stavebni objekt:
SO 101 — Komunikace a odvodnéni
V misté vykopu pro vyztuzeny ndsyp a potrubi horské vpusti bude provedena nova
konstrukce vozovky silniéni komunikace. Na zaCatku a koncibude novy kryt vozovky plynule
navazovat na stavajici kryt silniéni komunikace. Osazena budou nova ocelova svodidla.

Stavebni objekt:

S0 102 — Vyztuzeny svah nasypu
Stabilita zemniho télesa silnicni komunikace v km 12,397 az 12,422 bude zajisténa
provedenim vyztuzeného svahu nasypu zemniho télesa s protierozni ochranou.
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7.3. Opérné zdi

V ramci statické zajisténi zemniho télesa silniéni komunikace nebudou provedeny zadné
opérné zdi.

7.4. Odvodnéni PK

Stavebni objekt:
SO 101 — Komunikace a odvodnéni

Stavajici pfikop bude zpevnén Zelezobetonovymi Zlabovymi prefabrikaty a pod dnem
prikopu bude provedena podélna drenaz z trubek DN 150 mm zausténa do vtokové jimky horské
vpusti.

Propustek v km 12,437 bude proveden jako horska vpust (dvojitd mfiz, prefabrikovana
vtokova jimka, potrubi DN 250 mm). Na svahu nasypu pod vytokem horské vpusti bude proveden
skluz a vyvaristé (dlazba z lomového kamene) a u paty svahu nasypu vsakovaci zebro.

7.5. Tunely, podzemni stavby a galerie

V celém Useku se nenachdzi zadné tunely ani podzemni stavby.

7.6. Obsluzna zafizeni, verejna parkovisté, Unikové zény a protihlukové clony:

V ramci statické zajisténi zemniho télesa silni€ni komunikace nebudou provedena Zadna
obsluzna zafizeni, vefejna parkovisté, unikove zény a protihlukové clony.

7.7. Vybaveni PK

Soucasti realizace statického zajisténi zemniho télesa silni¢ni komunikace bude obnova
vodorovného dopravniho znaceni a ocelovych svodidel.

7.8. Objekty ostatnich skupin objektu

Stavebni objekty:
S0 901 - DIO

V rdmci zpracovani projektové dokumentace bylo navrzeno do¢asné dopravné inzenyrské
opatfeni na dobu vystavby (viz. samostatna pfiloha PD E2).

8. VYSLEDKY A ZAVERY Z PODKLADU, PRUZKUMU AMERENI

Pfed zhotovenim tohoto projektu byla provedena podrobna prohlidka sledovaného Useku
silniéni komunikace.

8.1. Mapové podklady, zaméreni Uzemi a dalSi geodetické podklady

Geodetické zaméreni sledovaného Useku silniéni komunikace bylo provedeno firmou AZ
Consult s.r.o. v listopadu 2023 v soufadnicovém systéemu JTSK a vySkovém systému Bpv.

Do ziskaného geodetického podkladu byla (dle podkladu ziskanych od jednotlivych spravct
inZenyrskych siti) zanesena poloha v8ech inZzenyrskych siti (vyjadfeni spravcl inZzenyrskych siti
je soucasti dokladové ¢asti DUSP).

Zakresleni inZzenyrskych siti je pouze orientacni dle podkladl pfislusnych spravci. Pred
zahajenim stavebnich praci je nutné jejich ovéreni a vyty€eni v celém zajmovém Uzemi stavby.

8.2. Dopravni pruzkum (studie, dopravni udaje)

Pro zpracovani projektové dokumentace (navrh nové konstrukce vozovky) byly vyuzity
vysledky scitani dopravy z roku 2020.

Intenzita dopravy ve sledovaném Useku silniéni komunikace odpovidd TDZ V (15 TNV/24
hod.).
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8.3. Zjisténi pritomnosti inzenyrskych siti v misté stavby

Byla provéfena pfitomnost podzemnich a nadzemnich vedeni inZzenyrskych siti v misté
stavby (viz. dokladova ¢ast projektu).

Ve sledovaném useku silniéni komunikace (zemnim télese silni€ni komunikace) se v obvodu
stavby nenachazi zadné podzemni ani nadzemni vedeni inZenyrskych siti.

8.4. Geologicky prizkum

Pfed zapocetim projektovych praci byla provedena podrobné prohlidka silniéni komunikace.

Provedena byla inZenyrskogeologicka reSerSe sledovaného Uzemi. Zjistény byly vSechny
dostupné archivni Udaje o misté stavby, které byly doplnény o charakteristické geotechnické
parametry zastiZzenych zemin ziskanych vyhodnocenim vzorkd zemin odebranych z povrchu
deformovanych €asti svahd nasypu zemniho télesa silni€ni komunikace (viz. Zavére¢na zprava
inZenyrskogeologické reserse, Mgr. Eva Jadavanova).

V podloZi vozovky a v nasypu (pfisypu) se vyskytuji zeminy pfevazné charakteru hliny
Stérkovité, tuhé az pevné konzistence. Lokalné jsou v zemnim télese polohy s vy8Sim obsahem
Stérkovité frakce a pfimési pisku. Konstrukce vozovky dosahuje mocnosti cca 0,3 m a nebyla
posuzovana. Zeminy v télese nasypu jsou nachylné ke ztraté smykovych parametri vlivem
pfevihéeni. Tyto zeminy jsou podmine¢né vhodné do nasypu a podlozi vozovky (pro aktivni zénu).
Konzistence zemin je tuha az pevna. Zastizena zemina je namrzava az nebezpecné namrzava.

Smykova plocha sesuvu je patrné drovni skalniho podlozZi nasypu tvofeného silné zvétralou
horninou (fylitické bfidlice) které vystupuji na povrch terénu u paty svahu ve spodni ¢asti sesuvu.

Hladina podzemni vody nebyla zjisténa, pravdépodobné ovliviiuje az nizsi partie prostredi.

K poruSeni svahu a krajnice vozovky doslo predev§im vlivem erozivniho pusobeni
povrchovych srazkovych vod pfitékajici v tomto misté na svah nasypu z povrchu vozovky silniéni
komunikace. Spolu s povrchovou erozi se pfi nasledném vsaku vody do erodovanych zemin
tvoficich povrchové partie nasypu zhorSily jeji smykové parametry. SniZzeni nebo celkova ztrata
smykové pevnosti zemin nasypu jsou pfi¢inou nestability zemniho télesa silni¢ni komunikace.

V ramci geotechnického a autorského dozoru stavby budou v pribéhu a po provedeni
bouracich a zemnich praci zjisStény presné informace o skladbé a druhu horniny zemniho télesa
silniéni komunikace a jejiho podloZi. Na zakladé ziskanych informaci bude v rdmci zpracovani RDS
pfipadné upraven navrzeny zpusob statického zajisténi.

9. DOTCENA OCHRANNA PASMA, CHRANENA UZEMi, ZATOPOVA UZEMi, KULTURNI
PAMATKY

Stavba nezasahuje do ochranného pasma vodnich zdroja, ani ochranného pasma kulturni
pamatky.
Stavba nezasahuje do ochrannych pasem stavajicich inzenyrskych siti.

Stavenisté se nachézi ochranném pasmu lesa.

9.1. Inzenyrské sité

Ve sledovaném useku silniéni komunikace se v obvodu stavby (zemnim télese silni¢ni
komunikace) nenachdzi zadné podzemni ani nadzemni vedeni inzenyrskych siti.
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10. ZASAH STAVBY DO UZEMi
Vymezeni a zdlvodnéni zmén soucasného stavu vyvolanych stavbou.

10.1. Bouraci prace

Pfi realizaci stavby budou odstranény stavajici ocelova svodidla a konstrukce stavajici
vozovky (podkladni vrstvy z kameniva a asfaltovy kryt) v misté vykopu pro vyztuzeny nasyp a
potrubi horské vpusti.

10.2. Kaceni mimolesni zelené a jejich pripadna nahrada

V ramci stavby nebude nutné odstranit Zzadné vzrostlé stromy.

Odstranén budou pouze parfezy nedavno pokacenych stromu v plose sanovaného svahu
nasypu zemniho télesa silni¢ni komunikace.

Stromy v bezprostfedni blizkosti stavby budou po dobu provadéni stavby chranény pred
poskozenim.

V ramci realizace této stavby nebudou vysazeny zadné nové stromy.

10.3. Rozsah zemnich praci a kone€na Uprava terénu

Proveden bude vykop pro vyztuzeny nasyp a vykopy pro odvodnéni (zpevnéna prikop,
podélnou drendz a horskou vpust).

Zemni préace pfi vykopech budou provadény v tfidach tézitelnosti I., Il a lll.
Vhodna ¢ast vykopku bude pouzita na vyztuzeny nasyp a Upravu svahu nasypu. Piebytecna
zemina bude odvezena na skladku.

10.4. Ozelenéni nebo jiné Upravy nezastavénych ploch

Povrch svahu zafezu v misté stavby bude urovnan v pozadovaném sklonu a zpevnén
biodegradacni rohozi.

10.5. Umisténi stavby

Stavenisté se nachazi na silniéni komunikaci 111/218 vedené v extravilanu mezi méstem
Kraslice a obci Luby. Poloha stavby je dana polohou stavajici silniéni komunikace.

Stavba se nachazi v katastralnim Gzemi Snézna [751405].

10.6. Geodetické podklady

Geodetické zaméreni sledovaného Useku silniéni komunikace bylo provedeno firmou AZ
Consult s.r.o. v listopadu 2023 v soufadnicovém systému JTSK a vySkovém systému Bpv.

Pro zjisténi majitell sousednich a dotéenych pozemku byla pouzita katastralni mapa ISKN
(informaéniho systému katastru nemovitosti).

[1/218 Statické zajisténi silnice Kraslice strana 11



Souhrnna technicka zprava

10.7. Zasah do sousednich pozemku

Poloha stavby je dana polohou stavajici silniéni komunikace. Navrhované stavebni objekty
(vyztuZeny nasyp, odvodnéni, obnoveny kryt vozovky a sanovany svah zafezu) jsou teoreticky
umistény na silniénim pozemku (na stavajicim zemnim télese silniéni komunikace).

Pfi porovnani katastralni mapy digitalizované (KMD) se zaméFfenym polohopisem stavby v
JTSK, byly zjisténo, Ze hranice silniéniho pozemku se nachazi cca 2,0 m od hrany stavajici vozovky
tj. vétsi Cast stavajiciho nasypu zemniho télesa silniéni komunikace se nachazi na sousednim
pozemku.

Pfevazna Cast stavby vCetné vétsi Casti vyztuZzeného nasypu je umisténa na pozemku p.c.
1154/1 (ostatni plocha — silnice) v majetku Karlovarského kraje a spravé investora stavby KSUS
Karlovarského kraje a menS$i ¢ast stavby je umisténa na lesnim pozemku p.¢. 652/1 (les jiny nez
hospodarsky) v majetku Lest Ceské republiky, s.p..

Tabulka dotéenych pozemki je pfilohou této zpravy.

10.7.1. Trvaly zabor pozemku

Zvyse uvedenych duvodu dojde realizaci navrhovanych stavebnich opatfeni k zaboru
sousedniho pozemku p.¢. 652/1 (les jiny nez hospodarsky) v majetku Lesu Ceské republiky, s.p..
(viz. C4 Situace — pozemky dotéené stavbou)

Tabulka zabort pozemka je pfilohou této zpravy.
Investor projedna vSechny pravni a majetkové nalezitosti zabora pozemk.

10.7.2. Docasny zabor pozemkd

Rozsah do€asnych z&bort pozemkd bude minimalizovan.

Realizace stavebnich praci a veskery pfesun stavebniho materiélu, suté a zeminy, pfistup na
staveni§té a Upravy povrchu terénu budou prevazné zajistény ze silniéni komunikace. Obvod
stavenisté je proto pfevazné omezen na silniéni pozemky (zemni téleso silni¢ni komunikace) a
pouze v minimalnim rozsahu na okraje pozemku na silniéni pozemek navazuijicich.

Dotcené pozemky budou po dokonceni stavebnich praci uvedeny do ptvodniho stavu.

10.8. PoZzadavky na do¢asné a trvalé zabory zemédélského pidniho fondu a pozemku
uréenych k plnéni funkce lesa

Pfi stavbé nedojde k do€asnému ani trvalému zasahu do zemédélského pudniho fondu. Pfi
stavbé dojde k zasahu do lesnich pozemka.

10.9. Vyvolané zmény staveb (prelozky a upravy) dopravni a technické infrastruktury a
vodnich toku

S ohledem na charakter stavby (statické zajisténi zemniho télesa silni¢ni komunikace), se
této stavby netykd. Statické zajisténi zemniho télesa silniéni komunikace nevyvola zadné zmény
dopravni a technické infrastruktury, vyjma omezeni pfi jeji realizaci.
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11. NAROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJi POTREBY
Ur€eni a zdavodnéni naroku stavby.

11.1. VSechny druhy enerqii

S ohledem na charakter stavby (statické zajisténi zemniho télesa silni¢ni komunikace), se
této stavby netyka. Stavba nebude mit po dokonceni zadny narok na energie. Po dobu vystavby
nebude dodavatel stavby napojen na pevné inZzenyrské sité. Elektfina bude vzhledem k rozsahu
stavby zajisténa z elektrocentraly dodavatele stavby.

11.2. Telekomunikace

S ohledem na charakter stavby (statické zajisténi zemniho télesa silni¢ni komunikace), se
této stavby netyka. Stavba nebude mit po dokonéeni Zadny narok na telekomunikacni sité.

11.3. Vodni hospodarstvi

S ohledem na charakter stavby (statické zajisténi zemniho télesa silni¢ni komunikace), se
této stavby netyka. Stavba nebude mit po dokon&eni Zadny narok na vodni hospodarstvi.

Po dobu vystavby je nutno na stavbu dovazet vodu pro stavebni Uc¢ely nebo bude obsazena
v pfedem pfipravenych smésich (beton).

11.4. Pripojeni na dopravni infrastrukturu a parkovani

S ohledem na charakter stavby (statické zajisténi zemniho télesa silni¢ni komunikace), se
této stavby netyka. Stavba nebude mit po dokonéeni zadny narok na dopravni infrastrukturu a
parkovani.

11.5. Moznosti napojeni na technickou infrastrukturu (podzemni a nadzemni sité)

S ohledem na charakter stavby (statické zajisténi zemniho télesa silni¢ni komunikace), se
této stavby netyka. Stavba nebude mit po dokon&eni zadny narok na technickou infrastrukturu.
Po dobu vystavby nebude dodavatel stavby napojen na pevné inzenyrskeé sité.

11.6. Odvodnéni uzemi a zneskodnovani odpadnich vod

S ohledem na charakter stavby (statické zaji§téni zemniho télesa silniéni komunikace), se této
stavby netyka.

Stavba neni zdrojem odpadnich vod.

Pfedmétem tohoto projektu je pouze zlepSeni (obnova) stavajiciho povrchového odvodnéni
silniéni komunikace.
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12. VLIV REALIZACE STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A ZPUSOB OMEZENI A
VYLOUCENi NEZADOUCICH VLIVU

12.1. Obecna opatieni pro ochranu zivotniho prostredi

S ohledem na charakter stavby (statické zajisténi zemniho télesa silni¢ni komunikace), nema
stavba po svém dokon&eni negativni vliv na krajinu, zdravi a Zivotni prostredi.

Ochrana Zivotniho prostiedi pfi realizaci stavby zahrnuje c&innosti, jimiz se predchazi
znecCistovani nebo poskozovani zivotniho prostiedi, nebo se toto zneciStovani omezuje a
odstrafiuje. PFi dodrzovani zakladnich podminek ochrany Zivotniho prostfedi je nutné fidit se
ustanovenimi zakona €. 100/2001 Sb. o posuzovani vlivu na zivotni prostfedi a o0 zméné nékterych
souvisejicich zakonu, vSe v platném znéni.

Provadéni stavebnich praci do€asné narusi Zivotni prostfedi v misté stavby.

Stavba je navrzena a bude provedena takovym zplsobem, aby neohrozovala Zivot, zdravi a
zdrave Zivotni podminky uzivatell okolnich staveb a pozemku a ani Zivo€ichl na mistni prostfedi
vazanych tj. tak, aby negativni vlivy stavby na Zivotni prostfedi byl minimalizovan.

P¥i realizaci stavby nebudou pouzivany zadné technologie nebo latky, které pfimo i nepfimo
ohroZuji zivotni prostfedi. Provedenim navrzenych stavebnich Uprav nedojde k negativnim
zasahdm do Zivotniho prostfedi.

Stavebni Cinnost musi probihat v souladu s platnou legislativou v problematice ochrany
Zivotniho prostfedi. Podminky pfislusného odboru ZP budou pfi stavbé zohlednény.

Nékteré zakladni pravni predpisy:

o Zakon €. 541/2020 Sb., Zakon o odpadech, v aktualnim znéni 1.1.2024 (verze 3)

» Vyhlasky &. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadl a posuzovani vlastnosti odpadu (Katalog odpadu),
v aktualnim znéni 1.1.2023 (verze 2)

» Vyhlaska €. 445/2022 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni vyhlasky €. 78/2022
Sb., a dal8i souvisejici vyhlasky v oblasti odpadového hospodarstvi, v aktualnim znéni 1.1.2023
(verze 1)

o Zakon &. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, v aktualnim znéni

o Zakon €. 254/2001Sb., o vodach (vodni zakon), v aktualnim znéni 1.1.2024 (verze 41)

o Zakon €. 477/2001 Sb., o obalech a 0 zméné nékterych zakonu (zédkon o obalech), v aktualnim
znéni 1.1.2024 (verze 26)

Pfi provadéni stavby bude do€asné zhorSeni Zivotniho prostfedi minimalizovano napfiklad
témito opatfenimi:

- na stavbé bude pouzita takova mechanizace, ktera svym provozem nebude extrémné
zatéZovat okoli hlukem, exhalacemi ani prasnosti
- budou dodrzeny v§echny pfedpisy manipulace se stavebnimi stroji a materialem
- v8ichni pracovnici na stavbé budou pfed zahajenim praci fadné proskoleni a
seznameny se zpusoby a postupy provadéni jednotlivych stavebnich praci, které
neohroZzuiji zivotni prostfedi v misté stavby

Pfipadné havarijni stavy ve vztahu k pfirodnimu prostfeni vzniklé v dobé vystavby je nutno
hlasit pfisluSnému organu ochrany pfirody.

12.2. Minimalizace vlivu stavby na povrchovou a podzemni vodu

Povrchové odvodnéni stavenisté je zajiSténo. Po dobu stavby je nutnost zabranit odtoku
splachu ze stavenisté (zemina, sut atd.).

Dodavatel zabezpeci stavbu a mechanizaci proti moznému uniku ropnych latek nebo jinych
nebezpecénych latek a stavba bude realizovana za téchto podminek:
- na stavenisti nebudou provadény opravy ani udrzba stavebnich stroju
- plnéni palivy a doplfiovani maziv bude, az na nezbytné nutné vyjimky, provadéno mimo
stavenisté
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- sklad zasobniho paliva a maziva musi byt odpovidajicim zplUsobem zajistén proti
potencionalnim unikim paliva (uzamé&eny sklad, zachytna bezodtokova jimka atd.)

- po dobu stavby je nutnost zabranit odtoku splachu ze stavenisté

- stavba bude vybavena sorp&ni drti a hydrofobni raselinovou sorpéni drti, které budou
pouzity v pfipadé uniku ropnych latek. Kontaminovanou zeminu je nutno odstranit do
hloubky 50 cm, pfemistit ji do pfipravenych sudu a provést nasledné jeji dekontaminaci.

Pfipadné havarijni stavy ve vztahu k pfirodnimu prostifeni vzniklé v dobé vystavby je nutno hlasit
prislusnému organu ochrany pfirody a spravci vodniho toku.

Reseni pfipadnych havarijnich stav(i upravuje Havarijni plan stavby.

Havarijni plan stavby vypracuje pfed zacatkem stavby dodavatel stavby a zajisti jeho schvaleni
pFislusnymi organy statni spravy.

Stavba nebude mit po dokon&eni zadny pfimi negativni vliv na zadné vodni zdroje.

12.3. Reseni ochrany proti hluku a pragnosti

S ohledem na charakter stavby (statické zajisténi zemniho télesa silniéni komunikace), se této
stavby tyka predevsim v dobé provadéni stavby.
Provadéni stavebnich praci do€asné narusi zivotni prostfedi v okoli stavby (hluk a prasnost).
Cilem navrzenych opatfeni je omezit mozné negativni vlivy stavby na Zivotni prostredi, které
vznikaji v disledku stavebni ¢innosti a pohybu stavebnich mechanizmu, stroji a automobill
v zastavénych Uzemich a minimalizovat jejich dopad na Zivotni prostfedi a obyvatelstvo v okoli
stavby.
Pfi provadéni stavby bude do€asné zhorSeni Zivotniho prostfedi minimalizovano témito
opatfenimi:

a) Obecna opatfeni
- stavba bude realizovéana dle optimalniho harmonogramu stavby
- ¢asove bude minimalizovano trvani stavby
- preprava zeminy, suti a stavebnich materidlu bude realizovana po schvalenych
prepravnich trasach

b) Ochrana proti hluku
- v maximalni mozZné mire budou na stavbé vyuZity stavebni mechanizmy se sniZzenou
hluénosti
- budou dodrZeny vsechny predpisy manipulace se stavebnimi stroji a materialem
- pouZita technika bude udrZovana v Fradném technickém stavu

c) Ochrana proti znecistovani vozovek
- znecisténa vozidla budou pred vjezdem na vefejné komunikace zbavena necistot
- bude provadéna pravidelna kontrola Cistoty komunikaci v blizkosti stavby
- komunikace znecisténé provozem stavby budou neprodlené Fadné ocistény (manualné
nebo mytim vodou)

Nebyla provedena hlukova studie. Rekonstrukci stavajici silniéni komunikace se nezhorsi
stavajici podminky. Provedenim nového krytu silniéni komunikace se vyrovnaji nerovnosti stavajici
komunikace a dojde ke sniZeni hlu¢nosti a prasnosti.

12.4. Emise z dopravy

Rozptylova studie nebyla v rdmci projektové dokumentace zpracovana. Navrhovana Uprava
silniéni komunikace nevyvola zhoreni stavajicich pomérd tj. nezvysi se hladiny exhalaci.

12.5. Druhy a zpusob nakladani s odpady vznikajicimi stavbou a uzivanim stavby

12.5.1. Odpady vznikajici pri stavbé
Realizaci stavby bude pfi zemnich a bouracich pracich ziskan z vozovky a zemniho télesa
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silniéni komunikace rGzny material (dfevo, zemina, kameny, beton, asfalt atd.). PGvodcem vzniklého
odpadu je zhotovitel stavby, ktery je zodpovédny za nakladani s odpady do doby jejich vyuziti nebo
zneSkodnéni.

Vhodna ¢&ast vybouraného kameniva a zeminy bude pouzita na stavbé. PrebyteCnou Céast
vybouraného materidlu a zeminy, které nemize zhotovitel sdm vyuZit nebo odstranit v souladu se
zdkonem ¢€.541/2020Sb. a provadécimi pravnimi predpisy, je zhotovitel je povinen prevést do
vlastnictvi osobé opravnéné k jejich prevzeti podle §13 odst. 2, a to bud pfimo, nebo prostfednictvim
k tomu zfizené pravnické osoby.

Zemina a kamenivo pouzité na stavbé musi splfiovat podminky stanovené vyhlaskou ¢&. 445/2022
Sb., o podrobnostech naklddani s odpady.

Nevhodny a nepotfebny material bude ulozen na povolené a fizené skladce. Zhotovitel zabezpeci
odpady pfed nezadoucim znehodnocenim, odcizenim nebo Unikem. Odpady budou likvidovany v
souladu s legislativnimi pfedpisy odpadového hospodarstvi danych zakonem ¢.541/2020Sb.

Vybourany material a zemina budou na misté zatfidény (separovany) podle katalogu odpadu viz.
vyhlasdka €. 8/2021 Sb. Zatfidéni vybouranych materiali a zeminy v€etné posouzeni vhodnosti pro
dalSi pouziti na stavbé bude zajisténo geotechnickym dozorem stavby.

Projektant predpoklada, ze s ohledem na charakter stavby se bude jednat pouze o stavebni a
demoli¢ni odpady bez obsahu nebezpecnych latek.

kod nazev kategorie Zpusob likvidace

1701 01 Beton ,O° Pfedani k recyklaci

17 05 04 Zemina a kameni o Bude vyuZita k ndsypum a Upravam terénu,
neuvedené pod €. 170503 ” nevyuzity objem bude odvezen skladku

17 03 02 Asfaltové smési neuvedené
pod Cislem 17 03 01 O Predani k recyklaci

17 02 01 Drevo ,O" Materialové vyuziti

02 01 03 Rostlinna tkan ,O° Drevni hmota bude Stépkovana na stavbé

S veskerymi odpady, které vzniknou pfi stavbé, bude naloZeno v souladu se zakonem €. 541/2020
Sb., Zakon o odpadech v aktualnim znéni, v souladu s pfedpisy vydanymi k jeho provedeni (déle
jen ,zakon o odpadech®) a dodrzovana bude hierarchie zplsobl nakladani s odpady a v§echny
obecné povinnosti.

Podminky dle zakona o odpadech

1/ Odpady z realizace stavby budou shromazdovany utfidéné podle jednotlivych druht a kategorii
(vyhlaska €. 8/2021 Sb., Katalog odpadu).

2/ Bude dodrzena hierarchie zpusobl naklddani s odpady, tj.:
a) predchazeni vzniku odpadu
b) pfiprava k opétovnému pouziti
c) recyklace odpadu
d) jiné vyuziti odpadu, napf. energetické vyuziti (neni minéno spalovani odpadu ptivodcem)
e) odstranéni odpadu
3/ Dle pfedchoziho bodu budou odpady prednostné vyuzity nebo pfedany k vyuziti opravnéné firmé

4/ Ke kolauda¢nimu Fizeni budou pfedlozeny doklady, z nichZz bude patrné, jakym zpusobem bylo
s odpady nalozeno.

Odpady z realizace stavby budou shromazdovany utfidéné podle jednotlivych druhlt a
kategorii. Stavebni odpad Ize vyuzit na povrchu terénu pouze v souladu s vyhlaskou 8/2021 Sb., o
podminkach ukladani odpadld na skladky a jejich vyuziti na povrchu terénu tj. po prokazani
neprekroceni limitnich koncentraci Skodlivin.
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12.5.2. Odpady vznikajici pri udrzbé a provozu silnice

Z hlediska vzniku odpadl silnice zahrnuje vlastni vozovku, krajnice, zachytné prikopy
srazkove vody a pfilehlé plochy télesa silnice.

Odpady vznikaji v dusledku nasledujicich Einnosti:

e UdrZby, jakou je sefezavani krajnic (napf. zemina, klest z profezavani kefd a strom(, odpad
ze sekani travy apod.)

» stavebné-udrzbéarske €innosti pfi opraveé vozovky, svahu silnice a objektd (napf. stavebni sut,
vykopové zemina, material z demolice vozovek apod.)

» vodohospodarské ¢innosti (napf. rizné druhy kalt z trubnich propustku a prikopa)

» provadéni oprav dopliikovych konstrukci, jakymi jsou silni¢ni svodidla a zabradli (napf.
nadoby Zelezné i plastové se zbytky barev a jinych Skodlivin, fedidla, textilni material
znecistény rdznymi Skodlivinami, dfevéné odfezky a piliny apod.).

Odpady vzniklé udrzbou a provozem komunikace jsou pracovniky spravy silnic podle povahy
odpadu a jeho mnozstvi shromazdovany nebo okamzité odvazeny na misto zneskodnéni.

Mnozstvi produkovaného odpadu zdvisi na provoznich podminkdch v daném useku silnice.
O produkci a zplisobu zneskodnéni musi byt vedena provozovatelem evidence v souladu s NV CR
¢.521/1991 o vedeni evidence odpadu.

12.5.3. Odpady vznikajici pfi havarijni situaci

Samostatnym problémem jsou havarijni situace. Mistem havéarie mize byt kterékoliv z mist
na trase. Nejc¢astéjSim divodem havarie je Unik kontaminujicich kapalin z poSkozenych vozidel
do prostfedi. Odpadem vzniklym v souvislosti s havérii jsou pouzité materialy pro zachycovani oleja,
zemina znecisténa ropnymi latkami, smési oleju s vodou apod. Odpad vznikly pfi havarii musi byt
vzdy zneSkodnén odbornou firmou, majici opravnéni k ¢innosti v tomto oboru.

[1/218 Statické zajisténi silnice Kraslice strana 17



Souhrnna technicka zprava

13. ZASADY BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVi PRI PRACI NA STAVENISTI

PFi provadéni stavby je nutné dodrzovat zakladni podminky pro zajisténi bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci, které jsou dany NV ¢&. 591/2006Sb., o bliz§ich minimalnich pozadavcich
na bezpecénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, ve znéni pozdéjSich pfedpist a z tohoto
vyplyvajicich pfedpisu.

Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci se dale fidi zakonem €. 309/2006Sb., zakon, kterym
se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich
a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zadkon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci), ve znéni pozdéjSich predpist a zakonem ¢&. 262/2006Sb., zakonik prace, ve znéni
pozdéjSich predpisu.

Z hlediska BOZP je nezbytna koordinace praci koorinatorem BOZP. Stavba svym objemem
praci pfesahne parametry stanovené § 15 odst. 1 zakona ¢&islo 309/2006 Sb., kterym se upravuji
dal§i pozadavky bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy
(zékon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdgjSich
predpisu, kdy ,celkova predpokladana doba trvani praci a ¢innosti bude delSi nez 30 pracovnich
dnd, ve kterych budou vykonavany prace a €innosti a bude na nich pracovat sou¢asné vice nez
20 fyzickych osob po dobu delSi nez 1 pracovni den".

Vsichni pracovnici musi byt pfed vstupem na stavenisté seznameni s moznymi riziky a musi
byt patficné proskoleni pracovnikem BOZP.

PFi provadéni praci na stavenistich je tfeba dodrzovat pravni a ostatni pfedpisy k zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, ustanovenim technickych norem a bezpec¢nostnich a
hygienickych predpisu.

Pravni a ostatni predpisy k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (vymezeni pojmu
je uvedeno v ustanoveni § 349 odst. 1 zékona €. 262/2006 Sb., zdkoniku prace) jsou pfedpisy na
ochranu Zivota a zdravi, pfedpisy hygienické a protiepidemické, technické predpisy, technické
dokumenty a technické normy, stavebni pfedpisy, dopravni pfedpisy, pfedpisy o pozarni ochrané
a predpisy o zachazeni s hoflavinami, vybusninami, zbranémi, radioaktivnimi latkami, chemickymi
latkami a chemickymi pfipravky a jinymi latkami Skodlivymi zdravi, pokud upravuji otdzky tykajici
se ochrany Zivota a zdravi. ] ]

Pfi vystavbé bude dodrzovana vyhlaska CUB a CBU &. 324/1990 Sb. o bezpeénosti prace
a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich, v€etné souvisejicich technickych norem a pravnich
predpist Ceské republiky. Sougasné budou dodrzovany pfislu§né predpisy bezpeénosti prace a
pozarni ochrany k jednotlivym profesnim ¢innostem.

Pracovnici musi byt pravidelné seznamovani s pfislusnymi pfedpisy a nafizenimi z hlediska
bezpecnosti prace. Za plnéni Ukolu v péci o bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci odpovidaji
vedouci pracovnici na vSech stupnich Fizeni. Pracovnici a navstévnici stavby museji byt na
stavenisti vybaveni ochrannymi pomuackami.

VS8ichni pracovnici budou pfed zahajenim stavebnich praci vstupem na stavenisté
seznameni s prislusnymi bezpe€nostnimi pfedpisy a technologickym postupem praci.

Za bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci zodpovida dodavatel stavby, ktery vypracuje pro
stavbu plan BOZP.

Po vyhodnoceni koordindtorem BOZP je dle zakona €. 309/2006 Sb. §15/1 zadavatel stavby
povinen dorucit oznameni o zahdjeni praci, oblastnimu inspektoratu prace pfisluSnému podle
mista stavenisté nejpozdéji do 8 dnu pred pfedanim stavenisté zhotoviteli.

Vykopy musi byt fadné ohrazeny a za snizené viditelnosti na vefejnych mistech osvétleny.
Pfi zjisténi neznamych podzemnich sitich musi byt ihned vyrozumén stavebni dozor

investora,
ktery rozhodne o dalSim postupu.

Na pracovisti bude dodrzovan pofradek a Cistota. Protipozarni pomuicky musi byt udrzovany
v pohotovosti a pouzitelném stavu. Na stavenisti budou vyvésdena telefonni Cisla integrované
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pomoci (prvni pomoc, policie a hasici).

Déle je nutno dodrzovat ustanoveni ostatnich bezpe€nostnich pfedpisi a norem pro
provadeéni jejich ¢innosti.

13.1. Nékteré zakladni pravni predpisy:

o Z&akon 262/2006 Sb., zakonik prace.

» Z&kon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi €innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajiSténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci).

» Nafizeni vlady ¢€.591/2006Sb., o bliz§ich minimalnich pozZadavcich na bezpe&nost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich.

* Nafizeni vlady ¢€. 592/2006 Sb., o podminkach akreditace a provadéni zkousSek z odborné
zpusobilosti.

* Nafizeni vlady &. 362/2005 Sb., o blizSich poZzadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi
praci na pracovistich s nebezpecim padu z vySky nebo do hloubky.

» Nafizeni vlady €. 101/2005 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi.

» Nafizeni vlady €. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich znacek
a zavedeni signalu.

» Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci.

» Nafizenivlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpecny provoz
a pouzivani stroja, technickych zafizeni, pfistroji a naradi.

» Nafizeni vlady €. 201/2010 Sb., o zpusobu evidence Urazu, hlaSeni a zasilani zaznamu o drazu.

* Nafizeni vlady €. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani
osobnich ochrannych pracovnich prostfedkd, mycich, Cisticich a dezinfek&nich prostredka.

s Zakon €. 251/2005 Sb., o inspekci prace.

» Zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakonu

» Zakon €. 266/1994 Sb., o drahach ve znéni Z8kont €. 189/1999 Sb., 23/2000 Sb., 71/2000 Sb.,
132/2000 Sb., 47/2002 Sb., 175/2002 Sb., 320/2002 Sb., 103/2004 Sb., 1/2005 Sb., 191/2006
Sb., 181/2006 Sb., 186/2006 Sb., 296/2007 Sb a novelizaci Zakonem &. 124/2008 Sb.

* Vyhlaska ministerstva dopravy €. 100/1995 Sb., kterou se stanovi podminky pro provoz,
konstrukci a vyrobu uréenych technickych zafizeni a jejich konkretizaci (Rad uréenych
technickych zafizeni) ve znéni Vyhlasky €. 279/2000 Sb., 352/2000 Sb. a novelizaci Vyhlasky
¢. 210/2006 Sb.

Vy8e uvedeny ,Pfehled pravnich pfedpisu“ z oblasti BOZP ve stavebnictvi byl stanoven k
datu zpracovani projektové dokumentace s tim, Ze pfi jakékoliv zméné ¢&i novelizaci téchto
predpist je zhotovitel povinen tyto dodrZzovat a naplfiovat, v€etné vSech ostatnich souvisejicich
zakonu, vyhlasek, nafizeni viady, pfislusnych CSN.

Jakakoliv zodpovédnost ze strany objednatele a zhotovitele za nedodrzovani uvedenych a
ostatnich pravnich predpist nemuize byt pfendSena na zpracovatele tohoto dokumentu.

Vsichni pracovnici zhotovitele budou s pfedpisy prokazatelné sezndmeni.

Pro prace provadéné strojnimi mechanismy je zapotrebi dodrzovat predpisy a ustanoveni
pro praci s témito mechanismy.
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14. OBECNE POZADAVKY NA BEZPECNOST A UZITNE VLASTNOSTI

Stavba jako celek a jeji objekty jsou navrzeny tak, aby splnila zakladni pozadavky na
bezpec€nost a uzitné vlastnosti.

14.1. Mechanicka odolnost a stabilita stavby

Stavba je navrzena tak, aby zatiZzeni na ni pasobici v prab&hu vystavby a uzivani nemélo
za nasledek zficeni stavby nebo jeji €asti, vétsi nez pfipustny stuper pretvoreni, poskozeni jinych
nebo souvisejicich ¢asti stavby v dusledku pretvofeni stavby nebo poskozeni stavby v pfipadeé,
kdy rozsah poskozeni je neumérny pficiné.

14.2. Pozarni bezpeénost

S ohledem na charakter stavby (statické zajisténi zemniho télesa silniéni komunikace), se této
stavby netyka.

Stavba je z hlediska pozarni ochrany prostorem bez pozarniho rizika. Odstupové vzdalenosti
nejsou pfedepsané a unikové cesty jsou dostatecné.

Pfijezd vozidel PO na misto stavby bude po celou dobu stavby zajistén bez omezeni.
Rekonstrukci silni¢ni komunikace se nezhorsi stavajici podminky pozarni bezpecnosti.

Nékteré zakladni pravni predpisy:

» Zakon €. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané — ze dne 1.7.1986

» Nafizeni vlady ¢. 172/2001 Sb., k provedeni zdkona o pozarni ochrané — ze dne 22.5.2001

» Vyhlaska €. 246/2001 Sb., vyhlaska o pozarni prevenci — 23.7.2001

» Vyhlaska €. 23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni ochrany staveb — ze dne 1.7.2008
» Nafizeni ¢. 1907/2006, nafizeni Evropského parlamentu a Rady — ze dne 1.6.2007

14.3. Ochrana zdravi, zdravych Zivotnich podminek a Zivotniho prostredi

Stavba je navrZzena a bude provedena takovym zplsobem, aby neohrozovala zivot, zdravi a
zdravé Zivotni podminky uzivateld okolnich staveb a pozemku a ani ZivoCicht na mistni prostfedi
vazanych.

P¥i realizaci stavby nebudou pouzivany zadné technologie nebo latky, které pfimo i nepfimo
ohrozuji zivotni prostfedi. Provedenim navrzenych stavebnich Uprav (statické zajisténi zemniho
télesa silnicni komunikace) nedojde k negativnim zadsahdm do Zivotniho prostredi.

Veskeré dalSi pozadavky na ochranu zdravi a zivotniho prostfedi jsou uvedeny v ostatnich
bodech této zpravy.
14.4. Ochrana proti hluku

S ohledem na charakter stavby (statické zajisténi zemniho télesa silni¢ni komunikace), se
této stavby tyka pfedevSim v dobé provadéni stavby.
Veskeré dalSi pozadavky na ochranu proti hluku jsou uvedeny v ostatnich bodech této zpravy.

Nékteré zakladni pravni predpisy:

+ Nafizeni vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi u¢inky hluku a vibraci

14.5. Bezpecnost pri uzivani (bezpecnost provozu na PK

Realizaci navrhovanych stavebnich opatfeni bude ve sledovaném useku silni¢ni komunikace
zajisténo zvySeni bezpecénosti provozu.

Bezpecnost pfi provozu na PK:
* Vyhlaska €. 294/2015 Sb., kterou se provadéji pravidla provozu na pozemnich
komunikacich a uUprava a Fizeni provozu na pozemnich komunikacich — ze dne

9.11.2015.
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14.6. Uspora energie a ochrana tepla

S ohledem na charakter stavby (statické zajisténi zemniho télesa silni¢ni komunikace), se
této stavby netyka.

15. DALSIi POZADAVKY
Popis navrhu FeSeni stavby z hlediska dodrzeni vybranych parametrd stavby.

15.1. Informace o dodrzeni prislusnych obecnych pozadavkul na vystavbu

Navrhovana stavba je v souladu s obecnymi pozadavky na vystavbu a v souladu se zavaznymi
stanovisky dot&enych organa.

Stavebni prace budou provedeny v souladu s platnymi pfedpisy a nafizenimi pfislusnych CSN.

Stavebni prace budou provedeny v souladu s Technickymi a kvalitativnimi podminkami
pro provadéni staveb pozemnich komunikaci schvalenych Ministerstvem hospodéafstvi CR.

Prokazani jakosti vyrobkl pouzitych pro stavbu bude provedeno podle zdkona 22/1997 Sb.
a €. 205/2002 Sb., vyhlaskou ¢. 163/2002 a nafizenimi vlady ¢. 190/2002 a 312/2005 a dalSimi
platnymi pravnimi predpisy, zaroven budou dodrzeny pfedepsané technologické postupy praci.

Prace musi provadét pracovnici prislusné kvalifikace pod odbornym dozorem.

15.2. Zabezpeceni pristupu a uzivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu
a orientace

S ohledem na charakter stavby (statické zajisténi zemniho télesa silniéni komunikace), se
této stavby netyka.

15.3. Ochrana stavby pred negativnimi U¢inky vnéjsiho prostredi

15.3.1. Povodné

S ohledem na charakter a polohu stavby (statické zajisténi zemniho télesa silni¢ni
komunikace), se této stavby netyka.

15.3.2. Sesuvy pudy
Stavba feSi stabilitu nasypu zemniho télesa silni¢ni komunikace.

15.3.3. Poddolovani
S ohledem na charakter stavby (statické zajisténi zemniho télesa silni¢ni komunikace), se
této stavby netyka.
V misté stavby nejsou zadna zndma dulni dila.
15.3.4. Seizmicita
S ohledem na charakter stavby (statické zajisténi zemniho télesa silniéni komunikace) a
umisténi stavby, se této stavby netyka. V oblasti neni zvySeny vyskyt seismickych jevu.
15.3.5. Radon

S ohledem na charakter stavby (statické zajisténi zemniho télesa silni¢ni komunikace), se
této stavby netyka.
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16. PLAN KONTROLNICH PROHLIDEK STAVBY
Pfiloha Zadosti o povoleni stavby dle § 110, odst. 2, pism. c) zdkona 183/2006, Sb.

Navrh termind pro kontrolni prohlidky stavby, které stavebni Ofad uskutecni v ramci
rozestavéné stavby bude proveden a aktualizovan dle navrhu jednotlivych etap provadéni stavby
a v ramci kone€ného vybéru a smluvnich vztahl s generalnim dodavatelem stavby.

Kontrolni prohlidky stavby budou provedeny zejména:

1. kontrolni prohlidka:

- po provedeni bouracich a vykopovych praci
2. kontrolni prohlidka:

- po dokoné&eni vyztuzeného nasypu
3. kontroini prohlidka:

- prfed dokonc¢enim celé stavby

Pfesny termin konani kontrolnich prohlidek bude vzdy ozndmen stavebnimu Ufadu pFed
provadénim konkrétni ¢innosti.

Dal8i kontrolni prohlidky budou uréeny ve vztahu na potfeby stavby v navaznosti na
podrobny harmonogram stavby zpracovany generalnim dodavatelem.

O vykonanych kontrolnich prohlidkach na stavbé bude vedena jednoduché evidence, ze které
bude patrné, kdy se kontrolni prohlidka uskutecnila, které stavby se tykala a jaky je jeji vysledek.
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Kraslice - Statické zajisténi silnice 11/218

Tabulka dotéenych pozemki

Parcelni ¢islo:

Obec:

Katastralni uzemi:

522/1

Kraslice [560472]

1154/1

Kraslice [560472]

652/1

Kraslice [560472]

Snézna [751405] Snézna [751405] Snézna [751405]
Cislo LV: 9 44 9
Vymera: 341115 28173 1192959
W R Parcela katastru Parcela katastru Parcela katastru
nemovitosti nemovitosti nemovitosti
Mapovy list:
KMD KMD KMD
S AT Graficky nebo v Graficky nebo v Graficky nebo v
digitalizované mapé digitalizované mapé digitalizované mapé
ViyZiti pozemku: L e - L e
les jiny nez hospodarsky silnice les jiny nez hospodaisky
Druh pozemku: i i i
lesni pozemek ostatni plocha lesni pozemek
Budova :
Ochrana: pozemek uréeny k pinéni pozemek uréeny k pinéni
funkci lesa funkci lesa
Majitel: A .
Karlovarsky kraj, Krajska
x . . sprava a udrzba silnic x . .
Lesy Ceskeé republiky, s.p. Karlovarského kraje, Lesy Ceské republiky, s.p.
prispévkova organizace
Adresa:

Pfemyslova 1106/19,
Novy Hradec Kréalové,
50008 Hradec Kralové

Chebska 282, 35601

Sokolov

Pfemyslova 1106/19,
Novy Hradec Krélové,
50008 Hradec Kralove




Kraslice - Statickeé zajisténi silnice 11/218

Tabulka do¢asnych zabort pozemku

C. parcely Vlastnik zgzgf V){rr:;é]ra Poznamka
652/1 Lesy Ceské republiky, s.p. DZP 1 207 lesni pozemek i:;aevve:;i[fé;\ﬁj‘;e:; ‘f};il;;’isilﬁu a
Tabulka trvalych zabora pozemku
C. parcely Vlastnik iggiﬁ V)[’lrrT’r:zé]ra Poznamka
652/1 Lesy Ceské republiky, s.p. TZP 1 98 lesni pozemek svah nésypu zpevnény protierozni

georohoZi




	Kraslice II218 - statické zajištění - B - Souhrnná technická zpráva Č
	Kraslice II218 - statické zajištění - B - Souhrnná technická zpráva T
	Kraslice - statické zajištění - tabulka pozemků
	Kraslice - statické zajištění - tabulka záborů pozemků 7.2024

		2024-11-20T12:54:36+0100
	Ing. Martin Komín




