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1 POPIS UZEMi STAVBY

1.1 CHARAKTERISTIKA UZEMi A STAVEBNIHO POZEMKU

Jedna se o zménu dokoncené stavby, ktera feSi Castecné prelozeni silnice 11/210 do nové polohy
zvétSenim levostranného smérového oblouku.

Silnice 11/210 je vedena jizné od Sokolova, pfes Dolni Nivy az do Jindfichovice, kde pFes Kralice
pokraduje aZ k hranicim s Némeckem. ReSena ¢&ast silnice se nachazi mezi obcemi Dolni Nivy a
Jindfichovice v provoznim stani¢eni 68,820 00 — 69,197 84. Primérna Sife jizdniho pasu je 6,70 m.
Z hlediska podélného sklonu je silnice v celém FeSeném Useku ve stoupani. Stavajici smérovy oblouk
(R=45 m) bude upraven na R=250 m a proveden s pfechodnicemi.

Re$ena ¢ast komunikace vykazuje na vétsing plochy rozevirani podéiné spary, misty je porucha
opravena lokalné, misty prechazi az v kaverny. Obrusna vrstva trpi hloubkovou korozi, vydrolovani smési
a vznik kaveren. Néktera mista jsou lokalné opravena ale v okoli opravy dochazi k dalSi korozi. Krajnice
jsou témér vSude zvysené, zarostlé. Prikopy jsou plné stojici vody.

Odvodnéni je feSeno standartnim zpusobem v extravilanu, tj. nezpevnénymi pfikopy po obou stranach
komunikace. V km 68,592 00 kfizuje komunikaci propustek, ktery pfevadi vodu z jedné ¢asti silnice na
druhou, které je nasledné sméfovana do bezejmenného vodniho toku (IDVT 10221765), jejimz spravce je
Povodi Ohre, s.p. Vodni tok se nasledné viéva do LBP prelozky podkruSnohorskych potok( (IDVT
10104463).

V blizkosti stavby se nachazi nadzemni vedeni VN do 35 kV a neprovozovana podzemni sit Cetin,a.s.

Z hlediska podélného sklonu silnice a €lenitosti terénu se jedna o pahorkovité az horské tzemi.

Stavba se dle dostupnych dat a mapovych podkladl nenachazi v chranéné krajinné oblasti, Evropsky
vyznamné lokalita ani Ptaci oblasti. Oblast se dle dostupnych podkladd nenachéazi v zaplavovém Gzemi.

Z&kladni informace o dot ¢eném Uzemi
Kraj
Kaéd Cz041
Nazev Karlovarsky kraj
Katastralni uzemi
Kéd 660485
Nazev Stara
Geomorfologické €lenéni
Soustava KruSnohorska soustava
Podcelek Klinovecka hornatina
Celek Krusné hory
Okrsek Jindfichovicka vrchovice
Karsologické ¢€lenéni — zakladni
Karsologicka soustava Ceskomoravskéa krasové a pseudokrasova Gzemi
Karsologicky celek Krasova a pseudokrasova Uzemi KruSnych hor
Karsologicka jednotka Krasova a pseudokrasova tizemi KruSnych hor
Karsologické ¢len éni — pseudokras
Geomorfologicky celek KruSné hory
Geomorfologicky podcelek Klinovecka hornatina
Geomorfologicky okrsek Jindfichovicka vrchovina
Regionalni kod JESO P130251C
Biogeografické ¢lenéni - biochora
Kéd 5BR
Nazev Erodované ploSiny na kyselych plutonitech 5. v.s.
Biogeografické ¢lenéni - biochora
Kéd 1.58
Nazev ASsky
Biogeografické ¢lenéni - podprovincie
Kéd 1
Nazev Hercynska
Klimatické oblast
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Kod CH7

Nazev Chladna oblast
PFArodni lesni oblast

Kod 1

Nazev KruSné hory

1.2 UDAIJE O SOULADU S UZEMNE PLANOVACIi DOKUMENTACI

V ramci zpracovani projektové dokumentace bylo nahlédnuto do Uzemniho planu mésta Jindfichovic
(k.. Stard) z prosince roku 2021. Nabiti G¢innosti posledni zmény je 18.1.2022, Objednatelem je obecni
Ufad Jindfichovice, pofizovatelem UP je Méstsky Gfad Kraslice. Zpracovatelem Gzemniho planu je
Karlovarska projektova kancelaF, Blahoslavova 18, 360 09 Karlovy Vary. Cislo autorizace CKA: 01761.

Plochy dotéené stavbou jsou v izemnim planu zaneseny jako plochy lesni a dopravni infrastruktura.

V blizkosti prelozky silnice se nachazi biokoridor K3 a 20 109, ktery bude ¢aste¢né dotéen.

Zakladni informace biokoridor 4

K3
Spojnice Studenec - Jezefi
Popis Lesni porosty na svazich

Urover a funkénost

Nadregionalni - osa mezofilni bu¢inna

Postupné omezovat smrk a modfin ve prospéch borovice, buku

Opatreni a dalSich listnacu, podporovat pfirozenou obnovu
20 109

Spojnice BC 10 107- BC 1678

Popis Stfidavé lesni porosty a trvalé travni porosty

Uroven a funk&nost

Regionalni funkéni (vymezeny)

Opatfeni

Zachovat pfiméfené vyuzivani trvalych travnatych porostq,
posoudit vhodnost Gpravy dfevinné skladby v lesich, zachovat
zamokrend mista

V Gzemnim planu je zanesena vefejné prospésSna stavba WDO3 prelozka silnice 11/219 (soug. 11/210)

v k.U. Stara.

Projektova dokumentace je zpracovana ve stupni pro spole¢né povoleni (DUSP).

ML %

ndfichovice, k.0. Stara
[zdroj: https://www.obecjindrichovice.cz/uzemni-plan]
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Obrézek 2 - Vyfez z UP obce JindFichovice, k.U. Stara,
trasa vefejné prospésné stavby
[zdroj: https://www.obecjindrichovice.cz/uzemni-plan]

1.3 GEOLOGICKA, GEOMORFOLOGICKA A HYDROGEOLOGICKY CHARAKTERISTIKA

Zakladni charakteristika Uzemi jiz byla zminéna vySe. Na zacatku projekénich praci bylo nahlédnuto do
geologickych map, které jsou volné pfistupné na webovych strankach.

rf‘
//‘\

Obrazek 3 Vyfez z geologlckych map [zdrOJ https //mapv geology.cz/]

Legenda ID: 1653

Cislo mapového listu - 1112

Horninovy typ — magmatit hlubinny

Hornina — granit granodiorit

Soustava — Cesky masiv — krystalinikum a prevariské palezoikum
Oblast — sasko-durynské oblast (saxothuringikum)

Region — Krusnohorsky pluton

Era — Paleozoikum

Souhrnna technicka zprava Strana 7/36
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Utvar — karbon

Oddéleni — karbon svrchni

Textura horniny — porfyricka

Zrnitost horniny — stfedné zrnita az hrubozrnna
Mineralni sloZeni — biotit

Poradi - 909

Legenda ID: 2056

Cislo mapového listu - 1112

Geneze - kontaktné metamorfované

Horninovy typ — metamorfit

Hornina — svory

Soustava — ¢esky masiv — krystalinikum a prevariské paleozoikum
Oblast — sasko-durynska oblast (saxothuringikum)
Region — kruSnohorsko-smecinské krystalinikum
Era — proterozoikum - paleozoikum

Utvar — neoproterozoikum — spodni paleozoikum
Poradi - 925

1.4 VYCET A ZAVERY PROVEDENYCH PRUZKUMU A MERENI

Vycet podkladld a priizkumu pouzitych pro vypracovani projektové dokumentace

+ Mapové podklady — Cesky Gfad zeméméficky a katastralni, Gzemni plan

« Zaméreni polohopisu a vySkopisu, soucasti prilohy H.2

« Vyjadfeni spravcu inzenyrskych siti a vlastnik(l provozovanych zafizeni, souc¢asti pfilohy G
e Prizkum lokality, fotodokumentace 2022-2023

« Uzemni plan

» Dendrologicky priizkum, souéésti pfilohy H.9

e Prlzkum vozovky, soucasti pfilohy H.8

« CSNaCSN EN, TP, TKP a dalsi souvisejici pfedpisy pouZité ke zpracovani PD
+ Informace z Ceské geologické sluzby (CGS)

« Informace z Povodriového informaéniho systému (POVIS)

« Informace ze silniéni a dalniéni sité CR (Geoportal RSD)

« Informace z agentury ochrany pfirody a krajiny (AOPK)

1.4.1 Existence stavajicich inzenyrskych siti

Pribéh vedeni siti je zakreslen v PD. Pfed zahajenim stavby je nutné presné vyty€eni inzenyrskych siti
prislusnym spravcem a viditelné vyznaceni v terénu. O vyty€eni bude proveden zaznam do stavebniho
deniku. Béhem stavebni ¢innosti budou dodrzovany pozadavky spravca, které jsou uvedeny v jednotlivych
vyjadfenich v dokladové ¢asti.

Stavbou dotéené inzenyrské sité nebo jejich ochranné pasmo:

e Podzemni vedeni neprovozované sité, CETIN, a.s.
+ Podzemni vedeni VN do 35 kV (CEZ Distribuce, a.s.)

1.4.2 Geodetické zaméreni

Pfedmétné Gzemi bylo zaméfeno (polohopis a vySkopis) zemémeéfickou kancelafi H-PRO GEO, s.r.o.

Mapované Uzemi je situovano v extravilanu katastru Stara (660485). V dané lokalité se nachazi silnice
¢.210, Lesni pozemky, vegetace, polni cesty. V dané lokalité se nenachazi statni bodové pole, vhodné k
pouziti, bylo tedy vytvofeno bodové pole pomoci metody GNSS. Rozsah zaméfeni byl pfedem dohodnut
s odbératelem. Prabéh inzenyrskych siti nebyl Setfen (pouze byly zaméfeny viditelné trakéni stozary).

Pro polohové pfipojeni na S-JTSK a vySkoveé pfipojeni na systém Bpv bylo vyuzito technologie GNSS
metody RTK. Pro vypocet soufadnic nové ur¢ovanych bodud byl pouzit transformaéni modul (kli¢)
zpresnéné globalni transformace. Zfizené body byly do¢asné stabilizovany.

Méfické prace byly provedeny polarni metodou v srpnu 2022 totalni stanici Leica TS 16 P3 R500, v.¢.
3201046 a pristrojem GNSS Leica GS18T.
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1.4.3 Geologicky priuzkum
V misté nové trasy silnice 11/210 byl proveden odbér vzorku pro stanoveni zrnitosti zemin a vlhkosti,
stanoveni konzistenénich mezi, stanoveni kalifornského poméru Unosnosti, stanoveni poméru Unosnosti

zemin a stanoveni ztraty zihanim.

Vysledky provedenych méfeni v budouci trase silnice

Nazev Hloubka 0,150 — 1,0 m Hloubka 1,0 - 2,0 m
Vlhkost zeminy 20,1 % 19,6 %
Nazev zeminy S4 SM nebo SM SC S4 SM-
Namrzavost namrzavé namrzavé
Vhodnost do nasypu podmine¢né vhodna podmine¢né vhodna
Vhodnost do AZ podmine¢né vhodna podmine¢né vhodna
CBRe25mm) 0,8 %
IBl(2,5 mm) 1,4 %
1,0%

MnoZstvi organickych latek

1.4.4 Scitani dopravy
Dopravni prazkum pro zjiSténi stavajicich intenzit vozidel nebyl proveden.
Pro zpracovani projektové dokumentace byly pouzity daje z celostatniho séitani dopravy z roku 2010,

2016 a 2020.
Vzhledem k dopravnimu vyznamu silnice Il. tfidy jsou komunikace zafazeny do navrhové drovné

poruseni D1.
Zhodnoceni CSD v letech 2010, 2016 a 2020
e o wos o VSechny motorova Tézké nékladni vozidla
Sditaci Usek Rok séitani vozidla (RPDI) (TNV)
2010 1757 voz/den 249 voz/den
3-2720 2016 1675 voz/den 192 voz/den
2020 2086 voz/den 228 voz/den
Strana 9/36
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Scitani dopravy 2020 (sé.asek: 3-2720) vyznam zkratek
Roéni prumér dennich intenzit dopravy LN SN | SNP N TNP | NSN A AK TR TRP v o M SV
RPDI - viechny dny [voziden| 155 45] 4] 48] 1| 3] 15[ o[ o] o] m:3|17we1]| 12| 2086
LN SN SNP L TNP | NSN A AK TR TRP ' 2] M S5V
RPDI - pracovni den (Po-Pa) voz/den 156 57 5 G2 15 45 20 1] 1] 1] 3590-| 1917 13 | 2320
RPDI - volng dny (mimo svatky) voziden 76 14 1 16 2 B 4 0 0 L] 119 1372 10| 151
Hodinova intenzita dopravy w sV
Padesatirazova intenzita dopravy vozih 7 243
Spitkova hodinova intenzita dopravy vozih 35 236
Téika nakladni vozidla - TNV WV
Hodnota THY [ voziden 223
Intenzita dopravy pro hlukové a emisni vipocty ‘é'lj CHOSSO0S- | 4y 2 | B | 4 |cekem die Manualu | 54y | nar | NS |Calkem)
Roénl primér intenzit. den (06-18) voz/den 1459 100 85 9] ‘1653 1468 144 40 | 1652
Roénl primér intenzit, veder (18-22) voz/dan ! 269 10 9 2 290 271 15 5 281
Roén| pramér intenzit, noc (22-06) voz/den vysiegRy 126 8 8 1 143 127 12 4 143
Emise TNA NS BUS |Cefkem
Roéni Spitkova hodinova intenzita dopravy | vozih 13 ki 2 286
Koeficienty nerovnomérnosti dopravy alfa beta | gama PS
Koeficient neroynomernosti dopravy | - 147 152 104 | 52:48
Intenzita cyklistické dopravy C
Cyklisticka doprava |c§.fklo."den 4

Obrazek 1 - Celostatni s¢itani dopravy 2020
1.4.5 Pruzkum vozovky

V ramci predprojektovych praci byl proveden prizkum stavajici vozovky za (celem stanoveni
zakladnich vlastnosti -tlouStka asfaltové vrstvy, stanoveni PAU, stanoveni CBR, aj.

Vysledky provedenych méfeni na silnici 11/210

Nazev vrt &.1 vrt .2
Asfaltové souvrstvi 32,6 cm 25,7 cm
Podkladni vrstva (DK) 20 cm -
Podkladni vrstva (PM) - 18 cm
CBR@2,5 mm) 58 % -

Kvalitativni tfida dle
vyhl. &. 130/2019 Sb. ZAS TL, ZAS T2 )
G3 G-F

Vhodnéa do AZ a nasypu

Zatfidéni zemin

Souhrnna technicka zprava Strana 10/36
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o smbs i oxfoltowa smibs 63 mm|
|
ostaltoun smds 42 achaltoed smis 41 mm| .
leotaltova amba 52 mm|
astaltova smibs E0-mim|
K (- =l
E ostaliova smbs 42 mm|
'?-' astalioea smibs 44 mim/|
7 |asialiovd smibs 6 mm|
peneirow oy madadam 1E0 |
wotaltova smis 78 mim)|
ZAS-T2
penetrow oy makadam 70 mim|
DK 20K] mim)|
[emni plaf vice net 100 mm
&
o
|
B
n
5
&
[remini plaf wice nez 100 mm
Obrazek 3 -Vrt¢.2

Obrazek 2 - Vrt ¢.1

Provedeny prazkum vozovky na silnici 11/210 a stanoveni vlastnosti zemin v budouci trase silnice byl hlavni
podklad pro stanoveni konstrukce vozovky a Upravu podlozi, kterd byla konzultovana s geotechnikem.
Dle vyslednych hodnot provedenych zkousSek je patrné, Ze bude potfeba provést vyménu aktivni zény
za vhodny material dle CSN 73 6133, viz.SO 101.

1.4.6 Dendrologicky priizkum

Silnice 210 II. tFidy vede mezi obcemi Dolni Nivy a Jindfichovice, a dale na Rotavu a Kraslice. Jedna se
o lesnaty Usek v nadmorské vySce 700 m, mezi vrchy Vysoka jedle (735 m) a Jedlovnikem (720 m).
Soubézné se silnici vede vzdusné vedeni vysokého napéti.
Dendrologicky prizkum zahrnuje:
e Solitérni dfeviny (€. 1 — 77)
e Porosty (oznac¢. L1 - L8)
Uzemi je soucasti nadregionalniho biokoridoru.

Solitérni d feviny
Za solitérni dfeviny jsou zde povazovany stromy rostouci nejblize silnici, tésné za pfikopem. Dle véku

a charakteru drevin Ize konstatovat, Zze se jedna o dfeviny vysazené zamérné jako doprovodna liniova
vysadba silnice.

Jedné se o dreviny listnaté, zejména olSi, bfizu, javor klen. Dale jirovec a dub po 1 ks. Mezi solitérni

dfeviny jsou zafazeny i 4 ks smrku — tyto stromy jsou ziejmé nalety. Jednotlivé solitérni dreviny byly
geodeticky zaméreny.

Porosty

Souhrnna technicka zprava Strana 11/36
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Lesni porosty zaujimaji celé uzemi. Nékteré Useky jsou tvofeny Cisté smrkem, jiné jsou smiSené —
jehlicnany a listnaCe. Pod trasou vzduSného vedeni vysokého napéti rostou listnaté dfeviny, které jsou
pravidelné sefezavany az na parez, a tvofi pafezovée vymladky.

V pfipadé, Ze stavebnik planuje kaceni stavajicich dfevin, musi postupovat v souladu se zédkonem ¢.
114/1992 Sb., o ochrané prirody a krajiny. Je nutné v pfedstihu zazadat o povoleni ke kaceni na pfisluSném

Mistnim Gfadé referatu zivotniho prostfedi. O kaceni Zada vlastnik pozemku nebo zplnomocnény zastupce
a kaceni se povoluje zpravidla v dobé vegetacniho klidu, tj. od 1.11. do 31.3.

Béhem stavebnich praci je nutné chranit perspektivni dfeviny pfed poskozenim stavebni ¢innosti. Je
nutné respektovat ochrannou zénu strom@ a dodrzet normu CSN 83 9061 Ochrana strom(, porostt a
vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich. Pfipadna nutna oSetfeni strom( provede odborna arboristicka
firma.

1.4.7 Nehodovost

Na silnici 11/210, resp. v prostoru feSeného smérového oblouku bylo v obdobi od 1.4.2008 — 1.4.2023
evidovano celkem 7 dopravnich nehod.

e 4 nehody nehody
e 2 nehody bez zranéni
* 1 nehoda tézka

Ik

Obrazek 4 - Vysledky dopravnich nehod

Dopravni nehody
() bez rozfieni
® yic
@ podle zranéni
® zmricing
® ta7ke
® lohké
® bez zranéni

Obrazek 5 - Legenda dopravnich nehod

Souhrnna technicka zprava Strana 12/36



®
S.AW. CONSULTING s.r.o. W
mosty a inzenyrske konstrukce S.A.W. CONSULTING

1.5 OCHRANA UZEMi PODLE JINYCH PRAVNICH PREDPISU

Stavba se dle dostupnych dat a mapovych podkladi nenachazi v chranéné krajinné oblasti, Evropsky
vyznamneé lokalité a Ptaci oblasti.

V blizkosti prelozky silnice se nachazi biokoridor 20 109, ktery bude ¢astecné dotéen. Biokoridor K3 se
nachazi mimo feSené tzemi.

1.6 POLOHA VZHLEDEM K ZAPLAVOVEMU UZEMi, PODDOLOVANEMU UZEMI

Na zékladé studia archivnich mapovych podkladi (Geofond Praha), Ize konstatovat, Ze v blizkosti
planované stavby se nenachazi poddolované Gizemi.

Stavba se nenachazi v zaplavovém Gzemi.

Vpravo ve sméru stani¢eni silnice 11/210 vede od cca km 69,050 00 (ve vzdalenosti cca 50 m od hrany
vozovky) bezejmenny vodni tok (IDVT 10221765, spravce Povodi Ohfe, s.p.), ktery se v prov. st. silnice
67,500 00 vlévéa do LBP prelozky podkrusnohorskych potok( (IDVT 10104463, spravce Povodi Ohre, s.p.).

\

N

Obrazek 6 — Vodni toky
[zdroj: https://voda.gov.cz/?page=spravcovstvi-vodnich-toku-mapa]

1.7 VLIV STAVBY NA OKOLNi STAVBY A POZEMKY, OCHRANA OKOLIi, VLIV STAVBY NA
ODTOKOVE POMERY V UZEMi

Jedna se o stavbu v extravilanu obce Jindfichovice, kterd nebude mit negativni dopad na Zivotni
prostfedni a okolni stavby. Pro potfeby stavby je navrzeno nékolik stroml ke kaceni, za které bude
provedena adekvatni nahrada.

Stavajici silnice je odvodnéna pomoci nezpevnénych pfikop, které jsou misty plné vody. Podélny sklon
prikopu klesa spolu se silnici. Sjezd do lesa neni zatrubnény, dochazi zde tedy k hromadéni vody.

Odvodnéni silnice je navrzeno s dostate¢né hlubokymi trojuhelnikovymi pfikopy zpevnénymi betonovou
tvarnici. Zpevnéné pfikopy na svém zacatku a konci navazuji na stavajici nezpevnéné. Voda z pfikopl je
podélnym sklonem odvadéna do cca km 68,592 00, kde 11/210 kFizuje propustek, ktery pfevadi vodu z jedné
¢asti silnice na druhou, dale je voda odvadéna do bezejmenného vodniho toku.

Obvod stavby je vymezen doc¢asnym zaborem, viz. C.4 Koordinacni situac¢ni vykres.

S ohledem ke zvétSeni smérového oblouku a vyménu asfaltového krytu silnice dojde pfi prijezdu ke
zlepSeni jizdnich podminek. Rozhledové poméry se v feSené ¢asti silnice rovnéz zlepsi.
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1.8 POZADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KACENi DREVIN

V ramci pfedmétné stavby nedojde k demolici pozemnich objektd. Asanace nejsou navrZeny.

Je navrzeno kaceni na lesnim pozemku i mimo néj na pozemcich Karlovarského kraje. Kaceni je
navrzeno pouze v nezbytném rozsahu. Za kacené dfeviny bude v prostoru stavajici silnice provedena
vysadba lesnickym zplsobem.

Navrh kaceni véetné oznaceni strom( a porostl vychazi z dendrologického prizkumu. Tabulka kaceni
je uvedena v priloze této zpravy a s grafickym znazornénim je soucééasti SO 001.

Celkem bude k&ceno 42 stromd, 1 torzo stromu a 4495 m? na lesnim pozemku.

1.9 POZADAVKY NA MAXIMALNi ZABORY ZEMEDELSKEHO PUDNIHO FONDU NEBO
POZEMKU K PLNENiI FUNKCE LESA

Stavba se nachazi v katastralnim Gzemi Stara.
Do pozemkt zemédélského plidniho fondu (ZPF) nebude pfedmétnou stavbou zasahovano.
Do pozemku uréenych k pInéni funkce lesa (PUPFL) bude pfedmétnou stavbou zasahovano.

Vyéet pozemk & v k.U. Stara:
942/1, 679/2, 425/1

Pozemek s ochranou ZPF v k.U Staré:
Nenachazi se

Pozemek s ochranou PUPFL v k.U Stara:
679/2, 425/1

1.10 UZEMNE TECHNICKE PODMINKY, ZEJMENA MOZNOST NAPOJENI NA STAVAIICI
DOPRAVNI A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU, MOZNOST BEZBARIEROVEHO PRISTUPU
K NAVRHOVANE STAVBE

Jedna se o stavbu dopravni infrastruktury, ktera feSi prelozeni ¢asti silnici 11/210 do nové polohy.
Prelozenim silnice, resp. zvétSenim levostranného smérového oblouku ze sou¢asnych R=45 m na R=250
s prechodnicemi, dojde ke zvySeni bezpe¢nosti a zlepSeni jizdnich podminek. Silnice Il. tfidy bude na svém
zacatku a konci i nadale napojena na sit’ karlovarskych silnici Il. tFidy.

Prelozeni technické infrastruktury neni feSeno. Silnice 11/210 se bude nachazet v ochranném pasmu
VN.

Jedna se o stavbu v extravilanu, podél silnice Il. tfidy v sou¢asné dobé nevedou zadné chodniky ani
stezky pro pési. Bezbariérové trasy nejsou reSeny.

1.11 VECNE A CASOVE VAZBY STAVBY, PODMINUJICi, VYVOLAVE, SOUVISEJICi INVESTICE

Stavba nema naroky na podmiriujici, vyvolané a souvisejici investice.

V blizkosti prelozky silnice 11/210 se dle tuzemniho planu obce planuje s vefejné prospésnou stavbou:
-WDO03 prelozka silnice 11/219 (sou€. 11/210) v k.U. Stard".

Casovy plan stavby zpracuje zhotovitel v ramci nabidky dodavky stavby. Konkrétni termin zahajeni
praci je zavisly na ziskani spole¢ného povoleni stavby. V ramci projekénich praci se pfedpoklada zahajeni
stavebnich praci nejdfive v 07/2024.

1.12 SEZNAM POZEMKU PODLE KATASTRU NEMOVITOSTi

Jedna se o liniovou stavbu extravilanu obce Jindfichovice
Stavba se nachazi v katastralnim Gzemi Stara.

Vyéet dot ¢enych pozemk @ v k.U. Stara:
942/1, 679/2, 425/1

Podrobny soupis pozemkd véetné vlastnikd je soucésti prilohy ¢. H.1. Zaborovy elaborét, graficka pfiloha
je obsazena v priloze C.3 Katastralni situacni vykres
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1.13 OCHRANNA A BEZPECNOSTNi PASMA

Stavbou budou dotéena ochranna pasma stavajicich inzenyrskych siti a ochranné pasmo silnice Il. tfidy.
Nové ochranné pasmo vznikne preloZzenim silnice do nové polohy, bezpe€nostni pasma nevzniknou.

Ochranné pasmo komunikace dle zakona ¢. 13/1997 Sb.:

a) 100 m od osy prilehlého jizdniho pasu dalnice anebo do osy vétve jeji kfizovatky s jinou pozemni
komunikaci; pokud by takto uréené pasmo nezahrnovalo celou plochu odpogivky, tvofi hranici pasma
hranice silniéniho pozemku

b) 50 m od osy vozovky nebo pfilehlého jizdniho pasu silnice 1. tfidy nebo mistni komunikace |I. tfidy

c) 15 m od osy vozovky nebo od osy pfilehlého jizdniho péasu silnice Il. tfidy nebo lll. tfidy a mistni
komunikace II. tfidy

Ochranna pasma stavajicich vedeni jsou dle zdkona 458/2000 Sb. § 46 nasleduijici:

Elektro podzemni vedeni
Silové vedeni do 110 kV vcetné 1 m (po obou stranach krajniho kabelu)
Silové vedeni nad 110 kV 3 m (po obou stranach krajniho kabelu)

Elektro nadzemni vedeni

Nad 1 kV a do 35 kV véetné 7 m (vodiCe bez izolace)
2 m (vodice s izolaci zakladni)
1 m (zavésna kabelova vedeni)

Nad 35 kV véetné 12 m (vodi€e bez izolace)
5 m (vodice s izolaci zakladni)
Nad 110 kV do 220 kV v¢etné 15m
Nad 220 kV do 400 (380) kV vcetné 20m
Nad 400 kv 30m
Zéavésné kabelové vedeni 110 kV 2m

Zafizeni vlastni telekomunikaéni sit¢ 1 m

Ochranna pasma vodovodnich fadd a kanal. stok jsou dle zadkona ¢. 274/2001 Sb. § 23 nasleduijici:

Vodovodni potrubi do DN 500 v¢etné 1,5 m (od okraje potrubi)
Kanalizace do DN 500 v¢etné 1,5 m (od okraje stoky)

Ochranna pasma a zafizeni, které slouzi pro vyrobu, distribuci a uskladriovani plynu je podle zdkona
458/2000 Sb. § 68 nasleduijici:

U NTL a STL plynovodu a pFipojek, jimiz se rozvadi plyn v zastavéném Uzemi obce

a) utlakové Urovné do 4 bar vcetné 1 m (na obé strany)
b) u tlakové Grovné nad 4 bar do 40 bar véetné 2 m (na obé strany)
c) utlakové Urovné nad 40 bar 4 m (na obé strany)
d) utechnologickych objektu 4 m (na kazdou stranu od objektu)

U VTL je ochranné pasmo 4 m na kazdou stranu a bezpec¢nostni pasmo 20 m.

Prdbéhy IS jsou orientacné zaneseny do koordina¢niho situaéniho vykresu a objektové situace, pred
zacatkem stavebnich praci je nutné vytyceni vSech siti jednotlivymi spravci a viditelné vyznaceni v terénu.

1.14 POZADAVKY NA MONITORINGY A SLEDOVANi PRETVORENI

Neni specifikovano, pozadavky na monitoring ani sledovani pfetvofeni nejsou navrzeny.

1.15 MOZNOSTI NAPOJENi STAVBY NA VEREJNOU DOPRAVNI A TECHNICKOU
INFRASTRUKTURU

Sama stavba je soucasti vefejné dopravni infrastruktury, nevyzaduje napojeni na sité technické
infrastruktury. Silnice bude na svém zacéatku a konci napojena na stavajici silnici Il. tfidy. Sjezd na lesni
cestu bude zachovan, nové napojeni neni feSeno.
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2 CELKOVY POPIS STAVBY

2.1 CELKOVA KONCEPCE RESENi STAVBY

2.1.1 Stavba

Jedna se o stavbu dopravni infrastruktury, kterd feSi prelozeni ¢asti silnice 11/210 do nové polohy
zvétSenim smeérového oblouku ze sou€asnych R=45 m na R=250 m. Nova poloha silnice je navrzena
s ohledem na ochranné pasmo (10 m) VN, do kterého ¢aste¢né zasahuje levostrannym pfikopem (km
0,230 00 — 0,270 00).

Odvodnovaci pfikopy budou prohloubeny dostate¢né hluboké (dno pfikopu min. 0,20 m od zemni plané)
a zpevnéné betonovou tvarnici. Na zacatku a konci budou pfikopy smérové a vySkové napojeny na stavajici
stav.

Sjezd na lesni pozemek bude zatrubnén PP DN 600 SN 12. Cela propustku budou $ikmo sefiznuta ve
sklonu max. 1:2,5.

Re3ena ¢ast komunikace vykazuje poruchy typu trhlin, kaveren aj. Krajnice jsou pfevazné zvysené nad
jizdnim pruhem a zarostlé. Pfikopy jsou pIné vody. Souhrnny pfehled poruch vyskytujicich se v feSené
¢asti silnice je popsan vySe a mj. uveden v pfiloze H.8 Prizkum vozovky.

2.1.2 Ugel uzivani stavby

Jedna se o vefejné prospésnou stavbu. Stavba bude po svém dokonc&eni i nadale slouzit jako silnice Il
tfidy, ktera spojuje Sokolov a Kraslice. Z hlediska silni¢ni dopravy se jedna o dulezitou komunikaci, ktera
je vyuzivana predevsim nakladnimi vozidly.

2.1.3 Trvala nebo docasna stavba

Jedna se o stavbu trvalou s navrhovou zivotnosti konstrukce zpevnénych ploch 25 let. Skladba vozovky
a zpevnenych ploch je navrzena v souladu s TP 170 a s pozadavky spravce komunikace.

2.1.4 Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavkl a
technickych pozadavkti zabezpecujici bezbariérové uzivani stavby
Vyjimky nejsou stanoveny.

2.1.5 Informace o podminkach zavaznych stanovisek dotéenych organt

Po zpracovani projektové dokumentace budou v rdmci inzenyrské ¢innosti osloveny DOSS (dotéené
organy statni spravy), spravci inzenyrskych siti a vlastnici dot¢enych pozemku. Jejich pozadavky budou
vyporadany a pfipadné zapracovany do PD. Jednotliva vyjadfeni k projektové dokumentaci budou poté
uvedena v pfiloze G. Dokladova &ast.

2.1.6 Celkovy popis koncepce feseni stavby vcetné zakladnich parametri

Jedné se o modernizaci silnice Il. tfidy pfelozenim ¢asti silnice do nové polohy. V km 69,000 se nachazi
levostranny smérovy oblouk R=45 m, ktery bude nahrazen novym kruznicovym obloukem s pfechodnicemi
R=250 m. Uprava smérového a vySkového vedeni silnice bude provedena mezi obcemi Dolni Nivy a
Jindfichovice v provoznim stani¢eni 68,820 00 — 69,197 84.

Sjezd do lesa ve vnitinim smérovém oblouku bude zachovan, nové feSeny jako zatrubnény. Rozhled
na sjezdu bude oproti stavajicimu stavu zlepSen.

V ¢asti ruSené silnice bude provedena nova (ndhradni) vysadba lesnickym zpusobem.

S ohledem na absenci zakazu pfedjizdéni u obdobnych smérovych oblouku v této lokalité nebude B 21a
osazena. Na zménu smérového vedeni silnice bude upozornéno Ala, resp. Alb.

Zakladni Sifka jizdniho pruhu je 3,25 m, ve smérovém oblouku je jizdni pruh rozSifen o 0,25 m na
kazdou stranu. Vodici ¢ara bude provedena v Sitka 0,25 m stejné jako v minulosti realizované Useky na
této silnici napf. provozni stani¢eni 66,500 — 68,500. V nezpevnénych krajnicich budou osazeny smérové
sloupky vymezujici volnou Sifku silnice, zaroven budou plnit funkci vedeni vozidel. Smérovymi sloupky
¢ervené barvy bude osazen sjezd na lesni pozemek.
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Silnice 11/210:
« Navrhové kategorie S 8,0/70 — upraveno dle CSN 73 6101, &l. 5.5.2)
e Navrhova rychlost va=70 km/h
e ZA&kladni Sitka jizdniho pruhu — 3,25 m
* Rozsifeni jizdniho pruhu ve smérovém oblouku — 0,25 m
+  Sitka zpevnéné krajnice — 0,25 m
«  Sitka nezpevnéné krajnice — 0,75 m

2.1.7 Ochrana stavby podle jinych pravnich predpist

Ochrana stavby dle zakona €. 114/1992 Sh. o ochrané pfirody a krajiny neni navrzena. Zvlastni
ochrana stavby neni projektem stanovena.
Jedné se o stavbu trvalou a verejné prospésnou.

2.1.8 Zakladni bilance stavby — potieby a spotieby médii a hmot, hospodarfeni s destovou
vodou, celkové produkované mnoistvi a druhy odpadi a emisi, tfida energetické
narocnosti budov

Samotna stavba nebude spotfebovavat media, hmoty ani produkovat emise. Odpady budou vznikat
béznym uzivanim komunikace, které budou likvidovany jejim spravcem. Realizaci stavby nedojde k narustu
dopravy. ZlepSenim stavebné technického stavu vozovky a zménou smérového vedeni silnice dojde ke
mirnému snizeni hluku a zvySeni bezpecnosti.

V pribéhu vystavby se predpokladad docasné zvySend hladina hluku z pracujicich stavebnich
mechanismu a zvySeny provoz nakladnich automobil(. Tyto potencialné hluéné ¢innosti a stavebni prace
budou probihat pouze v denni dobé.

Po dobu zivotnosti stavby se pfedpoklada vznik odpadu spojeny s ¢iSténim komunikace, systému
odvodnéni a udrzby silni¢ni vegetace.

Energetick& naro¢nost budov se pro pozemni komunikaci neuplatni.

2.1.9 Zakladni predpoklady vystavby — ¢asové udaje o realizaci, ¢clenéni etapy

V dobé zpracovani dokumentace neni znam presny termin zah4jenim stavebnich praci, ktery je vazan
vydanim stavebniho povoleni a vybranim zhotovitele stavby.

Objizdna trasa neni navrzena, stavba bude realizovana pfi zachovani provozu. Doprava bude
v uréitych fazich vystavy svedena do jednoho jizdniho pruhu a fizena SSZ.

Zahajeni stavebnich praci se predpoklada v roce 2024.

Celkova doba realizace celé stavby je odhadovana na cca 5 mésica. Casovy plan stavby zpracuje
zhotovitel v ramci nabidky dodavky stavby.

Etapa 0

Jedna se o nultou etapu, kterou Ize charakterizovat jako pfipravou. Bude provedeno kaceni, vyty&eni hlavni
trasy aj. souvisejici ¢innosti.

Etapa 1

Realizace bude probihat proti podélnému spadu nivelety, aby mohly povrchové i vyvérajici podzemni vody
volné odtékat z mista tézby.

Bude realizovan usek od km 0,120 00 po km 0,230 00. V tomto stani€eni bude proveden také silni¢ni
propustek. Odvodnovaci pfikop vlevo bude proveden v celém Useku.

Doprava v této fazi vystavby bude omezena pouze snizenim rychlosti. Na 50 km/h.

Etapa 2

V ramci druhé etapy bude realizovany Usek propojen se za¢atkem Useku levym jizdnim pruhem. V této fazi
bude doprava na za¢atku Useku svedena do jednoho jizdniho pruhu, provoz bude fizen SSZ. Cca v km 0,110
00 bude prekladana silnice vySkové napojena na stavajici silnici 11/210 pomoci provizorniho pfipojeni.

Etapa 3

V této etapé bude na zacatku Useku zachovan obousmérny provoz se zadkazem vjezdu (od km 0,100 00)
na prelozenou silnici. Rychlost bude v celém Gseku snizena na 30 km/h.

Na konci Useku bude realizovan levy jizdni pruh, ktery bude smérové a vySkové na stavaijici silnici 11/210.
Provoz v pravém jizdnim pruhu bude fizen kyvadlové pomoci SSZ.
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Etapa 4

Ve Ctvrté etapé bude zcela dokon&en zacatek Useku s napojenim na stavajici 11/210. Odvodfiovaci pfikop
vpravo bude feSen pouze z ¢asti, zbyla ¢ast bude realizovana v dalSi etapé v rdmci definitivni polohy pfikopu.

Doprava bude v celém Useku Fizena kyvadlové pomoci SSZ. Od km 0,260 do konce Useku bude vySkovy
rozdil dvou zpevnénych ploch (stavajici a nova vozovky) vymezen silniénim betonovym svodidlem vysky 80
cm. V této fazi dojde k nejvétSimu dopravnimu omezeni — cely Usek bude fizen SSZ.

Etapa 5

V této etapé bude realizovan pravy jizdni pruh na konci useku. Provoz bude fizen kyvadlové pouze ve
stani¢eni 0,230 — KU. Pracovni misto bude oddéleno betonovym svodidlem.
Odvodnovaci pfikop vpravo bude napojen na novy zpevnény pfikop.

Etapa 6

Jedna se o dokoncovaci prace jako je vysadba strom(, zatravnéni, rekultivace, osazeni DZ, asfaltové
zalivky aj. Tyto prace budou probihat za obéasného omezeni provozu bez pouziti SSZ.

2.1.10 Zakladni pozadavky na predc¢asné uzivani
Pred¢asné uzivani stavby se nepfedpoklada. Stavba bude pfedana do uzivani jako celek.

2.1.11 Orientacni naklady stavby

Podrobna cena stavby vychazi ze soupisu praci viz pfiloha E., ktery je ocenén v pfiloze F. Rozpocet.
Soupis praci a je fazen dle stavebnich objektt na jednotlivé polozky cenové soustavy OTSK v aktualni
cenové hladiné.

2.2 CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENi

2.2.1 Urbanismus — tzemni regulace, kompozice prostorového feseni

Vzhledem ke své podstaté projektu - zména smérového vedeni ¢asti silnice Il. tfidy, bylo snahou
projektanta zaclenit stavbu do stavajiciho okoli formou vhodné zvoleného druhu krytu zpevnénych ploch a
adekvatni nahradni vysadby strom(. Trasa silnice je navrzena s ohledem na nadzemni vedeni VN do 35
kV a jeho ochranné pasmo, do kterého stavba ¢aste¢né zasahuje.

Prostorové vedeni je dano stavajici silnici 11/210, pfelozeni silnice se tyka pouze smérového oblouku
v provoznim stanieni 69.

Sklony odvodriovacich prikop( jsou upraveny dle CSN 73 6133 a to véetné hloubky, resp. dna pfikopu.

2.2.2 Architektonické feseni

Vzhledem k charakteru a dopravnimu U¢elu neni stavba nijak architektonicky feSena.

Specifikace nahradni vysadby je uvedena v technické zpravé SO 101.

Vozovka bude provedena z asfaltového betonu, nezpevnéné krajnice z asfaltového recyklatu a
prikopova tvarnice pro zpevneéni pfikopu z betonu.

Vodorovné dopravni znaceni bude s ohledem na Zivotnost provedeno z plastickych hmot.

V misté ruSené ¢asti silnice 11/210 bude provedena novéa vysadba lesnickym zplsobem (OlSe lepkava,
Smrk ztepily a Borovice lesni) jako nahrada za kacené stromy.

2.3 CELKOVE TECHNICKE RESENi

2.3.1 Popis celkové koncepce technického reSeni

Pfedmétem projektové dokumentace je modernizace, resp. Uprava smérového vedeni silnice 11/210
mezi obcemi Dolni Nivy a Jindfichovice v provoznim stani¢eni 68,820 00 — 69,197 84. Soucasti stavby je
také vyfeSeni odvodnéni pomoci pfikopu zpevnénych betonovou tvarnici a sjezd do lesa, ktery bude nové
zatrubnény PP DN 600.

V misté napojeni sjezdu na silnici Il. tfidy bude ¢ast sjezdu a krajnice zpevnéna kamennou dlaZzbou
uloZenou do betonu C30/37nXF3 tl. 0,15 m. Zpevnéni bude provedeno v délce 1,25 m.
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Aktivni z6na bude provedena jako Stérkovy polStar z kameniva fr. 32-63, netkané separacni geotextilie
a tuhé dvouosé monolitické geomfizi z PP.

Okraj vozovky bude ohrani¢en vodici ¢arou V4 v Sifce 25 cm. Volna Sitka komunikace bude vymezena
smérovymi sloupky, sjezd bude ohrani¢en smérovymi sloupky cervené barvy. S ohledem na absenci
zakazu predjizdéni u obdobnych smérovych oblouku v této lokalité nebude B 21a osazena. Na zménu
smérového vedeni silnice bude upozornéno Ala, resp. Alb.

Navrhova rychlost FeSeného Useku je 70 km/h. mezni rychlost byla spo¢tena na 95 km/h.

Technické FeSeni jednotlivych stavebnich objektd je popsano v kap.2.6.2.

2.3.2 Celkova bilance narokt vsech druhti energii, tepla a teplé uzitkové vody

Stavba pozemni komunikace nevyzaduje pfipojeni a spotfebu zdroju energii, tepla a TUV.

2.3.3 Celkova spotieba vody
Stavba nebude pfi svém provozu mit naroky na vodu.

2.3.4 Celkové produkované mnoistvi a druhy odpadti a emisi

Pfi provozu budou vznikat pouze odpady zplsobené béznym uzivanim komunikace. Je vhodné zajistit
pravidelnou udrzbu nezpevnénych krajnic, zpevnénych ploch a odvodnovacich zafizenich. VSe v
kompetenci spravce komunikace.

Po ukongeni stavebnich praci bude prostor stavby vyklizen a pfedan do uzivani. Komunikace bude
pravidelné Cisténa.

S vyziskanym materialem bude nakladano dle pfislusnych predpisu.

2.3.5 Pozadavky na kapacity verejnych siti komunikacnich vedeni a elektrického

komunikacniho zafizeni verejné komunikacni sité

Projektova dokumentace se nezabyva technickou infrastrukturou.

2.4 BEZBARIEROVE UZiVANi STAVBY

Jedna se o stavbu v extravilanu mezi obcemi Jindfichovice a Dolni Nivy. Zadna stezka pro p&si ani
chodniky jsou v blizkosti stavby nenachazi.
Prvky pro nevidomé a slabozraké nejsou navrzeny.

2.5 BEZPECNOST PRI UZiVANI STAVBY

Navrh technického feSeni je zpracovan v souladu s platnymi ¢eskymi technickymi normami, technickymi
podminkami, vzorovymi listy a dalSimi pfedpisy, vztahujicimi se k projektovani pozemnich komunikaci.

Bezpecénost provozu na pozemni komunikaci je dana jejimi technickymi parametry navrzené v souladu
s platnou legislativou a normovou zékladnou. Ze strany uzivatell je bezpeénost uzivani také podminéna
dodrzovanim zékona €. 361/2000 Sh.

2.6 ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA OBJEKTU

2.6.1 Popis soucasného stavu

Popis stavajici komunikace

Re$ena c&ast komunikace se nachéazi severné od mésta Sokolov, mezi obcemi Dolni Nivy a
Jindfichovice. Jedn& se o komunikaci Il. tfidy €islo 210, provozni stani¢eni 68,820 00 — 69,197 84.

Komunikace vykazuje na vétSiné plochy rozevirajici se podélné spéary, misty je porucha opravena
lokalné, misty pfechazi az v kaverny. Obrusna vrstva trpi hloubkovou korozi, vydrolovani smési a vznik
kaveren. Néktera mista jsou lokalné opravena ale v okoli opravy dochazi k dalSi korozi. Krajnice jsou témér
vSude zvySené, zarostlé. Pfikopy jsou pIné stojici vody. Odvodnéni je FeSeno nedostatecné (melké prikopy,
absence propustku u sjezdu).

Vodici ¢ara V4 (0,125) je v zachovalém stavu, podélna ¢ara souvisla misty zcela chybi. Na smérovy
oblouk R=45 m upozoriuje SDZ Z3.
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2.6.2 Popis navrzeného stavu

Stavba je celkem &lenéna do tfech stavebnich objektd jejiz oznaceni je v souladu s vyhlaskou ¢&.
405/2017 Sb., kterou se méni vyhlaSka 499/2006 Sb. a dle pozadavkl ,Smérnice pro dokumentaci staveb
pozemnich komunikaci“ v plathném znéni.

Celkem jsou navrzeny 3 stavebni objekty, které je tfeba vzajemné koordinovat.

lezzlga Skupina objekt G N&zev stavebniho objektu
000 Objekty a pfiprava stavenisté SO 001 - Bouréani a pfiprava stavenisté
100 Objekty pozemnich komunikaci SO 101 — Modernizace silnice 11/210
100 Objekty pozemnich komunikaci SO 191 - Dopravné inzenyrska opatfeni

2.6.2.1 SO 001 Bourani a pfiprava stavenisté

Pfedmétem stavebniho objektu jsou pfipravné prace v ramci stavebnich objektd, jejimz investorem je
KSUS KK. Jedna se predevSim o frézovani a bourani vozovky na silnici Il. tfidy. V ramci SO 001 bude
feSeno zejména nésledujici — frézovani asfaltového krytu, bourani podkladnich vrstev vozovky a kaceni
stromd.

2.6.2.2 SO 101 Modernizace silnice 11/210

Pfedmétem feSeni stavebniho objektu je prelozka ¢asti silnice 11/210 do nové polohy z divodu
nevyhovujiciho smérového oblouku R=45 m. Jedn& se o levostranny smérovy oblouk v provoznim stani¢eni
69 km, stavajici smérovy oblouk bude zvétSen na R=250 se symetrickymi pfechodnicemi. Nova trasa silnice
byla zvolena i s ohledem na stavajici vedeni VN a jeho ochranné pasmo.

Odvodnéni je feSeno zpevnénymi pfikopy, které jsou dostatec¢né hluboké — min. 0,20 m pod drover zemni
plané.

Na vnitfni strané smérového oblouku bude zachovan sjezd na lesni pozemek. Prelozenim silnice 11/210
dojde ke zlepSeni rozhledovych poméru sjezdu.

Zakladni Sifka jizdniho pruhu je 3,25 m, ve smérovém oblouku je jizdni pruh rozSifen o 0,25 m na kazdou
stranu.

V Casti ruSené silnice a na vnitfni strané smérového oblouku (mimo rozhledové pole) bude provedena nova
(nahradni) vysadba lesnickym zplsobem — cca 3000 m2.

2.6.2.3 SO 191 Dopravné inZenyrska opatieni

Pfredmétem feSeni je navrh feSeni dopravy po dobu konani stavebnich praci na modernizaci silnice
[1/210. Stavebni prace budou provadény pfi zachovani provozu, resp. provoz bude fizen SSZ a veden
v jednom jizdnim pruhu.

Zhotovitel stavby je povinen zazadat o pfechodnou Upravu provozu na pozemnich komunikacich a
zpracovat DIO v podrobnosti pro realizaci stavby dle svych poZzadavka a ¢asového planu.

2.7 ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENi

V rdmci stavby se technologicka ani technologicka zafizeni nevyskytu;ji.

2.8 ZASADY POZARNE BEZPECNOSTNIHO RESENI

Vzhledem k charakteru stavby je, ve vazbé na § 41 odst. 2 vyhl. &. 246/2001 Sh., obsah pozarné
bezpecénostniho feSeni stavby pfiméfené omezen. Pfedmétem tohoto posouzeni nejsou objekty zafizeni
stavenisté ani volnych skladek, ke kterym bude v pfipadé jejich instalace, zpracovano samostatné pozarné
bezpecénostni feSeni.

Jedné se o dopravni stavbu navrZzenou pfevazné z nehoflavych materiald. Soucasti stavby nejsou
Zadné objekty vyzadujici vytvofeni samostatného pozarniho Useku. Stanoveni pozéarniho rizika ani stupné
pozarni bezpec€nosti neni nutné u zadného z objektd. Mezni velikost pozarnich Gsekd neni nutné hodnotit.

Jedna se o konstrukce vné objektu bez pozadavku na pozarni odolnost. V pfipadé pouziti hoflavych
materiald nebo hoflavych kapalin (napf. pouziti asfaltd a hoflavych kapalin, apod.) musi byt dodrzeny
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vSechny bezpecnostni pozadavky vyplyvajici z platnych pfedpist a norem (napf. zdkon o pozarni ochrang,
CSN 65 02 01, apod.) uréenych pro jejich skladovani, manipulaci i aplikaci na stavenisti.

Dispozi¢ni FeSeni respektuje podminky pro bezpecny Unik osob a dalSi podminky z hlediska pouzitych
stavebnich material(i. Soucasti stavby neni tunel ani zakryty zafez, které by omezovaly bezpeény Unik osob
pfi nehodé a nasledném pozaru.

Zasahové cesty ani nastupni plochy neni nutné zfizovat. Podminky pro provedeni pozarniho zasahu
jsou standardni. Lze predpokladat dopravni nehodu s naslednym pozarem, pfipadné Gnikem nebezpecné
latky.

Jedna se o liniovou stavbu, kterd nevyZaduje rozdéleni na pozarni GUseky.

Zabezpeceni pozarni vodou, vnitfni a vnéjSi odbérni mista ani zvlastni hasebni latky neni nutné v
souvislosti s navrzenou stavbou zfizovat. Materialy, které nelze hasit vodou, nejsou projektem stavby
navrzeny.

Komunikace bude po svém dokonéeni dostate¢né unosné pro tézkou hasi¢skou techniku, na celé trase
komunikace bude zajiStén prajezdovy profil vySky min. 4800 mm. Pfijezdové komunikace budou mit Sifku
jizdniho pasu pruhu min. 3,0 m.

Neni navrzen prostor vyzadujici instalaci hasicich pfistroju.

Technicka nebo technologicka zafizeni stavby nemaji z hlediska poZarni bezpecnosti zvlastni
podminky. Pozarné bezpecénostni zafizeni nejsou navrzena.

Pro bezpecnost zasahujicich jednotek pfi haSeni nebo provadéni zachrannych praci neni nutné
stanovovat dalSi zvlastni opatfeni. Jedna se standartni misto v intravilanu mésta, které je volné pfistupné.

Z hlediska pozarni ochrany nepredstavuje Uprava komunikaci a s ni souvisejicich stavebnich objektd
zadné riziko. Prevadzna €éast objektd je charakteru silniénich a vodohospodéafskych, kde nejvétSi objem
predstavuji zemni prace. To jsou objekty, kde nejsou zadné problémy s ochranou proti vzniku pozaru.
Ochrana proti pozaru je feSena u objektd elektro dodrzenim vSech platnych norem a pfedpisu. Prdjezdnost
pozarnich vozidel po navrhovanych komunikacich je zajiSténa jejich kategorii.

Konkrétni rfeSeni stavby:

PFijezd do oblasti pro pozarni vozidla bude po silnici Il. tfidy se severozapadu od Kraslic nebo z jihu
od Sokolova, pfipadné jihovychodu od Chodova. Nové provizorni komunikace pro pozarni vozidla
nebudou realizovana, trasa bude vedena po stavajicich silnicich Il. tfidy (11/210 a 11/222).

Z hlediska pozarni bezpe&nosti staveb komunikace vyhovuji pozadavkam &l. 12.2 normy CSN 73
0802.

« Zasobovani zafizeni stavenisté pozarni vodou (CSN 73 0873 /06_2003):

- Pozarni vodu Ize Cerpat z nedalekého vodniho toku, pfipadné ji bude potfeba dopravit cisternovymi vozy
pozarni techniky. Pozadavky na jeji mnozstvi je nutno stanovit v rdmci feSeni pozarni bezpecnosti
zafizeni stavenisté.

» Pfenosné hasici pfistroje:

- pocet a druh pfistroji bude stanoven v rdmci feSeni pozarni bezpecnosti zafizeni stavenisté a
konkrétnich pracovnich postupu

2.9 USPORA ENERGIE A TEPELNA OCHRANA
Kritéria tepelné technického hodnoceni nejsou pro dany druh stavby hodnoceny.

2.10 HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBY, POZADAVKY NA PRACOVNIi PROSTREDI

Zasady parametrd feSeni stavby (vétrani, vytapéni, zasobovani vodou, odpadi apod.) nejsou dle
charakteru stavby specifikovany.

Béhem stavebnich praci dojde ke zvySeni hlukové zatéze na okolni prostfedi. Zhotovitel stavby je
povinen provadét takova opatfeni na ochranu proti Skodlivému puisobeni hluku béhem stavby, aby byly
dodrzeny hygienické limity pro denni i noéni dobu dle nafizeni vlady €. 272/2011 Sb. O ochrané zdravi pfed
nepfiznivymi Gcinky hluku a vibraci.

V pribéhu provadéni praci je zhotovitel povinen provadét opatfeni ke sniZzeni praSnosti. Vozidla
dovazejici sypky material budou opatfena plachtami.

Prilehlé komunikace nebudou znecistovany stavenistnim materidlem. Vozidla vyjizdéjici ze stavby
budou Fadné ocisténa.
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2.11 ZASADY OCHRANY STAVBY PRED NEGATIVNiMI UCINKY VNEJSIHO PROSTREDI

2.11.1 Ochrana pred pronikanim radonu z podlozi

Jedna se o otevienou stavbu bez nutnosti zfizovat dalSi opatfeni.

2.11.2 Ochrana pred bludnymi proudy
V ramci stavby neni feSeno.

2.11.3 Ochrana pred technickou seizmicitou

Potenciélni zdroje technické seizmicity, které by stavbu negativné ovliviiovaly, se v okoli stavby
nevyskytuiji.

2.11.4 Ochrana pfed hlukem

Jedna se o stavbu trvalou, ktera nebude mit negativni vliv na okoli z hlediska hluku. Ochrana pfed
hlukem neni projektem stanovena. Stavba bude probihat v extravilanu obce Jindfichovice.

2.11.5 Protipovodriova opatieni

Stavba se nenachéazi v zaplavovém Gzemi. Béhem stavby bude zfizeno provizorni prevedeni
odvodnovaciho pfikopu (feSeno zhotovitelem) vlevo ve sméru staniceni.

Vpravo ve sméru stani¢eni silnice 11/210 vede od cca km 69,050 00 (ve vzdalenosti cca 50 m od hrany
vozovky) bezejmenny vodni tok (IDVT 10221765, spravce Povodi Ohfe, s.p.), ktery se v prov. st. silnice
67,500 00 vlévéa do LBP prelozky podkrusnohorskych potok( (IDVT 10104463, spravce Povodi Ohfe, s.p.).

Systém odvodnéni je navrZzen a posouzen v souladu s TP 83. Negativni U€inky na stavbu ani okoli
vlivem odvodnéni nevznikaji.

2.11.6 Ostatni ucinky — vliv poddolovani, vyskyt metanu

Na zékladé studia archivnich mapovych podkladl (Geofond Praha), Ize konstatovat, ze v blizkosti
planované stavby se nenachazi poddolované Gizemi.

Dle ziskanych archivnich materiald a mapovych podkladd (Geofond Praha) se v prostoru zajmového
Uzemi nenachéazi zadné chranéné loziskové Uzemi ani dobyvaci prostory.

3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

3.1.1 Napojovaci mista technické infrastruktury
V ramci stavby neni feSeno.

3.1.2 Pripojovaci rozméry, vykopové kapacity a délky

V réamci stavby neni feSeno.

4 DOPRAVNI RESENI

4.1 POPIS DOPRAVNIHO RESENi VEETNE BEZBARIEROVYCH OPATRENI PRO PRISTUPNOST A
UZiVANi STAVBY OSOBAMI SE SNiZENOU SCHOPNOSTi POHYBU A ORIENTACE

V sou€asném stavu se jednd o obousmérnou dvoupruhovou pozemni komunikaci, ktera je vedena
prevazné v celé své délce lesnim Gsekem. Nejvy$si dovolena rychlost zde neni omezena. Redeny Usek je
charakterizovan smérovym obloukem R=45 m. Mezni rychlost ve smérovém oblouku byla stanovena dle
CN 73 6133 na 43 km/h.

Jedné se o stavbu v extravilanu bez moznosti pfistupu nevidomych a slabozrakych. Stezka pro pési ani
chodnik se v blizkosti nenachazi. V pfipadé potfeby vyuzivaji chodci nezpevnénou krajnici.

4.2 NAPOJENIi UZEMi NA STAVAJICi DOPRAVNI INFRASTRUKTURU.

Silnice se na svém zac¢éatku a konci plynule (smérové a vySkové) napojuje na stavajici silnici Il. tfidy.
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4.3 DOPRAVAYV KLIDU
Jedné se o stavbu v extravilanu. Doprava v klidu neni feSena.

v

4.4 PESI A CYKLISTICKE STEZKY

Pési a cyklistické stezky nejsou feSeny.

5 RESENi VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

5.1 TERENNi UPRAVY

Na nezpevnéné plochy bude v tl. 15 cm rozprostfena ornice s naslednym zalozenim travniku dle TP 99.
V ruSené c¢asti silnice bude odstranéno celé konstrukéni souvrstvi. RuSené pfikopy budou zasypany,
zeminou vytéZzenou béhem hlavnich vykopovych praci.

V misté nové vysadby budou stromy vsazeny do vysadbovych jam a zasypany vhodnym substratem —
max. 50% zemina z vykopku a 50 % vyména za substratu pro vysadbu stromd vzajemné promisené.
Sazenice se ukotvi tfemi klly do trojnozky, kmen se v misté Gvazku ochrani jutovou bandazi.

Odvodrovaci pfikopy budou zpevnény betonovou tvarnici.

5.2 POUZITE VEGETACNI PRVKY

V dokumentaci je pocitano s novou vysadbou stromu lesnickym zplsobem v misté ruSené silnice 11/210
a ¢asteénd na vnitfni strané smérového oblouku (mimo rozhledové pole sjezdu a ochranné pasmo CEZ
Distribuce, a.s.).

Navrhovand vysadba lesnickym zpasobem (3000 m?)

e OlSe lepkava
e Smrk ztepily
» Borovice lesni

Ke zlepSeni pldni struktury, zvySeni pfilnavosti hnojiv, zintenzivnéni rdstu kofenti a omezené U¢inky
pfesazovaciho Soku bude pfi vysadbé aplikovan pudni kondicionér v min. 0,3 az 0,5 kg na jeden strom.
Bezprostfedné po vysadbé se vytvofi zavlahova mista a strom se vrchem fadné zaleje — dle pGdnich a
klimatickych podminek v min. 50 | na jeden strom.

Vysadby budou provedeny ve vhodném vegeta¢nim terminu. Optimalni je podzim, pfipadné ¢asné jaro.
Mimao toto obdobi vegetacniho klidu Ize vysazovat pouze dfeviny kontejnerované, a to pouze s vynalozenim
maximalni nasledné péce. K vysadbé budou v maximalni mife pouzity dfeviny od tuzemskych Skolkaf{, v
kvalité odpovidajici Skolkafské normé.

Vysadba dfevin probéhne s respektovanim SPPK A02 001:2013 Vysadba strom( a SPPK 02 003:2013
Vysadba a fez keru.

5.3 BIOTECHNICKA, PROTIEROZNi PATRENI

Pro zabranéni eroze padnich vrstev budou nezpevnéné plochy zatravnény pfipadné zpevnény novou
vysadbou.

6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNIi PROSTREDI A JEHO OCHRANA

6.1 VLIV STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI — OVzDUSI, HLUK, VODA, ODPADY A PUDA

Hluk b éhem vystavby:

V priibéhu vystavby se predpoklada lokalné a docasné zvysSena hladina hluku z pracujicich stavebnich
mechanism( a zvySeny provoz nakladnich automobil(l. Tyto potencialné hlu¢né ¢innosti a stavebni prace
budou probihat pouze v denni dobé.

Mobilni ani pevnou protihlukovou sténu neni nutné realizovat.

PrasSnost b éhem vystavby :

K omezeni prasnosti budou pfi stavbé dodrzovana nésledujici opatfeni:
*  pfi manipulaci prasnych materiald bude v maximalni mozné mife omezovan vznik a vifeni prachu,
vozidla prepravujici sypké materialy z/do prostoru stavby budou pouzivat zakryti hmot plachtou
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» v pfipadé extrémné nevhodnych meteorologickych podminek (horké, suché a vétrné pocasi) bude
snizovana prasnost mista skrapénim povrchd, kola a podvozky automobild vyjizdéjicich z prostoru stavby
na vefejné komunikace budou pfed vyjezdem fadné ocisténa, pfipadné znecisténi komunikaci bude
pravidelné odstranovano (minimalizace sekundarni prasSnosti).

Odpady:

Pfi realizaci stavby bude feSeno nakladani s odpady s pavodcem odpadu v souladu se zakonem
€.541/2020 Sh. o odpadech. Po dobu vystavby bude pivodcem odpadu ve smyslu zdkona zhotovitel stavby
(dosud neurcen), po jejim uvedeni do provozu to bude spravce pfislusné komunikace. Plvodce odpadu
(podle 84 odst. ,p* zékona) je povinen odpady zafazovat podle Katalogu odpadi (vyhlaska MZP ¢&.
8/2021 Sb.) a odpady, které nemuize sam vyuzit, trvale nabizet k vyuziti jiné pravnické nebo fyzické osobé.
Nelze-li odpady vyuzit, potom se musi zajistit zneSkodnéni odpadl. Zakon pfitom zdudrazfiuje povinnost
zajistit pfednostné vyuziti odpadd (recyklace, kompostovani apod.) pfed jejich odstranénim (ulozeni na
skladku, spaleni). Déle je puvodce odpadu povinen odpad tfidit a kontrolovat, zda odpad nema nékterou z
nebezpecnych vlastnosti. BEéhem vystavby i po uvedeni do provozu je povinen vést evidenci o0 mnozstvi
odpadu a zpusobu nakladani s nim. Pro nakladani s nebezpecnymi odpady je nutny souhlas pfislusného
obecniho Gfadu (zakon €.541/2020 Sh. o odpadech, §16, odst.3), ktery musi byt vydan pfed zahajenim
stavebnich praci. Plvodce odpadu je zodpovédny za nakladani s odpady do doby, neZ jsou pfedany
opravnéné osobeé.

Mnozstvi a pfesna specifikace jednotlivych druh(i odpadud bude ovlivnéno pouzitim jednotlivych zafizeni
a stroju, vcetné zvolené technologie, ktera je véci konkrétniho dodavatele stavby. V dobé zpracovani
dokumentace nebyl dodavatel stavby znam.

V nasledujici tabulce jsou uvedeny druhy odpadl s oéislovanim dle Katalogu odpadd (vyhlaska MZP
CR &. 8/2021 Sb.).

Veskery vyziskany materidl bude primarn & odvazen na recykla ¢ni stfedisko, kde bude pomoci
recykla ¢énich technologii recyklovan a poté znovu vyuzitk d alSimu pouziti ve stavebnictvi  ¢€i jinych
profesich.

Vypis  zékladnich  (p Fedpoklddanych) odpad

vzniklych b éhem stavebnich praci

Koéd druhu . Kategorie

odpadu Nazev druhu odpadu odpadu
Asfaltové smési neuvedené “

170302 pod ¢islem 170301 -0

170101 Beton ,O"

17 0504 Zemina a kameny ,O"

17 02 01 Drevo ,0O"

Predpokladany soupis odpad 4 vzniklych na stavb é

Kéd druhu . Celkem Zpuasob nakladani
Néazev P
odpadu materialu s odpadem
17 03 02 Asfaltové smési 1647 t Odvoz na recyklacni
stfedisko

170101 Stmelené podkladni vrstvy vozovky 682t Odvoz na recyklacni

stfedisko

17 05 04 Nestmelené podkladni vrstvy 384 t Odvoz na r_ecyklacm
vozovky stfedisko

17 05 04 Zeminy a kameny (vykopoveé 13113t Odvoz na recyklagni
prace) stfedisko

17 02 01 Dieviny 160 t Stepkovan|: pre_dano
vlastnikovi

Pfedpokladané mnoZstvi odpad 1040,50 t
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Zhotovitel povede o odpadech evidenci, kde bude uvedeno skute¢né mnozstvi vzniklych odpadi a
dolozen zplsob jejich vyuziti & likvidace. Tato evidence bude slouzit pro kontrolni ¢innost KU — Odboru
Zivotniho prostfedi a jako jeden z dokladu ke kolaudaci.

Po pfedani stavby do provozu je hospodareni s odpady véci provozovatele.

6.2 VLIV NA PRIRODU A KRAJINU - OCHRANA DREVIN, OCHRANA PAMATNYCH STROMU,
OCHRANA ROSTLIN A ZIVOCICHU APOD.

V feSené lokalité se nenachazi zadné pamatné stromy a rostliny, které by bylo potfeba pfed stavbou
ochranit.

6.3 VLIV NA SOUSTAVU CHRANENYCH UZEMi NATURA 2000

Zajmové Uzemi se dle dostupnych dat a mapovych podkladl nenachazi v chranéné krajinné oblasti,
Evropsky vyznamné lokalité a Ptaci oblasti.

6.4 ZPUSOB ZOHLEDNENi PODMINEK ZAVAZNEHO STANOVISKA POSOUZENI VLIVU ZAMERU
NA ZIVOTNi PROSTREDI

Stavba tohoto charakteru nepodléhé& dle zakona ¢. 100/2001 Sb. posouzeni dle kategorie I.
Jedna se o stavbu dle kategorie 1l., 9.1, kdy pfisluSny Ufad na zakladé dostupnych podkladu a
informaci zjiStuje, zda a v jakém rozsahu maze zamér vazné ovlivnit Zivotni prostfedi a obyvatelstvo.

6.5 NAVRHOVANA OCHRANNA A BEZPECNOSTNi PASMA, ROZSAH OMEZENi A PODMIiNKY
OCHRANY PODLE JINYH PRAVNICH PREDPISU

Nové ochranné pasmo vznikne prelozenim ¢asti silnice 11/210 do nové polohy. Bezpecnostni pasma
nebudou ménéna. Prelozky technické infrastruktury nejsou projektem feSena.

7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Spln éni zakladnich poZadavk U z hlediska pln éni kol G ochrany obyvatelstva

Stavba dle Uzemniho planu zasahuje do nezastavéného Uzemi. Po dokonceni stavby nedojde
k vyraznému narustu automobilové dopravy, emisi ani hluku. Souc¢asti stavby neni navrh novych opatfeni
napf. protihlukové stény pro ochranu obyvatelstva.

8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

Zabory pozemk 0 potfebnych pro vystavbu
Pozemky potfebné pro realizaci stavby budou zabezpeceny nasledujicim zpusobem:

. trvaly zébor - prostor definitivnich komunikaci dosud pravné nevypofadanych
. docasny zabor - prostor provizornich objekt(, rekultivovanych ploch a manipulacnich ploch

8.1 POTREBY A SPOTREBY ROZHODUJICiCH MEDIi A HMOT, JEJICH ZAJISTENi

Realizaci stavby nevznikaji naroky na dodavky tepla ani uzitkové vody.

V dobé vlastni vystavby bude napojeni ploch zafizeni stavenisté na elektrickou energii a jiné inzenyrské
sité feSeno budoucim zhotovitel, ktery si pfipadnym odbér smluvné ujedna.

VSechna potfebna napojeni musi byt projednana s pfislusnymi spravci stavajicich vedeni, popf. feSena
mobilnimi zdroji.

8.1.1 Stanoveni velikosti ploch, zptisob vyuZiti ploch

Na ploSe zafizeni stavenisté budou potfebné skladovaci plochy a nezbytné socialni a provozni
zafizeni staveniSté. Umisténi zafizeni stavenisté si zajisti zhotovitel stavby. Pro zafizeni stavenisté a
skladkovani materialu jsou k dispozici pouze dotéené plochy stavbou dle PD. V pfipadé, Ze zhotovitel
bude vyzadovat plochy pro deponii mimo obvod stavby je poté véci zhotovitele a vlastnika pozemku tento
zabor smluvné oSetfit (napf. ndjemné), zhotovitel si zajisti plochy dle svych potfeb a moznosti.

V ramci zpracovani PD je plocha pro zafizeni stavenisté uvazovana na ¢asti uzaviené silnice 11/210,
jedna se o pozemek ve spravé KSUS KK..

Souhrnna technicka zprava Strana 25/36



®
S.AW. CONSULTING s.r.o. W
mosty a inzenyrske konstrukce S.A.W. CONSULTING

Veskeré vybaveni, pfipojky, zpevnéné plochy, odvodnéni apod. na plochach ZS si zajisti zhotovitel
véetné projektu, ten neni soucasti predmétné PD. V pfipadé, Ze zhotovitel bude chtit vyuzivat i plochy
jiné, tj. mimo z&bor stavby, musi si sdm zajistit pronajem, docasny zabor apod.

8.1.2 Zdroje materiall, zemniky a skladky

Skladku vytéZzenych zemin a hornin navrhne a zajisti zhotovitel stavby v ramci nabidky a dodavky
stavby. Materialy vybourané pfi stavebni ¢innosti nevhodné k druhotnému vyuZiti budou odvazeny na
vhodny typ skladky primarné vSak k recyklaci.

Odpadovy materiél ze stavebni ¢innosti bude odvazen na vhodnou skladku, kterou zajisti zhotovitel v
ramci své dodavky stavby. Lokality vhodnych skladek zajisti zhotovitel stavby v rdmci dodavky stavby.

8.1.3 Hospodareni s ornici

Ornice, resp. lesni ptda ze stavby bude odvezena ne deponii stavby kde bude uskladnéna,
prociSténa a pfipravena k dalSimu vyuZiti pfi dokonéovacich pracich.

8.1.4 Docasné objekty poti‘ebné pro vystavbu

Nezbytné sociélni a provozni zafizeni stavenisté bude zabezpe€eno pouzitim objektu zafizeni
stavenisté v blizkosti stavby.
Hygienické zafizeni stavenisté bude zabezpeceno pouzitim mobilnich chemickych WC.

8.2 ODVODNENI STAVENISTE

Po dobu provadéni stavby musi byt stavenisté v celém rozsahu fadné odvodnéno. Odtok vody bude
zajistén pomoci priénych a podélnych sklon(i do odtokovych pFikop(. Pfi provadéni zemnich praci musi
byt dusledné dbano na dodrzovani zasad odvodnéni dle CSN 73 6133.

V pFipadé vyronu vody bude zfizena podélna drendz s kamenivem a geotextilii.

Stavajici odvodriovaci pfikop vpravo bude zachovan po co nejdelSi dobu stavby.

8.3 NAPOJENi STAVENISTE NA STAVAJICi DOPRAVNI A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Dopravni trasy do prostoru stavby jsou po silnici Il. tfidy, kterd je pfedmétem feSeni. Pfijezd na
stavenisté bude ze SZ od Kraslic, jihu od Sokolova nebo JV od Chodova.

StaveniStni doprava bude respektovat technologii a postup vystavby.

Zhotovitel je povinen pohyb staveniStni dopravy a technologii vystavby zkoordinovat tak, aby stavenistni
doprava byla v maximalni mife vedena v prostoru stavby a do okolnich pozemkd, které nejsou dotéeny
docasnym zaborem, se nezasahovalo.

Zhotovitel musi zajistit organizaci stavenistni dopravy v kazdé fazi vystavby a koordinovat pfistupy k
jednotlivym ¢astem stavby. V pfipadé potfeby pFistupu na stavbu mimo zabory stavby si zhotovitel zajisti
na vlastni naklady provedeni a projednani pfistupovych komunikaci na stavbu, které jsou mimo stavajici
silniéni sit.

Vjezdy a vyjezdy ze stavby musi byt fadné oznaceny.

Prepravni a pfistupové trasy si zajiStuje zhotovitel stavby v ramci dodavky stavebnich praci. Objednatel
stavby pfepravni a pFistupové trasy neurcuje.

V ramci zpracovani projektové dokumentace neni uvazovano s napojenim stavenisté na technickou
infrastrukturu. Veskeré vybaveni, pfipojky, zpevnéné plochy, odvodnéni apod. na plochach ZS si zajisti
zhotovitel véetné projektu, ten neni soucasti predmétné PD.

Vozidla vyjizdéjici ze stavenisté na okolni komunikace musi byt fadné ociSténa, aby nedochéazelo
k zneciStovani okolni dopravni infrastruktury. Sypky material bude na nakladnich vozech zakryt plachtami,
aby se minimalizovala prasnost.

Zhotovitel zajisti dopravné provozni fad stavby, ktery bude upravovat pohyb osob, dopravnich
prostfedkd a mechanismu v ramci stavby ,11/210 Modernizace silnice Dolni Nivy - Jindfichovice*.

8.4 VLIV PROVADENI STAVBY NA OKOLNi STAVBY A POZEMKY

Stavebni prace budou provadény na pozemcich Karlovarského kraje (KSUS KK) a Ceské republiky
(Lesy CR). Jedna se o stavbu v nezastavéném Uzemi.
Stavba bude probihat v blizkosti a misty i v ochranném pasmu VN do 35 kV.
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Stavbou opusténé Useky silnice budou technicky rekultivovany - zasyp pfikopu, dorovnani terénu po
ruSené 11/210, rozprostfeni ornice a nova vysadba.

8.5 OCHRANA OKOLi STAVENISTE A POZADAVKY NA SOUVISEJiCi ASANACE, DEMOLICE,
KACENi DREVIN

StaveniSté bude fadné oznaceno a chranéno. Okoli stavby bude pred G¢inky chranéno formou
vyznaceni trvalych a do¢asnych zaboru, dfeviny, které nebudou stavbou dotéeny, ale nachazeji
se v blizkosti, budou chranény v souladu s CSN 83 9061. Jedna se zejména o:
e ochranu pudy v okoli strom( pfed pojizdénim téZkou mechanizaci a skladkovanim
e stavebniho materiélu,
e ochranu dfevin,
» porostl vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich.
Asanace ani demolice nejsou soucasti projektu, vyjma odstranéni stavajicich konstrukénich
vrstev vozovek, dopravnich znacek a vybaveni komunikace.
Kéceni bude provedeno dle situace kaceni, viz. SO 001 a ve vhodném obdobi vegetaéniho klidu.
Skladovany praSny material bude fadné zakryt a pfi manipulaci s nim bude, pokud mozno, zkrapén
vodou, aby se zamezilo nadmérné prasnosti. Dopravni prostfedky musi mit loznou plochu zakrytu plachtou
nebo musi byt uzavieny. Zaroven budou pfi odjezdu na vefejnou komunikaci ocistény. Odpady, které
vzniknou pfi vystavbé, budou likvidovany v souladu se zakonem ¢.541/2020 Sh. o odpadech. PFi veSkerych
pracich je nutno dodrzovat bezpecénostni pfedpisy, zejména vyhl. €. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich
pozadavcich na bezpecénost a ochranu zdravi pfi praci na staveniStich. StaveniSté se musi zafidit,
usporadat a vybavit pfisunovymi cestami pro dopravu materialu tak, aby se stavba mohla fadné a bezpeéné
provadét.

8.6 MAXIMALNi DOCASNE A TRVALE ZABORY PRO STAVENISTE

Zabor pro stavenisté je patrny ze situac¢nich priloh PD. Soucasti vytyCovaciho vykresu stavby jsou
soufadnice obvodu stavby.

Stavbou nejsou dotéeny pozemky s ochranou ZPF. Pozemky s ochranou PUPFL jsou dotéeny. Zabor
pro stavenisté je patrny ze situacnich pfiloh PD. V ramci pfilohy H.3 VytyCovaci vykres stavby je
vyty€ovacimi body vyznaéen obvod stavby.

8.7 POZADAVKY NA BEZBARIEROVE OBCHOZi TRASY

Jedna se o stavbu v extravilanu bez chodnikll nebo stezky pro pési. Bezbariérové trasy nebudou
vyznaceny.

8.8 MAXIMALNi PRODUKOVANA MNOZSTVi A DRUHY ODPADU A EMISI PRI VYSTAVBE,
JEJICH LIKVIDACE

Viz. kap. 6.1 Vliv stavby na zivotni prostredi.

Zhotovitel je povinen zajistit ochranu podzemnich a povrchovych vod, pudy a horninového prostredi
pred unikem ropnych latek na stavenisti a pfijezdovych trasach pravidelnou kontrolou stavebnich
mechanizm( a nakladnich automobilt a pravidelnou vizualni kontrolou stavenisté. V pfipadé zjisténi
uniku ropnych latek do prostfedi postupovat dle havarijniho planu, neprodlené informovat organy a
organizace uvedené v havarijnim planu. Sanaci havarie zajistit u odborné firmy.

8.9 BILANCE ZEMNICH PRACI, POZADAVKY NA PRISUN NEBO DEPONIE ZEMIN

Predpokladany odhad zemnich praci
Néazev Objem materialu Poznamka
Vykop — hlavni prace 6 244 m?3 TFida tézitelnosti I.
Nasyp (rekultivace Gzemi) 670 m3 VytéZzena zemina
Nasyp (dosyp krajnic, svahové stupné) 226 m?3 Nakupovana zemina
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Nasyp AZ 2572 m3 Nakupované kamenivo
Nasyp (Uprava podlozi) 855 m?3 Nakupované kamenivo
Celkem vyt éZen4 zemina 6 244 m3
Celkem vyziskana zemina 670 m 3
Odvoz vyt éZené zeminy 5574 m?3 Odvoz na recyklacni stfedisko
Celkem nakupovana zemina 226 m 3
Celkem nakupované kamenivo 3427m 3

8.10 OCHRANA ZIVOTNIHO PROSTREDI PRI VYSTAVBE

PFi provadéni stavby se musi brat v Gvahu okolni prostfedi. Je nutné dodrzovat vSechny pfedpisy a
vyhlasky tykajici se provadéni staveb a ochrany zivotniho prostfedi a dale pfedpisy o bezpec¢nosti prace.
V prubéhu realizace budou vznikat bézné stavenistni odpady, které budou odvazeny na fizené skladky k
tomu uréené. S veSkerymi odpady, které vzniknou pfi vystavbé a provozu objektu, bude nakladano v
souladu se zdkonem €. 541/2020 Sh. O odpadech, jeho provadécimi pfedpisy a pfedpisy souvisejicimi
vyhlaska MZP &. 8/2021 Sb. Stavebni sut' a dal3i odpady, které je mozno recyklovat budou recyklovany u
pfislusné odborné firmy. Obaly stavebnich materiald budou odvazeny na fizené skladky k tomu uréené.

Pouzité stavebni materialy budou zdravotné nezavadné, na stavbé se nebudou pouzivat materialy z
druhotnych odpadd. Po svém dokonceni nebude mit stavba negativni vliv na zdravi, zdravé Zivotni
podminky a Zivotni prostfedi.

Maximalni pfipustné hodnoty vibraci stanovi Nafizeni vliady ¢. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pred
nepfiznivymi Ucinky hluku a vibraci, které rovnéz stanovi povinnosti stavebnich organizaci. K zamezeni
nepfiznivych Ucinkd stavebnich stroja s vibracnimi G¢inky na budovy blizkosti stavby pozemni
komunikace je mozné tyto pouzit pouze se souhlasem stavebniho dozoru po pfedchozim posouzeni
statického stavu budov, jinak projekt navrhuje vyloucit ze stavebni ¢innosti vibraéni hutnici stroje.

Znecisténi ovzdusi vznika spalovanim pohonnych latek v motorech automobild a stavebnich strojl a
vypousténim jejich zplodin vyfuky do volného prostfedi. K nim pfistupuje znecisténi ovzdusi prachem z
obrusu pneumatik, brzdového oblozeni a krytd vozovek, ze zbytku zimniho posypu, prachu a dalSich
necistot pfenesenych na vozovku, které je rozsifovano jizdou vozidel. ZneciSténi ovzdusi zplsobuje také
stavebni ¢innost. Jedna se zejména o zemni prace, vyrobu betonu, vyrobu Zivic, demolice objektl apod.

Zhotovitel je povinen vybavit pracovniky pracujici se stroji ochrannymi pomuckami a pferusovat jejich
praci v hluéném prostfedi ze zdravotnich diivodd nezbytnymi pfestavkami. Hygienicky limit ekvivalentni
hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavebni ¢innosti LAeq,se stanovi souétem zakladni hladiny
akustického tlaku A LAeq, T a korekci pfihlizejici ke druhu chranéného prostoru, denni a no¢ni dobé a
posuzované dobé. Zakladni hodnota akustického tlaku LAeq, T pro hluk ze stavebni ¢innosti uvnitf objektu
¢ini 40dB, pro hluk ze stavby venkovnich prostorech (s vyjimkou hluku z leteckého provozu a
vysokoenergetického pulsu)éini 50 dB. V pfipadé hluku s tonovymi slozkami, s vyjimkou hluku z dopravy
na pozemnich komunikacich a drah&ch, a hluku s vyrazné informacnim charakterem se pficte dalSi
korekce. Tuto problematiku podrobné feSi §11 a 12 nafizeni vlady €. 272/2011 Sb.

Za bézného provozu nevyvolava stavba zadné vyznamné nepfiznivé vlivy, které by bylo nutno
eliminovat pfipadné kompenzovat. Prevence nebo vylou€eni nepfiznivych vliv vyplyva zejména
z disledného dodrzovani platnych zakonnych pfedpisu, norem a schvalenych provoznich nebo havarijnich
fadu.

Hlukova zatéz na okolni prostfedi bude zpUsobovat po dobu stavby stavebni ¢innost. Zhotovitel stavby
je povinen provadét takovéa opatfeni na ochranu proti Skodlivému plsobeni hluku b&éhem vystavby, aby byly
dodrzeny hygienické limity pro denni i no¢ni dobu dle nafizeni vliady €. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pred
nepfiznivymi Gcinky hluku a vibraci.

V prabéhu provadeéni praci je zhotovitel povinen provadét opatfeni ke snizeni prasSnosti.

Stavenisté se nenachazi v zadné chranéné krajinné oblasti.

Zhotovitel stavby je b&éhem stavebni ¢innosti povinen dodrzovat nasledujici podminky:
» stacionarni stroje (kompresory, elektrocentraly apod.) budou vybaveny zhotovitelem stavby
ocelovou vodotésnou vanou umisténou pod strojem
e na stavbé bude v mimopracovni dobu zajiSténo zamezeni vstupu na ZS nepovolanych osob, které
by mohly nedovolenou manipulaci se stroji, PHM a ostatnimi materialy zpusobit anik ropnych latek
do okoli stavby
* likvidace vybouranych hmot bude mozna pouze odvozem na povolenou skladku nebo k recyklaci
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Béhem stavebni ¢innosti je tfeba ze strany vSech G¢astniklG vystavby dodrzovat zejména nasledujici
ustanoveni a pfedpisy:

*  NejvySSi pfipustné hladiny hluku z&kon €. 258/2000 Sbh. o ochrané vefejného zdravi a jeho dalsi
nasledné provadéci pfedpisy napf. nafizeni vliady €. 272/2011 Sbh. (ochrana proti hluku), nafizeni
vlady €. 361/2007 (pracovni podminky), vyhlaSka ¢. 409/2005 Sh. Pfedpisy a nafizeni stanovi, ze
organizace a ob¢ané jsou povinni Cinit potfebna opatfeni ke sniZzeni hluku a dbat o to, aby
pracovnici i ostatni ob¢ané byli jen v nejmenSi mozné mife vystaveni hluku, zejména musi
dbat, aby nebyly prekracovany nejvyssi pfipustné hladiny hluku stanovené témito pfedpisy.

»  Zhotovitel je dale povinen dodrzovat nafizeni vlady 361/2007, kterym se stanovi podminky ochrany
zdravi zaméstnancu pfi praci ve znéni pozdéjSich predpisu.

Z téchto ustanoveni pak vyplyvaji pro Uc¢astniky vystavby nasledujici povinnosti:

» Zhotovitel je povinen vyzadovat od vyrobcl stavebnich strojd Udaje o vySi hluku, ktery stroje
vydavaji, a provadét opatfeni na ochranu proti Skodlivému pusobeni hluku.

« Zhotovitel je povinen vybavit pracovniky pracujici se stroji ochrannymi pomuckami a pferuSovat
jejich praci v hluéném prostredi ze zdravotnich divodl nezbytnymi pfestavkami.

» Zhotovitel je povinen zajistit, aby hluk zpudsobeny v prdbéhu stavebni &innosti splfioval limity
prislusnych hygienickych norem, v okoli stavby se nachazeji obytné objekty.

eV souladu s platnou legislativou je nejvyse pfipustna hladina hluku ze stavebni ¢innosti stanovena:

0 pro dobu mezi 7:00 az 21:00 h na Laeqs = 65 dB(A),
0 prodobu 6:00 az 7:00 h a 21:00 aZ 22:00 h na Laeq,s = 60 dB(A),
0 pro noc¢ni dobu pak na Laeqs = 45 dB(A).

NejvySe pfFipustna hladina hluku pro vnitfni prostor chranénych objektd je stanovena na Laegiim = 40
dB(A) pro den, respektive Laeqim = 30 dB(A) pro noc pro hluk pronikajici do vnitfniho prostoru obytnych
staveb z venku.

Pfipadna uprava nejvySe pfipustnych hodnot musi byt v souladu s vyjadfenim obyvatel dotéenych
obytnych objektd a k jejimu provedeni je opravnén pouze mistné pfislusny organ ochrany verejného zdravi.

8.11 ZASADY BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVi PRI PRACI NA STAVENISTI

PFi provadéni stavebnich praci je tfeba dodrzovat prfedpisy BOZP, nafizeni viady ¢. 591/2006 Sb. O
blizSich minimélnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi na stavenistich a zédkon ¢. 309/2006
Sb., ktery upravuje dalSi pozadavky BOZP v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi BOZP pfi ¢innosti
nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy.

Pokud pfi stavebni ¢innosti dochéazi ke stfetu se silni¢ni, Zelezni¢ni, pési nebo vodni dopravou, je
nutné identifikovat tato rizika a pfijmout potfebné opatfeni k zabranéni ohrozeni vefejnosti. Pfi stavebnich
a udrzovacich pracich na dalnicich a silnicich za provozu je nutné pfijmout potfebna preventivni opatfeni
k zabranéni ohrozeni osob pohybujicich se na stavenisti (pracovisti) s vefejnou dopravou.

Je nutno dodrzovat veSkeré predpisy tykajici se protipozarni ochrany, zejména zakon 133/85 Sh. Ve
znéni pozdéjSich predpisu a vyhlasku 246/2001 Sh.

Je-li nutna preloZka nékterych inzenyrskych siti, je nutné spolupracovat s pfisluSnymi slozkami
spravcu vedeni a inzenyrskych siti a se vSemi subdodavateli tak, aby prvofadou otazkou souvisejici s
vystavbou bylo dodrzovani bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci. Pfed zahajenim praci v blizkosti
vedeni je nutné si vyzadat vyjadfeni a dozor spravcu téchto vedeni k pohybu mechanizmu a €innosti
stavby.

Koordinator bezpe€nosti prace

Na zékladé ustanoveni Zakona €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpeénosti a
ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), investor stavby zajisti koordinatora bezpe ¢€nosti prace na
stavenisti.

Technika zhotovitele

VSechny pouZzivané stroje a zafizeni musi odpovidat platnym bezpec&nostnim predpisim. Pred
zapocetim praci budou vSichni zaméstnanci proSkoleni o bezpecnosti prace a prace se stavebnimi
mechanizmy. Pfi manipulaci s chemickymi materialy na bazi asfalt( apod., za vysokych teplot, je tfeba
respektovat zvlaStni pfedpisy a pouzivat predepsané ochranné pomucky. S ohledem na charakter stavby
zvlast upozorfiujeme na nutnost zabezpec€eni pohybu chodcl tak, aby nedoslo k drazu ani ze strany
stavby, ani ze strany vefejného provozu. Je nutno fadné umistit ochrannd zafizeni, zabrany a vystrazné
tabule usmérfiujici pohyb péSich (pfevazné pracovnikd, vefejné doprava stavbou nevede) v prostoru
stavby a dbat na jejich respektovani.
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V pribéhu stavebnich praci je nutno dodrzet pozadavky pfisluSnych bezpecnostnich pfedpisu a
nafizeni. Jedna se zejména o tyto vyhlasky a zakony:

» z&kon €. 251/2005 Sb., o inspekci prace

« zakon ¢&. 258/2000 Sh., o ochrané vefejného zdravi a o0 zméné nékterych souvisejicich zakon

e zakon ¢. 262/2006 Sb., Zakonik prace

+ z&kon €. 309/2006 Shb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani
sluZzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci)

e nafizeni vlady €. 11/2002 Sbh., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpeénostnich znacek a zavedeni
signald

* nafizeni vlady €. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostfedi

* nafizeni vliady €. 168/2002 Sh., kterym se stanovi zplsob organizace prace a pracovnich postupt, které
je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostfedky

e nafizeni vlady ¢. 201/2010 Sh., o zplsobu evidence Uraz(, hlaSeni a zasilani zaznamu o Urazu

e nafizeni vlady €. 272/2011 Sh., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G¢inky hluku a vibraci

* nafizeni vlady €. 361/2007 Sh., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

e nafizeni vlady €. 362/2005 Sh., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpec¢im padu z vySky nebo do hloubky

e nafizeni vlady €. 378/2001 Sh., kterym se stanovi blizSi pozadavky na bezpecny provoz a pouzivani
stroju, technickych zafizeni, pfistroji a nafadi

* nafizeni vlady €. 495/2001 Sh., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani osobnich
ochrannych pracovnich prostfedkt, mycich, Cisticich a dezinfek&nich prostredku

e nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi
praci na stavenistich

* nafizeni vlady €. 592/2006 Sh., o podminkach akreditace a provadéni zkouSek z odborné zplsobilosti

* Vyhlagka stavebniho Gfadu bezpeénosti prace a Ceského barského Gradu &. 19/1979 Sh., kterou se
uréuji vyhrazena zdvihaci zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajisténi jejich bezpecnosti ve znéni
vyhlasky 552/1990 Sbh.

+ Vyhlaska ministra zahraniénich véci &. 20/1989 Sb., o Umluvé o bezpeé&nosti a zdravi pracovnikii a o
pracovnim prostredi

* VyhlasSka ¢. 48/1982 Sh., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajiSténi bezpe€nosti prace a
technickych zafizeni pfi stavebnich pracich, ve znéni vyhlaSky €. 601/2006 Sb. a vyhlasky €. 207/1991
Sh. — novela o zajiSténi bezpecnosti prace a tech. zafizeni (€. 48/1982)

« vyhlaska 207/1991 Sb., vyhlaska Ceského tfadu bezpeénosti prace, kterou se méni a doplfiuje
vyhlaska Ceského Gfadu bezpeénosti prace &. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni poZzadavky
k zajiSténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni, ve znéni vyhlaSky ¢. 601/2006 Sb.

« Vyhlaska 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii, limitni hodnoty
ukazatell biologickych expozi€nich testl a nalezitosti hlaSeni praci s azbestem a biologickymi Ciniteli.

+ Vyhlagka 601/2006 Sb., kterou se zru3uje vyhlaska Ceského Gfadu bezpeénosti prace a Ceského
banského Gradu ¢. 601/2006 Sb., o bezpecnosti prace a technickych zafizena pfi stavebnich pracich,
vyhlaska &. 601/2006 Sb., kterou se méni vyhlaska Ceského Gfadu bezpe&nosti prace a Ceského
banského Gradu ¢. 601/2006 Sb., o bezpecénosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich

Stavba neohrozuje bezpecnost. PoZzarni bezpecnost je zajiSténa moznosti pfijezdu pozarnich vozidel.

8.12 UPRAVY PRO BEZBARIEROVE UZiVANi VYSTAVBOU DOTCENYCH STAVEB
Viz. Kap. 8.7

8.13 ZASADY PRO DOPRAVNI INZENYRSKA OPATRENI

Dopravné inZzenyrska opatfeni bude zpracovano zhotovitelem stavby a predloZzeno k rukam pfislusnému
silniénimu spravnimu Gfadu a dotéenych organd.

Po dobu stavebnich praci bude zachovan pfistup do pfilehlych staveb.

Dopravni omezeni bude v souladu s pozadavky zdkona €. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich
komunikacich a o zm énach n ékterych zakon 4 (z&kon o silni énim provozu), v platném zn éni, jeho
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provad éci vyhlasky ¢. 294/2015 Sb., kterou se provad é€ji pravidla provozu na pozemnich
komunikacich a TP 66 - Zasady pro ozna €ovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich.

Provizorni dopravni znacky a dopravni zafizeni souvisejici s pracovnim mistem se musi umistovat az
bezprostfedné pfed zaatkem praci s ohledem na dobu potfebnou k jejich instalaci. Neni-li to mozné, musi
byt jejich platnost docasné zruSena zakrytim tak, aby DZ nebyly viditelné z Zadného jizdniho sméru.
Zneplatnéni stalého dopravniho znaceni je s vyjimkou velkoploSného dopravniho znaceni zakrytim nebo
doc¢asnou demontazi. Nepfipousti se moznost zneplatnéni preskrtnutim.

S pracemi na mistech s Upravou provozu je mozné zapocit az po instalaci vSech dopravnich znacek a
dopravniho zafizeni. Znacky musi byt odpovidajicim zplsobem aktualizovany v souladu s postupem praci
a stavem stavajiciho dopravniho znaceni v dobé realizace.

VSechny znacky, svételné signaly a dopravni zafizeni musi byt udrzovany béhem provozu ve funkénim
stavu, v Cistoté a spravné umistény. Pfechodné dopravni znaceni musi byt 2x denné kontrolovano.

Poskozené, zni¢ené a odcizené dopravni zna¢ky a dopravni zafizeni musi byt nahrazeny. Posunuté
prvky musi byt uvedeny do souladu s projektem. Pokud je pro napajeni vystraznych svétel pouZzito
akumulatord, musi byt zajiSténo jejich pravidelné dobijeni. Za spravné provadéni uvedenych &innosti
odpovida zhotovitel pfechodného znaceni, pokud prokazatelné nedohodne udrzbu s jinou organizaci.

8.14 STANOVENI SPECIALNICH PODMINEK PRO PROVADENi STAVBY — RESENi DOPRAVY
BEHEM VYSTAVBY, NAPR. PREPRAVNi A PRISTUPOVE TRASY, ZVLASTNi UZiVANIi
POZEMNi KOMUNIKACE, UZAVIRKY, OBJiZDKY A VYLUKY

S ohledem na zgjmové GUzemi a okolni dopravni infrastrukturu nebude stavba provadéna za Uplné
uzavirky (problematika pfi objizdnych trasach nakladnich vozidel). Stavebni prace budou vzdy provadény
maximalné za uzavirky jednoho jizdniho pruhu, s ohledem na délku uzavfenych dil¢ich Gseku a
rozhledové pomeéry bude provoz fizen svételné signalizaénim zafizenim. V dobé dopravni Spicky je
doporuceno dopravu fidit zpGsobilou a nalezité pou¢enou osobou.

Stavebni ¢innosti nedojde k omezeni drazni dopravy, vyluky nejsou stanoveny.

Prijezd na stavenist é:
Pfijezd na stavenisté je z jihu (od Sokolova), JV od Chodova nebo ze severu od Kraslic.

8.15 ZARIZENIi STAVENISTE S VYZNACENIM VJEZDU

Jedna se o stavenisté v extravilanu obce Jindfichovice v lesnim Useku. Pfijezd na stavenisté se
predpoklada na zacatku a konci Uprav, dle potfeb zhotovitele stavby.

PFi vjezdu na stavenisté budou fidi¢i informovani o prdjezdu stavbou, rychlost bude snizena v prostoru
stavenisté na 30 km/h. Provoz bude fizen SSZ.

Pro pfepravu zeminy, stavebnich material a dilct je mozno vyuZivat stavajici trasy silnice Il. tfidy.

Zafizeni stavenisté je v ramci PD uvazovano na uzaviené ¢asti silnice Il. tfidy. Vyjezd ze zafizeni
staveniSté bude ozna¢en dopravnim znacenim IP 22 s textem Vjezd a vyjezd vozidel stavby

8.16 POZADAVKY NA STAVENISTE

Zhotovitel pfi uspofadani stavenisté zejména dba, aby byly dodrzeny pozadavky na pracovisté
stanovené NV ¢. 101/2005 Sh., a aby stavenisté vyhovovalo obecnym pozadavkim na vystavbu.

Stavby, pracovisté a zafizeni staveniSté musi byt ohrazeny nebo jinak zabezpeceny proti vstupu
nepovolanych fyzickych osob. NepouZivané otvory, prohlubné, jamy, propadliny a jina mista, kde hrozi
nebezpedi padu fyzickych osob, musi byt zakryty, ohrazeny nebo zasypéany.

Pred zahajenim praci v ochrannych pasmech vedeni, staveb nebo zafizeni technického vybaveni
provede zhotovitel odpovidajici opatfeni ke splnéni podminek stanovenych provozovateli téchto vedent,
staveb nebo zafizeni, a béhem provadéni praci je dodrzuje.

Materialy, stroje, dopravni prostfedky a bfemena pfi dopravé a manipulaci na stavenisti nesmi ohrozit
bezpecnost a zdravi fyzickych osob zdrZujicich se na stavenisti, popfipadé jeho bezprostfedni blizkosti.

Pfed zahajenim zemnich praci musi byt na terénu vyznaceny polohové, popfipadé téz vySkové, trasy
technické infrastruktury, zejména podzemnich vedeni technického vybaveni a jinych podzemnich
prekazek.
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S druhy vedeni technického vybaveni, jejich trasami popfipadé hloubkou ulozeni v obvodu stavenisté,
s jejich ochrannymi pasmy a podminkami provadéni zemnich praci v téchto pasmech musi byt pfed
zahajenim praci prokazatelné seznameny obsluhy strojli a ostatni fyzické osoby, které budou zemni
prace provadét.

Pro provadéni stavebnich praci v misté venkovniho vedeni, musi byt zpracovan technologicky postup,
ktery stanovi opatfeni pro bezpecéné provedeni praci v ochranném pasmu vedeni. Ochranné pasmo musi
byt Fadné oznac¢eno minimalné tabulkami na vSech stranach umisténymi ve vzdalenosti od krajniho
vodice tak, jak stanovuje technologicky postup.

Zajisténi proti padu se pozaduje, pokud pracovisté nebo pfistupova komunikace lezi ve vySce vétsi nez
1,5 m, popfipadé je pod nimi volna hloubka vétSi nez 1,5m. Pfi praci v ochrannych pasmech je tfeba vénovat
prvofadou pozornost nasledujicim CSN:

«  CSN IEC 61140 - Ochrana pred Urazem elektrickym proudem

«  CSN 33 2000- 4-41 ed.2 - Ochrana pfed Urazem elektrickym proudem

«  CSN 33 2000-4-42 - Ochrana pred uginky tepla

«  CSN 33 2000-4-47 - Opatieni k zajisténi ochrany pred Grazem elektrickym proudem
« CSNEN 50110-1 - Obsluha a prace na elektrickych zafizenich

Prace pod napétim miZe provadét pouze osoba znala dle 8§ 6,7,8 vyhlasky €. 50 resp. ¢. 51/1978 Sh. ve
znéni pozdéjSich predpisu.

S pracemi na mistech s Gpravou provozu je mozné zapocit az po instalaci vSech dopravnich znacek a
dopravniho zafizeni dle SO 191. VSechny znacky, svételné signaly a dopravni zafizeni musi byt udrzovany
béhem provozu ve funkénim stavu, v Cistoté a spravné umistény.

Vzhledem k délce pracovniho mista nelze pfesné urcit misto pro vjezd a vyjezd. Pfi vjezdu a vyjezdu
vozidel stavby musi byt dbano zvySené obezfetnosti, pouzivana technika a mobilni strojni zafizeni musi byt
vybavena zvlastnim vystraznym svételnym zafizenim, v pfipadé nedostatecného vyhledu z vozidla musi byt
vyjezd fizen uréenym poucenym pracovnikem.

PFi skladovani materialu je nutno zejména:

» dodrzovat pfedepsanou vySku skladovaného materialu

e dodrzovat stanovené pracovni postupy pro skladovani a manipulaci s materidlem a pouzivat
pfidélené OOPP

» skladovany materidl zajistit proti padu, sesunuti nebo skutaleni

»  zajistit stabilitu vytvafenych stohl, hromad a hranic zajistit prdjezdnost a prdchodnost
komunikaci (neodkladat nepotfebny material do komunikaénich a manipulacnich tras) a pfedevsim
zajistit pad materialu do levého pruhu dalnice uréeného pro verejny provoz o chemické latky a
chemické pripravky je nutno skladovat v pokud mozno puvodnich, vzdy vSak v neporusenych
obalech

Stavenisté musi byt fadné zabezpeceno proti vniknuti nepovolanych osob, zejména u vjezdi na
staveniSté opatfeno vystraznymi tabulkami se zakazem vstupu nepovolanym osobam.

8.17 POSTUP VYSTAVBY, ROZHODUJICi DiLEi TERMINY

Casovy plan stavby zpracuje zhotovitel v ramci nabidky dodavky stavby. Pfedpokladana doba
realizace stavby je 5 mésicu.

VySe uvedena doba je pouze orientacni, po vybrani zhotovitele bude doba upfesnéna, a to na zakladé
predlozeného harmonogramu stavebnich praci. Stavebni prace Ize realizovat po jednotlivych
autobusovych zastavkach, které na sebe nejsou vzajemné zavislé.

Zahajeni stavebnich praci je zavislé od ziskani potfebnych povoleni, vybrani zhotovitele a vyhrazeni
finanénich prostfedka.

Stavebni prace budou probihat po nékolika etapach, které jsou orientané popsany v kap. 2.1.9
Zékladni predpoklady vystavby

Presny postup stavebnich praci bude znam po vybrani z  hotovitele stavby a zhotoveni
podrobného harmonogramu stavebnich praci.

9 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

Odvodnéni je soucasné feSeno standartnim zplsobem v extravilanu, tj. nezpevnénymi ptikopy po obou
stranach komunikace. V km 68,592 00 kfiZzuje komunikaci propustek prevadéjici vodu z jedné ¢asti silnice
na druhou, ktera je nasledné sméfovana do bezejmenného vodniho toku (IDVT 10221765), jejimz spravce
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je Povodi Ohfe, s.p. Vodni tok se nasledné viéva do LBP prelozky podkruSnohorskych potok( (IDVT
10104463).

Bezejmenny tok se nachazi vpravo (cca 50 m od hrany silnice 11/210) a vede od cca km 69,050 00
do provozniho st. 67,500 00, kde vléva do LBP prelozky podkrusnohorskych potokd (IDVT 10104463,
spravce Povodi Ohfe, s.p.).

Sjezd na lesni pozemek v km 0,174 97 bude noveé proveden jako zatrubnény PP DN 600 se Sikmymi
&ely ve sklonu max. 1:2,5. Celo propustku, vtok a vytok v délce 3,0 m bude zpevnén lomovym kamenem tl.
0,20 m uloZzenym v betonovém lozi C30/37nXF3, tl. 0,15 m. Sparovani cementovou maltou M 25 XF4.
Propustek bude proveden dle VL 2 41-01.

V misté napojeni sjezdu na silnici Il. tfidy bude ¢ast sjezdu a cela krajnice zpevnéna kamennou dlazbou
ulozenou do betonu C30/37nXF3 tl. 0,15 m. Zpevnéni bude provedeno v délce 1,25 m. Dlazba bude
vysparovana cementovou maltou M25 XF4. Ve vzniklém UGzlabi bude voda fizené, podélnym sklonem,
odvadéna pres nasypové teéleso do zpevnéného pfikopu. Timto opatfenim dojde k eliminaci vtékani
srazkové vody ze sjezdu na silnici Il. tfidy.

Voda z komunikace bude podélnym a pficnym sklonem odvadéna do odvodnovacich pfikopa, které na
zacatku a konci (vySkové a smérové) navazuji na stavajici stav.

Odvodnéni zemni plané vozovky je feSeno dle vzorovych listl do odvodnovaciho pfikopu, plan je
klopena min. 3,0%. Pfikopy jsou navrzeny dostate¢né hluboké, tj. minimalné 0,30 m od Urovné stavajiciho
terénu a 0,20 m pod Urovni zemni plané. Spodni podkladni vrstva silnice bude provedena dle VL 1 22-01.

Princip odvodnéni nebude pfeloZzkou silnice ménén.

Porovnani ploch
Stavajici stav Navrzeny stav Rozdil
Druh povrchu [m?] [m2] [m2]
Vozovka 2599 2702 + 103
Zelené plochy v roviné 4696 2846 -1850
Zelené plochy ve svahu 2796 3788 + 992
MnoZzstvi sraZzkovych vod — novy stav
Plocha Soucinitel | Redukovana | Redukovana | Intenzita | MnoZstvi
Druh povrchu (m2] odtoku plocha plocha desté vody
[-] [m?] [ha] [I*s/ha] [I*s]
901 0,9
Vozovka 2251,7
1801 0,8
0,31045 184 57,12
Zelené péasy v roviné 2846 0,1
852,8
Zelené pasy ve svahu 3788 0,15

Intenzita desté pro oblast Karlovy Vary — 184
Periodicita - 0,2

10 ZAVER

Technické feSeni je navrzeno dle norem a stavebnich predpist platnych v Ceské republice, zejména dle
prislusnych technickych norem a technickych kvalitativnich podminek staveb pozemnich komunikaci (TKP).

VSechny stavebni prace, vyrobky a zafizeni, pouzivané pfi realizaci stavebniho objektu, musi splfiovat
technické pozadavky jakosti vyrobk( v souladu s ¢eskymi technickymi normami, technicko-kvalitativnimi
podminkami.
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Projektova dokumentace stanovuje umist éni stavby v prostoru a ur €uje rozsah, Ffazeni stavby a
postup praci a je navrzena v podrobnosti pro provad éni stavby. Projektova dokumentace bude slouzit
pro vydani spole €ného povoleni stavby dle p Filohy €. 11 vyhlaSky €. 499/2006 Sh. G €inné od 1.1.2018.

Tato dokumentace neni ur €ena pro realizaci stavby. P fed samotnym zahajenim stavby musi
zhotovitel zajistit zpracovani podrobné realiza  éni dokumentace stavby (RDS).

V Usti nad Labem 05/2023 Ing. Jifi Henych
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Schéma pracovniho mista (B/4) dle TP 66

| Schéma B/4

Standardni pracovni misto.
Prace v jizdnim pruhu, Dva
| pomacné jizdni pruhy.

06—

Il

priéna uzevéra oboustrannymi
smarovacimi deskami

] | odsiup podélng 1-2m

piitnea 06-1m

i

| podélng uzdvéra oboustrannymi
o srmbrovacimi deskami.
= odstup max. 10m

oddéleni protismémych jizdnich
pruhu  podke  intenzity  provozu
| = vedicl  sténou, vodicim  prahem,
Cs 1 vodicl deskou, zvyraziujic
deskou, Fadow dopravnich knofliki
{odstup 0,3 - 1.0 m), fali nebo
barvou

pfiéna uzavéra jednostrannymi
smérovacimi deskami
odstup podelng 1-2m

pficné hE=-1m
wystraing svéfia typu 1 na kaZde
smérovaci desce

A

1 Ui dopravaich znalek a
0 dopravrich zaffzani v plipadd
soubdinych parkovacich
| pruhii, chodniki: alnebo stezek
2030 pro-cykiisty podie schémat B/16

ai 820

Ams vysiraing svétlo lypu 1
5070 nebo znacka umisiéna na
fluorescencnim Zlutozelengém

ﬁ padkladu, v protisméns shodes

A=

vadale=nosll v metresh
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Schéma pracovniho mista (B/6) dle TP 66

-

EiY

(14 )

v

1

min TZ.'-’E

wE

oaalh

S0-60

BO-100

Schema B/6

Standardni pracovni misto.
Zuzeni vozovky na jeden jizdni
pruh. Rizeni provozu svitelnym
signalizaénim zafizenim,

vystraine svetlotypu 1

nebo znadka umisténa na
fluorescenénim Zulozelenam
podkladu, v protismeéru shodné

piigna cara souvisla z oraniowé
fdle, dopravnich knofliki nebo

Lsrvy doponuisns

PRiéna uzavers zabranod
minimalné 3 vystrazna svétla
ypu 1

podelna uzdvéra oboustrannymi
smérovacimi deskarmi
odstupmax. 10m

pFigna uzévéra zabranou
minimalng 3 vwetrazna sviilla
typu 1

pfiénAa Gaéra sodnisla 7 oranfove
fale, znatkovacich knofifkd nebo
barvy doporuéena

Nimide byt ve vyjimetnych
pfipadech menir (viz Kap.
6.1.2)

2uiitl dopravnich znafek a
dopravnich rarizen! v pfipadé
souEinych parkovacich prohd,
chodanikd anebo sfezek pro
cyklisly podie schemal BA16 a2
B/20

vzdalenasti v matrach
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TABULKA KACENI - LESNI POZEMEK

Plocha ek Za00i Celkova plocha| Diléi plocha P ni
Oznageni Taxon Cesky nazev stavajici ysKa apoj kaceni kaceni Katastralni tzemi arcemnt Vlastnik pozemku
2 [m] [%0] 2 2 gislo
[m?] [m] [m7]
Alnus glutinosa OlSe lepkava 10 % 200
Betula pendula Bfiza bélokora 5% 100 .

L1 neohrani¢ena 20+ 100 2000 Stara 425/1 Ceska republika
Picea abies Smrk ztepily 80 % 1600
Pinus sylvestris Borovice lesni 5% 100
Alnus glutinosa OlSe lepkava 40 % 760

L2 Betula pendula Bfiza bélokora 50 % [ neohrani¢en& 20+ 100 1900 950 Stara 425/1 Ceska republika
Picea abies Smrk ztepily 10 % 190

L4 Picea abies Smrk ztepily 100 % neohrani¢ena 20+ 100 200 200 Stara 679/2 Ceska republika

L7 Alnus glutinosa OlSe lepkavad 100 % | neohrani¢ena 20+ 100 190 190 Stara 679/2 Ceska republika

L8 Picea abies Smrk ztepily 100% neohrani¢ena 20+ 100 205 205 Stara 679/2 Ceska republika




TABULKA KACENI - STROMY

Obvod kmene

Pramér kmene

Oznaceni Taxon Cesky nazev [cm] [cm] Katastralni Gzemi | Parcelni ¢islo Vlastnik pozemku
1 Acer pseudoplatanus Javor klen 80 24 Stara 942/1 Karlovarsky kraj
2 Alnus glutinosa OlSe lepkava 173 60.0 Stara 942/1 Karlovarsky kraj
3 Betula pendula Bfiza bélokora 138 46 Stara 942/1 Karlovarsky kraj
4 Alnus glutinosa OlSe lepkava 157 55 Stara 942/1 Karlovarsky kraj
5 Betula pendula Bfiza bélokora 148 50 Stara 942/1 Karlovarsky kraj
6 Alnus glutinosa OlSe lepkava 105 32 Stara 942/1 Karlovarsky kraj
7 Alnus glutinosa OlSe lepkava 157 52 Stara 942/1 Karlovarsky kraj
8 Betula pendula Bfiza bélokora 84 28 Stara 942/1 Karlovarsky kraj
9 Alnus glutinosa OlSe lepkava 126 42 Stara 942/1 Karlovarsky kraj
10 Alnus glutinosa OlSe lepkava 157 55 Stara 942/1 Karlovarsky kraj
11 Alnus glutinosa OlSe lepkava 110 37 Stara 942/1 Karlovarsky kraj
12 Alnus glutinosa OlSe lepkava 95 35 Stara 942/1 Karlovarsky kraj
13 Torzo kmene Torzo kmene 182 62 Stara 942/1 Karlovarsky kraj
14 Acer pseudoplatanus Javor klen 197 65 Stara 942/1 Karlovarsky kraj
15 Acer pseudoplatanus Javor klen 166 55 Stara 942/1 Karlovarsky kraj
17 Aesculus hippocastanus Jirovec madal 85 30 Stara 942/1 Karlovarsky kraj
18 Alnus glutinosa OlSe lepkava 112 40 Stara 942/1 Karlovarsky kraj
19 Alnus glutinosa OlSe lepkava 157 57 Stara 942/1 Karlovarsky kraj
20 Alnus glutinosa OlSe lepkava 130 43 Stara 942/1 Karlovarsky kraj
21 Betula pendula Bfiza bélokora 42 16 Stara 942/1 Karlovarsky kraj
22 Alnus glutinosa OlSe lepkava 126 45 Stara 942/1 Karlovarsky kraj
23 Alnus glutinosa OlSe lepkava 63 22 Stara 942/1 Karlovarsky kraj
24 Alnus glutinosa OlSe lepkava 110 39 Stara 942/1 Karlovarsky kraj




Obvod kmene

Pramér kmene

Oznaceni Taxon Cesky nazev [cm] [cm] Katastralni Gzemi | Parcelni ¢islo Vlastnik pozemku
25 Alnus glutinosa OlSe lepkava 75 30 Stara 942/1 Karlovarsky kraj
26 Alnus glutinosa OlSe lepkava 95 32 Stara 942/1 Karlovarsky kraj
27 Alnus glutinosa OlSe lepkava 126 45 Stara 942/1 Karlovarsky kraj
28 Alnus glutinosa OlSe lepkava 95 30 Stara 942/1 Karlovarsky kraj
30 Alnus glutinosa OlSe lepkava 130 45 Stara 942/1 Karlovarsky kraj
31 Betula pendula Bfiza bélokora 75 25 Stara 942/1 Karlovarsky kraj
32 Alnus glutinosa OlSe lepkava 63 22 Stara 942/1 Karlovarsky kraj
33 Betula pendula Bfiza bélokora 95 33 Stara 942/1 Karlovarsky kraj
34 Alnus glutinosa OlSe lepkava 126 43 Stara 942/1 Karlovarsky kraj
35 Betula pendula Bfiza bélokora 112 40 Stara 942/1 Karlovarsky kraj
36 Alnus glutinosa OlSe lepkava 126 43 Stara 942/1 Karlovarsky kraj
37 Betula pendula Bfiza bélokora 95 33 Stara 942/1 Karlovarsky kraj
51 Betula pendula Bfiza bélokora 130 48 Stara 679/2 Ceska republika
52 Alnus glutinosa OlSe lepkava 160 58 Stara 679/2 Ceska republika
53 Betula pendula Bfiza bélokora 112 40 Stara 679/2 Ceska republika
55 Quercus bobur Dub letni 173 57 Stara 679/2 Ceska republika
56 Alnus glutinosa OlSe lepkava 182 65 Stara 679/2 Ceska republika
57 Alnus glutinosa OlSe lepkava 173 60 Stara 679/2 Ceska republika
58 Alnus glutinosa OlSe lepkava 65, 53 55 Stara 679/2 Ceska republika
59 Betula pendula Bfiza bélokora 125 40 Stara 679/2 Ceska republika

Poznamka:

Oznaéeni kacenych strom  je v souladu s dendrologickym pr

tizkumem, viz. p Filoha H.10
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