INVESTOR

KRAJSKA SPRAVA A UDRZBA SILNIC
KARLOVARSKEHO KRAJE

Chebska 282

356 01 Sokolov

\ Krajska sprava a udrzba silnic

Karlovarského kraje, p.o.

SO 101

MODERNIZACE SILNICE 11/210

STAVBA A
o S.A.\W. CONSULTING s.r.0.
11/210 MODERNIZACE SILNICE
DOLN i N |VY - J | N D R| C H OV| C E Boztésicka 216/34, 400 01 Usti nad Labem
stredisko UL: Boztésicka 216/34, 400 01 Usti n. L.
web: www.sawconsulting.cz e-mail: info@sawconsulting.cz
VYPRACOVAL ZODPOVEDNY PROJEKTANT | TECHNICKA KONTROLA INVESTOR KSUS KK
ING. JIRI HENYCH ING. JIRI HENYCH ING. HELENA HLUBUCKOVA | ZAKAZKOVE CiSLO | 2022-003
DATUM 06/2023
%% %% % STUPEN DUSP/PDPS
MERITKO
PRILOHA CAST DOKUM. €. PRILOHY

TECHNICKA ZPRAVA

D.1.2

1




e
S.AW. CONSULTING s.r.o. g

mosty a inzenyrské konstrukce S.A.\W. CONSULTING
Obsah
1  IDENTIFIKACNiI UDAJE 3
1.1 UDATE O STAVB E . oo e, 3
1.2 1NNV S O] = TR 3

13  PROJEKTANT......ccccooenne. s TR RITII IS s SUTINS FTITITRS 3
2 STRUCNY TECHNICKY POPIS SE ZDUVODNENIM NAVRZENEHO RESENI _3
3  VYHODNOCENi PRUZKUMU A PODKLAD U, VCETNE JEJICH UZITi

V DOKUMENTACI 3
3.1 EXISTENCE INZENYRSKYCH SITH ettt ettt 4
3.2 PRUZKUM VOZOVKY ...t et ettt e oottt ettt ee e ae e 4
3.3 GEOLOGICKY PRUZKUM ... oot e ettt 5
34 SCITANI DOPRAVY ........... S OSSR 6
4 VZTAHY PK K OSTATNIM OBJEKT UM STAVBY 6
5 NAVRH STAVEBNIHO OBJEKTU 6
5.1  SMEROVE A VYSKOVE POMERY ..o oottt oottt ettt et e et et e e et et et eae e et eee e e ee e e 7
5.2 PRICNE USPORADANI ...ttt oottt oottt ettt ettt e et et e et ettt et et ete et et e et eeee e 7
5.3 OBRUBNIK A JINE PRVKY ..ottt ottt et e ot et e et et et et e e e et et e et et e et e et eeee et et e eeeeeeeeeeas 8
54 KONSTRUKCE ZPEVNENYCH PLOCH. ... ettt oteeeee oottt e e ee ettt eeee e et e aee e 8
55 KRAJINICE, ZEMNi PRACE, KONE CNE UPRAVY TERENU .....ooviitetetee et et ee e eeeee e 9
5.5.1.1  NEZPEVNENA KIAJNICE ....eeiviiiitiieitiieiiie ettt ettt et et e e stbe e be e steeesabeesbeeessbeesnbeeabbeesabseesnneens 9
LT8O = o o (o 4 1 o - 153 Y/ o LU SRR 10
5.5.1.3  SVANOVE STUPNE ...ttt sttt sttt bt e e b e e st e e e sab e e sabe e e be e e e beeennneas 10
L TN 0 R V- 1= V] o SRS 10
B 5.0, ZATOZ ettt ettt 10
B.5.1.6  AKEVINT ZONA ... ettt e et 10
5.6 ZALOZENI TRAVNIKU V ROVIN E A NA SVAZICH ..o ottt oot 10
LN S 0 - | =T F= T TR (= Y/ L1 CE PP 11
5.6.1.1  ZaKIAdANT trAVNTKU V FOVING.....coeeeeeeeeee ettt e et e e e e et e e et e et raeeerenneas 11
5.6.1.2  ZaKIAdANT trAVNTKU NA SVAZICN ...ttt e et e et e e e e eeeeerneees 11
LN S I I = A7 1T 1 1 X1 DR 11
5.6.3  ChemiCKE OUPIEVEIENI .......uviiiiciiiiii it ettt et e e et e e s snsbe e e e annaeee s 11
5.6.4  OSEEFOVANT TTAVNTKU . ....ceeeeeeeee e e e ettt e e et e e e et e e e e eeeaes 11
B85 ZAIVKA ..ot ettt ettt ettt 12
5.6.6  DOKON €0VACT P& €8 — OSELFOVANT ..ccuveiiiiiiiiiieitie ettt cetee ettt e b e e sbe et e e saeeesnaeeenes 12
5.7  SJEZDY .o, RS RS O 12
6 REZIM POVRCHOVYCH A PODZEMNICH VOD, ZASADY ODVODN ENI,
OCHRANA PK 12

7 NAVRH DOPRAVNICH ZNA CEK, DOPRAVNIHO ZARIZENI, SVETELNYCH
SIGNALU, ZARIZENI PRO PROVOZNI INFORMACE A DOPRAVNI TELEMATIKU 13

7.1  VODICI BEZPECNOSTNI ZARIZENI .......ocuiueieieeeeeeeeeeeeeeeeee e, 13
7.2 SILNICNI ZACHYTNY SYSTEM ..oouiuiiiieececteeteeee e ettt et es st s e an s senenans 13
7.1 VYCET RUSENEHO SVISLEHO DOPRAVNIHO ZNA CENI .....cevviieceeieeeeeeecce e 13
7.2 VYCET NAVRZENEHO SVISLEHO DOPRAVNIHO ZNA CENI .....ooovieceieieieeecceceeeeeeeeee e 14
7.3 VYCET STAVAJICIHO VODOROVNEHO DOPRAVNIHO ZNA CENI ...c.coovvceeieeeeecceeee, 14

Technicka zprava - SO 101 Modernizace silnice 11/210 Strana 1/16



e
S.AW. CONSULTING s.r.o. g

mosty a inzenyrské konstrukce S.A.\W. CONSULTING
7.4 VYCET NAVRZENEHO VODOROVNEHO DOPRAVNIHO ZNACENI ..c.veoeeeeeeeeeeeeeeeeeeee, 14
8  ZVLASTNIi PODMINKY A POZADAVKY NA POSTUP VYSTAVBY, P RiPADNE
UDRZBU 15
9 BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVI P RI PRACI 15
10 VAZBA NA P RIiPADNE TECHNOLOGICKE VYBAVENI 16
11 PREHLED PROVEDENYCH VYPOCTU 16

12 RESENI PRISTUPU A UZIVANI VE REJNE PRISTUPNYCH KOMUNIKACI A
PLOCH SOUVISEJICICH SE STAVENIST EM OSOBAMI S OMEZENOU

SCHOPNQSTI' POHYBU A ORIENTACE 16
13 ZAVER 16
Priloha;
1. VytyCované body

2. Vykaz vymeér

Technicka zprava - SO 101 Modernizace silnice 11/210 Strana 2/16



e
S.AW. CONSULTING s.r.o. g

mosty a inzenyrské konstrukce S.A.\W. CONSULTING

1 IDENTIFIKACNI UDAJE

1.1 UDAIJE O STAVBE

Nazev: [1/210 Modernizace silnice Dolni Nivy - Jin  dFichovice
Kraj: Karlovarsky [CZ041]

Katastralni uzemi: Stara [660485]

Obec: Jindfichovice [560413]

Stavebni objekt: SO 101 Modernizace silnice 11/210

Pozemni komunikace: Silnice II. tfidy

Stupe i dokumentace: Dokumentace spole éného povoleni (DUSP)

Dokumentace pro provad éni stavby (PDPS)

1.2 INVESTOR
Néazev: Krajska sprava a udrzba silnic Karlovarského kraje
Sidlo: Chebska 282
356 01 Sokolov
IC: 70947023
1.3 PROJEKTANT
Nazev: S.A.W. Consulting s.r.o.
Sidlo: stfedisko Usti nad Labem
Boztésicka 216/34, 400 01 Usti nad Labem
IC: 287 188 36
Vypracoval: Ing. Jifi Henych
Zodpov édny projektant: Ing. Jifi Henych, autorizovany inZenyr v oboru dopravni

stavby, CKAIT 0402568

2 STRUCNY TECHNICKY POPIS SE ZDUVODNENIM NAVRZENEHO RESENI

Pfedmétem projektové dokumentace je modernizace ¢asti silnice 11/210 mezi obcemi Dolni Nivy a
Jindfichovice v provoznim stani¢eni 68,820 00 — 69,197 84. V této ¢asti dojde k prelozeni silnice do nové
polohy, stavajici smérovy oblouk (R=45 m) bude zvétSen na R=250 m a proveden s pfechodnicemi.
Resena ¢ast silnice se v celé své délce nachazi ve stoupani. Zakladni $itka jizdniho pruhu je 3,25 m
s rozS8ifenim ve smérovém oblouku.

Odvodnéni je feSeno standartnim zplsobem v extravilAnu a to pomoci pfikopl, které budou
zpevnény prikopovou tvarnici, na zacatku a konci zpevnéného pfikopu budou tvarnice napojeny na
stavajici nezpevnény prikop.

Prelozeni silnice do nové polohy dojde ke zlepSeni jizdniho komfortu a zvySeni bezpecnosti.

Stavba se nachazi na pozemcich Ceské republiky a Karlovarského kraje.

3 VYHODNOCENi PRUZKUMU A PODKLADU, VCETNE JEJICH UZITi
V DOKUMENTACI

Vycet podkladi a prizkumu pouzitych pro vypracovani projektové dokumentace
« Mapové podklady — Cesky Gfad zeméméFicky a katastralni, Gzemni plan
» Zaméfeni polohopisu a vyskopisu, soucésti pfilohy H.2
e Vyjadreni spravcu inzenyrskych siti a vlastnik(l provozovanych zafizeni, souc¢asti pfilohy G
e Prlazkum lokality, fotodokumentace 2022-2023
« Uzemni plan
» Dendrologicky prazkum, soucasti pfilohy H.9
e Prlazkum vozovky, soucasti pfilohy H.8
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« CSNaCSNEN, TP, TKP a dalsi souvisejici pfedpisy pouzité ke zpracovani PD
+ Informace z Ceské geologické sluzby (CGS)

* Informace z Povodnového informacniho systému (POVIS)

« Informace ze silniéni a dalniéni sité¢ CR (Geoportal RSD)

» Informace z agentury ochrany pfirody a krajiny (AOPK)

3.1 EXISTENCE INZENYRSKYCH SiTi

Prabéh vedeni siti je zakreslen v PD. Pfed zahajenim stavby je nutné pfesné vytyeni inZenyrskych
siti pFislusSnym spravcem a viditelné vyznaceni v terénu. O vytyCeni bude proveden zdznam do
stavebniho deniku. Béhem stavebni ¢innosti budou dodrzovany pozadavky spravci, které jsou uvedeny
v jednotlivych vyjadfenich v dokladové ¢asti.

Stavbou dotéené inzenyrské sité nebo jejich ochranné pasmo:

*  Podzemni vedeni neprovozované sité, CETIN, a.s.

. Podzemni vedeni VN do 35 kV (CEZ Distribuce, a.s.)

3.2 PRUZKUM VOZOVKY

V ramci predprojektovych praci byl proveden prizkum stavajici vozovky za ucelem stanoveni
zakladnich vlastnosti -tloustka asfaltové vrstvy, stanoveni PAU, stanoveni CBR, aj.

Vysledky provedenych méfeni na silnici 11/210

Nazev vrt .1 Vrt €.2
Asfaltové souvrstvi 32,6 cm 25,7 cm
Podkladni vrstva (DK) 20 cm -
Podkladni vrstva (PM) - 18 cm
CBR@,5mm) 5,8% -

Kvalitativni tfida dle
vyhl. & 130/2019 Sb. ZASTIL, ZAS T2 J
G3GF

Vhodna do AZ a nasypu

Zatfidéni zemin
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Obrazek 1 - Vrt 6.1

Provedeny priizkum vozovky na silnici 11/210 a stanoveni vlastnosti zemin v budouci trase silnice byl
hlavni podklad pro stanoveni konstrukce vozovky a uUpravu podlozi, ktera byla konzultovana
s geotechnikem.

Dle vyslednych hodnot provedenych zkousek je patrné, Ze bude potfeba provést vymeénu aktivni
z6ny za vhodny material dle CSN 73 6133, viz.SO 101.

3.3 GEOLOGICKY PRUZKUM

V misté nové trasy silnice 11/210 byl proveden odbér vzorku pro stanoveni zrnitosti zemin a vlhkosti,
stanoveni konzistenénich mezi, stanoveni kalifornského poméru Gnosnosti, stanoveni poméru Unosnosti
zemin a stanoveni ztraty Zihanim.

Vysledky provedenych méfeni v budouci trase silnice

Nazev Hloubka 0,150 — 1,0 m Hloubka 1,0 — 2,0 m
VIhkost zeminy 20,1 % 19,6 %
Nazev zeminy S4 SM nebo SM SC S4 SM
Namrzavost namrzavé namrzave

Vhodnost do nasypu

podmine¢né vhodna

podmine¢né vhodna

Vhodnost do AZ

podmine¢né vhodna

podmine¢né vhodna

CBR@2,5 mm)

0,8 %
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IBl(2,5 mm)

1,4%

Mnozstvi organickych latek

1.0%

3.4 SCIiTANi DOPRAVY

Dopravni priizkum pro zjiSténi stavajicich intenzit vozidel nebyl proveden.
Pro zpracovani projektové dokumentace byly pouzity Gdaje z celostatniho scitani dopravy z roku

2010, 2016 a 2020.

Vzhledem k dopravnimu vyznamu silnice Il. tfidy jsou komunikace zafazeny do navrhové drovné

poruseni D1.

Zhodnoceni CSD v letech 2010, 2016 a 2020
Slél'taci Rok s&itani Véechny motorova Téik_é nakladni
Usek vozidla (RPDI) vozidla (TNV)
2010 1757 voz/den 249 voz/den
3-2720 2016 1675 voz/den 192 voz/den
2020 2086 voz/den 228 voz/den

Scitani dopravy 2020 (s¢.asek: 3-2720)

vyznam zkratelk

Roéni prumér dennich intenzit dopravy LN SN | SNP N TNP | NSN | A AK TR TRP v o M SV
RPDI - viechny dny [voziden| 155 45] 4] 48| 1| 34[ 15[ o[ o] o :m3[17e1]| 12| 2086
LN SN | SNP | TN TNP | NSN A AK TR TRP ™ o M sV
RPDI - pracovni den (Po-Pa) voz/den 186 57 5 62 15 45 20 1] 0 L] 350:| 1917 13| 2320
RPDI - voing dny (mimo svatky) voz/den 78 14 1 16 2 - 4 0 0 0 119 1372 10 150
Hodinova intenzita dopravy v sV
Padesatirazova intenzita dopravy vozih a7 243
Spitkova hodinova intenzita dopravy vozih 35 236
Tézka nakladni vozidla - TNV WV
Hodnota THY [ voz/den 278
Intenzita dopravy pro hiukové a emisnivjposty (26 CMOSSOS | | | s |ceikem oy UM | AL | NAL | NS |Catkem
Roénl primér infenzit. den (06-18) voz/den 145% 100 85 9] ‘1653 Wi - | 1468 144 40 | 1652
Roénl primér intenzit, veder (18-22) voz/den 268 10 g el a0 271 i5 5 281
Rofni primér intenzit, noc (22-06) voz/den 126 8 8 1 143 127 12 4 143
Emise oA LNA TNA NS BUS |Cefkem
Rotni £pi¢kova hodinova intenzita dopravy | voz/h 243 2 13 7 z 286
Koeficienty nerovnomeérnosti dopravy alfa beta | gama PSs
Koeficient nerovnomemosti dopravy | - 197 192 104 | 5248
Intenzita cyklisticke dopravy G
Cyklisticka doprava |c.5rk|o."den 4

Obrazek 3 - Celostéatni s¢itani dopravy 2020

4 VZTAHY PK K OSTATNiM OBJEKTUM STAVBY

Stavba je celkem ¢lenéna do jedenacti stavebnich objektll jejiz oznageni je v souladu s vyhlaskou €.
405/2017 Sh., kterou se méni vyhlaska 499/2006 Sb. a dle pozadavk( ,Smérnice pro dokumentaci
staveb pozemnich komunikaci“ v platném znéni.

Reseny stavebni objekt SO 101 patfi mezi hlavni objekty stavby a ma vliv na v8echny ostatni a
navazné stavebni objekty.

5 NAVRH STAVEBNIHO OBJEKTU

Predmétem FeSeni stavebniho objektu je pfelozka ¢&asti silnice 11/210 do nové polohy z divodu
nevyhovujiciho smérového oblouku R=45 m. Jedna se o levostranny smérovy oblouk v provoznim

Technicka zprava - SO 101 Modernizace silnice 11/210 Strana 6/16



e
S.AW. CONSULTING s.r.o. g

mosty a inzenyrské konstrukce S.A.\W. CONSULTING

stani¢eni 69 km, stavajici smérovy oblouk bude zvétSen na R=250 se symetrickymi pfechodnicemi. Nova
trasa silnice byla zvolena i s ohledem na stavajici vedeni VN a jeho ochranné pasmo.

Odvodnéni je FeSeno zpevnénymi prikopy, které jsou dostatec¢né hluboké — min. 0,20 m pod Uroven
zemni plané.

Na vnitfni strané smérového oblouku bude zachovan sjezd na lesni pozemek. PfeloZzenim silnice
[1/210 dojde ke zlepSeni rozhledovych pomér(i sjezdu. Smeérové sloupky ¢ervené barvy (Z11g) upozorni
fidi€e na hlavni PK na pfipojeni sjezdu (lesni cesta). Sjezd bude zatrubnén PP DN 600 SN 12 se Sikmymi
&ely ve sklonu max. 1:2,5. Cela propustku a dno koryto v délce 3,0 m bude zpevnéno lomovym kamenem
do betonu.

S ohledem na absenci zékazu predjizdéni u obdobnych smérovych obloukl v této lokalité nebude
B 21a osazena. Na zménu smeérového vedeni silnice bude upozornéno Ala, resp. Alb.

Zé&kladni Sitka jizdniho pruhu je 3,25 m, ve smérovém oblouku je jizdni pruh rozSifen o 0,25 m na
kazdou stranu. Vodici ¢ara bude provedena v Sifka 0,25 m stejné jako v minulosti realizované Useky na
této silnici napf. provozni staniéeni 66,500 — 68,500. V nezpevnénych krajnicich budou osazeny smérové
sloupky vymezuijici volnou Sifku silnice, zaroven budou plnit funkci vedeni vozidel.

V Casti ruSené silnice a na vnitini strané smérového oblouku (mimo rozhledové pole) bude provedena
nova (nahradni) vysadba lesnickym zpisobem — cca 3000 m2.

Kapacitni udaje:

Vozovka — 2702 m?

Sjezd — 78 m?

Kamenna dlazba — 15 m?

Prikopova tvarnice vlevo — 340 m (204 m?)

Prikopova tvarnice vlevo — 372 m (223 m?)

Nezpevnéna krajnice — 533 m? (79,95 mq)

Ornice v roviné — 2846 m? (426,9 m3)

Ornice ve svahu vé. koef. rozsiteni 1,2 — 3788 m? (568,2 m?3)
Odlazdéni lomovym kamenem — 48 m? (v¢. koeficientu rozsifeni 1,2)
Vysadba lesnickym zptsobem — 3000 m?

5.1 SMEROVE A VYSKOVE POMERY

Osa silnice je navrzena defacto cela v oblouku, pouze na zac¢atku a konci napojuje na stavajici stav,
tj. pfimy Usek. Zacatek Useku je v délce 7,82 m v pfimé, néasleduje pfechodnice L=90 m do km 0,097 82.
Poté zacina levostranny smérovy oblouk R=250 m do km 0,248 63, nasleduje pfechodnice L=90 m. Od
km 0,338 63 do km 0,360 00 je osa veden v pfimé. Celkova délka feSeného Useku je 360 m.

VySkoveé feSeni na svém zacatku a konci kopiruje stavajici stav, v misté pfelozky silnice je niveleta
navrzena pomoci vydutych a vypuklych vySkovych obloukd, které plynule pfekonavaji pfevysSeni 13 m.
Silnice v celém Useku stoupd, na zacatku 3,70 % do km 0,124 23, nasledné v délce 92,16 m silnice
stoupa 6,0 % do km 0,216 38 odkud stoupéa 2,0 % do km 0,328 78 a nasledné kopiruje stavajici podélny
sklon 2,8 % v délce 31,22 m.

Nejnizsi misto je na ZU (696,41 m.n.m.) a nejvy3si je na KU (km 709,66 m.n.m.)

Zakladni Sitka jizdniho pruhu 3,25m je ve smérovém oblouku rozSifena o 0,25 m na kazdou stranu.

Vyskové FeSeni je vsouladu s CSN 73 6101. Lomy podélného sklonu vyskového feSeni jsou
zaobleny oblouky druhého stupné se svislou osou. Tyto paraboly jsou uréeny polomérem vySkového
oblouku, ktery se rovna parametru paraboly (poloméru oskulaéni kruznice ve vrcholu paraboly). Lomy
nivelety jsou tvofeny vydutym nebo vypuklym vySkovym obloukem.

Smérové a vySkové feSeni je patné z pfilohy 3. Podélny profil.

Soufadny systém S-JTSK.

VysSkovy systém B.p.v.

5.2 PRICNE USPORADANI
Sitkové usporadani komunikace odpovida CSN 73 6101.
« Navrhova kategorie S 8,0/70 — upraveno dle CSN 73 6101, ¢&l. 5.5.2)
* Navrhova rychlost va=70 km/h
Zakladni Sitka jizdniho pruhu — 3,25 m
* Rozsifeni jizdniho pruhu ve smérovém oblouku — 0,25 m
+ Sitka zpevnéné krajnice — 0,25 m

Technicka zprava - SO 101 Modernizace silnice 11/210 Strana 7/16
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+ Sifka nezpevnéné krajnice — 0,75 m
Zakladni pFicny sklon vozovky je stfechovity 2,5 %, je smérovém oblouku sklon dostfedny 5,0%.

Detail Sifkového usporadani jsou zobrazeny v priloze 4. Vzorové pficné rezy.

5.3 OBRUBNIK A JINE PRVKY

Kamenna dlazba

V misté napojeni sjezdu na silnici Il. tfidy bude ¢ast sjezdu a cela krajnice zpevnéna kamennou
dlazbou uloZzenou do betonu C30/37nXF3 tl. 0,15 m. Zpevnéni bude provedeno v délce 1,25 m. Dlazba
bude vysparovana cementovou maltou M25 XF4. Ve vzniklém GZlabi bude voda Fizené, podélnym
sklonem, odvadéna pres nasypové téleso do zpevnéného prFikopu. Timto opatfenim dojde k eliminaci
vtékani srazkové vody ze sjezdu na silnici Il. tfidy.

Lomovy kamen

Sjezd na lesni pozemek bude zatrubnény PP troubou DN 600 Sikmo sefiznutou. Celo propustku a
dno pfikopu bude v délce 3,0 m odlazdéno lomovym kamenem uloZzenym do betonu.

Kamen tl. 200 mm bude ulozZen v betonovém lozi C 30/37nXF3 tl. 150 mm. Ve zpevnéném prikopu
bude kamenna dlazba ukoncena betonovym prahem (C30/37nXF3) Sifky 0,30 m a hloubky 0,60 m.
Propustek bude proveden dle VL 2 41-01

Kategorie odolnosti pro poruSeni je navrzena CS 60. Kamen by nemél mit viditelné nespaijitosti, jako

jsou trhlinky, Zilky, vrstevnatost, bfidli¢natost, jednotlivé styky nebo jiné jako jsou puklinky, které by
mohlo byt pfi€inou rozlomeni pfi nakladani, vysypani nebo ukladani. Kategorie odolnosti proti otéru je
stanovena na MDE30, coz predstavuje mirné obruSujici prostfedi, napf. pfilezitostnou ¢innost proudu se
vznasejici se usazeninou. Nasakavost se stanovuje mensi nez WAO,5 a tim se pfedpoklada, ze kamen
bude odolny proti zmrazovéani a rozmrazovani vici krystalizaci soli. VeSkeré podminky musi byt v souladu
s CSN EN 1 3383-1. Lomovy kdamen bude kladen do mokrého betonu s mezerami 20 — 40 mm (primérné
30 mm).

Betonova obruba
V réamci stavebniho objektu neni feSeno.
Ptikopova tvarnice
Odvodnovaci prikopy budou zpevnény pfikopovou tvarnici, ktera bude uloZena v betonovém lozi

C30/37nXF3 tloustky 0,15 m, spary budou vyplnény cementovou maltou M25-XF4. Podélny sklon
prikopu bude defacto kopirovat podélny sklon silnice . tfidy.

Geotextilie

PFi pouziti geotextilie bude postupovano v souladu s TP 97, zaroven vybrané druhy musi splfovat
pozadavky uvedeného TP.
Na stavbé budou pouzity netkané separacni geotextilie s nasledujicimi charakteristikami:
e pevnosti v tahu = 20 kN/m
e Odolnost proti statickému protrzeni = 3kN
e Odolnost proti dynamickému protrzeni < 15 mm
+  Plo$na hmotnost = 400 g/m?

5.4 KONSTRUKCE ZPEVNENYCH PLOCH

Konstrukce zpevnénych ploch je navrzena v souladu s dodatkem 1 TP 170 Navrhovani vozovek
pozemnich komunikaci.

KONSTRUKCE VOZOVKY, dle TP 170, katalogovy list D1-N-2-Plll, TDZ 1lI:

Asfaltovy beton pro obrusné vrstv ACO 11+ 50/70 40 mm CSN 73 6121

y P y &SN EN 13108-5

i 1 = i ivni CSN 736129

SpOJO\,/aCI postfik s kationaktivni asfaltovou PS-C C60 BP4 0,40 kg/m? -
emulzi CSN EN 13808

v $nf CSN 73 6121
Asfa_lt_ovy beEon pro loZni vrstvy ACL 16+ 50/70 60 mm (3
modifikovany CSN EN 13108-1
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jovaci postfi - ivni CSN 73 6129
SpOjOY&CI postfik s kationaktivni asfaltovou PS-C C60 BP4 0,40 kg/m? .
emulzi CSN EN 13808
Asfaltovy beton pro podkladni vrstvy ACP 16+ 50/70 90 mm C}SN 736129
modifikovany CSN EN 13808
Infiltraéni postfik s kationaktivni CSN 736129
PI-C C60 B6 1,00 kg/m? N
asfaltovou emulzi gm CSN EN 13808
- . CSN 73 6126-1
Stérkodrt, fr. 0-32 SDa 200 mm N
CSN EN 13285
- , - _ CSN 73 6126-1
Stérkodrt, fr. 0-63 SDa min. 150 mm .
CSN EN 13285
CELKEM min. 540 mm
NEZPEVNENY SJEZD, dle CSN 73 6126-1:
Asfaltovy recyklat R-mat 150 mm TP 208
yreey ¢SN EN 13108-8
- . CSN 73 6126-1
Stérkodrt, fr. 0-32 SDa 200 mm N
CSN EN 13285
CELKEM 100 mm

Pfed pokladkou jednotlivych konstrukénich vrstev dojde k provéfeni pozadovaného modulu
pfetvarnosti na zemni plani a jednotlivych podkladnich vrstvach vozovky a chodniku (viz. vzorovy pfiény
fez).

Kontrolni modul pruznosti (E  qefr2) silnice Il, t Fidy:
Horni nestmelena podkladni vrstva — 100 MPa
Spodni nestmelena podkladni vrstva — 70 MPa
Zemni plan — 45 MPa

Kontrolni modul pruznosti (E  ¢er2) Sjezdu:
Spodni nestmelena podkladni vrstva — 50 MPa
Zemni plan — 30 MPa

Pracovni spary se oSetfi dle vzorovych listd VL1 42-04 a TP 115. Spara se profizne na Sifku 12 mm,
hloubku min. 20 mm a zalije se modifikovanou asfaltovou zalivkou (zalivka za horka dle CSN 14188-1 pro
podélné spoje a spary, ,typ N2“). Stejné oSetfeni bude provedeno na styku vozovky s obrubniky,
kamennou dlazbou, uli¢nimi vpusti a povrchovymi znaky IS.

5.5 KRAJNICE, ZEMNi PRACE, KONECNE UPRAVY TERENU

Na silnici Il. tfidy bude provedeno celoplosné frézovani v tloustce asfaltové smési 33 cm a 26 cm dle
provedeného prizkumu. Vyfrézovany materidl bude pouzit na stavbé a prebytek bude odkoupen
zhotovitelem stavby. Dle stanoveni polycyklickych aromatickych uhlovodik (PAU) jsou asfaltové vrstvy
zafazeny dle vyhlasky €. 130/2019 Sh. do kvalitativni tfidy ZAS-T1, ZAS-T2.

Vyziskana zemina pfi hlavnich vykopovych pracich bude z &asti vyuzita k zasypim, resp. rekultivaci
po stavajici silnici a zbytek bude odvezen na fizenou skladku.

5.5.1.1 Nezpevnéna krajnice

Nezpevnéna krajnice bude provedena z vyziskaného materialu ze stavby frakci 0-22 (asfaltovy
recyklat) v tloustce 0,15 m. PFi¢ny sklon krajnice bude 8,0% smérem od koruny komunikace a to i na
vnéjSi strané smeérového oblouku. Z&kladni Sifka krajnice je 0,50 m, rozSifena u smérovych sloupkl o
0,25 m na celkovou Sifku 0,75 m. V misté napojeni pfistupového chodniku je nezpevnéna krajnice
rozSifena na 1,50 m umozniujici bezpecny pohyb péSich v prostoru kfizovatky. Plocha krajnice bude
oproti pfilehlému jizdnimu pruhu sniZzena o 3 cm, viz. VL 1 Vozovky a krajnice.
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. Dosypavky krajnice budou provedeny nenamrzavou zhutnénou zeminou podmine¢né vhodnou dle
CSN 73 6133. Mira zhutnéni dle objemové hmotnosti: 100 % PS. Mira zhutnéni dle relativni ulehlosti: 1D
= 0,90 (piscité zeminy) 0,85 (Stérkovité zeminy).

5.5.1.2 Podlozi nasypu

Po sejmuti orniéni vrstvy bude v mistech stavajicich pfikopl provedena Uprava podlozi. Bude se
jednat o mista, kde nova trasa silnice kfizuje stavajici nezpevnéné prikopy. Uprava bude provedena
pomoci Stérkového polStare z kameniva fr. 32-63 a netkané separacni geotextilie (min. ploSna hmotnost
400 g/m?) dle TP 97. Hutnéni dle CSN 73 6133 D=min. 92% PS, IBI min. 5,0 %. Uprava podloZi nasypu
bude provedena pouze se souhlasem TDI na doporuceni geotechnika, ktery bude na stavbé pfitomen.
Opatfeni je navrzeno na doporuceni geotechnika.

5.5.1.3 Svahové stupn &

U rozsifeni silnice v misté stavajicich pfikopl se sklonem vétSim nez 10% se v pficném fezu podlozi
nasypu zfidi ve svahu stupné o Sifce 2,5-3,0 m se sklonem 3-5% po svahu. Svahové stupné budou
zfizeny dle VL 1 32-02.

Stupné budou provedeny ze zeminy minimalné podmine&né& vhodné pii splnéni podminek CSN 73
6133. Zemina bude hutnéna na min. 95% PS/ 97%PS s ohledem na pouzitou zeminu. IBI bude min. 10
%. Zemina bude ukladana po vrstvach 0,25 m a postupné hutnéna. Po celou dobu hutnéni bude dodrzen
min. pficny sklon pro odvedeni srazkové vody.

5.5.1.4 Nasyp
Neni feSeno.
5.5.1.5 Zarez

Pfi budovani zafezu bude vytéZzena zemina zdrojem materidlu pro rekultivaci vozovky — zasyp
nezpevnénych pfikopl, zasyp po ruSené ¢asti silnice 11/210. Zemina neni s ohledem na jeji vlastnosti nen
vhodna k pouziti do podlozi vozovky pfipadné k rozsifeni zemniho télesa. Prebyte€ny material bude
odvezen na recykla¢ni stfedisko.

Byla stanovena tfida tézitelnosti |. — téZba je provadéna béznymi vykopovymi mechanizmy (buldozery,
rypadla, ruéné provadéné vykopy).

TéZba zarezu bude provadény proti podélnému sklonu nivelety, aby mohli povrchové a vyvérajici
podzemni vody volné odtékat z mista tézby. Pokud to nebude moZzné budou zfizeny pfikopy a jimky
s ¢erpanim. Na vytéZeném terénu nesmi byt velké nerovnosti, které by mohly byt pfi¢inou hromadéni
vody. Toto plati pfedevSim po dokonceni vykopovych praci, kde musi dno zéafezu, které tvofi aktivni
z6nu, peclivé urovnano v predepsaném sklonu.

5.5.1.6 Aktivni zéna

Z vysledku prazkumu vozovky je patrné, Ze CBR jak na stavajici vozovce, tak v misté budouci trasy
silnice vykazuje takové hodnoty, Ze bude nutné provést vyménu za nakupované kamenivo s tuhou
dvouosou monolitickou geomfizi z PP a netkanou separacni s minimdlni ploSnou hmotnosti 400 g/m?2.

Kamenivo bude obaleno netkanou geotextilii, mezi celkovou mocnost 50 cm kameniva bude vloZzena
dvouosa geomfiz s ploSnou hmotnosti min. 300 g/m2. Hutnéni bude probihat v max. tloustce 25 cm.
Nakupované kamenivo bude minimalni frakce 32-63.

Vyména AZ bude provedena v celé délce feSeného Useku. Aktivni zona musi splfiovat veSkeré
parametry CSN 73 6133.

5.6 ZALOZENIi TRAVNIKU V ROVINE A NA SVAZiCH

Vegetacni Gpravy navazuji na zemni prace (podle kapitoly 4 TKP), kde je FeSena manipulace s
pudou (ornice, ndhrady ornice) od sejmuti pfes skladovani, mechanické a chemické odplevelovani, dalsi
oSetfovani az po rozprostfeni. Povrch svahd se musi pfed rozprostfenim vegetacni vrstvy zdrsnit, aby se
zabranilo jejimu ujizdéni po hladkém povrchu. Na plochach v roviné (napf. oka kfizovatek) se musi pfed
rozprostfenim vegetacni vrstvy rozrusit podkladni vrstvy, pokud tyto byly zhutnény napf. pojizdénim
stavebnimi mechanizmy. Pfi pfevzeti stavenisté pro vegetacni Upravy musi dokonéeni zemnich praci
odpovidat CSN 73 3050 a kapitole 4 TKP. Plochy musi byt nezaplevelené, bez odpadii, stavebnich
zbytkl a s vyshiranymi kameny s pramérem vétSim nez 5 cm. Neni pfipustné vysazovat rostliny do
zaplevelené pudy. VZdy je nutno pocitat s dalSim chemickym odplevelenim vegetacni vrstvy po jejim
rozprostfeni.
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Zé&kladni informace jsou uvedeny v TKP 13 — vegetacni Upravy a v dalSich pfedpisech v TKP
uvedenych. Travnik je nutno zalozit tak, aby pfi pfedani splfioval parametry stanovené v TKP.

5.6.1 Zakladani travniku

5.6.1.1 Zakladani travniku v rovin &

Novy travnik bude zaloZzen vysevem travni smési. Nejvhodné;jSi doba pro zalozeni travniku vysevem je
na jare v dubnu az v ¢ervnu a potom od poloviny srpna do konce zafi. Pfed vysevem travniku je nutno
vrchni vrstvu pady obdélat (frézovéani, vla€eni, uhrabani), urovnat a vysbirat kameny. Vysev se provadi
ruéné nebo secimi stroji. Po vysevu se travni semeno zapravi a povrch pldy se uvali a zalije. Travnik je
také mozno zalozit pomoci zakladace travniku.

5.6.1.2 Zakladani travniku na svazich

Na svazich se zaklada travnik hydroosevem. V pfipadé vysevu ru¢né se postupuje dle odst. vyse.

Pred nastfikem komponent( hydroosevu musi byt terén urovnany, bez odpad(, stavebnich zbytkd a
bez kamen(. Povinné komponenty hydroosevu jsou: voda, osivo, hnojivo, stabilizator povrchu puady,
mul€ovaci material. Stabilizator povrchu pudy musi byt registrovan podle zdkona €. 156/1998 Sh. (zadkon
o hnojivech) a musi zaroven slouZzit jako pomocna padni latka. Tyto komponenty je nutno, pro zakladani
travniku na extrémnich stanovistich, doplnit o dalSi pomocné pudni latky. Na svahy bude v ramci
vystavby silni€nich objektu rozprostfena vrstva ornice urovnana stejnomérné po povrchu na zkypfené
podloZi. Zhotovitel hydroosevu pfed zahajenim praci provede vyhodnoceni stanovisté a podle CSN 83
9041 stanovi komponenty hydroosevu jejich davkovani. Pak, v souladu s TKP 13, pfedlozi technologicky
predpis pro provadéni hydroosevu, jeho komponenty a davky na m? k odsouhlaseni objednateli nebo
spravci stavby, a to v dostateCném predstihu pfed zahajenim praci. Zakladani travniku zahrnuje také
prvni posekani, a to jak v rovinég, tak na svahu.

5.6.2 Travni smési

PFi vybéru travni smési je tfeba brat ohled na klimatické podminky oblasti a fidit se vlastnostmi druht
trav, velikosti semen a uzitnou hodnotou osiva. Travni smési byly vybirany dle vzor( v TP 99. Pro danou
lokalitu je navrzena nasledujici travni smés dle pfilohy €. 3 Smés pro vIhéi, stfedné tézké a tézké pudy
s vyslunnou polohou:

15 % Kkostfava Cervend trsnata Ferota

10 % kostfava Cervena kratce vybézkata Rosana

10 % kostfava Cervena trsnata Valaska

15 % kostfava Cervena vybézkata Taborska

20 % lipnice luéni Krasa (Slezanka)

10 % psinecek tenky Golf (Teno)

10 % jilek vytrvaly Sport (Baca)

10 % bojinek cibulkavy Latima

Doporuceny vysevek 15 g na 1 m?

Navrh travnich smési je rdmcovy. Zhotovitel pfed zahajenim praci provede v souladu s TKP 13
vyhodnoceni stanoviSté a na zédkladé toho muze provést zménu v jejich slozeni. Zména musi byt
odsouhlasena spravcem stavby a musi byt dodrzeny podminky TKP 13 tykajici se vlastnosti navrzenych
druhu trav.

5.6.3 Chemické odpleveleni

V projektu je pocitano s prdmérnym chemickym odplevelenim 1,5x. Pokud nelze zalozit travnik hned
po rozprostfeni ornice (nevhodné vegetacni obdobi) a pfipravené plochy se zapleveli vytrvalymi plevely,
pouzije se pro odpleveleni totélni herbicid. Plochy zaplevelené jednoletymi plevely staci posekat. Toto se
vSak musi provést dfive, nez se jednoleté plevele vysemeni. Zakladat travnik na plochach se vzrostlym
hustym plevelem neni pfipustné. V pfipadé, Ze se travnik zalozi ihned po rozprostfeni ornice a je
zapleveleny i po pokoseni, pouZiji se pro odpleveleni travniku vhodné selektivni herbicidy. Na loziska
vytrvalych plevell se pouzije pfipravek opakované tak, aby pfi pfedani travnik splfioval parametry dané
TKP. V zasadé je nutno technologicky postup pfi zemnich pracich a zakladani travniku organizovat tak,
aby se pouziti chemickych prostfedkd minimalizovalo a pouZilo hlavné opakované na odstranéni lozisek
vytrvalych pleveld. Odstranéni vytrvalych pleveld je jedna ze zakladnich podminek pfevzeti travniku. Je
nutno pocitat s tim, Zze ¢ast odpleveleni bude nutno provadét i ve vysadbach. Zhotovitel rozhodne o
pouziti vhodného pfipravku pro odpleveleni ve vysadbach podle konkrétni situace. Chemické odpleveleni
vysadeb neni proto uvadéno zvlast. Pouziti jinych povolenych pfipravkl se stejnym Gcinkem je mozné.
5.6.4 Osetiovani travniku

V projektu je pocitano s oSetfenim travniku 4x. Prvni posekani je v cené zakladani travniku, tj. travnik
se seka celkem 5x. OSetfuji se plochy mimo vysadby. OSetfovani zahrnuje koseni travy se shrabanim a
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odvozem na skladku, pfipadné dosev nevzeSlych mist apod. tak, aby travnik pfi pfedani splfioval
parametry dle TKP. Kosi se 2x za rok. OSetfovani travniku mezi fadami vysadeb na svahu je zahrnuto v
oSetfovani drevin.

5.6.5 Zalivka

Zdlivka travniku zaloZzeného hydroosevem nebude provadéna. Zalivka travniku zaloZzeného ru¢nim
vysevem (pfipadné pomoci zakladace travniku) bude provedena v zavislosti na aktualnich klimatickych
podminkach celkem 3. MnoZzstvi jedné zalivky je navrzeno 5 I/m2.

5.6.6 Dokoncovaci péce — osetirovani

V dobé od zalozeni travniku nebo vysadeb do jejich pfedani je nutno o vegetacni Upravy pecovat. V
projektu je pocitano s oSetfenim 4x, a to jak travniku, tak vysadeb. OSetfuje se 2x za rok. V projektu je
pocitano s oSetfenim travniku 4x. Prvni posekani je v cené zakladani travniku, tj. travnik se seka celkem
5x. OSetfuji se plochy mimo vysadby. OSetfovani travniku mezi fadami vysadeb na svahu je zahrnuto v
oSetfovani drevin. OSetfovani travniku zahrnuje koseni travy se shrabanim a odvozem na skladku,
pfipadné dosev nevzeslych mist apod. tak, aby travnik pfi pfedani splhoval parametry dle TKP. Kosi se
2x za rok.

5.7 SIJEZDY

Na vnitfni strané smérového oblouku (km 0,174 97) je na silnici 11/210 napojena stavajici lesni cesta.
Rozhledové poméry sjezdu budou pfeloZzenim silnice zlepSeny.

Kryt sjezdu bude nezpevnény pomoci Stérkodrti a R-mat. V misté napojeni na silnici Il. tfidy bude
¢ast sjezdu a cela krajnice zpevnéna kamennou dlazbou (tl. 0,15 m) uloZenou do betonu C30/37nXF3 tl.
0,15 m. Zpevnéni bude provedeno v délce 1,25 m. Dlazba bude vysparovana cementovou maltou M25
XF4. Ve vzniklém 0zlabi bude voda fizené, podélnym sklonem, odvadéna pres nasypové téleso do
zpevnéného prikopu. Timto opatfenim dojde k eliminaci vtékani srazkové vody ze sjezdu na silnici II.
tridy.

Sjezd bude nové proveden jako zatrubnény PP DN 600 SN 12 se Sikmymi ¢ely ve sklonu max. 1:2,5.
Celo propustku, vtok a vytok v délce 3,0 m bude zpevnén lomovym kamenem tl. 0,20 m uloZzenym
v betonovém lozi C30/37nXF3, tl. 0,15 m. Spéarovani cementovou maltou M 25 XF4. Zpevnéni dna
pfikopu lomovym kamenem bude ukonéeno betonovym prahem (C30/37nXF3) Sifky 0,30 m a hloubky
0,60 m. Na betonovy prah bude navazovat pfikopova tvarnice. Pod troubou DN 600 bude u vyusténi
proveden také betonovy prah Sifky 0,50 m a hloubky 1,0 m. PP Trouba bude uloZzena na nestmelené loze
(SD fr. 0-8) 0 mocnosti 0,30 m, kryci obsyp z nesoudrzného materialu (SD fr. 0-16) do vy3ky min. 0,30 m
nad potrubi, D=92% PS.

Napojeni sjezdu na silnici Il. tfidy v 90°, hrany narozi budou zaobleny R=6 m.

Propustek bude proveden dle VL 2 41-01.

U napojeni na silnici Il. tfidy budou osazeny smeérové sloupky ¢ervené barvy Z11g.

Rozhledy sjezdu jsou zobrazeny v pFiloze H.5 Rozhledy, délka rozhledu pro zastaveni (CSN 73 6101,
tab. 8) je pro stoupani 110 m a klesani 130 m.

6 REZIM POVRCHOVYCH A PODZEMNICH VOD, ZASADY ODVODNENI,
OCHRANA PK

Odvodnéni je sou€asné feSeno standartnim zpldsobem v extravilanu, tj. nezpevnénymi pfikopy po
obou stranach komunikace. V km 68,592 00 kfizuje komunikaci propustek prevadeéjici vodu z jedné ¢asti
silnice na druhou, kterd je nasledné smérovana do bezejmenného vodniho toku (IDVT 10221765), jejimz
spravce je Povodi Ohfe, s.p. Vodni tok se nasledné viéva do LBP prelozky podkruSnohorskych potoki
(IDVT 10104463).

Bezejmenny tok se nachazi vpravo (cca 50 m od hrany silnice 11/210) a vede od cca km 69,050 00
do provozniho st. 67,500 00, kde vléva do LBP prelozky podkrusnohorskych potokl (IDVT 10104463,
spravce Povodi Ohre, s.p.).

Sjezd na lesni pozemek v km 0,174 97 bude nové proveden jako zatrubnény PP DN 600 se Sikmymi
&ely ve sklonu max. 1:2,5. Celo propustku, vtok a vytok v délce 3,0 m bude zpevnén lomovym kamenem
tl. 0,20 m uloZenym v betonovém lozi C30/37nXF3, tl. 0,15 m. Sparovani cementovou maltou M 25 XF4.
Propustek bude proveden dle VL 2 41-01.

V misté napojeni sjezdu na silnici Il. tfidy bude ¢ast sjezdu a cela krajnice zpevnéna kamennou
dlazbou uloZzenou do betonu C30/37nXF3 tl. 0,15 m. Zpevnéni bude provedeno v délce 1,25 m. Dlazba
bude vysparovana cementovou maltou M25 XF4. Ve vzniklém Uzlabi bude voda Ffizené, podélnym
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sklonem, odvadéna pfes nasypové téleso do zpevnéného pfikopu. Timto opatfenim dojde k eliminaci
vtékani srazkové vody ze sjezdu na silnici Il. tfidy.

Voda z komunikace bude podélnym a pficnym sklonem odvadéna do odvodnovacich pFikopu, které
na za¢atku a konci (vySkoveé a smérové) navazuji na stavajici stav.

Odvodnéni zemni plané vozovky je feSeno dle vzorovych listll do odvodnovaciho pfikopu, plan je
klopena min. 3,0%. Pfikopy jsou navrzeny dostate¢né hluboké, tj. minimalné 0,30 m od Grovné
stavajiciho terénu a 0,20 m pod Urovni zemni plané. Spodni podkladni vrstva silnice bude provedena dle
VL 1 22-01.

Princip odvodnéni nebude pfelozkou silnice ménén.

V ramci navrzeného stavebniho feSeni bude soucinitel odtoku nasledujici:

 Vozovka-0,8az0,9
e  Zatravnéné plochy — 0,1 az 0,15

7 NAVRH DOPRAVNICH ZNACEK, DOPRAVNIHO ZARIZENi, SVETELNYCH
SIGNALU, ZARiZENi PRO PROVOZNi INFORMACE A DOPRAVNI TELEMATIKU

Svételné signaly a zafizeni pro provozni informace a dopravni telematiku nejsou feSeny.

Dopravni znaceni bude provedeno dle vyhlaSky ¢. 294/2015 Sb., TP 65, 133 a 139 vSe v platném
znéni.

V ramci stavebniho objektu je navrzeno nové svislé a vodorovné dopravni znaceni.

7.1 VODICi BEZPECNOSTNI ZARIZENI
Jedna se o stavbu v nezastavéném Uzemi, kde volnou Sitku komunikace budou vymezovat smérové
sloupky bilé barvy. Smérové sloupky Cervené barvy budou umistény pouze u vyasténi lesni cesty.
Smérové sloupky bilé barvy —Z11a,b
Smérové sloupky Cervené barvy - Z11g
Umisténi sloupkd bude odpovidat CSN 73 6101.

450m<R<250m....... 20m
250m>R250m......... 10 m
R<50mM .ccoovviiiiiiinnn. 5m
Vpfimé ..o, 50 m

Sloupky bilé barvy budou vymezovat volnou Sifku komunikace, ¢ervené sloupky upozorfuji fidie na
sjezd Ucelové komunikace (napf. polni a lesni cesty).

Na ocelové svodidla se osadi smérové nastavce pro vymezeni volné Sitky PK (bilé).

Vzajemna vzdalenost smérovych sloupku se vzdy méfi v ose jizdniho pasu.

Vycet pouzitych sloupku:

Smérové sloupky bilé barvy (vlevo) - 19 ks
Smérové sloupky bilé barvy (vpravo) - 19 ks
Smérové sloupky Cervené barvy 2 ks

7.2  SILNICNi ZACHYTNY SYSTEM

V ramci projektu nejsou silniéni svodidla navrzena.

7.1  VYCET RUSENEHO SVISLEHO DOPRAVNiIHO ZNACENI

Stévajici smérové sloupky bilé barvy budou v poctu 20 ks odstranény.
Oznaceni Nazev Po et
Z3 Vodici tabule 2x

ZruSené dopravni znaceni bude odvezeno spravci komunikace.
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7.2 VYCET NAVRZENEHO SVISLEHO DOPRAVNiIHO ZNACENI

Osazeni DZ bude provedeno dle TP 65 v souladu s vyhlaSkou 294/2015 Sb. v platném znéni.

Stalé znacky ani jejich nosné konstrukce nesméji zasahovat do vymezené ¢asti dopravniho prostoru
stanovené volnou $itkou pozemni komunikace (v&etné& &asti vymezené pro cyklisty) podle CSN 73 6101,
CSN 736110 a CSN 73 6201. Nosné konstrukce znadek a dopravnich zafizeni mohou zasahovat pouze
do priichoziho prostoru pro chodce, a to pouze za predpokladu, Ze v daném misté zustane volna Sifka
1,50 m. V oddvodnénych pfipadech ve stisnénych podminkach Ize priichozi prostor bodoveé zi(zit az na
0,9 m. Ve stisnénych prostorovych podminkach se doporucuje upevnovat nosné konstrukce napf. na
prilehlé stavby.

Dodrzen musi byt vizualni kontrast nosnych konstrukci vici okoli ve smyslu vyhlaSky ¢. 398/2009
Sb., ve znéni pozdéjSich predpisu.

Nejmensi vodorovna vzdalenost blizSiho okraje svislé znacky, dopravniho zafizeni v&etné jejich
nosné konstrukce od vnéjSiho okraje zpevnéné Casti krajnice, pfipadné od vozovky (u pozemni
komunikace bez zpevnéné &asti krajnice), je 0,50 m; nejvétsi vzdalenost je 2,00 m.

Oznacéeni Nazev Po cet
Ala Zatacka vpravo 1x
A1lb Zatacka vlevo 1x

Technické a kvalitativni podminky pro svislé doprav ni znaéeni

Navrzené dopravni zna¢eni odpovida ustanoveni zdkona €. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich
komunikacich a vyhldSce MDS ¢. 30/2001 Sb., kterou se provadéji pravidla provozu na pozemnich
komunikacich a Uprava a fizeni provozu na pozemnich komunikacich.

NavrZené provedeni a umisténi dopravnich znacek odpovida CSN EN 12899-1 Stéle svislé dopravni
znacky, Cést 1 — Stale dopravni znacky, véetné narodni pfilohy NA. SDZ je dale v souladu s TP 65, TP
100, TP 119, VL 6.1 a dalSimi souvisejicimi pfedpisy.

Kvalita svislého dopravniho znageni musi splfiovat podminky CSN EN 12899-1, v&etné& narodni
prilohy NA. Svislé dopravni znacky v¢etné jejich nosnych konstrukci musi byt certifikovany autorizovano
zku$ebnou a musi byt schvaleny MD k uZiti na pozemnich komunikacich v CR.

V8echny umistované zna€ky budou zakladni velikosti a v retroreflexni materiél tfidy R1.

Cinna plocha v8ech SDZ musi odpovidat CSN EN 12 899-1. V&echny dopravni znagky se provedou
z folie tfidy 1. Folie na ¢inné ploSe standardnich znaek musi byt provedena z jednoho kusu. Grafika
¢inné plochy, pismo, symboly a barevné provedeni SDZ musi odpovidat platnym VL. 6.1 — Svislé
dopravni znacky a CSN EN 12899-1.

Svislé zna¢ky budou umistény kolmo ke sméru jizdy. Znacky ani jejich nosné konstrukce nesmi
zasahovat do prdjezdného profilu komunikace. Nosné konstrukce znacek mohou zasahovat pouze do
prachoziho prostoru pro chodce, a to za pfedpokladu, Zze v daném prostoru zustane volné Sifka 1,5
(ojedinéle 0,90 m).

Nejmensi vodorovna vzdalenost blizSiho okraje svislé znacky véetné jeji nosné konstrukce od hrany
zpevnéné krajnice (pfipadné od vozovky) je 0,5 m, nejvyse 2,0 m.

Spodni okraj nejnize umisténych dopravnich znacek (v€etné dodatkovych tabulek) osazenych ve
volné trase bude ve vySce nejméné 1,5 m nad urovni pfilehlé vozovky. Znacky umisténé v obci nebo
mistech predpokladaného pohybu chodct budou spodnim okrajem v minimalni vySce 2,20 m.

Nosné konstrukce nové umisténych znacek budou provedeny z Zarové zinkovanych trubek praméru
60 nebo 70 mm a osazeny budou do zékladovych patek z prostého betonu v pfipadé nezpevnéného
terénu, pfipadé zpevnéni (chodniky, fims atd.) do hlinikovych patek upevnénych pomoci kotevnich
Sroubd.

7.3 VYCET STAVAJICIHO VODOROVNEHO DOPRAVNIHO ZNACENI

Vodorovnym dopravnim znacéenim je v sou¢asném stavu provedena vodici ¢ara (0,125) a ¢astec¢né
podélna ¢ara souvisla V1a (0,125) oddélujici jizdni pruhu.

7.4 VYCET NAVRZENEHO VODOROVNEHO DOPRAVNIHO ZNACENI

V ramci nového dopravniho znaceni budou obnoveny vodicimi ¢ary okraje vozovky. S odkazem na
TP 133 a Sitku jizdniho pruhu neni podélna ¢ara pro oddéleni jizdnich pruhd navrzena.
Nové vodorovné dopravni znaceni je patrné z pfilohy 2. Situace.

Vy¢éet navrhovaného DZ:
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V 1a (0,125) — (360 m x 0,125 m) = 45 m2
V4 (0,250) — (720 m x 0,250 m) = 180 m2

Technické a kvalitativni podminky pro vodorovné dop ravni zna €éeni

Vodorovné dopravni znaceni musi byt provedeno jednotnym zplGsobem na celém Useku stavby a
musi byt napojeno na navazujici Useky.

VeSkeré podélné c&ary budou provedeny z dlouhou Zivotnych materidld (napf. z dvou nebo
viceslozkovych plastickych hmot nanaSenych za studena, termoplastickych hmot, pfedem pfipravenych
materiald). Pro zajiSténi odtoku vody a noéni viditelnosti za vlhka a za deSté musi byt toto znaceni
profilované anebo strukturalni (tj. typ Il dle TP 70). Znaceni na asfaltové vozovce se provede ve dvou
fazich. V prvni fazi se na novy povrch nanese vodorovné znaceni jednoslozkovou barvou. Po
stabilizovani vlastnosti povrchu vozovky (odstranéni posypu pro pocatecni zdrsnéni, vyprchani tékavych
latek z asfaltu nebo po uplynuti zimniho obdobi) se provede druh& faze z dlouhou Zivotnych materiald.

Kvalita vodorovného dopravniho znageni musi splfiovat podminky podle platné CSN EN 1436
Vodorovné dopravni znaceni, Vzorovych listd staveb pozemnich komunikaci ¢ast VL 6.2 Vodorovné
dopravni znacky a dale TP 133 Zasady pro vodorovné dopravni znaceni na pozemnich komunikacich,
TKP kapitola 14.

8 ZVLASTNI PODMINKY A POZADAVKY NA POSTUP VYSTAVBY, PRIPADNE
UDRZBU

Béhem stavebnich praci na vymeéné aktivni zény a Upravé zemni plané budou dodrzeny pozadavky
uvedené CSN 73 6133, TKP 4 a dal3ich souvisejicich predpist.

PFi praci s asfaltovou vrstvou budou dodrzeny podminky TKP 7 a CSN 73 6121.

Kontrolni zatézovaci zkouSky modulu pretvarnosti (Eder2) budou provedeny na zemni plani a
podkladnich vrstvach vozovky.

Spéary asfaltového krytu se oSetfi dle vzorovych listd VL1 42-04 a TP 115. Spara se profizne na Sifku
12 mm, hloubku min. 20 mm a zalije se modifikovanou asfaltovou zalivkou (zalivka za horka dle CSN
14188-1 pro podélné spoje a spary, ,typ N2).

Stavajici inzenyrské sité budou pred zacatkem stavebnich praci vytyCeny a viditelné vyznaceny
v terénu. Vykopové prace v ochranném pasmu IS budou provadény ru¢né. Stavbou dotéené sité budou
ruéné odkryty a dodate¢né ochranény chrani¢kou proti mechanickému poskozeni. Zaméstnanci stavebni
firmy budou obeznameni o vyskytu inZenyrskych siti.

Nad vyty€enou kabelovou trasou nebude uskladfiovan stavebni materidl a material. Pfed zakrytim
obnazeného kabelu vyzve zhotovitel spravce IS ke kontrole, zda vedeni nebylo pfi provadéni praci
viditelné poSkozeno a zda je v plvodni poloze.

Stavebni objekt nebude vystaven zvySenym vlivim agresivniho prostfedi. Agresivni vlivy budou spiSe
zplsobeny zimni Udrzbou pfi pouzivani chemickymi posypovymi latkami. Proto je u vSech betonovych
konstrukci pfedepsan pozadavek na odolnost proti témto vlivam.

9 BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVi PRI PRACI

PFi provadéni praci na stavenistich je tfeba dodrzovat pravni a ostatni predpisy k zajisténi
bezped&nosti a ochrany zdravi pfi praci, ustanoveni technickych norem (CSN), bezpeé&nostnich a
hygienickych pfedpisu platnych v dobé provadéni stavby. Pravni a ostatni predpisy k zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (vymezeni pojmu je uvedeno v ustanoveni § 349 odst. 1 zakona ¢.
262/2006 Sh., zakoniku prace) jsou predpisy na ochranu zZivota a zdravi, pfedpisy hygienické a
protiepidemické, technické predpisy, technické dokumenty a technické normy, stavebni predpisy,
dopravni predpisy, pfedpisy o pozarni ochrané a pfedpisy o zachazeni s hoflavinami, vybuSninami,
zbranémi, radioaktivnimi latkami, chemickymi latkami a chemickymi pfipravky a jinymi latkami Skodlivymi
zdravi, pokud upravuji otazky tykajici se ochrany zivota a zdravi.

Pfi provadéni stavebnich praci je tfeba dodrzovat pfedpisy BOZP, nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. O
blizSich minimélnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi na stavenistich a zédkon ¢. 309/2006
Sh., ktery upravuje dalSi poZadavky BOZP v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi BOZP pfi ¢innosti
nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy.

Pokud pfi stavebni ¢innosti dochazi ke stfetu se silniéni, Zelezniéni, pési nebo vodni dopravou, je
nutné identifikovat tato rizika a pfijmout potfebna opatfeni k zabranéni ohrozeni verejnosti. Pfi stavebnich
a udrzovacich pracich na dalnicich a silnicich za provozu je nutné pfijmout potfebna preventivni opatfeni
k zabranéni ohrozeni osob pohybujicich se na stavenisti (pracovisti) s vefejnou dopravou.
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Je nutno dodrZovat veskeré predpisy tykajici se protipozarni ochrany, zejména zakon 133/85 Sh. Ve
znéni pozdéjSich predpisu a vyhlaSku 246/2001 Sb.

Je-li nutn& prelozka nékterych inzenyrskych siti, je nutné spolupracovat s pfisluSnymi slozkami
spravcu vedeni a inzenyrskych siti a se vSemi subdodavateli tak, aby prvofadou otazkou souvisejici s
vystavbou bylo dodrzovani bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci. Pfed zahajenim praci v blizkosti
vedeni je nutné si vyZzadat vyjadieni a dozor spravcu téchto vedeni k pohybu mechanizmu a ¢innosti
stavby.

10 VAZBA NA PRIPADNE TECHNOLOGICKE VYBAVENI

Stavba nema vazby na zadné technologické vybaveni.

11 PREHLED PROVEDENYCH VYPOCTU
Vypocty pro tento stavebni objekt nebyly provedeny.

12 RESENI PRISTUPU A UZiVANi VEREJNE PRiISTUPNYCH KOMUNIKACI A PLOCH
SOUVISEJICICH SE STAVENISTEM OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTI
POHYBU A ORIENTACE

Stavba se nachazi v extravilanu podél silnice . tfidy v sou¢asné dobé nevedou zadné chodniky ani
stezky pro pési. Bezbariérové trasy nejsou reseny.

13 ZAVER

Technické feSeni je navrzeno dle norem a stavebnich predpist platnych v Ceské republice, zejména
dle pfislusnych technickych norem a technickych kvalitativnich podminek staveb pozemnich komunikaci
(TKP).

VSechny stavebni prace, vyrobky a zafizeni, pouzivané pfi realizaci stavebniho objektu, musi
splfiovat technické pozadavky jakosti vyrobkl v souladu s &eskymi technickymi normami, technicko-
kvalitativnimi podminkami.

Projektova dokumentace stanovuje umist  éni stavby v prostoru a ur €uje rozsah, fazeni stavby
a postup praci a je navrzena v podrobnosti pro prov  adéni stavby. Projektova dokumentace bude
slouzit pro vydani spole ¢€éného povoleni stavby dle p Filohy €. 11 vyhlasky ¢&. 499/2006 Sb. Gu€inné
od 1.1.2018.

Tato dokumentace neni ur €ena pro realizaci stavby. P fed samotnym zahajenim stavby musi
zhotovitel zajistit zpracovani podrobné realiza  éni dokumentace stavby (RDS).

V Usti nad Labem 05/2023 Ing. Jifi Henych
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Vykaz hmot - /210 MODERNIZACE SILNICE DOLNI NIVY - JINDRICHOVICE

SO 101
P o , Vykop Vykop . Nasyp !\lésyp Nésyp, Dosyp . . o , Vykop Vykop . Nasyp !\‘ésyp Na'syp’ Dosyp
Rez ¢. Staniceni Vykop A7 podiogi Nasyp AZ upravi svahovve krajnice Vzdalenost fezu Vykop AZ podlogi Nasyp AZ upravi svahovve krajnice
podlozi stupné podlozi stupné

[m] [m*] [m?] [m*] [m?] [m*] [m?] [m*] [m?] [m] [m?] [m?] [m?] [m?] [m?] [m?] [m?] [m’]

0 0.00 4.56 5.40 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.02
1 10.00 4.72 5.62 3.96 0.00 6.36 3.90 0.00 0.06 10.00 46.38 55.08 19.80 0.00 61.80 19.50 0.00 0.42
2 20.00 8.09 6.24 4.14 0.00 7.44 4.10 0.00 0.28 10.00 64.02 59.28 40.50 0.00 69.00 40.02 0.00 1.68
3 30.00 7.87 6.00 4.68 0.00 7.26 4.80 0.00 0.22 10.00 79.80 61.20 44.10 0.00 73.50 44.52 0.00 2.46
4 40.00 8.92 6.00 4.92 0.00 7.20 5.16 0.00 0.28 10.00 83.94 60.00 48.00 0.00 72.30 49.80 0.00 2.46
5 50.00 7.38 5.76 5.40 0.00 7.20 6.00 0.00 0.28 10.00 81.48 58.80 51.60 0.00 72.00 55.80 0.00 2.76
6 60.00 5.24 4.80 3.18 0.00 7.20 3.72 0.00 0.28 10.00 63.12 52.80 42.90 0.00 72.00 48.60 0.00 2.76
7 70.00 5.32 4.62 3.60 0.96 7.20 4.08 0.00 0.28 10.00 52.80 47.10 33.90 4.80 72.00 39.00 0.00 2.76
8 80.00 7.39 5.88 1.98 1.14 7.20 1.92 0.00 0.23 10.00 63.54 52.50 27.90 10.50 72.00 30.00 0.00 2.52
9 90.00 7.92 6.00 1.80 1.32 7.20 1.92 0.00 0.26 10.00 76.56 59.40 18.90 12.30 72.00 19.20 0.00 2.46
10 100.00 8.57 6.12 1.80 1.44 7.20 1.92 0.00 0.28 10.00 82.44 60.60 18.00 13.80 72.00 19.20 0.00 2.70
11 110.00 11.64 6.12 1.74 0.72 7.20 1.92 0.00 0.28 10.00 101.04 61.20 17.70 10.80 72.00 19.20 0.00 2.76
12 120.00 10.15 6.12 1.50 1.32 7.20 1.92 0.00 0.28 10.00 108.96 61.20 16.20 10.20 72.00 19.20 0.00 2.76
13 130.00 7.58 7.14 0.00 2.40 7.20 0.00 0.00 0.28 10.00 88.68 66.30 7.50 18.60 72.00 9.60 0.00 2.76
14 140.00 11.88 7.14 0.00 3.90 7.20 0.00 0.00 0.28 10.00 97.32 71.40 0.00 31.50 72.00 0.00 0.00 2.76
15 150.00 15.71 7.20 0.00 6.00 7.20 0.00 0.00 0.26 10.00 137.94 71.70 0.00 49.50 72.00 0.00 0.00 2.70
16 160.00 20.58 6.96 0.00 7.80 6.96 0.00 0.00 0.26 10.00 181.44 70.80 0.00 69.00 70.80 0.00 0.00 2.64
17 170.00 18.44 6.96 0.00 5.64 7.02 0.00 0.00 0.26 10.00 195.12 69.60 0.00 67.20 69.90 0.00 0.00 2.64
18 180.00 25.92 6.96 0.00 7.80 7.02 0.00 0.00 0.26 10.00 221.82 69.60 0.00 67.20 70.20 0.00 0.00 2.64
19 190.00 23.34 6.96 0.00 8.40 7.02 0.00 0.00 0.26 10.00 246.30 69.60 0.00 81.00 70.20 0.00 0.00 2.64
20 200.00 21.02 7.20 0.00 4.32 7.20 0.00 0.00 0.26 10.00 221.82 70.80 0.00 63.60 71.10 0.00 0.00 2.64
21 210.00 18.67 7.14 0.00 5.04 7.20 0.00 0.00 0.26 10.00 198.48 71.70 0.00 46.80 72.00 0.00 0.00 2.64
22 220.00 14.84 7.08 2.64 3.96 7.20 3.12 0.00 0.26 10.00 167.58 71.10 13.20 45.00 72.00 15.60 0.00 2.64
23 230.00 12.74 5.64 2.40 2.52 7.20 3.00 0.00 0.26 10.00 137.94 63.60 25.20 32.40 72.00 30.60 0.00 2.64
24 240.00 6.60 4.20 2.70 1.44 7.20 3.24 0.00 0.26 10.00 96.72 49.20 25.50 19.80 72.00 31.20 0.00 2.64
25 250.00 5.36 3.24 3.00 0.66 7.20 3.48 0.00 0.26 10.00 59.82 37.20 28.50 10.50 72.00 33.60 0.00 2.64
26 260.00 2.98 2.40 2.94 0.24 7.20 3.48 0.00 0.26 10.00 41.70 28.20 29.70 4.50 72.00 34.80 0.00 2.64
27 270.00 4.02 1.98 4.68 0.00 7.20 3.12 2.52 0.26 10.00 34.98 21.90 38.10 1.20 72.00 33.00 12.60 2.64
28 280.00 3.12 2.28 4.56 0.00 7.20 2.28 3.60 0.28 10.00 35.70 21.30 46.20 0.00 72.00 27.00 30.60 2.70
29 290.00 3.19 2.88 3.84 0.00 7.20 1.56 3.60 0.26 10.00 31.56 25.80 42.00 0.00 72.00 19.20 36.00 2.70
30 300.00 3.26 3.72 4.20 0.00 7.20 1.56 3.72 0.28 10.00 32.28 33.00 40.20 0.00 72.00 15.60 36.60 2.70
31 310.00 4.33 5.34 3.84 0.00 7.20 4.26 0.00 0.28 10.00 37.98 45.30 40.20 0.00 72.00 29.10 18.60 2.76
32 320.00 4.20 5.76 3.78 0.00 7.50 3.84 0.00 0.26 10.00 42.66 55.50 38.10 0.00 73.50 40.50 0.00 2.70
33 330.00 4.80 6.36 3.60 0.00 7.50 3.60 0.00 0.26 10.00 45.00 60.60 36.90 0.00 75.00 37.20 0.00 2.64
34 340.00 4.14 6.12 3.84 0.00 7.38 3.84 0.00 0.26 10.00 44.70 62.40 37.20 0.00 74.40 37.20 0.00 2.64
35 350.00 1.92 5.64 3.60 0.00 6.60 3.72 0.00 0.26 10.00 30.30 58.80 37.20 0.00 69.90 37.80 0.00 2.64
0 360.00 1.80 5.52 0.00 0.00 6.60 0.00 0.00 0.06 10.00 18.60 55.80 18.00 0.00 66.00 18.60 0.00 1.62
Celkem 3 351 2010 883 670 2572 855 134 92




Vyty&ované body PD: "11/210 MODERNIZACE SILNICE DOLNI NIVY - JINDRICHOVICE"
SO 101 MODERNIZACE SILNICE 11/210

SEZNAM VYTYCOVANYCH BODU

BOD X Y Z
1 1004181.29 866199.66 696.35
2 1004182.37 866196.28 696.42
3 1004183.38 866193.13 696.34
4 1004162.18 866193.80 697.06
5 1004163.31 866190.22 697.16
6 1004164.44 866186.65 697.14
7 1004143.13 866187.97 697.77
8 1004144.19 866184.38 697.90
9 1004145.24 866180.78 698.02
10 1004123.98 866182.71 698.45
11 1004124.90 866179.08 698.64
12 1004125.82 866175.44 698.82
13 1004104.68 866178.36 699.19
14 1004105.39 866174.68 699.38
15 1004106.11 866171.00 699.56
16 1004085.20 866175.26 699.93
17 1004085.65 866171.54 700.12
18 1004086.09 866167.81 700.30
19 1004065.57 866173.69 700.77
20 1004065.72 866169.95 700.96
21 1004065.86 866166.20 701.15
22 1004045.87 866173.70 701.80
23 1004045.72 866169.95 701.98
24 1004045.57 866166.20 702.17
25 1004026.24 866175.28 702.97
26 1004025.79 866171.55 703.16
27 1004025.34 866167.83 703.34
28 1004006.80 866178.42 704.08
29 1004006.05 866174.75 704.26
30 1004005.31 866171.07 704.45
31 1003987.67 866183.11 705.05
32 1003986.63 866179.50 705.24
33 1003985.59 866175.90 705.43
34 1003968.98 866189.31 705.90
35 1003967.65 866185.80 706.08
36 1003966.33 866182.29 706.27

Stranka 1z 2




Vyty&ované body PD: "11/210 MODERNIZACE SILNICE DOLNI NIVY - JINDRICHOVICE"
SO 101 MODERNIZACE SILNICE 11/210

SEZNAM VYTYCOVANYCH BODU

BOD X Y Z
37 1003950.84 866196.98 706.61
38 1003949.24 866193.59 706.79
39 1003947.64 866190.20 706.98
40 1003933.36 866206.08 707.18
41 1003931.50 866202.82 707.37
42 1003929.65 866199.56 707.56
43 1003916.50 866216.40 707.63
44 1003914.45 866213.26 707.81
45 1003912.40 866210.12 708.00
46 1003900.14 866227.63 708.04
47 1003897.96 866224.58 708.21
48 1003895.78 866221.53 708.38
49 1003884.13 866239.45 708.52
50 1003881.87 866236.45 708.62
51 1003879.61 866233.46 708.65
52 1003868.26 866251.57 709.01
53 1003865.98 866248.60 709.10
54 1003863.69 866245.62 709.01
55 1003852.30 866263.63 709.57
56 1003850.11 866260.78 709.66
57 1003848.07 866258.12 709.57

Stranka 2z 2
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