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1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE  

1.1 ÚDAJE O STAVBĚ 

Název:  II/210 Modernizace silnice Dolní Nivy - Jin dřichovice 
Kraj:     Karlovarský [CZ041]  
Katastrální území: Stará [660485] 

Obec:  Jindřichovice [560413] 
Stavební objekt: SO 101 Modernizace silnice II/210 

Pozemní komunikace: Silnice II. třídy 

Stupeň dokumentace: Dokumentace spole čného povolení (DUSP) 
 Dokumentace pro provád ění stavby (PDPS) 

1.2 INVESTOR 

Název: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje  

Sídlo: Chebská 282 

 356 01 Sokolov 

IČ: 70947023 

1.3 PROJEKTANT 

Název: S.A.W. Consulting s.r.o. 
Sídlo:  středisko Ústí nad Labem 
 Božtěšická 216/34, 400 01 Ústí nad Labem 

IČ: 287 188 36 

Vypracoval: Ing. Jiří Henych 

Zodpov ědný projektant: Ing. Jiří Henych, autorizovaný inženýr v oboru dopravní 
stavby, ČKAIT 0402568 

2 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ 
Předmětem projektové dokumentace je modernizace části silnice II/210 mezi obcemi Dolní Nivy a 

Jindřichovice v provozním staničení 68,820 00 – 69,197 84. V této části dojde k přeložení silnice do nové 
polohy, stávající směrový oblouk (R=45 m) bude zvětšen na R=250 m a proveden s přechodnicemi. 
Řešená část silnice se v celé své délce nachází ve stoupání. Základní šířka jízdního pruhu je 3,25 m 
s rozšířením ve směrovém oblouku. 

Odvodnění je řešeno standartním způsobem v extravilánu a to pomocí příkopů, které budou 
zpevněny příkopovou tvárnicí, na začátku a konci zpevněného příkopu budou tvárnice napojeny na 
stávající nezpevněný příkop. 

Přeložení silnice do nové polohy dojde ke zlepšení jízdního komfortu a zvýšení bezpečnosti.  
Stavba se nachází na pozemcích České republiky a Karlovarského kraje. 

3 VYHODNOCENÍ PRŮZKUMŮ A PODKLADŮ, VČETNĚ JEJICH UŽITÍ 
V DOKUMENTACI  

Výčet podkladů a průzkumů použitých pro vypracování projektové dokumentace 
• Mapové podklady – Český úřad zeměměřický a katastrální, územní plán 
• Zaměření polohopisu a výškopisu, součástí přílohy H.2 
• Vyjádření správců inženýrských sítí a vlastníků provozovaných zařízení, součástí přílohy G 
• Průzkum lokality, fotodokumentace 2022-2023 
• Územní plán 
• Dendrologický průzkum, součástí přílohy H.9 
• Průzkum vozovky, součástí přílohy H.8 
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• ČSN a ČSN EN, TP, TKP a další související předpisy použité ke zpracování PD 
• Informace z České geologické služby (ČGS) 
• Informace z Povodňového informačního systému (POVIS) 
• Informace ze silniční a dálniční sítě ČR (Geoportál ŘSD) 
• Informace z agentury ochrany přírody a krajiny (AOPK) 

3.1 EXISTENCE INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 

Průběh vedení sítí je zakreslen v PD. Před zahájením stavby je nutné přesné vytyčení inženýrských 
sítí příslušným správcem a viditelné vyznačení v terénu. O vytyčení bude proveden záznam do 
stavebního deníku. Během stavební činnosti budou dodržovány požadavky správců, které jsou uvedeny 
v jednotlivých vyjádřeních v dokladové části.  

Stavbou dotčené inženýrské sítě nebo jejich ochranné pásmo: 
• Podzemní vedení neprovozované sítě, CETIN, a.s. 
• Podzemní vedení VN do 35 kV (ČEZ Distribuce, a.s.) 

3.2 PRŮZKUM VOZOVKY 

V rámci předprojektových prací byl proveden průzkum stávající vozovky za účelem stanovení 
základních vlastností -tloušťka asfaltové vrstvy, stanovení PAU, stanovení CBR, aj. 

 

Výsledky provedených měření na silnici II/210 

Název Vrt č.1 Vrt č.2 

Asfaltové souvrství 32,6 cm 25,7 cm 

Podkladní vrstva (DK) 20 cm - 

Podkladní vrstva (PM) - 18 cm 

CBR(2,5 mm) 5,8 % - 

Kvalitativní třída dle  
vyhl. č. 130/2019 Sb. 

ZAS T1, ZAS T2 - 

Zatřídění zemin 
G3 G-F 

Vhodná do AZ a násypu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
S.A.W. CONSULTING s.r.o.   

mosty a inženýrské konstrukce 

 
Technická zpráva - SO 101 Modernizace silnice II/210    Strana 5/16 

S.A.W. CONSULTING

Obrázek 1 - Vrt č.1 

Obrázek 2  -Vrt č.2 
 

 
Provedený průzkum vozovky na silnici II/210 a stanovení vlastností zemin v budoucí trase silnice byl 

hlavní podklad pro stanovení konstrukce vozovky a úpravu podloží, která byla konzultována 
s geotechnikem. 

Dle výsledných hodnot provedených zkoušek je patrné, že bude potřeba provést výměnu aktivní 
zóny za vhodný materiál dle ČSN 73 6133, viz.SO 101. 

3.3 GEOLOGICKÝ PRŮZKUM 

V místě nové trasy silnice II/210 byl proveden odběr vzorku pro stanovení zrnitosti zemin a vlhkosti, 
stanovení konzistenčních mezí, stanovení kalifornského poměru únosnosti, stanovení poměru únosnosti 
zemin a stanovení ztráty žíháním. 

 

Výsledky provedených měření v budoucí trase silnice 

Název Hloubka 0,150 – 1,0 m Hloubka 1,0 – 2,0 m 

Vlhkost zeminy 20,1 % 19,6 % 

Název zeminy S4 SM nebo SM SC S4 SM 

Namrzavost namrzavé namrzavé 

Vhodnost do násypu podmínečně vhodná podmínečně vhodná 

Vhodnost do AZ podmínečně vhodná podmínečně vhodná 

CBR(2,5 mm) 0,8 % 
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IBI(2,5 mm) 1,4 % 

Množství organických látek 1,0 % 

3.4 SČÍTÁNÍ DOPRAVY 

Dopravní průzkum pro zjištění stávajících intenzit vozidel nebyl proveden. 
Pro zpracování projektové dokumentace byly použity údaje z celostátního sčítání dopravy z roku 

2010, 2016 a 2020. 
Vzhledem k dopravnímu významu silnice II. třídy jsou komunikace zařazeny do návrhové úrovně 

porušení D1. 
 

Zhodnocení CSD v letech 2010, 2016 a 2020 

Sčítací 
úsek 

Rok sčítání 
Všechny motorová 

vozidla (RPDI) 
Těžká nákladní 
vozidla (TNV) 

3-2720 

2010 1757 voz/den 249 voz/den 

2016 1675 voz/den 192 voz/den 

2020 2086 voz/den 228 voz/den 

 

 
Obrázek 3 - Celostátní sčítání dopravy 2020 

4 VZTAHY PK K OSTATNÍM OBJEKTŮM STAVBY 
Stavba je celkem členěna do jedenácti stavebních objektů jejíž označení je v souladu s vyhláškou č. 

405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška 499/2006 Sb. a dle požadavků „Směrnice pro dokumentaci 
staveb pozemních komunikací“ v platném znění. 
Řešený stavební objekt SO 101 patří mezi hlavní objekty stavby a má vliv na všechny ostatní a 

návazné stavební objekty. 

5 NÁVRH STAVEBNÍHO OBJEKTU 
Předmětem řešení stavebního objektu je přeložka části silnice II/210 do nové polohy z důvodu 

nevyhovujícího směrového oblouku R=45 m. Jedná se o levostranný směrový oblouk v provozním 
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staničení 69 km, stávající směrový oblouk bude zvětšen na R=250 se symetrickými přechodnicemi. Nová 
trasa silnice byla zvolena i s ohledem na stávající vedení VN a jeho ochranné pásmo. 

Odvodnění je řešeno zpevněnými příkopy, které jsou dostatečně hluboké – min. 0,20 m pod úroveň 
zemní pláně.  

Na vnitřní straně směrového oblouku bude zachován sjezd na lesní pozemek. Přeložením silnice 
II/210 dojde ke zlepšení rozhledových poměrů sjezdu. Směrové sloupky červené barvy (Z11g) upozorní 
řidiče na hlavní PK na připojení sjezdu (lesní cesta). Sjezd bude zatrubněn PP DN 600 SN 12 se šikmými 
čely ve sklonu max. 1:2,5. Čela propustku a dno koryto v délce 3,0 m bude zpevněno lomovým kamenem 
do betonu. 

S ohledem na absenci zákazu předjíždění u obdobných směrových oblouků v této lokalitě nebude 
B 21a osazena. Na změnu směrového vedení silnice bude upozorněno A1a, resp. A1b. 

Základní šířka jízdního pruhu je 3,25 m, ve směrovém oblouku je jízdní pruh rozšířen o 0,25 m na 
každou stranu. Vodící čára bude provedena v šířka 0,25 m stejně jako v minulosti realizované úseky na 
této silnici např. provozní staničení 66,500 – 68,500. V nezpevněných krajnicích budou osazeny směrové 
sloupky vymezující volnou šířku silnice, zároveň budou plnit funkci vedení vozidel. 

V části rušené silnice a na vnitřní straně směrového oblouku (mimo rozhledové pole) bude provedena 
nová (náhradní) výsadba lesnickým způsobem – cca 3000 m2. 

Kapacitní údaje: 
Vozovka – 2702 m2 
Sjezd – 78 m2 
Kamenná dlažba – 15 m2 
Příkopová tvárnice vlevo – 340 m (204 m2) 
Příkopová tvárnice vlevo – 372 m (223 m2) 
Nezpevněná krajnice – 533 m2 (79,95 m3) 
Ornice v rovině – 2846 m2 (426,9 m3) 
Ornice ve svahu vč. koef. rozšíření 1,2 – 3788 m2 (568,2 m3) 
Odláždění lomovým kamenem – 48 m2 (vč. koeficientu rozšíření 1,2)  
Výsadba lesnickým způsobem – 3000 m2 

5.1 SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ POMĚRY 

Osa silnice je navržena defacto celá v oblouku, pouze na začátku a konci napojuje na stávající stav, 
tj. přímý úsek. Začátek úseku je v délce 7,82 m v přímé, následuje přechodnice L=90 m do km 0,097 82. 
Poté začíná levostranný směrový oblouk R=250 m do km 0,248 63, následuje přechodnice L=90 m. Od 
km 0,338 63 do km 0,360 00 je osa veden v přímé. Celková délka řešeného úseku je 360 m. 

Výškové řešení na svém začátku a konci kopíruje stávající stav, v místě přeložky silnice je niveleta 
navržena pomocí vydutých a vypuklých výškových oblouků, které plynule překonávají převýšení 13 m. 
Silnice v celém úseku stoupá, na začátku 3,70 % do km 0,124 23, následně v délce 92,16 m silnice 
stoupá 6,0 % do km 0,216 38 odkud stoupá 2,0 % do km 0,328 78 a následně kopíruje stávající podélný 
sklon 2,8 % v délce 31,22 m. 

Nejnižší místo je na ZÚ (696,41 m.n.m.) a nejvyšší je na KÚ (km 709,66 m.n.m.)   
Základní šířka jízdního pruhu 3,25m je ve směrovém oblouku rozšířena o 0,25 m na každou stranu. 
Výškové řešení je v souladu s ČSN 73 6101. Lomy podélného sklonu výškového řešení jsou 

zaobleny oblouky druhého stupně se svislou osou. Tyto paraboly jsou určeny poloměrem výškového 
oblouku, který se rovná parametru paraboly (poloměru oskulační kružnice ve vrcholu paraboly). Lomy 
nivelety jsou tvořeny vydutým nebo vypuklým výškovým obloukem. 

Směrové a výškové řešení je patné z přílohy 3. Podélný profil.   
Souřadný systém S-JTSK. 
Výškový systém B.p.v. 

5.2 PŘÍČNÉ USPOŘÁDÁNÍ   

Šířkové uspořádání komunikace odpovídá ČSN 73 6101. 
• Návrhová kategorie S 8,0/70 – upraveno dle ČSN 73 6101, čl. 5.5.2) 
• Návrhová rychlost vn=70 km/h 
• Základní šířka jízdního pruhu – 3,25 m 
• Rozšíření jízdního pruhu ve směrovém oblouku – 0,25 m 
• Šířka zpevněné krajnice – 0,25 m 
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• Šířka nezpevněné krajnice – 0,75 m  

Základní příčný sklon vozovky je střechovitý 2,5 %, je směrovém oblouku sklon dostředný 5,0%. 

Detail šířkového uspořádání jsou zobrazeny v příloze 4. Vzorové příčné řezy. 

5.3 OBRUBNÍK A JINÉ PRVKY 

Kamenná dlažba 

V místě napojení sjezdu na silnici II. třídy bude část sjezdu a celá krajnice zpevněna kamennou 
dlažbou uloženou do betonu C30/37nXF3 tl. 0,15 m. Zpevnění bude provedeno v délce 1,25 m. Dlažba 
bude vyspárována cementovou maltou M25 XF4. Ve vzniklém úžlabí bude voda řízeně, podélným 
sklonem, odváděna přes násypové těleso do zpevněného příkopu. Tímto opatřením dojde k eliminaci 
vtékání srážkové vody ze sjezdu na silnici II. třídy. 

Lomový kámen 

Sjezd na lesní pozemek bude zatrubněný PP troubou DN 600 šikmo seříznutou. Čelo propustku a 
dno příkopu bude v délce 3,0 m odlážděno lomovým kamenem uloženým do betonu. 

Kámen tl. 200 mm bude uložen v betonovém loži C 30/37nXF3 tl. 150 mm. Ve zpevněném příkopu 
bude kamenná dlažba ukončena betonovým prahem (C30/37nXF3) šířky 0,30 m a hloubky 0,60 m. 
Propustek bude proveden dle VL 2 41-01 

Kategorie odolnosti pro porušení je navržena CS 60. Kámen by neměl mít viditelné nespojitosti, jako 
jsou trhlinky, žilky, vrstevnatost, břidličnatost, jednotlivé styky nebo jiné jako jsou puklinky, které by 

mohlo být příčinou rozlomení při nakládání, vysypání nebo ukládání. Kategorie odolnosti proti otěru je 
stanovena na MDE30, což představuje mírně obrušující prostředí, např. příležitostnou činnost proudu se 
vznášející se usazeninou. Nasákavost se stanovuje menší než WA0,5 a tím se předpokládá, že kámen 
bude odolný proti zmrazování a rozmrazování vůči krystalizaci soli. Veškeré podmínky musí být v souladu 
s ČSN EN 1 3383-1. Lomový kámen bude kladen do mokrého betonu s mezerami 20 – 40 mm (průměrně 
30 mm). 

Betonová obruba 

V rámci stavebního objektu není řešeno. 

Příkopová tvárnice 
Odvodňovací příkopy budou zpevněny příkopovou tvárnicí, která bude uložena v betonovém loži 

C30/37nXF3 tloušťky 0,15 m, spáry budou vyplněny cementovou maltou M25-XF4. Podélný sklon 
příkopu bude defacto kopírovat podélný sklon silnice II. třídy. 

Geotextílie 

Při použití geotextílie bude postupováno v souladu s TP 97, zároveň vybrané druhy musí splňovat 
požadavky uvedeného TP. 

Na stavbě budou použity netkané separační geotextílie s následujícími charakteristikami: 
• pevností v tahu ≥ 20 kN/m 
• Odolnost proti statickému protržení ≥ 3kN 
• Odolnost proti dynamickému protržení ≤ 15 mm 
• Plošná hmotnost ≥ 400 g/m2 

 

5.4 KONSTRUKCE ZPEVNĚNÝCH PLOCH 

Konstrukce zpevněných ploch je navržena v souladu s dodatkem 1 TP 170 Navrhování vozovek 
pozemních komunikací. 

KONSTRUKCE VOZOVKY, dle TP 170, katalogový list D1-N-2-PIII, TDZ III: 

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy  ACO 11+ 50/70 40 mm 
ČSN 73 6121 

ČSN EN 13108-1 

Spojovací postřik s kationaktivní asfaltovou 
emulzí 

PS-C C60 B4 0,40 kg/m2 
ČSN 73 6129 

ČSN EN 13808 

Asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 16+ 50/70 70 mm 
ČSN 73 6121 

ČSN EN 13108-1 
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Spojovací postřik s kationaktivní asfaltovou 
emulzí 

PS-C C60 B4 0,40 kg/m2 
ČSN 73 6129 

ČSN EN 13808 

Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+ 50/70 80 mm 
ČSN 73 6121 

ČSN EN 13108-1 

Infiltrační postřik s kationaktivní 

asfaltovou emulzí 
PI-C C60 B6 1,00 kg/m2 

ČSN 73 6129 

ČSN EN 13808 

Štěrkodrť, fr. 0-32 ŠDa 200 mm 
ČSN 73 6126-1 

ČSN EN 13285 

Štěrkodrť, fr. 0-63 ŠDa min. 150 mm 
ČSN 73 6126-1 

ČSN EN 13285 

CELKEM                                                                                                     min. 540 mm  

NEZPEVNĚNÝ SJEZD, dle ČSN 73 6126-1: 

Asfaltový recyklát R-mat 150 mm 
TP 208 

ČSN EN 13108-8 

Štěrkodrť, fr. 0-32 ŠDa 200 mm 
ČSN 73 6126-1 

ČSN EN 13285 

CELKEM     100 mm  

Před pokládkou jednotlivých konstrukčních vrstev dojde k prověření požadovaného modulu 
přetvárnosti na zemní pláni a jednotlivých podkladních vrstvách vozovky a chodníku (viz. vzorový příčný 
řez). 

Konstrukce vozovky byla vůči katalogovému listu upravena dle požadavku správce komunikace. 

Kontrolní modul pružnosti (E def,2) silnice II, t řídy: 
Horní nestmelená podkladní vrstva – 100 MPa 
Spodní nestmelená podkladní vrstva – 70 MPa 
Zemní pláň – 45 MPa 

Kontrolní modul pružnosti (E def,2) sjezdu: 
Spodní nestmelená podkladní vrstva – 50 MPa 
Zemní pláň – 30 MPa 

Pracovní spáry se ošetří dle vzorových listů VL1 42-04 a TP 115. Spára se prořízne na šířku 12 mm, 
hloubku min. 20 mm a zalije se modifikovanou asfaltovou zálivkou (zálivka za horka dle ČSN 14188-1 pro 
podélné spoje a spáry, „typ N2“). Stejné ošetření bude provedeno na styku vozovky s obrubníky, 
kamennou dlažbou, uličními vpusti a povrchovými znaky IS. 

5.5 KRAJNICE, ZEMNÍ PRÁCE, KONEČNÉ ÚPRAVY TERÉNU 

Na silnici II. třídy bude provedeno celoplošné frézování v tloušťce asfaltové směsi 33 cm a 26 cm dle 
provedeného průzkumu. Vyfrézovaný materiál bude použit na stavbě a přebytek bude odkoupen 
zhotovitelem stavby. Dle stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) jsou asfaltové vrstvy 
zařazeny dle vyhlášky č. 130/2019 Sb. do kvalitativní třídy ZAS-T1, ZAS-T2 . 

Vyzískaná zemina při hlavních výkopových pracích bude z části využita k zásypům, resp. rekultivaci 
po stávající silnici a zbytek bude odvezen na řízenou skládku. 

5.5.1.1 Nezpevn ěná krajnice 

Nezpevněná krajnice bude provedena z vyzískaného materiálu ze stavby frakcí 0-22 (asfaltový 
recyklát) v tloušťce 0,15 m. Příčný sklon krajnice bude 8,0% směrem od koruny komunikace a to i na 
vnější straně směrového oblouku. Základní šířka krajnice je 0,50 m, rozšířena u směrových sloupků o 
0,25 m na celkovou šířku 0,75 m. V místě napojení přístupového chodníku je nezpevněná krajnice 
rozšířena na 1,50 m umožňující bezpečný pohyb pěších v prostoru křižovatky. Plocha krajnice bude 
oproti přilehlému jízdnímu pruhu snížena o 3 cm, viz. VL 1 Vozovky a krajnice. 
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Dosypávky krajnice budou provedeny nenamrzavou zhutněnou zeminou podmínečně vhodnou dle 
ČSN 73 6133. Míra zhutnění dle objemové hmotnosti: 100 % PS. Míra zhutnění dle relativní ulehlosti: ID 
= 0,90 (písčité zeminy) 0,85 (štěrkovité zeminy). 

5.5.1.2 Podloží násypu 

Po sejmutí orniční vrstvy bude v místech stávajících příkopů provedena úprava podloží. Bude se 
jednat o místa, kde nová trasa silnice křižuje stávající nezpevněné příkopy. Úprava bude provedena 
pomocí štěrkového polštáře z kameniva fr. 32-63 a netkané separační geotextílie (min. plošná hmotnost 
400 g/m2) dle TP 97. Hutnění dle ČSN 73 6133 D=min. 92% PS, IBI min. 5,0 %. Úprava podloží násypu 
bude provedena pouze se souhlasem TDI na doporučení geotechnika, který bude na stavbě přítomen. 
Opatření je navrženo na doporučení geotechnika. 

 

5.5.1.3 Svahové stupn ě 

U rozšíření silnice v místě stávajících příkopů se sklonem větším než 10% se v příčném řezu podloží 
násypu zřídí ve svahu stupně o šířce 2,5-3,0 m se sklonem 3-5% po svahu. Svahové stupně budou 
zřízeny dle VL 1 32-02. 

Stupně budou provedeny ze zeminy minimálně podmínečně vhodné při splnění podmínek ČSN 73 
6133.  Zemina bude hutněna na min. 95% PS/ 97%PS s ohledem na použitou zeminu. IBI bude min. 10 
%. Zemina bude ukládána po vrstvách 0,25 m a postupně hutněna. Po celou dobu hutnění bude dodržen 
min. příčný sklon pro odvedení srážkové vody. 

5.5.1.4 Násyp 

Není řešeno. 

5.5.1.5 Zářez 

Při budování zářezu bude vytěžená zemina zdrojem materiálu pro rekultivaci vozovky – zásyp 
nezpevněných příkopů, zásyp po rušené části silnice II/210. Zemina není s ohledem na její vlastnosti nen 
vhodná k použití do podloží vozovky případně k rozšíření zemního tělesa. Přebytečný materiál bude 
odvezen na recyklační středisko.  

Byla stanovena třída těžitelnosti I. – těžba je prováděna běžnými výkopovými mechanizmy (buldozery, 
rypadla, ručně prováděné výkopy). 

Těžba zářezu bude prováděny proti podélnému sklonu nivelety, aby mohli povrchové a vyvěrající 
podzemní vody volně odtékat z místa těžby. Pokud to nebude možné budou zřízeny příkopy a jímky 
s čerpáním. Na vytěženém terénu nesmí být velké nerovnosti, které by mohly být příčinou hromadění 
vody. Toto platí především po dokončení výkopových prací, kde musí dno zářezu, které tvoří aktivní 
zónu, pečlivě urovnáno v předepsaném sklonu. 

5.5.1.6 Aktivní zóna 

Z výsledku průzkumu vozovky je patrné, že CBR jak na stávající vozovce, tak v místě budoucí trasy 
silnice vykazuje takové hodnoty, že bude nutné provést výměnu za nakupované kamenivo s tuhou 
dvouosou monolitickou geomříží z PP a netkanou separační s minimální plošnou hmotností 400 g/m2. 

Kamenivo bude obaleno netkanou geotextílií, mezi celkovou mocnost 50 cm kameniva bude vložena 
dvouosá geomříž s plošnou hmotností min. 300 g/m2. Hutnění bude probíhat v max. tloušťce 25 cm. 
Nakupované kamenivo bude minimální frakce 32-63. 

Výměna AZ bude provedena v celé délce řešeného úseku. Aktivní zóna musí splňovat veškeré 
parametry ČSN 73 6133.   

5.6 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU V ROVINĚ A NA SVAZÍCH 

Vegetační úpravy navazují na zemní práce (podle kapitoly 4 TKP), kde je řešena manipulace s 
půdou (ornice, náhrady ornice) od sejmutí přes skladování, mechanické a chemické odplevelování, další 
ošetřování až po rozprostření. Povrch svahů se musí před rozprostřením vegetační vrstvy zdrsnit, aby se 
zabránilo jejímu ujíždění po hladkém povrchu. Na plochách v rovině (např. oka křižovatek) se musí před 
rozprostřením vegetační vrstvy rozrušit podkladní vrstvy, pokud tyto byly zhutněny např. pojížděním 
stavebními mechanizmy. Při převzetí staveniště pro vegetační úpravy musí dokončení zemních prací 
odpovídat ČSN 73 3050 a kapitole 4 TKP. Plochy musí být nezaplevelené, bez odpadů, stavebních 
zbytků a s vysbíranými kameny s průměrem větším než 5 cm. Není přípustné vysazovat rostliny do 
zaplevelené půdy. Vždy je nutno počítat s dalším chemickým odplevelením vegetační vrstvy po jejím 
rozprostření. 
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Základní informace jsou uvedeny v TKP 13 – vegetační úpravy a v dalších předpisech v TKP 
uvedených. Trávník je nutno založit tak, aby při předání splňoval parametry stanovené v TKP. 
5.6.1 Zakládání trávníku 

5.6.1.1 Zakládání trávníku v rovin ě 
Nový trávník bude založen výsevem travní směsi. Nejvhodnější doba pro založení trávníku výsevem je 

na jaře v dubnu až v červnu a potom od poloviny srpna do konce září. Před výsevem trávníku je nutno 
vrchní vrstvu půdy obdělat (frézování, vláčení, uhrabání), urovnat a vysbírat kameny. Výsev se provádí 
ručně nebo secími stroji. Po výsevu se travní semeno zapraví a povrch půdy se uválí a zalije. Trávník je 
také možno založit pomocí zakladače trávníku. 

5.6.1.2 Zakládání trávníku na svazích 
Na svazích se zakládá trávník hydroosevem. V případě výsevu ručně se postupuje dle odst. výše. 
Před nástřikem komponentů hydroosevu musí být terén urovnaný, bez odpadů, stavebních zbytků a 

bez kamenů. Povinné komponenty hydroosevu jsou: voda, osivo, hnojivo, stabilizátor povrchu půdy, 
mulčovací materiál. Stabilizátor povrchu půdy musí být registrován podle zákona č. 156/1998 Sb. (zákon 
o hnojivech) a musí zároveň sloužit jako pomocná půdní látka. Tyto komponenty je nutno, pro zakládání 
trávníku na extrémních stanovištích, doplnit o další pomocné půdní látky. Na svahy bude v rámci 
výstavby silničních objektů rozprostřena vrstva ornice urovnaná stejnoměrně po povrchu na zkypřené 
podloží. Zhotovitel hydroosevu před zahájením prací provede vyhodnocení stanoviště a podle ČSN 83 
9041 stanoví komponenty hydroosevu jejich dávkování. Pak, v souladu s TKP 13, předloží technologický 
předpis pro provádění hydroosevu, jeho komponenty a dávky na m2 k odsouhlasení objednateli nebo 
správci stavby, a to v dostatečném předstihu před zahájením prací. Zakládání trávníku zahrnuje také 
první posekání, a to jak v rovině, tak na svahu. 
5.6.2 Travní směsi 

Při výběru travní směsi je třeba brát ohled na klimatické podmínky oblasti a řídit se vlastnostmi druhů 
trav, velikostí semen a užitnou hodnotou osiva. Travní směsi byly vybírány dle vzorů v TP 99. Pro danou 
lokalitu je navržena následující travní směs dle přílohy č. 3 Směs pro vlhčí, středně těžké a těžké půdy 
s výslunnou polohou: 

15 % kostřava červená trsnatá Ferota 
10 % kostřava červená krátce výběžkatá Rosana 
10 % kostřava červená trsnatá Valaška 
15 % kostřava červená výběžkatá Táborská 
20 % lipnice luční Krasa (Slezanka) 
10 % psineček tenký Golf (Teno) 
10 % jílek vytrvalý Sport (Bača) 
10 % bojínek cibulkavý Latima 
Doporučený výsevek 15 g na 1 m2 
Návrh travních směsí je rámcový. Zhotovitel před zahájením prací provede v souladu s TKP 13 

vyhodnocení stanoviště a na základě toho může provést změnu v jejich složení. Změna musí být 
odsouhlasena správcem stavby a musí být dodrženy podmínky TKP 13 týkající se vlastností navržených 
druhů trav. 
5.6.3 Chemické odplevelení 

V projektu je počítáno s průměrným chemickým odplevelením 1,5x. Pokud nelze založit trávník hned 
po rozprostření ornice (nevhodné vegetační období) a připravené plochy se zaplevelí vytrvalými plevely, 
použije se pro odplevelení totální herbicid. Plochy zaplevelené jednoletými plevely stačí posekat. Toto se 
však musí provést dříve, než se jednoleté plevele vysemení. Zakládat trávník na plochách se vzrostlým 
hustým plevelem není přípustné. V případě, že se trávník založí ihned po rozprostření ornice a je 
zaplevelený i po pokosení, použijí se pro odplevelení trávníku vhodné selektivní herbicidy. Na ložiska 
vytrvalých plevelů se použije přípravek opakovaně tak, aby při předání trávník splňoval parametry dané 
TKP. V zásadě je nutno technologický postup při zemních pracích a zakládání trávníku organizovat tak, 
aby se použití chemických prostředků minimalizovalo a použilo hlavně opakovaně na odstranění ložisek 
vytrvalých plevelů. Odstranění vytrvalých plevelů je jedna ze základních podmínek převzetí trávníku. Je 
nutno počítat s tím, že část odplevelení bude nutno provádět i ve výsadbách. Zhotovitel rozhodne o 
použití vhodného přípravku pro odplevelení ve výsadbách podle konkrétní situace. Chemické odplevelení 
výsadeb není proto uváděno zvlášť. Použití jiných povolených přípravků se stejným účinkem je možné. 
5.6.4 Ošetřování trávníku 

V projektu je počítáno s ošetřením trávníku 4x. První posekání je v ceně zakládání trávníku, tj. trávník 
se seká celkem 5x. Ošetřují se plochy mimo výsadby. Ošetřování zahrnuje kosení trávy se shrabáním a 
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odvozem na skládku, případně dosev nevzešlých míst apod. tak, aby trávník při předání splňoval 
parametry dle TKP. Kosí se 2x za rok. Ošetřování trávníku mezi řadami výsadeb na svahu je zahrnuto v 
ošetřování dřevin. 
5.6.5 Zálivka 

Zálivka trávníku založeného hydroosevem nebude prováděna. Zálivka trávníku založeného ručním 
výsevem (případně pomocí zakladače trávníku) bude provedena v závislosti na aktuálních klimatických 
podmínkách celkem 3. Množství jedné zálivky je navrženo 5 l/m2. 
5.6.6 Dokončovací péče – ošetřování 

V době od založení trávníku nebo výsadeb do jejich předání je nutno o vegetační úpravy pečovat. V 
projektu je počítáno s ošetřením 4x, a to jak trávníku, tak výsadeb. Ošetřuje se 2x za rok. V projektu je 
počítáno s ošetřením trávníku 4x. První posekání je v ceně zakládání trávníku, tj. trávník se seká celkem 
5x. Ošetřují se plochy mimo výsadby. Ošetřování trávníku mezi řadami výsadeb na svahu je zahrnuto v 
ošetřování dřevin. Ošetřování trávníku zahrnuje kosení trávy se shrabáním a odvozem na skládku, 
případně dosev nevzešlých míst apod. tak, aby trávník při předání splňoval parametry dle TKP. Kosí se 
2x za rok. 

5.7 SJEZDY 

Na vnitřní straně směrového oblouku (km 0,174 97) je na silnici II/210 napojena stávající lesní cesta. 
Rozhledové poměry sjezdu budou přeložením silnice zlepšeny. 

Kryt sjezdu bude nezpevněný pomocí štěrkodrti a R-mat. V místě napojení na silnici II. třídy bude 
část sjezdu a celá krajnice zpevněna kamennou dlažbou (tl. 0,15 m) uloženou do betonu C30/37nXF3 tl. 
0,15 m. Zpevnění bude provedeno v délce 1,25 m. Dlažba bude vyspárována cementovou maltou M25 
XF4. Ve vzniklém úžlabí bude voda řízeně, podélným sklonem, odváděna přes násypové těleso do 
zpevněného příkopu. Tímto opatřením dojde k eliminaci vtékání srážkové vody ze sjezdu na silnici II. 
třídy. 

Sjezd bude nově proveden jako zatrubněný PP DN 600 SN 12 se šikmými čely ve sklonu max. 1:2,5. 
Čelo propustku, vtok a výtok v délce 3,0 m bude zpevněn lomovým kamenem tl. 0,20 m uloženým 
v betonovém loži C30/37nXF3, tl. 0,15 m. Spárování cementovou maltou M 25 XF4. Zpevnění dna 
příkopu lomovým kamenem bude ukončeno betonovým prahem (C30/37nXF3) šířky 0,30 m a hloubky 
0,60 m. Na betonový práh bude navazovat příkopová tvárnice. Pod troubou DN 600 bude u vyústění 
proveden také betonový práh šířky 0,50 m a hloubky 1,0 m. PP Trouba bude uložena na nestmelené lože 
(ŠD fr. 0-8) o mocnosti 0,30 m, krycí obsyp z nesoudržného materiálu (ŠD fr. 0-16) do výšky min. 0,30 m 
nad potrubí, D=92% PS. 

Napojení sjezdu na silnici II. třídy v 90°, hrany nároží budou zaobleny R=6 m. 
Propustek bude proveden dle VL 2 41-01. 
U napojení na silnici II. třídy budou osazeny směrové sloupky červené barvy Z11g. 
Rozhledy sjezdu jsou zobrazeny v příloze H.5 Rozhledy, délka rozhledu pro zastavení (ČSN 73 6101, 

tab. 8) je pro stoupání 110 m a klesání 130 m. 

6 REŽIM POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD, ZÁSADY ODVODNĚNÍ, 
OCHRANA PK 

Odvodnění je současně řešeno standartním způsobem v extravilánu, tj. nezpevněnými příkopy po 
obou stranách komunikace. V km 68,592 00 křižuje komunikaci propustek převádějící vodu z jedné části 
silnice na druhou, která je následně směřována do bezejmenného vodního toku (IDVT 10221765), jejímž 
správce je Povodí Ohře, s.p. Vodní tok se následně vlévá do LBP přeložky podkrušnohorských potoků 
(IDVT 10104463). 

Bezejmenný tok se nachází vpravo (cca 50 m od hrany silnice II/210) a vede od cca km 69,050 00 
do provozního st. 67,500 00, kde vlévá do LBP přeložky podkrušnohorských potoků (IDVT 10104463, 
správce Povodí Ohře, s.p.). 

Sjezd na lesní pozemek v km 0,174 97 bude nově proveden jako zatrubněný PP DN 600 se šikmými 
čely ve sklonu max. 1:2,5. Čelo propustku, vtok a výtok v délce 3,0 m bude zpevněn lomovým kamenem 
tl. 0,20 m uloženým v betonovém loži C30/37nXF3, tl. 0,15 m. Spárování cementovou maltou M 25 XF4. 
Propustek bude proveden dle VL 2 41-01. 

V místě napojení sjezdu na silnici II. třídy bude část sjezdu a celá krajnice zpevněna kamennou 
dlažbou uloženou do betonu C30/37nXF3 tl. 0,15 m. Zpevnění bude provedeno v délce 1,25 m. Dlažba 
bude vyspárována cementovou maltou M25 XF4. Ve vzniklém úžlabí bude voda řízeně, podélným 



 
 
S.A.W. CONSULTING s.r.o.   

mosty a inženýrské konstrukce 

 
Technická zpráva - SO 101 Modernizace silnice II/210    Strana 13/16 

S.A.W. CONSULTING

sklonem, odváděna přes násypové těleso do zpevněného příkopu. Tímto opatřením dojde k eliminaci 
vtékání srážkové vody ze sjezdu na silnici II. třídy. 

Voda z komunikace bude podélným a příčným sklonem odváděna do odvodňovacích příkopů, které 
na začátku a konci (výškově a směrově) navazují na stávající stav. 

Odvodnění zemní pláně vozovky je řešeno dle vzorových listů do odvodňovacího příkopu, pláň je 
klopena min. 3,0%. Příkopy jsou navrženy dostatečně hluboké, tj. minimálně 0,30 m od úrovně 
stávajícího terénu a 0,20 m pod úrovní zemní pláně. Spodní podkladní vrstva silnice bude provedena dle 
VL 1 22-01. 

Princip odvodnění nebude přeložkou silnice měněn. 
V rámci navrženého stavebního řešení bude součinitel odtoku následující: 

• Vozovka – 0,8 až 0,9 
• Zatravněné plochy – 0,1 až 0,15 

7 NÁVRH DOPRAVNÍCH ZNAČEK, DOPRAVNÍHO ZAŘÍZENÍ, SVĚTELNÝCH 
SIGNÁLŮ, ZAŘÍZENÍ PRO PROVOZNÍ INFORMACE A DOPRAVNÍ TELEMATIKU 
Světelné signály a zařízení pro provozní informace a dopravní telematiku nejsou řešeny. 
Dopravní značení bude provedeno dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., TP 65, 133 a 139 vše v platném 

znění. 
V rámci stavebního objektu je navrženo nové svislé a vodorovné dopravní značení.  

7.1 VODÍCÍ BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ 

Jedná se o stavbu v nezastavěném území, kde volnou šířku komunikace budou vymezovat směrové 
sloupky bílé barvy. Směrové sloupky červené barvy budou umístěny pouze u vyústění lesní cesty. 

 
Směrové sloupky bílé barvy  – Z11a,b  
Směrové sloupky červené barvy - Z11g 

Umístění sloupků bude odpovídat ČSN 73 6101. 
450 m < R ≤ 250 m ……. 20 m 
250 m > R ≥ 50 m ………10 m 
R < 50 m ………………… 5 m 
V přímé ……………….... 50 m 

Sloupky bílé barvy budou vymezovat volnou šířku komunikace, červené sloupky upozorňují řidiče na 
sjezd účelové komunikace (např. polní a lesní cesty). 

Na ocelové svodidla se osadí směrové nástavce pro vymezení volné šířky PK (bílé). 
Vzájemná vzdálenost směrových sloupků se vždy měří v ose jízdního pásu. 

Výčet použitých sloupků: 
Směrové sloupky bílé barvy (vlevo) - 19 ks 
Směrové sloupky bílé barvy (vpravo) - 19 ks 
Směrové sloupky červené barvy 2 ks 

7.2 SILNIČNÍ ZÁCHYTNÝ SYSTÉM 

V rámci projektu nejsou silniční svodidla navržena. 

7.1 VÝČET RUŠENÉHO SVISLÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ 

Stávající směrové sloupky bílé barvy budou v počtu 20 ks odstraněny. 

Označení    Název      Po čet  
Z3 Vodící tabule 2x 
 
Zrušené dopravní značení bude odvezeno správci komunikace. 
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7.2 VÝČET NAVRŽENÉHO SVISLÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ 

Osazení DZ bude provedeno dle TP 65 v souladu s vyhláškou 294/2015 Sb. v platném znění.  
Stálé značky ani jejich nosné konstrukce nesmějí zasahovat do vymezené části dopravního prostoru 

stanovené volnou šířkou pozemní komunikace (včetně části vymezené pro cyklisty) podle ČSN 73 6101, 
ČSN 73 6110 a ČSN 73 6201. Nosné konstrukce značek a dopravních zařízení mohou zasahovat pouze 
do průchozího prostoru pro chodce, a to pouze za předpokladu, že v daném místě zůstane volná šířka 
1,50 m. V odůvodněných případech ve stísněných podmínkách lze průchozí prostor bodově zúžit až na 
0,9 m. Ve stísněných prostorových podmínkách se doporučuje upevňovat nosné konstrukce např. na 
přilehlé stavby. 

Dodržen musí být vizuální kontrast nosných konstrukcí vůči okolí ve smyslu vyhlášky č. 398/2009 
Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Nejmenší vodorovná vzdálenost bližšího okraje svislé značky, dopravního zařízení včetně jejich 
nosné konstrukce od vnějšího okraje zpevněné části krajnice, případně od vozovky (u pozemní 
komunikace bez zpevněné části krajnice), je 0,50 m; největší vzdálenost je 2,00 m.  

Označení    Název      Po čet  
A 1a Zatáčka vpravo 1x 
A 1b Zatáčka vlevo 1x 

Technické a kvalitativní podmínky pro svislé doprav ní značení 
Navržené dopravní značení odpovídá ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 

komunikacích a vyhlášce MDS č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních 
komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích. 

Navržené provedení a umístění dopravních značek odpovídá ČSN EN 12899-1 Stále svislé dopravní 
značky, Část 1 – Stále dopravní značky, včetně národní přílohy NA. SDZ je dále v souladu s TP 65, TP 
100, TP 119, VL 6.1 a dalšími souvisejícími předpisy. 

Kvalita svislého dopravního značení musí splňovat podmínky ČSN EN 12899-1, včetně národní 
přílohy NA. Svislé dopravní značky včetně jejich nosných konstrukcí musí být certifikovány autorizováno 
zkušebnou a musí být schváleny MD k užití na pozemních komunikacích v ČR. 

Všechny umísťované značky budou základní velikosti a v retroreflexní materiál třídy R1. 
Činná plocha všech SDZ musí odpovídat ČSN EN 12 899-1. Všechny dopravní značky se provedou 

z fólie třídy 1. Fólie na činné ploše standardních značek musí být provedena z jednoho kusu. Grafika 
činné plochy, písmo, symboly a barevné provedení SDZ musí odpovídat platným VL. 6.1 – Svislé 
dopravní značky a ČSN EN 12899-1. 

Svislé značky budou umístěny kolmo ke směru jízdy. Značky ani jejich nosné konstrukce nesmí 
zasahovat do průjezdného profilu komunikace. Nosné konstrukce značek mohou zasahovat pouze do 
průchozího prostoru pro chodce, a to za předpokladu, že v daném prostoru zůstane volná šířka 1,5 
(ojediněle 0,90 m). 

Nejmenší vodorovná vzdálenost bližšího okraje svislé značky včetně její nosné konstrukce od hrany 
zpevněné krajnice (případně od vozovky) je 0,5 m, nejvýše 2,0 m. 

Spodní okraj nejníže umístěných dopravních značek (včetně dodatkových tabulek) osazených ve 
volné trase bude ve výšce nejméně 1,5 m nad úrovní přilehlé vozovky. Značky umístěné v obci nebo 
místech předpokládaného pohybu chodců budou spodním okrajem v minimální výšce 2,20 m. 

Nosné konstrukce nově umístěných značek budou provedeny z žárově zinkovaných trubek průměru 
60 nebo 70 mm a osazeny budou do základových patek z prostého betonu v případě nezpevněného 
terénu, případě zpevnění (chodníky, říms atd.) do hliníkových patek upevněných pomocí kotevních 
šroubů. 

7.3 VÝČET STÁVAJÍCÍHO VODOROVNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ 

Vodorovným dopravním značením je v současném stavu provedena vodící čára (0,125) a částečně 
podélná čára souvislá V1a (0,125) oddělující jízdní pruhu. 

7.4 VÝČET NAVRŽENÉHO VODOROVNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ 

V rámci nového dopravního značení budou obnoveny vodícími čáry okraje vozovky. S odkazem na 
TP 133 a šířku jízdního pruhu není podélná čára pro oddělení jízdních pruhů navržena. 

Nové vodorovné dopravní značení je patrné z přílohy 2. Situace.  

Výčet navrhovaného DZ: 
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V 1a (0,125) – (360 m x 0,125 m) = 45 m2  
V4 (0,250) – (720 m x 0,250 m) = 180 m2 

Technické a kvalitativní podmínky pro vodorovné dop ravní zna čení 
Vodorovné dopravní značení musí být provedeno jednotným způsobem na celém úseku stavby a 

musí být napojeno na navazující úseky. 
Veškeré podélné čáry budou provedeny z dlouhou životných materiálů (např. z dvou nebo 

vícesložkových plastických hmot nanášených za studena, termoplastických hmot, předem připravených 
materiálů). Pro zajištění odtoku vody a noční viditelnosti za vlhka a za deště musí být toto značení 
profilované anebo strukturální (tj. typ II dle TP 70).  Značení na asfaltové vozovce se provede ve dvou 
fázích. V první fázi se na nový povrch nanese vodorovné značení jednosložkovou barvou. Po 
stabilizování vlastností povrchu vozovky (odstranění posypu pro počáteční zdrsnění, vyprchání těkavých 
látek z asfaltu nebo po uplynutí zimního období) se provede druhá fáze z dlouhou životných materiálů.  

Kvalita vodorovného dopravního značení musí splňovat podmínky podle platné ČSN EN 1436 
Vodorovné dopravní značení, Vzorových listů staveb pozemních komunikací část VL 6.2 Vodorovné 
dopravní značky a dále TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích, 
TKP kapitola 14. 

8 ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA POSTUP VÝSTAVBY, PŘÍPADNĚ 
ÚDRŽBU 

Během stavebních prací na výměně aktivní zóny a úpravě zemní pláně budou dodrženy požadavky 
uvedené ČSN 73 6133, TKP 4 a dalších souvisejících předpisů. 

Při práci s asfaltovou vrstvou budou dodrženy podmínky TKP 7 a ČSN 73 6121. 
Kontrolní zatěžovací zkoušky modulu přetvárnosti (Edef,2) budou provedeny na zemní pláni a 

podkladních vrstvách vozovky. 
Spáry asfaltového krytu se ošetří dle vzorových listů VL1 42-04 a TP 115. Spára se prořízne na šířku 

12 mm, hloubku min. 20 mm a zalije se modifikovanou asfaltovou zálivkou (zálivka za horka dle ČSN 
14188-1 pro podélné spoje a spáry, „typ N2“). 

Stávající inženýrské sítě budou před začátkem stavebních prací vytyčeny a viditelně vyznačeny 
v terénu. Výkopové práce v ochranném pásmu IS budou prováděny ručně. Stavbou dotčené sítě budou 
ručně odkryty a dodatečně ochráněny chráničkou proti mechanickému poškození. Zaměstnanci stavební 
firmy budou obeznámeni o výskytu inženýrských sítí. 

Nad vytyčenou kabelovou trasou nebude uskladňován stavební materiál a materiál. Před zakrytím 
obnaženého kabelu vyzve zhotovitel správce IS ke kontrole, zda vedení nebylo při provádění prací 
viditelně poškozeno a zda je v původní poloze. 

Stavební objekt nebude vystaven zvýšeným vlivům agresivního prostředí. Agresivní vlivy budou spíše 
způsobeny zimní údržbou při používání chemickými posypovými látkami. Proto je u všech betonových 
konstrukcí předepsán požadavek na odolnost proti těmto vlivům. 

9 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
Při provádění prací na staveništích je třeba dodržovat právní a ostatní předpisy k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ustanovení technických norem (ČSN), bezpečnostních a 
hygienických předpisů platných v době provádění stavby. Právní a ostatní předpisy k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (vymezení pojmu je uvedeno v ustanovení § 349 odst. 1 zákona č. 
262/2006 Sb., zákoníku práce) jsou předpisy na ochranu života a zdraví, předpisy hygienické a 
protiepidemické, technické předpisy, technické dokumenty a technické normy, stavební předpisy, 
dopravní předpisy, předpisy o požární ochraně a předpisy o zacházení s hořlavinami, výbušninami, 
zbraněmi, radioaktivními látkami, chemickými látkami a chemickými přípravky a jinými látkami škodlivými 
zdraví, pokud upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví. 

Při provádění stavebních prací je třeba dodržovat předpisy BOZP, nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na staveništích a zákon č. 309/2006 
Sb., který upravuje další požadavky BOZP v pracovněprávních vztazích a o zajištění BOZP při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. 

Pokud při stavební činnosti dochází ke střetu se silniční, železniční, pěší nebo vodní dopravou, je 
nutné identifikovat tato rizika a přijmout potřebná opatření k zabránění ohrožení veřejnosti. Při stavebních 
a udržovacích pracích na dálnicích a silnicích za provozu je nutné přijmout potřebná preventivní opatření 
k zabránění ohrožení osob pohybujících se na staveništi (pracovišti) s veřejnou dopravou. 



 
 
S.A.W. CONSULTING s.r.o.   

mosty a inženýrské konstrukce 

 
Technická zpráva - SO 101 Modernizace silnice II/210    Strana 16/16 

S.A.W. CONSULTING

Je nutno dodržovat veškeré předpisy týkající se protipožární ochrany, zejména zákon 133/85 Sb. Ve 
znění pozdějších předpisů a vyhlášku 246/2001 Sb. 

Je-li nutná přeložka některých inženýrských sítí, je nutné spolupracovat s příslušnými složkami 
správců vedení a inženýrských sítí a se všemi subdodavateli tak, aby prvořadou otázkou související s 
výstavbou bylo dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Před zahájením prací v blízkosti 
vedení je nutné si vyžádat vyjádření a dozor správců těchto vedení k pohybu mechanizmů a činnosti 
stavby. 

10 VAZBA NA PŘÍPADNÉ TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ 
Stavba nemá vazby na žádné technologické vybavení. 

11 PŘEHLED PROVEDENÝCH VÝPOČTŮ  
Výpočty pro tento stavební objekt nebyly provedeny. 

12 ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH KOMUNIKACÍ A PLOCH 
SOUVISEJÍCÍCH SE STAVENIŠTĚM OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ 
POHYBU A ORIENTACE 

Stavba se nachází v extravilánu podél silnice II. třídy v současné době nevedou žádné chodníky ani 
stezky pro pěší. Bezbariérové trasy nejsou řešeny. 

13 ZÁVĚR 
Technické řešení je navrženo dle norem a stavebních předpisů platných v České republice, zejména 

dle příslušných technických norem a technických kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací 
(TKP). 

Všechny stavební práce, výrobky a zařízení, používané při realizaci stavebního objektu, musí 
splňovat technické požadavky jakosti výrobků v souladu s českými technickými normami, technicko-
kvalitativními podmínkami. 

Projektová dokumentace stanovuje umíst ění stavby v prostoru a ur čuje rozsah, řazení stavby 
a postup prací a je navržena v podrobnosti pro prov ádění stavby. Projektová dokumentace bude 
sloužit pro vydání spole čného povolení stavby dle p řílohy č. 11 vyhlášky č. 499/2006 Sb. účinné 
od 1.1.2018. 

Tato dokumentace není ur čena pro realizaci stavby. P řed samotným zahájením stavby musí 
zhotovitel zajistit zpracování podrobné realiza ční dokumentace stavby (RDS). 

 
 
 

V Ústí nad Labem 05/2023 Ing. Jiří Henych 



[m] [m2] [m2] [m2] [m2] [m2] [m2] [m2] [m2] [m] [m3] [m3] [m3] [m3] [m3] [m3] [m2] [m3]

0 0.00 4.56 5.40 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.02

1 10.00 4.72 5.62 3.96 0.00 6.36 3.90 0.00 0.06 10.00 46.38 55.08 19.80 0.00 61.80 19.50 0.00 0.42

2 20.00 8.09 6.24 4.14 0.00 7.44 4.10 0.00 0.28 10.00 64.02 59.28 40.50 0.00 69.00 40.02 0.00 1.68

3 30.00 7.87 6.00 4.68 0.00 7.26 4.80 0.00 0.22 10.00 79.80 61.20 44.10 0.00 73.50 44.52 0.00 2.46

4 40.00 8.92 6.00 4.92 0.00 7.20 5.16 0.00 0.28 10.00 83.94 60.00 48.00 0.00 72.30 49.80 0.00 2.46

5 50.00 7.38 5.76 5.40 0.00 7.20 6.00 0.00 0.28 10.00 81.48 58.80 51.60 0.00 72.00 55.80 0.00 2.76

6 60.00 5.24 4.80 3.18 0.00 7.20 3.72 0.00 0.28 10.00 63.12 52.80 42.90 0.00 72.00 48.60 0.00 2.76

7 70.00 5.32 4.62 3.60 0.96 7.20 4.08 0.00 0.28 10.00 52.80 47.10 33.90 4.80 72.00 39.00 0.00 2.76

8 80.00 7.39 5.88 1.98 1.14 7.20 1.92 0.00 0.23 10.00 63.54 52.50 27.90 10.50 72.00 30.00 0.00 2.52

9 90.00 7.92 6.00 1.80 1.32 7.20 1.92 0.00 0.26 10.00 76.56 59.40 18.90 12.30 72.00 19.20 0.00 2.46

10 100.00 8.57 6.12 1.80 1.44 7.20 1.92 0.00 0.28 10.00 82.44 60.60 18.00 13.80 72.00 19.20 0.00 2.70

11 110.00 11.64 6.12 1.74 0.72 7.20 1.92 0.00 0.28 10.00 101.04 61.20 17.70 10.80 72.00 19.20 0.00 2.76

12 120.00 10.15 6.12 1.50 1.32 7.20 1.92 0.00 0.28 10.00 108.96 61.20 16.20 10.20 72.00 19.20 0.00 2.76

13 130.00 7.58 7.14 0.00 2.40 7.20 0.00 0.00 0.28 10.00 88.68 66.30 7.50 18.60 72.00 9.60 0.00 2.76

14 140.00 11.88 7.14 0.00 3.90 7.20 0.00 0.00 0.28 10.00 97.32 71.40 0.00 31.50 72.00 0.00 0.00 2.76

15 150.00 15.71 7.20 0.00 6.00 7.20 0.00 0.00 0.26 10.00 137.94 71.70 0.00 49.50 72.00 0.00 0.00 2.70

16 160.00 20.58 6.96 0.00 7.80 6.96 0.00 0.00 0.26 10.00 181.44 70.80 0.00 69.00 70.80 0.00 0.00 2.64

17 170.00 18.44 6.96 0.00 5.64 7.02 0.00 0.00 0.26 10.00 195.12 69.60 0.00 67.20 69.90 0.00 0.00 2.64

18 180.00 25.92 6.96 0.00 7.80 7.02 0.00 0.00 0.26 10.00 221.82 69.60 0.00 67.20 70.20 0.00 0.00 2.64

19 190.00 23.34 6.96 0.00 8.40 7.02 0.00 0.00 0.26 10.00 246.30 69.60 0.00 81.00 70.20 0.00 0.00 2.64

20 200.00 21.02 7.20 0.00 4.32 7.20 0.00 0.00 0.26 10.00 221.82 70.80 0.00 63.60 71.10 0.00 0.00 2.64

21 210.00 18.67 7.14 0.00 5.04 7.20 0.00 0.00 0.26 10.00 198.48 71.70 0.00 46.80 72.00 0.00 0.00 2.64

22 220.00 14.84 7.08 2.64 3.96 7.20 3.12 0.00 0.26 10.00 167.58 71.10 13.20 45.00 72.00 15.60 0.00 2.64

23 230.00 12.74 5.64 2.40 2.52 7.20 3.00 0.00 0.26 10.00 137.94 63.60 25.20 32.40 72.00 30.60 0.00 2.64

24 240.00 6.60 4.20 2.70 1.44 7.20 3.24 0.00 0.26 10.00 96.72 49.20 25.50 19.80 72.00 31.20 0.00 2.64

25 250.00 5.36 3.24 3.00 0.66 7.20 3.48 0.00 0.26 10.00 59.82 37.20 28.50 10.50 72.00 33.60 0.00 2.64

26 260.00 2.98 2.40 2.94 0.24 7.20 3.48 0.00 0.26 10.00 41.70 28.20 29.70 4.50 72.00 34.80 0.00 2.64

27 270.00 4.02 1.98 4.68 0.00 7.20 3.12 2.52 0.26 10.00 34.98 21.90 38.10 1.20 72.00 33.00 12.60 2.64

28 280.00 3.12 2.28 4.56 0.00 7.20 2.28 3.60 0.28 10.00 35.70 21.30 46.20 0.00 72.00 27.00 30.60 2.70

29 290.00 3.19 2.88 3.84 0.00 7.20 1.56 3.60 0.26 10.00 31.56 25.80 42.00 0.00 72.00 19.20 36.00 2.70

30 300.00 3.26 3.72 4.20 0.00 7.20 1.56 3.72 0.28 10.00 32.28 33.00 40.20 0.00 72.00 15.60 36.60 2.70

31 310.00 4.33 5.34 3.84 0.00 7.20 4.26 0.00 0.28 10.00 37.98 45.30 40.20 0.00 72.00 29.10 18.60 2.76

32 320.00 4.20 5.76 3.78 0.00 7.50 3.84 0.00 0.26 10.00 42.66 55.50 38.10 0.00 73.50 40.50 0.00 2.70

33 330.00 4.80 6.36 3.60 0.00 7.50 3.60 0.00 0.26 10.00 45.00 60.60 36.90 0.00 75.00 37.20 0.00 2.64

34 340.00 4.14 6.12 3.84 0.00 7.38 3.84 0.00 0.26 10.00 44.70 62.40 37.20 0.00 74.40 37.20 0.00 2.64

35 350.00 1.92 5.64 3.60 0.00 6.60 3.72 0.00 0.26 10.00 30.30 58.80 37.20 0.00 69.90 37.80 0.00 2.64

0 360.00 1.80 5.52 0.00 0.00 6.60 0.00 0.00 0.06 10.00 18.60 55.80 18.00 0.00 66.00 18.60 0.00 1.62

Celkem 3 351 2 010 883 670 2 572 855 134 92

Řez č. Staničení Výkop
Výkop 

AZ
Násyp

Násyp 
AZ

Výkaz hmot - II/210 MODERNIZACE SILNICE DOLNÍ NIVY - JINDŘICHOVICE
SO 101

Násyp
svahové
stupně

Násyp
svahové
stupně

Násyp
úprava
podloží

Dosyp
krajnice

Výkop
podloží

Násyp
Násyp 

AZ

Násyp
úprava
podloží

Dosyp
krajnice

Vzdálenost řezů Výkop
Výkop 

AZ
Výkop
podloží



Vytyčované body PD: "II/210 MODERNIZACE SILNICE DOLNÍ NIVY - JINDŘICHOVICE"

SO 101 MODERNIZACE SILNICE II/210

BOD X Y Z

1 1004181.29 866199.66 696.35

2 1004182.37 866196.28 696.42

3 1004183.38 866193.13 696.34

4 1004162.18 866193.80 697.06

5 1004163.31 866190.22 697.16

6 1004164.44 866186.65 697.14

7 1004143.13 866187.97 697.77

8 1004144.19 866184.38 697.90

9 1004145.24 866180.78 698.02

10 1004123.98 866182.71 698.45

11 1004124.90 866179.08 698.64

12 1004125.82 866175.44 698.82

13 1004104.68 866178.36 699.19

14 1004105.39 866174.68 699.38

15 1004106.11 866171.00 699.56

16 1004085.20 866175.26 699.93

17 1004085.65 866171.54 700.12

18 1004086.09 866167.81 700.30

19 1004065.57 866173.69 700.77

20 1004065.72 866169.95 700.96

21 1004065.86 866166.20 701.15

22 1004045.87 866173.70 701.80

23 1004045.72 866169.95 701.98

24 1004045.57 866166.20 702.17

25 1004026.24 866175.28 702.97

26 1004025.79 866171.55 703.16

27 1004025.34 866167.83 703.34

28 1004006.80 866178.42 704.08

29 1004006.05 866174.75 704.26

30 1004005.31 866171.07 704.45

31 1003987.67 866183.11 705.05

32 1003986.63 866179.50 705.24

33 1003985.59 866175.90 705.43

34 1003968.98 866189.31 705.90

35 1003967.65 866185.80 706.08

36 1003966.33 866182.29 706.27

SEZNAM VYTYČOVANÝCH BODŮ
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Vytyčované body PD: "II/210 MODERNIZACE SILNICE DOLNÍ NIVY - JINDŘICHOVICE"

SO 101 MODERNIZACE SILNICE II/210

BOD X Y Z

SEZNAM VYTYČOVANÝCH BODŮ

37 1003950.84 866196.98 706.61

38 1003949.24 866193.59 706.79

39 1003947.64 866190.20 706.98

40 1003933.36 866206.08 707.18

41 1003931.50 866202.82 707.37

42 1003929.65 866199.56 707.56

43 1003916.50 866216.40 707.63

44 1003914.45 866213.26 707.81

45 1003912.40 866210.12 708.00

46 1003900.14 866227.63 708.04

47 1003897.96 866224.58 708.21

48 1003895.78 866221.53 708.38

49 1003884.13 866239.45 708.52

50 1003881.87 866236.45 708.62

51 1003879.61 866233.46 708.65

52 1003868.26 866251.57 709.01

53 1003865.98 866248.60 709.10

54 1003863.69 866245.62 709.01

55 1003852.30 866263.63 709.57

56 1003850.11 866260.78 709.66

57 1003848.07 866258.12 709.57
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