

## **Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1**

v rámci zadávacího řízení:

**Ev. č. VZ zadavatele:** 16/ZPR/2025

**Název zakázky:** [„III/220 6 + III/220 4 Modernizace křižovatky Děpoltovice“](#)

Zadavatel obdržel dne 12.11.2025 dotaz od jednoho z dodavatelů v tomto znění:

### **DOTAZ Č. 1**

Dobrý den,

prosíme o upřesnění skladby konstrukčních vrstev vozovky. Rozpor mezi projektovou dokumentací a soupisem prací. SO101+301: pol. č.14 ŠDa nebo KSC, pol. č.17 ACO 11 1956,544m<sup>2</sup> nebo 946,297m<sup>2</sup>, pol. č.18 ACL 16 tl. 60mm chybí v projektu.

### **Odpověď na dotaz č. 1**

Zadavatel prověřil předmětnou položku SO 101+301 č. 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM a sděluje, že na základě kontroly této položky bylo upraveno její množství. Zbývající položky soupisu prací zůstávají v platnosti a cenová nabídka dodavatele bude sestavena a předložena dle platného soupisu prací, který ve své aktualizované podobě tvoří přílohu tohoto vysvětlení.

Zadavatel dále upravuje předpokládanou hodnotu zakázky na **5.353.593,41 Kč bez DPH a 6.477.848,03 Kč vč. DPH.**

**Vzhledem k charakteru a rozsahu vysvětlení zadávací dokumentace, zadavatel přistupuje k prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to nově do 28.11.2025 do 08:30 hodin.**

**Ostatní přílohy zadávací dokumentace zůstávají beze změny.**

.....  
Ing. Jiří Šlachta  
ředitel organizace

Příloha č. 1: Soupis prací oprava