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1 IDENTIFIKACNI UDAJE

1.1 UDAIJE O STAVBE
Nazev: [1/210 a 111/211 9 Modernizace k FiZzovatky Prameny
Kraj: Karlovarsky [CZ041]
Katastralni uzemi: Prameny [732842]
Obec: Prameny [539538]
Stavebni objekt: SO 001 Bouréni a pfiprava stavenisté
Pozemni komunikace: Silnice Il. a lll. tfidy
Stupe i dokumentace: Dokumentace spole¢ného povoleni (DUSP)
Dokumentace pro provadéni stavby (PDPS)
1.2 INVESTOR
Néazev: Krajska sprava a udrzba silnic Karlovarského kraje
Sidlo: Chebska 282
356 01 Sokolov
IC: 70947023
1.3 PROJEKTANT
Nazev: S.A.W. Consulting s.r.o.
Sidlo: stfedisko Usti nad Labem
Boztésicka 216/34, 400 01 Usti nad Labem
IC: 287 188 36
Vypracoval: Ing. Jifi Henych

Zodpov édny projektant: Ing. Jifi Henych, autorizovany inZenyr v oboru dopravni

stavby, CKAIT 0402568

2 STRUCNY TECHNICKY POPIS SE ZDUVODNENIM NAVRZENEHO RESENI

Pfedmétem projektové dokumentace je modernizace Uroviiové stykové kfiZzovatky véetné odvodnéni
ploch silnice 11/210 a 111/211 9.

Provozni stani¢eni silnice 11/210 je 32,031 70 — 32,168 00 a silnice llI. tfidy 9,893 00 — 9,941 00.

Smérové a vyskové feSeni bylo optimalizovano, na vedlejSi komunikaci je pro usmérnéni dopravnich
proudd navrzen ochranny ostriivek. Vozovka vedlejSi komunikace je navrzena s Sitkou jizdniho pasu 5,50
m bez chodniku, hlavni komunikace s Sitkou 6,5 m s chodnikem a dlazdénym rigolem.

Odvodnéni je FeSeno uli¢nimi vpustmi, dlazdénym a betonovym rigolem.

Stavajici sloup vefejného osvétleni bude posunut mimo bezpeénostni odstup komunikace, podzemni
vedeni STL plynovodu bude dodateéné ochranéno trubkou DN 160.

Modernizaci kfizovatky dojde ke zlepSeni jizdnich vlastnich, zvySeni bezpeénosti a zlepSeni
odvodnéni.

3 VYHODNOCENi PRUZKUMU A PODKLADU, VCETNE JEJICH UZITi
V DOKUMENTACI

Vycet podkladli a priizkumu pouzitych pro vypracovani projektové dokumentace
+ Mapové podklady — Cesky Gfad zeméméficky a katastralni, Gzemni plan
« Zaméreni polohopisu a vySkopisu
« Vyjadfeni spravcu inzenyrskych siti a vlastnik(i provozovanych zafizeni
e Prizkum lokality, fotodokumentace 2023
e Prazkum vozovky
+ CSNaCSNEN, TP, TKP a dal3i souvisejici pfedpisy pouZité ke zpracovani PD
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mosty a inzenyrské konstrukce S.A.\W. CONSULTING

+ Informace z Ceské geologické sluzby (CGS)

» Informace z Povodnového informacniho systému (POVIS)

« Informace ze silniéni a dalniéni sité¢ CR (Geoportal RSD)

« Informace z agentury ochrany pfirody a krajiny (AOPK)

» Projektova dokumentace: ,Celkova oprava propustku na silnici [1I/211 9, Prameny“, datum
zpracovani 11/2019)

3.1 EXISTENCE INZENYRSKYCH SiTi

Prabéh vedeni siti je zakreslen v PD. Pfed zahajenim stavby je nutné pfesné vyty€eni inzenyrskych
siti pFislusSnym spravcem a viditelné vyznaceni v terénu. O vytyCeni bude proveden zdznam do
stavebniho deniku. Béhem stavebni ¢innosti budou dodrzovany pozadavky spravci, které jsou uvedeny
v jednotlivych vyjadfenich v dokladové ¢asti. Vodovod, plynovod a silové vedeni bylo spravcem technické
infrastruktury vyty¢eno na misté.

Stavbou dotéené inzenyrské sité nebo jejich ochranné pasmo:
* Nadzemni sdélovaci vedeni, CETIN, a.s.

» Podzemni optické vedeni, CETIN, a.s.

«  Podzemni vedeni NN do 1 kV, CEZ Distribuce, a.s.

» Podzemni vedeni vefejného osvétleni, obec Prameny

» Plynovod STL, GridServices, s.r.o.

» Jednotna kanalizace, Vodarny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.

* Vodovod, Vodarny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.

Stavbou nedotéené inZzenyrské sité ani jejich ochranné pasmo:
« Nadzemni vedeni NN do 1 kV, CEZ Distribuce, a.s.

3.2 PRUZKUM VOZOVKY

V ramci predprojektovych praci byl proveden prazkum stavajici vozovky za Ucelem stanoveni
zakladnich vlastnosti - tloustka asfaltové vrstvy, stanoveni PAU, stanoveni CBR a rozbor zemin v podlozi
vOzOovKy.

Vysledky provedenych méreni a zkouSek v kfizovatce silnic 11/210 a 111/211 9
Nazev vrt .1 Vrt €.2
Asfaltové souvrstvi (ACO) 9,0cm 6,0 cm
Asfaltové souvrstvi (PM) 5,1cm -
Podkladni vrstva (DK) 9,0cm 14,0 cm
Podkladni vrstva (PM) 6,0 cm 7,0cm
Vyrﬁggt;agygég}ggldgesn ZASTL

Rozbor zemin
Nazev Sonda¢.la?2
Vlhkost zeminy 3%
Néazev zeminy Stérk s pfimési jemnozrnné zeminy
TFida a symbol G3 G-F
Namrzavost Mirné namrzavé
Vhodnost do nasypu Vhodna
Vhodnost do AZ Vhodna
CBResmmV % 21,0
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mosty a inzenyrské konstrukce S.A.W. CONSULTING
CBREomm) V % 30,0
Mnozstvi organickych latek 2,4%

| BN

Vrté. 1

Provedeny prazkum vozovky v kfizovatce silnic 11/210 a 111/2119 a stanoveni vlastnosti zemin byl
hlavni podklad pro stanoveni konstrukce vozovky a zhodnoceni vymény podloZzi vozovky.

Na zakladé naméfené hodnoty Unosnosti CBR neni nutné podloZi vozovky ménit ¢i upravovat.
V projektové dokumentaci je uvedena informace ohledné vymény AZ vtl. 50 cm, vyména bude
provedena dle skuteéné naméfenych hodnotach dnosnosti zemni plané a pouze se souhlasem TDI a
projektanta.

3.3 GEOLOGICKY PRUZKUM
IGP nebyl proveden, v ramci prizkumu vozovky byl proveden rozbor zemin, viz. vySe.

4 VZTAHY PK K OSTATNiM OBJEKTUM STAVBY

Stavba je celkem &lenéna do tfech stavebnich objektd jejiz oznaceni je v souladu s vyhlaskou ¢&.
405/2017 Sh., kterou se méni vyhlaska 499/2006 Sb. a dle pozadavkl ,Smérnice pro dokumentaci
staveb pozemnich komunikaci“ v platném znéni.

Jednotlivé stavebni objekty je nutné vzajemné koordinovat.

Re3eny stavebni objekt SO 001 pfedchazi vem feSenym stavebnim objektdm.

5 NAVRH STAVEBNiHO OBJEKTU

Pfedmétem stavebniho objektu jsou pfipravné prace v ramci vSech stavebnich objektl. Jedna se
predevsim o frézovani a bourani vozovky, kaceni a sejmuti ornice. V ramci SO 001 bude feSeno zejména
nasleduijici:

e VytyCeni stavajicich inzenyrskych siti
«  Frézovani asfaltovych vrstev vozovky
» Odstranéni stmelenych podkladnich vrstev vozovky
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mosty a inZenyrské konstrukce

Odstranéni nestmelenych podkladnich vrstev vozovky

Bourani chodnikd véetné obrub

Kaceni stromu
Strzeni ornice

o O
) " 4

S.AW. CONSULTING

Frézovani vozovky/ resp. bourani podkladnich vrstev vozovky je rozdéleno do dvou dil€ich ploch
s ohledem na provedeny prizkum.

Plocha 1 — Ornice v rovin é
Plocha 635 m?, tloustka 15 cm — 95,25 m?3

Plocha 2 — Ornice ve svahu

Plocha 228 m? (v¢. koef. rozsifeni 1,2), tloustka 15 cm - 34,20 m3

Plocha 3 — Betonovy Zlab

Délka 117 m, Sitka 75 cm, tloustka 15 cm — 13,16 m3

Plocha 4 — Nezpevn éné sjezdy
Plocha 78 m?, tlouStka 15 cm — 11,7 m3

Plocha 5 — Chodnik z betonovych panel

Plocha 160 m?, tloustka 15 cm — 24,00 m3

Plocha 6 — Chodnik z asfaltového betonu
Plocha 50 m?, tloustka 0,5 cm — 2,5 m3

Kaceni

1 ks, Bfiza bélokora, pozemek 39/1

Betonové obrubniky
Délka 231 m

Frézovani asfaltovych vrstev vozovky (AC)

Oznadeni Plocha [m?] Tloustka [m] Objem [m?3]
Al 1190 0,09 107,10
A.2 285 0,06 17,1
A3 67 0,10 6,7

Celkem materialu 130,9

Bourani stmelenych asfaltovych vrstev vozovky (PM)

Oznageni Plocha [m?] Tloustka [m] Objem [m?3]
Al 1190 0,051 60,69
Celkem materiélu 60,69

Bourani stmelenych podkladnich vrstev (PM)

Oznaceni Plocha [m?] Tloustka [m] Objem [m?3]
B.1 1190 0,06 71,4
B.2 285 0,07 19,95
Celkem materialu 91,35

Bourani nestmelenych podkladnich vrstev

Oznadeni Plocha [m?] Tloustka [m] Objem [m?3]
C.1 1190 0,09 107,1
C.2 285 0,14 39,90

Plocha 5 160 0,15 24,00
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Plocha 6 | 50 0,15 75
Celkem materialu 178,50

VySe uvedené plochy byly odecteny ze situace. Tloustky jednotlivych vrstev byly uréeny na zakladé
provedenych priizkumnych praci nebo byly odhadnuty. Rozhrani jednotlivych mocnosti konstrukéni vrstvy
vozovky bylo odhadnuto a od skute¢nosti se muze lisit.

SO 001 Bourani a p fiprava stavenist € nezahrnuje hlavni vykopové prace SO 101.

5.1 KACENIi

V ramci stavby je navrZzeno kaceni 1 stromu mimo lesni pozemek. Jednad se o BFizu bélokorou
nachazejici se na pozemku s parcelnim ¢islem 39/1 (REAL ASPEKT, s.r.0.). Primér stromu je 20 cm,
obvod 63 cm. Kaceni je soucasti SO 001 Bourani a pfiprava staveisté.

Kéceni bude provedeno v dobé vegetac¢niho klidu v terminu 1.11 — 31.3

Za kaceny strom je v obvodu stavby navrzena nova vysadba stejného druhu v poctu 3 ks, viz. SO 101.

6 BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVi PRI PRACI

Pfi provadéni praci na stavenistich je tfeba dodrzovat pravni a ostatni predpisy k zajisténi
bezped&nosti a ochrany zdravi pfi praci, ustanoveni technickych norem (CSN), bezpeénostnich a
hygienickych pfedpisu platnych v dobé provadéni stavby. Pravni a ostatni predpisy k zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (vymezeni pojmu je uvedeno v ustanoveni § 349 odst. 1 zakona ¢.
262/2006 Sh., zakoniku prace) jsou predpisy na ochranu zivota a zdravi, pfedpisy hygienické a
protiepidemické, technické predpisy, technické dokumenty a technické normy, stavebni predpisy,
dopravni predpisy, pfedpisy o pozarni ochrané a pfedpisy o zachazeni s hoflavinami, vybuSninami,
zbranémi, radioaktivnimi latkami, chemickymi latkami a chemickymi pfipravky a jinymi latkami Skodlivymi
zdravi, pokud upravuji otazky tykajici se ochrany zivota a zdravi.

Pfi provadéni stavebnich praci je tfeba dodrzovat pfedpisy BOZP, nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. O
blizSich minimélnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi na stavenistich a zédkon ¢. 309/2006
Sb., ktery upravuje dalSi pozadavky BOZP v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi BOZP pfi ¢innosti
nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy.

Pokud pfi stavebni ¢innosti dochazi ke stfetu se silniéni, Zelezniéni, pési nebo vodni dopravou, je
nutné identifikovat tato rizika a pfijmout potfebna opatfeni k zabranéni ohrozeni verejnosti. Pfi stavebnich
a udrzovacich pracich na dalnicich a silnicich za provozu je nutné pfijmout potfebna preventivni opatfeni
k zabranéni ohrozeni osob pohybujicich se na stavenisti (pracovisti) s vefejnou dopravou.

Je nutno dodrzovat veskeré predpisy tykajici se protipozarni ochrany, zejména zakon 133/85 Sh. Ve
znéni pozdéjSich predpisu a vyhlaSku 246/2001 Sb.

Je-li nutn& prelozka nékterych inzenyrskych siti, je nutné spolupracovat s pfisluSnymi slozkami
spravcu vedeni a inzenyrskych siti a se vSemi subdodavateli tak, aby prvofadou otazkou souvisejici s
vystavbou bylo dodrZzovani bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci. Pfed zahajenim praci v blizkosti
vedeni je nutné si vyzadat vyjadfeni a dozor spravcu téchto vedeni k pohybu mechanizmu a €innosti
stavby.

7 ZAVER

Technické feSeni je navrzeno dle norem a stavebnich predpist platnych v Ceské republice, zejména
dle pfislusnych technickych norem a technickych kvalitativnich podminek staveb pozemnich komunikaci
(TKP).

VSechny stavebni prace, vyrobky a zafizeni, pouzivané pfi realizaci stavebniho objektu, musi
splfiovat technické pozadavky jakosti vyrobkl v souladu s ¢eskymi technickymi normami, technicko-
kvalitativnimi podminkami.

Projektova dokumentace stanovuje umist  éni stavby v prostoru a ur €uje rozsah, fazeni stavby
a postup praci a je navrzena v podrobnosti pro prov  adéni stavby. Projektovd dokumentace bude
slouzit pro vydani spole ¢€ného povoleni stavby dle p Filohy €. 11 vyhlasky ¢&. 499/2006 Sb. Gu€inné
od 1.1.2018.

Tato dokumentace neni ur €ena pro realizaci stavby. P fed samotnym zahajenim stavby musi
zhotovitel zajistit zpracovani podrobné realiza  éni dokumentace stavby (RDS).

V Usti nad Labem 05/2024 Ing. Jifi Henych
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