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1 IDENTIFIKACNI UDAJE

1.1 UDAIJE O STAVBE
Nazev: [1/210 a 111/211 9 Modernizace k FiZzovatky Prameny
Kraj: Karlovarsky [CZ041]
Katastralni uzemi: Prameny [732842]
Obec: Prameny [539538]
Stavebni objekt: SO 101 Modernizace kfizovatky
Pozemni komunikace: Silnice Il. a lll. tfidy
Stupe i dokumentace: Dokumentace spole¢ného povoleni (DUSP)
Dokumentace pro provadéni stavby (PDPS)
1.2 INVESTOR
Néazev: Krajska sprava a udrzba silnic Karlovarského kraje
Sidlo: Chebska 282
356 01 Sokolov
IC: 70947023
1.3 PROJEKTANT
Nazev: S.A.W. Consulting s.r.o.
Sidlo: stfedisko Usti nad Labem
Boztésicka 216/34, 400 01 Usti nad Labem
IC: 287 188 36
Vypracoval: Ing. Jifi Henych

Zodpov édny projektant: Ing. Jifi Henych, autorizovany inZenyr v oboru dopravni

stavby, CKAIT 0402568

2 STRUCNY TECHNICKY POPIS SE ZDUVODNENIM NAVRZENEHO RESENI

Pfedmétem projektové dokumentace je modernizace Uroviiové stykové kfiZzovatky véetné odvodnéni
ploch silnice 11/210 a 111/211 9.

Provozni stani¢eni silnice 11/210 je 32,031 70 — 32,168 00 a silnice llI. tfidy 9,893 00 — 9,941 00.

Smérové a vyskové feSeni bylo optimalizovano, na vedlejSi komunikaci je pro usmérnéni dopravnich
proudd navrzen ochranny ostriivek. Vozovka vedlejSi komunikace je navrzena s Sitkou jizdniho pasu 5,50
m bez chodniku, hlavni komunikace s Sitkou 6,5 m s chodnikem a dlazdénym rigolem.

Odvodnéni je FeSeno uli¢nimi vpustmi, dlazdénym a betonovym rigolem.

Stavajici sloup vefejného osvétleni bude posunut mimo bezpeénostni odstup komunikace, podzemni
vedeni STL plynovodu bude dodateéné ochranéno trubkou DN 160.

Modernizaci kfizovatky dojde ke zlepSeni jizdnich vlastnich, zvySeni bezpeénosti a zlepSeni
odvodnéni.

3 VYHODNOCENi PRUZKUMU A PODKLADU, VCETNE JEJICH UZITi
V DOKUMENTACI

Vycet podkladli a priizkumu pouzitych pro vypracovani projektové dokumentace
+ Mapové podklady — Cesky Gfad zeméméficky a katastralni, Gzemni plan
« Zaméreni polohopisu a vySkopisu
« Vyjadfeni spravcu inzenyrskych siti a vlastnik(i provozovanych zafizeni
e Prizkum lokality, fotodokumentace 2023
e Prazkum vozovky
+ CSNaCSNEN, TP, TKP a dal3i souvisejici pfedpisy pouZité ke zpracovani PD
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+ Informace z Ceské geologické sluzby (CGS)

» Informace z Povodnového informacniho systému (POVIS)

« Informace ze silniéni a dalniéni sité¢ CR (Geoportal RSD)

« Informace z agentury ochrany pfirody a krajiny (AOPK)

» Projektova dokumentace: ,Celkova oprava propustku na silnici [1I/211 9, Prameny“, datum
zpracovani 11/2019)

3.1 EXISTENCE INZENYRSKYCH SiTi

Prabéh vedeni siti je zakreslen v PD. Pfed zahajenim stavby je nutné pfesné vyty€eni inzenyrskych
siti pFislusSnym spravcem a viditelné vyznaceni v terénu. O vytyCeni bude proveden zdznam do
stavebniho deniku. Béhem stavebni ¢innosti budou dodrzovany pozadavky spravci, které jsou uvedeny
v jednotlivych vyjadfenich v dokladové ¢asti. Vodovod, plynovod a silové vedeni bylo spravcem technické
infrastruktury vyty¢eno na misté.

Stavbou dotéené inzenyrské sité nebo jejich ochranné pasmo:
* Nadzemni sdélovaci vedeni, CETIN, a.s.

» Podzemni optické vedeni, CETIN, a.s.

«  Podzemni vedeni NN do 1 kV, CEZ Distribuce, a.s.

» Podzemni vedeni vefejného osvétleni, obec Prameny

» Plynovod STL, GridServices, s.r.o.

» Jednotna kanalizace, Vodarny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.

* Vodovod, Vodarny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.

Stavbou nedotéené inZzenyrské sité ani jejich ochranné pasmo:
« Nadzemni vedeni NN do 1 kV, CEZ Distribuce, a.s.

3.2 PRUZKUM VOZOVKY

V ramci predprojektovych praci byl proveden prazkum stavajici vozovky za Ucelem stanoveni
zakladnich vlastnosti - tloustka asfaltové vrstvy, stanoveni PAU, stanoveni CBR a rozbor zemin v podlozi
vOzOovKy.

Vysledky provedenych méreni a zkouSek v kfizovatce silnic 11/210 a 111/211 9
Nazev vrt .1 Vrt €.2
Asfaltové souvrstvi (ACO) 9,0cm 6,0 cm
Asfaltové souvrstvi (PM) 5,1cm -
Podkladni vrstva (DK) 9,0cm 14,0 cm
Podkladni vrstva (PM) 6,0 cm 7,0cm
Vyrﬁggt;agygég}ggldgesn ZASTL

Rozbor zemin
Nazev Sonda¢.la?2
Vlhkost zeminy 3%
Néazev zeminy Stérk s pfimési jemnozrnné zeminy
TFida a symbol G3 G-F
Namrzavost Mirné namrzavé
Vhodnost do nasypu Vhodna
Vhodnost do AZ Vhodna
CBResmmV % 21,0
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CBREomm) V% 30,0
Mnozstvi organickych latek 2,4%

Provedeny prizkum vozovky v kfizovatce silnic 11/210 a 111/2119 a stanoveni vlastnosti zemin byl
hlavni podklad pro stanoveni konstrukce vozovky a zhodnoceni vymény podloZzi vozovky.

Na zakladé naméfené hodnoty Unosnosti CBR neni nutné podlozi vozovky ménit ¢i upravovat.
V projektové dokumentaci je uvedena informace ohledné vymény AZ vtl. 50 cm, vyména bude
provedena dle skute¢né naméfenych hodnotach Unosnosti zemni plané a pouze se souhlasem TDI a
projektanta.

3.3 GEOLOGICKY PRUZKUM
IGP nebyl proveden, v ramci prizkumu vozovky byl proveden rozbor zemin, viz. vySe.

3.4 SCITANi DOPRAVY

Dopravni prazkum pro zjiSténi stavajicich intenzit vozidel nebyl proveden.

Pro zpracovani projektové dokumentace byly pouzity Udaje z celostatniho s¢itani dopravy z roku
2020.

Navrhové Urovné poruseni byly stanoveny D1.

Zhodnoceni CSD v letech 2010, 2016 a 2020

VSechny motorova Tézka nakladni
vozidla (RPDI) vozidla (TNV)

Séitaci

) Rok séitani
usek
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2010 1757 voz/den 249 voz/den
3-2720 2016 1675 voz/den 192 voz/den
2020 2086 voz/den 228 voz/den

Scitani dopravy 2020 (s¢.asek: 3-2698)

_ vyznam zkratek

Roéni prumeér dennich intenzit dopravy LN SN SNE N TNP | NSN A AK TR TRP v o M sV
| RFDI - viechny dny [vozden| 17| 5] o] 3] o] 1] 1] o] 3] o 30| 384 8| 422
| |8

LN SN SNP N TNP | NSN A AK TR TRP v o M 1
||[RPDI - pracovni den {Po-Pa) [ vaziden 19 B 0 4 ] 1 1 0 4 0 35| 376 7] 413
|IRPOE - vaing dny (mime svatky) | voziden 12 3 ] 2 ] ] ] 0 2 0 18| 405 2| 433
| |8
| Hodinova intenzita dopravy v sV
lIPadesatirazova intenzita dopravy [ vozih 5 65

Spitkova hodinova intenzita dopravy | vozih 3 43

Tezka nakladni vozidla - TNV | TNV
| Hednata Ty [ voziden | | 13
| |8
| Intenzita dopravy pro hlukové a emisni vipoéty 2"" CNOaE || gy 2 | B | M4 |Colkem E‘,'g,,g‘a““"’” OAL | NAL | NS |cetkem
||Retni primér intenzit, den (06-18) voziden | \ysvélienf viz 313 14 4 [ 338 VirsuEHEnT viz 320 18 1 337
||Ro|5n|' promér infenzit, veder (15-22) voz/iden Fodrobné 57 1 1] 1 59 Podrobné 55 2 0 &0
||Rcéni primér intenzit, nec (22-06) voziden vislediy 24 1 ] ] 25 vysledky 24 1 0 25
I
| Emize [ | oA | INA [ TNA | N5 | BUS [Celkem
||Reéni Spitkova hodinova intenzita dopravy | vozih | [ET 4] 2] o] [N
| |8
I|Koeﬁcienty nerovnomérnosti dopravy | | alfa | bata | gama | PS
I|Koeﬁ|:ienl nerovnomemaosti dopravy | - | | 0.91 | 118 | 077 | 5644
| |8
|lintenzita cykfistické dopravy G
||Gyklislické doprava |cykiofden 24

Obrazek 1 - CSD 2020, silnice 11/210 (hlavni)

Séitani dopravy 2020 (s.asek: 3-3470)

vyznam zkralek

Roéni prumér dennich intenzit dopravy LN SN | SNP ™ TNP | NSN A AK TR TRP v a M sV
||RPDI - viechny dny [voziden | 12 ] 2| 8] 4] 0| 0] 0] 0] 6| 6] 38| 250 2| 288
|

IN | SN [ SNP | TN | TNP [ NSN | A AK | TR [ TRP | TV o ] sv
| RPDI - pracovni den (Fo-F3) [ voziden 13 2 7 5 0 0 0 0 7 7| 41| 245 2| =88
| RPDI - voing dny imimo svatky) | voziden 8 1 3 2 ] 0 0 ] 3 A 20| 283 2| =285
|8
||Hodinmré intenzita dopravy ' SV
||Padesatirazova intenzita depravy | vozih G 44

Spitkova hedinova intenzita dopravy | vozih 4 33

Tézka nakladni vozidla - TNV | | v
|Hodnota THY [ voziden | [ 18
L
| Intenzita dopravy pro hiukové a emisni vypoéty g'ﬁ CMOSSOS-| py | p | & | & |cotkem f',';zg“’"‘"’r” OAL | NAL | NS |Calkem
||Roén|' pramér intenzit. den (06-18) voz/den 203 1 4 2 230 VisiEtEni viz 204 15 10 229
||Ruén|' prumer intenzit, veder (18-22) voziden 37 1 1 0 39 Podmobns 3B 1 1 40
I|Ro|5n|' promeér intenzit. noc (22-06) voziden 17 1 1 0 19 vysiediy 17 1 1 19
|
| Emise [ | 0A | INA [ TNA | NS | BUS |Calkem
||Roéni 3pitkeva hodinava intenzita dopravy | vozih | | s2] 2 4] 1] [
I
I|Koeﬁcient;r nerovnomérnosti dopravy | | alfa | beta | gama | PS
||Koeﬁcienl neravnomémosti dapravy == | 091 083| 092] 59:41
| |
||Irm:n1itﬂ cyklistické dopravy [+
|| cykiisticka doprava [cykloiden 4

Obrazek 2 - CSD 2020, silnice 11/210 (vedlejsi)
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SEitani dopravy 2020 (s&.Gsek: 3-2730)

Roéni primér dennich intenzit dopravy | IN | SN [SNP | TN | TNP [NSN | A | AK | TR | TRP| TV | © | M | sV
||RPDI - viechny dny [voziden | 16 | 3] 2| 2] 7] 6| o] 0| 4] 1] 51| 568 7| 828
| |8

LN N SNP ™ TNP | NSN A AK TR TRP v (&) M sV
| RPDI - pracovni den (Fo-Pa) [ voziden 13 4 3| 15 5 5 0 ] 5 1 64| 595 7| 686
||RPD - voiné dny (mima svatky) | voz/den a 1 1 4 2 2 0 0 1 0 20| 500 7| 527
| [
| Hodinova intenzita dopravy v sV
||Padesatirazova intenzita dopravy | vozih -] 74

Spitkova hodinova intenzita dopravy | vozih 6 71

Tézka nakladni vozidia - THV | | v
||Hodnota ThY [ voz/den | | 4
| |
| Intenzita dopravy pro hlukove a emisni vypocty die CNOSS0S- M 2 i3 4 |Celkam s:;jl‘oﬂanua!u OAL | NAL NS |Celkem;
IlRoEnl' prumeér intenzit, den (06-18) voziden | | 458 2 24 3 500 \ 452 23 14 435
IlRoEnl' prumér intenzii. veder (18-22) voziden 34 1 2 1 it} 85 2 1 85
||Roéni primér intenzit. noc (22-08) voziden 35 1 2 0 33 Vs 35 2 1 39
| [
| Emise [ | oA [ INA [ TNA | NS | BUS |GCelkem
||Rotni Spickova hodinava intenzita dopravy | vozh | | 78] 2] 3] | 0] 36
|
|| Koeficienty nerovnomémasti dopravy | | alfa | beta | gama | PS
IlKoeﬁci eni nerovnoméemaosti dopravy | - | | =28 | 110 | 085 | 59:41
|
I|Imenzir.a cyklistické dopravy c
|| Cykiisticka doprava [eykloiden 10

Obrazek 3 - CSD 2020, silnice 111/211 9 (hlavni)

4 VZTAHY PK K OSTATNiM OBJEKTUM STAVBY

Stavba je celkem ¢lenéna do tfech stavebnich objektl jejiz oznaceni je v souladu s vyhlaSkou ¢&.
405/2017 Sb., kterou se méni vyhlaSka 499/2006 Sb. a dle pozadavkld ,Smérnice pro dokumentaci
staveb pozemnich komunikaci“ v platném znéni.

Jednotlivé stavebni objekty je nutné vzajemné koordinovat.

ReSeny stavebni objekt SO 101 patfi mezi hlavni objekty stavby a ma vliv na vdechny ostatni a
navazné stavebni objekty.

5 NAVRH STAVEBNiHO OBJEKTU

Prfedmétem FeSeni stavebniho objektu je modernizace Uroviové kfizovatky v obci Prameny.

Dle informace spravce komunikace je hlavni problém stavajici stykové kfizovatky v odvodnéni, které
pfi vétSim desti nebo pfi jarnim tani snéhu zpUsobuje kolizni situace.

Geometrie kfizovatky je upravena tak, aby doSlo ke zlepSeni odtokovych pomérl a zaroven se
usmérnil provoz na pomeérné rozhlehlé kfizovatce.

Vedlejsi silnice je vedena v pfimé v Sifce 5,50 m s ochrannym ostrdvkem pro usmérnéni provozu na
vedlejSi komunikaci. Ostravek bude vymezen betonovymi pfejezdnymi KO obrubniky (300/195/600),
povrch ostrivku bude tvofen kamennou dlazbou do betonu. Na silnici je napojen jeden stavajici
nezpevnény sjezd a jeden pristupovy chodnik k €.p. 22. Pfi¢ny sklon vozovky v misté sjezdu i chodniku je
na odvracenou stranu, voda z komunikace tak nebude vtékat na soukromé pozemky. Vozovka pred
vstupem na pozemek ¢€.p. 22 je vyS 0 25 cm, na chodniku je navrzen liniovy odvodnovaci zlab s mfizi
s vyusténim do zelené. Od km 0,048 00 je vlevo za nezpevnénou krajnici navrzen rigol z betonovych
tvarnic, které jsou dale vedeny podél silnice 111/211 9 az k vodnimu toku ev. ¢&. 10222292, kde je rigol
ukoncen.

Hlavni silnice je tvofena ze dvou protismérnych smérovych obloukll bez pfechodnic a jednoho
pfimého Useku. Vozovka je navrzena s dvéma jizdnimi pruhy Sifky 3,0 m, zpevnénou krajnici, dldzdénym
rigolem/ nezpevnénou krajnici a jednostrannym chodnikem. Smérové a vyskové vedeni neni vyraznym
zpGisobem ménéno. Vpravo ve sméru stani€eni budou betonové Zlabovky vybourany a nahrazeny
dldzdénym rigolem Sifky 0,75 m. Na rigol navazuje chodnik z asfaltového krytu.

Dotéené komunikace a prostor kfizovatky je odvodnén pomoci uli€nich vpusti a rigolu. Vody jsou i
nadale odvadény do vodniho toku ev. €. 10222292. Uliéni mfize umisténé v rigolu (UV1, UV2) budou mit
prohnutou mfiz. Revizni Sachty (S1, S2) budou provedeny s poklopem B125. Chodnik bude na tfech
mistech kvuli sjezdu snizen.

Stavebni prace budou probihat v nasledujicim provozniho stani¢eni:

Silnice 11/210:

+ 32,03170-32,168 00

Silnice 111/211 9:

*+ 9,89300-9,941 00
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Kapacitni tdaje:

Vozovka — 1342 m?

Vozovka (obnova krytu) — 57 m?

Sjezd nezpevnény — 10 m?

Chodnik (asfaltovy kryt) - 265 m?

Chodnik (bet. dlazba Seda) - 6 m?

Reliéfni dlazba (bet. dlaZzba ¢ervena) — 7,5 m?2

Lomovy kamen (svah vodniho toku) — 5 m?

Kamenné dlazba (ostrivek)— 28 m?

Kamenna dlaZzba (rigol)— 82 m?

Prikopova tvarnice vlevo — 80 m (48 m?)

Nezpevnéna krajnice — 168 m? (25,2 m?)

Ornice v roviné — 563,5 m? (84,5 m?3)

Ornice ve svahu vé. koef. rozsiteni 1,2 — 296 m? (44,4m3)
Kamenny zahoz — 15,6 m? (v¢. koeficientu rozSifeni 1,2)
Nahradni vysadba — 3 ks

Uliéni vpusti — 3ks

Revizni Sachta — 2 ks

Liniovy Zlab s mfizi — 1,5 m

Silniéni obruba vé. pfechodovych ¢asti (150/250/1000) — 100 m
Silniéni obruba najezdova (150/150/1000) — 16 m
Silniéni KO obruba (300/195/600) — 27 m

Zahradni obruba (50/250/1000) — 125 m

PIné potrubi (DN 150 SN8) — 77 m

PIné potrubi (DN 100 SN8) — 1,5 m

Podélna drenaz (DN 150 SN8, perforace 220°) — 110 m

5.1 SMEROVE A VYSKOVE POMERY

VedlejSi komunikace (silnice 11/210)

Osa silnice je navrZzena tak, aby co nejvice kopirovala stavajici stav. Je vedena v pfimé v délce
83,47 m.

Niveleta silnice je upravena z divodu zajiSténi podélného odvodnéni komunikace. Podélny sklon
silnice od zacCatku Useku klesa 1,0 % v délce 15,75 m, poté silnice stoupa 0,5 % v délce 49,16 m,
nasledné klesa rovnéz 0,5% v délce 15,01 m do km 0,079 98, kde podélny sklon vedlejSi silnice pfechazi
v pfiény sklon hlavni silnice. Od km 0,015 76 se niveleta silnice postupné zvySuje, nejvétsi vyskovy rozdil
vucéi stavajicimu stavu je + 25 cm.

Pfechod mezi podélnym sklonem paprsku vedlejSi komunikace a pficnym sklonem hlavni
komunikace je navrzen v souladu s CSN 73 6102, &l. 5.2.7.3 — pfimy styk.

Hlavni silnice (11/210 a 111/211 9)

Osa silnice je navrzena pomoci dvou protismérnych prostych smérovy obloukd mezi které je viozen
pfimy Usek. Zacatek Useku je ve stavajicim levostranném oblouku s R=160 m, nasleduje pfimy Usek
délky 41,03 m a poté pravostranny smérovy oblouk s R=60 m, ktery navazuje na stavajici smérové
feSeni.

Niveleta silnice je navrZzena co nejvice ve stavajicim stavu. Od zacatku Useku silnice klesd smérem
k mostu ev. €. 211 9-1. Podélné sklony jsou v rozmezi 2,5% - 0,6 %.

Vyskové FeSeni je vsouladu s CSN 73 6101. Lomy podélného sklonu vyskového feSeni jsou
zaobleny oblouky druhého stupné se svislou osou. Tyto paraboly jsou uréeny polomérem vySkového
oblouku, ktery se rovna parametru paraboly (poloméru oskulaéni kruznice ve vrcholu paraboly). Lomy
nivelety jsou tvofeny vydutym nebo vypuklym vySkovym obloukem.

Smeérové a vySkové feSeni je patné z pfilohy 3. Podélny profil.

Soufadny systém S-JTSK.

Vyskovy systém B.p.v.
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5.2 PRICNE USPORADANI
Sitkové usporadani komunikace odpovida CSN 73 6101 a CSN 73 6110.

Silnice 11/210 a 111/211 9 — hlavni silnice:
e Navrhova rychlost vai=50 km/h
e Zakladni Sitka jizdniho pruhu — 3,00 m
* Rozsifeni jizdniho pruhu ve smérovém oblouku — 0,00 m
«  Sitka zpevnéné krajnice — 0,25 m
« Sitka nezpevnéné krajnice — 0,75 m
+  Sitka dlazdéného rigolu — 0,75 m
+  Sifka chodniku — 2,00 m

Silnice 11/210 — vedlejSi silnice:
e Navrhova rychlost vai=50 km/h
e Zakladni Sifka jizdniho pruhu — 2,75 m
+  Sifka zpevnéné krajnice — 0,00 m

Sitka nezpevnéné krajnice — 0,75 m. Zakladni piiény sklon vozovky je jednostranny 2,5 % u vedlejsi a
3,0 % u hlavni silnice.

Detail Sifkového usporadani jsou zobrazeny v priloze 4. Vzorové pficné rezy.

5.3 OBRUBNIKY A JINE PRVKY

Kamenna dlazba

Kryt ochranného ostravku a dlazdény rigol bude proveden z drobné kamenné dlazby tloustky 10 cm,
kterd bude uloZzena do betonu C30/37nXF3 tl. 0,15 m. Spary budou utésnény cementovou maltou M25-
XF4.

Lomovy kamen

V pfipadé potreby, resp. pfi nevyhovujicim vyskovém FeSeni stavajiciho potrubi od UV2 po vyusténi
do vodniho toku IDVT 10222292 bude potrubi vyménéno. Zpevnény levy svah na navodni strané mostu
bude rozebran a opétovné zpevnén. Poloha potrubi z UV2 po vyusténi do vodniho toku je prevzata
z DSPS ,Celkova oprava propustku na silnici 111/2119, Prameny*“.

Kamen tl. 200 mm bude uloZen v betonovém loZi C 30/37nXF3 tl. 150 mm.

Kategorie odolnosti pro poruseni je navrzena CS 60. Kamen by nemél mit viditelné nespojitosti, jako

jsou trhlinky, zilky, vrstevnatost, bfidlicnatost, jednotlivé styky nebo jiné jako jsou puklinky, které by
mohlo byt pfi€inou rozlomeni pfi nakladani, vysypani nebo ukladani. Kategorie odolnosti proti otéru je
stanovena na MDE30, coz predstavuje mirné obruSujici prostfedi, napf. pfilezitostnou ¢innost proudu se
vznasejici se usazeninou. Nasakavost se stanovuje mensi nez WAO,5 a tim se pfedpoklada, ze kamen
bude odolny proti zmrazovéani a rozmrazovani vaci krystalizaci soli. VeSkeré podminky musi byt v souladu
s CSN EN 1 3383-1. Lomovy kdmen bude kladen do mokrého betonu s mezerami 20 — 40 mm (pramérné
30 mm).

Betonova obruba

Silniéni betonova obruba (150/250/1000) v kombinaci se zahradni obrubou (50/250/1000) Sifkové
vymezuji chodnik podél hlavni silnice. Najezdova obruba (150/150/1000) bude pouzita ve sjezdech a
pred vstupem k &.p. 22 na vedlejSi silnici. Silniéni KO obruba (300/195/600) bude vymezovat ochranny
ostravek. Silniéni obruba (150/250/1000) bude osazena s naSlapem 10-15 cm, zahradni obruba
s naSlapem minimalné 6 cm od pochozi plochy chodniku a najezdova obruba s nasSlapem 2 cm.
Pfirozena vodici linie bude na chodniku zajisténa zahradnim obrubnikem, ktery bude osazen s naslapem
min. 6 cm.

Obrubniky budou osazeny do zavlhlého betonu, na pevny a zhutnény podklad. Povrch podkladu musi
byt tak vlhky, aby neodebiral vodu z pokladaného Eerstvého betonu. Loze musi mit tlouStku minimalné 10
cm. Spary mezi jednotlivymi prvky obrubnikd budou vyplnény cementovou maltou, spary musi byt Siroké
3-10 mm (v obloucich 15 mm). Dlazba bude vG¢i obrubé osazena s nadvySenim 5-10 mm. Betonové loze
pro osazeni obrubnikd bude C20/25nXF3.

Prikopova tvarnice
Rigol ve volném terénu bude proveden z pfikopovych tvarnici, ktera budou ulozeny v betonovém lozi

C30/37nXF3 tloustky 0,15 m, spary budou vyplnény cementovou maltou M25-XF4. Podélny sklon rigolu
je 0,5 %.
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Uliéni vpusti

Uliéni vpusti budou v celém dotéeném Gzemi provedeny jako prefabrikované betonové prvky. Na
betonové skruze budou osazeny mrfize s ramem pro zatizeni D400. V kamenném rigolu budou mfize
prohnuté, (UV1, UV3). SkruZe uli¢nich vpusti budou osazeny na hutnény Stérkopiskovy podsyp fr. 0-16
v tl. min. 0,10 m. Zasyp uliénich vpusti bude ze SD fr. 0-32.

Poloha uliénich vpusti je patrna ze situace a v pfiloze této zpravy v ramci vytyceni.

Revizni Sachta

Revizni Sachty budou provedeny z PP DN 630. Skladat se budou z Sachtového dna, tésniciho
krouzku, prodlouZeni Sachty, betonového roznaseciho prstence a betonového poklopu. Sachta bude
uloZzena do piskového loZe tl. 10 cm. Zasyp bude proveden ze SD fr. 0-32.

Poloha Sachet je patrna ze situace a v pfiloze této zpravy v rdmci vytyceni.

Odvod novaci zZlaby s m Fizi

Odvodnovaci Zlaby s mfizi budou uloZzeny do betonového loze C30/37-XF3 tloustky min. 10 cm.
Odvodrovaci Zlaby umisténé v chodniku budou provedeny s mfizi B125. Bude se jednat o liniové Zlaby
délky 1,0 m, svétla Sifka 0,10 m a vySka 0,16 m.

Vpustové kusy budou mit délku 0,5 m a provedeny budou véetné kalového kose.

Budou pouzity Zlaby bez spadu s polymerbetonu, mfiz bude litinova se zatizenim A15.

Zlaby budou vyustény do volného terénu pomoci plného potrubi z PP DN 100 SN 8. Potrubi na vytoku

bude opatfeno filtraéni geootextilii s vySSi propustnosti.
Ochrana STL plynovodu PE DN 110

STL plynovod, ktery kfizuje silnici 111/211 9 v km 0,090 00 pod uhlem 82° se nachazi v chrani¢ce PE
DN 160. Kvuli snizenému kryti neni nutné po dohodé se spravcem stavajici plynarenské zarizeni
smérové a vySkové prekladat. Stavajici chrani¢ku bude pouze nutné prodlouZit o 1,5 m pomoci DN 160 z
PE. Prace na plynarenskych zafizenich, pfedevsSim propoje a odpoje, budou pfednostné provadény mimo
topnou sezénu.

Prace musi byt navrzeny tak, aby nebyla omezena dodavka plynu jinym odbératelim mimo nezbytné
nutnou dobu. Pfipadné omezeni dodavky ZP odbératelim musi byt v souladu se zakonem 458/2000 Sb.
v platném znéni, §58, odst. 5. Odstavka se dotkne 12 zdkaznikd.

Osazeni chranicky na STL plynovod bude probihat na pozemcich 31/1 a 2167/7, viz. pfiloha C.3 a H.1

Posun stoZaru ve fejného osv étleni

Posun sloupu vefejného osvétleni v km 0,083 75 bude za hranu zahradniho obrubniku o 3-4 m od
stavajiciho mista. Stavajici sloup se nachéazi v bezpe¢nostni odstupu komunikace, nova poloha bude za
hranou zahradniho obrubniku v zeleni stejné jako okolni sloupy VO. Napojeni na elektrické vedeni bude
dle pozadavku spravce vefejného osvétleni, kabelové vedeni bude vyménéno v délce 45 m. Novy kabel
podzemniho vedeni bude napojen do stavajici sité, kabelové vedeni bude shodné se stavajicim,
projektem je uvazovano typem CYKY-J 4x10 (ovéfeno na stavbé).

Mezi dvéma lampami v km 0,062 50 a 0,083 75 bude vyménéno celé podzemni vedeni, od km 0,083
75 bude v délce cca 10 m vyménéno podzemni vedeni smér Marianské Lazné.

Pro osazeni svitidel do nové polohy bude pouzito stavajicich ocelovych, Zarové zinkovanych,
tfistupnovych, bezpaticovych 8 m silniénich stozaru, které budou osazeny do zékladl v zemi tvofenych
plastovymi trubkami sv. 300 mm.

Vykop pro betonovy zaklad bude proveden o rozméru 0,7x0,7x1,4 m, nasledné se provede
zakladova betonova deska (C12/15-X0) v tl. 0,20 m a pudorysném rozméru 0,7x0,7m. Na betonovou
desku bude umisténa PP trubka DN 300 vySky 1,1 m do které bude vsazen stozér, ktery se nasledné
obetonuje C12/15-X0. Betonovy zaklad bude proveden o pldorysném rozméru 0,7x0,7 m a hloubce 1,4
m. Vrchni ¢ast zakladu bude tvofena betonovym véncem C12/15-X0.

Uzemnéni:

Ve vSech trasach mezi stozary se pred pokladkou vlastniho kabelu vykope na dné vykopu pfidavny
vykop 15 x 20 cm pro uloZeni uzemnovaci vedeni z dratu FeZn pr.8 mm, na ktery se pfipoji kovové ¢asti
vSech osvétlovacich bodu. Pfipojeni stozaru VO na uzemnéni bude provedeno odbocenim od uzem.
vedeni v zemi pomoci svorek. Spoje v zemi budou zdvojené a antikorozn& upraveny dle CSN. Po
zasypéani zemniciho vodice se provede vlastni pokladka kabelu.

Ochrana podzemniho vedeni NN

Pokud stavba zasadhne do ochranného pasma podzemniho vedeni musi byt kabely NN ruéné
odkopany, ochranény obetonovanou délenou plastovou chrani¢kou s pfesahem min.0,5m (min. vrstva
betonu 10 cm) a proveden piskovy obsyp. Pfed zahozem kabelové trasy musi byt provozovatel kabelu
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(CEZ Distribuce oddé&leni Sité, tel: 800 850 860) vyzvan ke kontrole uloZeni. Pokud toto organizace
provadéjici zemni prace neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuéni soustavy pravo nechat
inkriminované misto znovu odkryt.

Pokud vjezd zasahne do ochranného pasma podzemniho vedeni musi byt kabely NN ruc¢né
odkopany, ochranény obetonovanou délenou plastovou chrani¢kou s pfesahem min.0,5m (min. vrstva
betonu 10 cm) a proveden piskovy obsyp. Pfed zahozem kabelové trasy musi byt provozovatel kabelu
(CEZ Distribuce oddéleni Sit&, tel: 800 850 860) vyzvan ke kontrole uloZeni. Pokud toto organizace
provadéjici zemni prace neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuéni soustavy pravo nechat
inkriminované misto znovu odkryt.

5.4 KONSTRUKCE ZPEVNENYCH PLOCH

Konstrukce zpevnénych ploch je navrzena v souladu s dodatkem 1 TP 170 Navrhovani vozovek
pozemnich komunikaci.

KONSTRUKCE VOZOVKY, dle TP 170, katalogovy list D1-A-2-PlIl, TDZ IV:

Asfaltovy beton pro obrusné vrstv ACO 11+ 50/70 40 mm CSN 73 6121
4 P y CSN EN 13108-1
i i posti i ivni CSN 736129
SpOjOY&CI postfik s kationaktivni asfaltovou PS-C C60 B4 0,40 kg/m? -
emulzi CSN EN 13808
. . CSN 736121
Asfaltovy beton pro lozni vrstvy ACL 16+ 50/70 60 mm N
CSN EN 13108-1
i i i i ivni CSN 736129
SpOjOY&CI postfik s kationaktivni asfaltovou PS-C C60 B4 0,40 kg/m? .
emulzi CSN EN 13808
CSN 736121
Asfaltovy beton pro podkladni vrstvy ACP 16+ 50/70 80 mm N
CSN EN 13108-1
InfiltraCni postfik s kationaktivni CSN 73 6129
i PI-C C60 B6 1,00 kg/m? “
asfaltovou emulzi CSN EN 13808
Stérkodrt, fr. 0-32 SDa 150 mm CSN 78 6126-1
T CSN EN 13285
y g CSN 73 6126-1
Stérkodrt, fr. 0-63 SDa min. 150 mm

CSN EN 13285

CELKEM

min. 480 mm

KONSTRUKCE CHODNIKU, dle TP 170 katalogovy list D2-A-1, TDZ CH:

. . CSN 736121
Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy ACO 8 40 mm «
CSN EN 13108-1
, . CSN 73 6147
Recyklat asfaltovy Ra 50 mm
TP 210
. . CSN 73 6126-1
Stérkodrt, fr. 0-32 SDa 150 mm N
CSN EN 13285
CELKEM 240 mm

KONSTRUKCE CHODNIKU u &.p. 22, dle katalogova listu D2-D-1-PIll, TDZ CH:

Betonova dlazba ($ed4) DL 60 mm CSN 736131
" . CSN 73 6126-1
Lozna vrstva z kameniva L 30 mm N
CSN EN 13285
Stérkodrt, fr. 0-32 SDa 150 mm CSN 73 6126-1
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CSN EN 13285

CELKEM 240 mm
KONSTRUKCE OSTRUVKU, dle TP 170 katalogovy list D2-D-1, TDZ CH:

Kamenna dlazba (drobnd) DL 100 mm CSN 73 6131
LoZné vrstva z betonu (C330/37nXF3) L 150 mm CSN EN 206+A2

. . CSN 73 6126-1
Stérkodrt, fr. 0-32 SDa 150 mm N
CSN EN 13285

CELKEM 400 mm
NEZPEVNENY SJEZD, dle CSN 73 6126-1:

. . CSN 73 6147
Recyklat asfaltovy Ra 100 mm
TP 210
- , . CSN 73 6126-1
Stérkodrt, fr. 0-32 SDa 200 mm GSN EN 13285
CELKEM 300 mm

Pfed pokladkou jednotlivych konstrukénich vrstev dojde k provéfeni pozadovaného modulu
pfetvarnosti na zemni plani a jednotlivych podkladnich vrstvach vozovky a chodniku (viz. vzorovy pfiény
fez).

Kontrolni modul pruznosti (E  ef,2) silnice Il. a lll. t Fidy:
Horni nestmelena podkladni vrstva — 90 MPa

Spodni nestmelena podkladni vrstva — 60 MPa

Zemni plan — 45 MPa

Kontrolni modul pruznosti (E  ger2) chodniku:
Spodni nestmelena podkladni vrstva — 45 MPa
Zemni plan — 30 MPa

Kontrolni modul pruznosti (E  ger,2) ochranného ostr avku:
Spodni nestmelena podkladni vrstva — 50 MPa
Zemni plan — 30 MPa

Kontrolni modul pruznosti (E  ger,2) Nezpevn éného sjezdu:
Zemni plan — 30 MPa

Pracovni spary se oSetfi dle vzorovych listd VL1 42-04 a TP 115. Spéra se profizne na Sifku 12 mm,
hloubku min. 20 mm a zalije se modifikovanou asfaltovou zalivkou (zalivka za horka dle CSN 14188-1 pro
podélné spoje a spary, ,typ N2%). Stejné oSetfeni bude provedeno na styku vozovky s obrubniky,
kamennou dlazbou, uliénimi vpusti a povrchovymi znaky IS.

5.5 KRAINICE, ZEMNi PRACE, KONECNE UPRAVY TERENU

Na silnici Il. a lll. tfidy bude provedeno celoploSné frézovani v tloustce asfaltové smési 9,0 cm a 6,0
cm dle provedeného prizkumu vozovky. Vyfrézovany material bude pouzit na stavbé a prebytek bude
odkoupen zhotovitelem stavby na z&kladé kupni smlouvy. Dle stanoveni polycyklickych aromatickych
uhlovodikt (PAU) jsou asfaltové vrstvy zafazeny dle vyhlaSky €. 130/2019 Sb. do kvalitativni tfidy ZAS-
T1.

Vyziskana zemina pfi hlavnich vykopovych pracich bude vyuzita k zasypim a Upravé stavajiciho
terénu. Pfi nedostatku zeminy bude material nakoupen.

5.5.1.1 Nezpevn éna krajnice

Nezpevnéna krajnice bude provedena z vyziskaného materidlu ze stavby frakci 0-22 (asfaltovy

recyklat) v tloustce 0,15 m. PFfi¢ny sklon krajnice bude 8,0% smérem od koruny komunikace a to i na
vnéjSi strané smérového oblouku. Z&kladni Sifka krajnice je 0,50 m, rozSifena u smérovych sloupkl o
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0,25 m na celkovou §ifku 0,75 m. Plocha krajnice bude oproti pfilehlému jizdnimu pruhu snizena o 3 cm,
viz. VL 1 Vozovky a krajnice.

Dosypéavky krajnice budou provedeny nenamrzavou zhutnénou zeminou podmine¢né vhodnou dle
CSN 73 6133. Mira zhutnéni dle objemové hmotnosti: 100 % PS. Mira zhutnéni dle relativni ulehlosti: ID
= 0,90 (piscité zeminy) 0,85 (Stérkovité zeminy).

5.5.1.2 Podlozi nasypu
Neni feSeno.

5.5.1.3 Svahové stupn &
Neni feSeno.

5.5.1.4 Nasyp

Neni feSeno.

Dosyp zeminy bude proveden primarné z vyziskaného materialu. V pfipadé nakupované zeminy se
bude jednat o zeminu vhodnou pfipadné podmine¢né vhodnou do nasypu pfi spinéni pozadavkd CSN 73
6133.

Mira zhutnéni dle objemové hmotnosti 95 nebo 97 % PS dle pouZzité zeminy. Nasypové svahy budou
provedeny ve sklonu 1:2 aZz 1:2,5.

55.15 Zéfez

PFi budovani zarezu bude vytéZena zemina zdrojem materidlu pro Upravu terénu, zpétny zasyp
apod. Prebyte¢ny material bude odvezen na recyklacni stfedisko.

Byla stanovena tfida tézitelnosti . — tézba je provadéna béznymi vykopovymi mechanizmy
(buldozery, rypadla, ruéné provadéné vykopy).

Zéarezové svahy budu provedeny ve sklonu 1:2 az 1:1,5.

Zafezoveé svahy u rigolu nebo nezpevnéného pfikopu u vedlejsi silnice

Tézba zafezu bude provadény proti podélnému sklonu nivelety, aby mohli povrchové a vyvérajici
podzemni vody volné odtékat z mista tézby. Pokud to nebude mozné budou zfizeny pfikopy a jimky
s Cerpanim. Na vytézeném terénu nesmi byt velké nerovnosti, které by mohly byt pfi¢inou hromadéni
vody. Toto plati pfedevSim po dokonéeni vykopovych praci, kde musi dno zafezu, které tvofi aktivni
z6nu, peclivé urovnano v predepsaném sklonu.

5.5.1.6 Aktivni zéna

Z vysledk( prizkumu vozovky je patrné, Ze hodnota CBR podlozi vozovky je vyhovujici a neni potfeba
provadét opatfeni na vymeénu &i zlepSeni podlozi. Jedna se vSak o bodové zhodnoceni, proto je v ramci
projektu pocitano s vyménou podlozi vozovky pouze se souhlasem TDI a po provedeni kontrolnich
méfeni. PFipadna vyména podloZi by byla provedena ze zeminy vhodné do aktivni zony dle CSN 73
6133.

Hutnéni by nasledné& probihalo dle vyse uvedené normy CSN 73 6133 na 100 % PS. V pFipadé, Ze
nebude splnéno filtraéni kritérium bude pfi vyméné AZ na paraplani rozprostfena netkana separacni a
filtraéni geotextilie s ploSnou hmotnosti minimélné 400 g/m>.

Vyména AZ bude provedena tak, aby byly spinény poZadavky CSN 73 6133 a TKP 4.

5.6 ZALOZENi TRAVNIKU V ROVINE A NA SVAZiCH

Vegetacni Upravy navazuji na zemni prace (podle kapitoly 4 TKP), kde je feSena manipulace s
pudou (ornice, nadhrady ornice) od sejmuti pfes skladovani, mechanické a chemické odplevelovani, dalSi
oSetfovani az po rozprostfeni. Povrch svahd se musi pfed rozprostfenim vegetacni vrstvy zdrsnit, aby se
zabranilo jejimu ujizdéni po hladkém povrchu. Na plochéach v roviné (napf. oka kfizovatek) se musi pred
rozprostfenim vegetacni vrstvy rozrusSit podkladni vrstvy, pokud tyto byly zhutnény napf. pojizdénim
stavebnimi mechanizmy. Pfi pfevzeti stavenisté pro vegetacni Upravy musi dokonéeni zemnich praci
odpovidat CSN 73 3050 a kapitole 4 TKP. Plochy musi byt nezaplevelené, bez odpadd, stavebnich
zbytkl a s vyshiranymi kameny s pramérem vétSim nez 5 cm. Neni pfipustné vysazovat rostliny do
zaplevelené pudy. VZdy je nutno pocitat s dalSim chemickym odplevelenim vegetacni vrstvy po jejim
rozprostfeni.

Zakladni informace jsou uvedeny v TKP 13 — vegetacni UGpravy a v dalSich predpisech v TKP
uvedenych. Travnik je nutno zalozZit tak, aby pfi pfedani splfioval parametry stanovené v TKP.
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5.6.1 Zakladani travniku

5.6.1.1 Zakladani travniku v rovin &

Novy travnik bude zaloZzen vysevem travni smési. Nejvhodné;jSi doba pro zalozeni travniku vysevem je
na jare v dubnu az v ¢ervnu a potom od poloviny srpna do konce zafi. Pfed vysevem travniku je nutno
vrchni vrstvu pady obdélat (frézovani, vlia¢eni, uhrabani), urovnat a vyshirat kameny. Vysev se provadi
ruéné nebo secimi stroji. Po vysevu se travni semeno zapravi a povrch pudy se uvali a zalije. Travnik je
také mozno zalozit pomoci zakladace travniku.

5.6.1.2 Zakladani travniku na svazich

Na svazich se zaklada travnik hydroosevem. V pfipadé vysevu ru¢né se postupuje dle odst. vyse.

Pred nastfikem komponent( hydroosevu musi byt terén urovnany, bez odpad(, stavebnich zbytkd a
bez kamenud. Povinné komponenty hydroosevu jsou: voda, osivo, hnojivo, stabilizator povrchu pudy,
mul¢ovaci material. Stabilizator povrchu pudy musi byt registrovan podle zakona ¢. 156/1998 Sh. (zakon
o hnojivech) a musi zaroven slouZzit jako pomocna padni latka. Tyto komponenty je nutno, pro zakladani
travniku na extrémnich stanovistich, doplnit o dalSi pomocné pudni latky. Na svahy bude v ramci
vystavby silni€nich objektu rozprostfena vrstva ornice urovnana stejnomérné po povrchu na zkypfené
podloZi. Zhotovitel hydroosevu pfed zahajenim praci provede vyhodnoceni stanovisté a podle CSN 83
9041 stanovi komponenty hydroosevu jejich davkovani. Pak, v souladu s TKP 13, pfedlozi technologicky
pfedpis pro provadéni hydroosevu, jeho komponenty a davky na m? k odsouhlaseni objednateli nebo
spravci stavby, a to v dostateCném predstihu pfed zahajenim praci. Zakladani travniku zahrnuje také
prvni posekani, a to jak v roving, tak na svahu.

5.6.2 Travni smési

PFi vybéru travni smési je tfeba brat ohled na klimatické podminky oblasti a fidit se vlastnostmi druht
trav, velikosti semen a uzitnou hodnotou osiva. Travni smési byly vybirany dle vzor( v TP 99. Pro danou
lokalitu je navrzena nasledujici travni smés dle pfilohy €. 3 Smés pro vIhéi, stfedné tézké a tézké pudy
s vyslunnou polohou:

15 % kostfava Cervend trsnata Ferota

10 % kostfava Cervena kratce vybézkata Rosana

10 % kostfava Cervena trsnata Valaska

15 % kostfava Cervena vybézkata Taborska

20 % lipnice luéni Krasa (Slezanka)

10 % psinecek tenky Golf (Teno)

10 % jilek vytrvaly Sport (Baca)

10 % bojinek cibulkavy Latima

Doporuceny vysevek 15 g na 1 m?

Navrh travnich smési je rdmcovy. Zhotovitel pfed zahajenim praci provede v souladu s TKP 13
vyhodnoceni stanovi§té a na zédkladé toho muze provést zménu v jejich slozeni. Zména musi byt
odsouhlasena spravcem stavby a musi byt dodrzeny podminky TKP 13 tykajici se vlastnosti navrzenych
druhu trav.

5.6.3 Chemické odpleveleni

V projektu je pocitano s pramérnym chemickym odplevelenim 1,5x. Pokud nelze zalozit travnik hned
po rozprostfeni ornice (nevhodné vegetacni obdobi) a pfipravené plochy se zapleveli vytrvalymi plevely,
pouzije se pro odpleveleni totélni herbicid. Plochy zaplevelené jednoletymi plevely staci posekat. Toto se
vSak musi provést dfive, nez se jednoleté plevele vysemeni. Zakladat travnik na plochach se vzrostlym
hustym plevelem neni pfipustné. V pfipadé, Ze se travnik zalozi ihned po rozprostfeni ornice a je
zapleveleny i po pokoseni, pouziji se pro odpleveleni travniku vhodné selektivni herbicidy. Na lozZiska
vytrvalych plevelll se pouzije pfipravek opakovaneé tak, aby pfi pfedani travnik splfioval parametry dané
TKP. V zasadé je nutno technologicky postup pfi zemnich pracich a zakladani travniku organizovat tak,
aby se pouziti chemickych prostfedkd minimalizovalo a pouZilo hlavné opakované na odstranéni lozisek
vytrvalych pleveld. Odstranéni vytrvalych pleveld je jedna ze zakladnich podminek pfevzeti travniku. Je
nutno pocitat s tim, Ze ¢ast odpleveleni bude nutno provadét i ve vysadbach. Zhotovitel rozhodne o
pouziti vhodného pfipravku pro odpleveleni ve vysadbach podle konkrétni situace. Chemické odpleveleni
vysadeb neni proto uvadéno zvlast. Pouziti jinych povolenych pfipravku se stejnym tc¢inkem je mozné.
5.6.4 Osetiovani travniku

V projektu je pocitano s oSetfenim travniku 4x. Prvni posekani je v cené zakladani travniku, tj. travnik
se seka celkem 5x. OSetfuji se plochy mimo vysadby. OSetfovani zahrnuje koseni travy se shrabanim a
odvozem na skladku, pfipadné dosev nevzesSlych mist apod. tak, aby travnik pfi pfedani splfioval
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parametry dle TKP. Kosi se 2x za rok. OSetfovani travniku mezi fadami vysadeb na svahu je zahrnuto v
oSetfovani drevin.
5.6.5 Zalivka

Zdalivka travniku zaloZzeného hydroosevem nebude provadéna. Zalivka travniku zaloZzeného ru¢nim
vysevem (pfipadné pomoci zakladace travniku) bude provedena v zavislosti na aktualnich klimatickych
podminkach celkem 3. MnoZstvi jedné zalivky je navrzeno 5 I/m2.

5.6.6 Dokoncovaci péce — oSetiovani

V dobé od zalozeni travniku nebo vysadeb do jejich pfedani je nutno o vegetacni Upravy pecovat. V
projektu je pocitano s oSetfenim 4x, a to jak travniku, tak vysadeb. OSetfuje se 2x za rok. V projektu je
pocitano s oSetfenim travniku 4x. Prvni posekani je v cené zakladani travniku, tj. travnik se seka celkem
5x. OSetfuji se plochy mimo vysadby. OSetfovani travniku mezi fadami vysadeb na svahu je zahrnuto v
oSetfovani drevin. OSetfovani travniku zahrnuje koseni travy se shrabanim a odvozem na skladku,
pfipadné dosev nevzeslych mist apod. tak, aby travnik pfi pfedani splhoval parametry dle TKP. Kosi se
2x za rok.

5.7 SIJEZDY

Nové sjezdy nejsou navrzeny.

Sjezd na pozemek 45/5 (obec Prameny) bude zachovan a v ramci dokoncovacich praci doplnén
nestmeleny material. Rozhledové poméry nebudou ménény.

Sjezdy krodinnym domim (E.p. 58, 59 a 60) budou zachovany. Kryt sjezdu bude zpevnén
v nejnutnéjSim rozsahu z asfaltového betonu (kryt chodniku). Jedna se o sjezd, ktery je veden pfes
chodnik, v misté snizené obruby bude na chodniku vyznaéen varovny pas Rozhledové poméry nebudou

ménény.

5.8 KACENi A NAHRADNi VYSADBA

Vramci stavby je navrzeno kaceni 1 stromu mimo lesni pozemek. Jedna se o Bfizu bélokorou
nachézejici se na pozemku s parcelnim &islem 39/1 (REAL ASPEKT, s.r.0.). Primér stromu je 20 cm,
obvod 63 cm. K&ceni je soucasti SO 001 Bourani a pfiprava staveisté.

Za kaceny strom je v obvodu stavby navrzena nova vysadba stejného druhu v poctu 3 ks.

Nové stromy budou umistény na pozemku 2167/7 (Karlovarsky kraj) v po¢tu 1 ks a na 39/1 (REAL
ASPEKT, s.r.0.) v poctu 2 ks. Stromy budou vysazeny mimo ochranné pasmo inZzenyrskych siti.

Vysadby budou provedeny ve vhodném vegetacnim terminu. Optimalni je podzim, pfipadné ¢asné
jaro. Mimo toto obdobi vegetacniho klidu Ize vysazovat pouze dfeviny kontejnerované, a to pouze
s vynaloZzenim maximalni nasledné péce.

Ke zlepSeni pudni struktury, zvySeni pfilnavosti hnojiv, zintenzivnéni rlstu kofeni a omezené Gginky
pfesazovaciho Soku bude pfi vysadbé aplikovan puadni kondicionér v min. 0,3 az 0,5 kg na jeden strom.
Bezprostfedné po vysadbé se vytvofi zavlahova mista a strom se vrchem fadné zaleje — dle pGdnich a
klimatickych podminek v min. 50 | na jeden strom.

K vysadbé budou v maximalni mife pouzity dfeviny od tuzemskych Skolkaf(, v kvalité odpovidajici
Skolkafské normé.

Vysadba drevin probéhne s respektovanim SPPK A02 001:2013 Vysadba strom(l a SPPK 02
003:2013 Vysadba a fez kef.

Listnaty strom

K vysadbé je navrZzena Bfiza bélokora (Betula pendula), sazenice alejového typu o velikosti 12-14 o.
k. Strom bude vysazen do jamky min. 1,5 x 1,5 m hloubky 0,7 m, miskovitého tvaru. Stény jamek ryéem
nebo krumpacem narusené pro snazsi prorlstani kofenl mimo jamku. Sazenice ukotvena tfemi kaly do
trojnozky, kmen v misté Gvazku chranén jutovou bandéazi. Kdly z frézované kulatiny @ 60 - 80 mm délky 3

m, resp. pod korunku, budou pfiéné spojeny latkami, a to v hornim konci kala pod korunkou, a také ve

spodni ¢asti cca 0,4 m nad zemi.

Pouzita bude kvalitni Skolkafska sazenice, s prabéznym terminalem (dle moznosti kultivaru),
minimalné 2x pfesazovana, se zemnim balem, kmen rovny, neporuseny. K vysadbé bude z 50% pouZita
zemina z vykopku a z 50% vymeénéna za substrat pro vysadbu stromd ve mésté. Vzajemné promisené.
Ke zlepSeni pldni struktury, zvySeni pfistupnosti hnojiv, zintenzivnéni rdstu kofent a omezeni G¢inku
presazovaciho Soku bude pfi vysadbé aplikovan pidni kondicionér v min. 0,3 az 0,5 kg na jeden strom
(pfi aplikaci dbat pokynu vyrobce). Bezprostiedné po vysadbé se vytvori zavlahova misa a strom se
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vrchem fadné zaleje — dle padnich a klimatickych podminek v mn. 50 | na jeden strom. Nasledn& zavlaha
bude zajiSténa zavlazovacim vakem min. 60l na jeden strom.
Vysadbova misa vel. 1 m2 bude namul€ovana borkou v tl. 10 cm.

6 REZIM POVRCHOVYCH A PODZEMNICH VOD, ZASADY ODVODNENI,
OCHRANA PK

Princip odvodnéni neni vigci stavajicimu stavu vyraznym zpasobem ménén. Odvodnéni bude i nadale
probihat pomoci odvodnovacich prvkd — uliéni vpusti, rigoly.

Vedlejsi silnice 11/210 je ve sméru od Mnichova jednostrannym pfiénym sklonem 2,5 % klopena vilevo
do volného terénu nebo do betonové Zlabovky, kterd je umisténa v mélkém rigolu za nezpevnénou
krajnici. Zlabovka je vedena podél naroZi kiizovatky a dale podél silnice 111/211 9 aZ k bezejmennému
vodnimu toku IDVT10222292. Zlabovka bude umisténa do levého svahu na povodni strané& mostu ev. &.
211 9-1 a ukon&ena v paté svahu betonovym prahem (C30/37-XF3) s rozméry 0,8x 0,6 x 1,0 m. Zlabovka
bude v celé své délce uloZzena do betonu C30/37nXF3 v tl. 15 cm. Stavajici zahoz z kamene bude vyuzit
a rozprostien ve svahu kolem Zlabovky.

Mnozstvi vody vtékajici do vodniho toku nebude ménéno, v sou¢asném stavu je do koryta napojen
nezpevnény pfikop.

Hlavni sinice 11/210 a 111/211 9 je klopena rovnéz jednostrannym pfiénym sklonem 3,0% smérem
k chodniku, kde je z kamenné dlazby vytvoren dlazdény rigol Sifky 0,75 m. Stavajici betonové Zlabovky
budou odstranény a nahrazeny kamennou dlazbou.

Uliéni vpust (UV2) je stavajici vpust, kterd se dle aktualni stavu ponecha pfipadné vymeéni za jinou.
Dle DSPS je z uliéni vpusti vedeno potrubi, které je vylsténo na navodni strané mostu, svah je odlazdén
lomovym kamenem. V mist&é lomu stavajiciho potrubi je navrzena revizni Sachta S2, do které bude
napojeno jak stavajici potrubi, tak nové piné DN 150 SN8 a pfipadné ¢astecné perforované potrubi (220°)
DN 100 SN 8. Pokud to vySkoveé feSeni neumozni bude stavajici potrubi od UV2 po vytok odstranéno a
vyskové upraveno. Odlazdény svah bude rozebran a nové zpevnén.

Podélna drenaz je navrzena s ohledem na vyskové poméry v kombinaci s podzemnim vedenim STL
plynovodu a silového vedeni. Drenaz neni mozné ulozit v takové hloubce, aby byla odvodnéna zemni
plan dle technickych pfedpist a norem — min. 0,20 m pod plani. Caste¢né& perforované potrubi (220°) DN
100 SN 8 bude uloZzeno v chodniku podél hlavni silnice, od zacatku Useku po km 0,060 bude uloZzeno
samostatné, nasledné bude uloZzeno ve stejném vykopu jako plné potrubi DN 150 SN 8 odvadéjici vodu
z uliénich vpusti (UV1). Mezi km 0,060 a 0,107 50 jsou umistény 2 revizni Sachty DN 630 na které je
drenaZ a odvodriovaci potrubi napojeno. Do revizni Sachty $2 bude prepojeno stavajici potrubi z UV2,
které je vyusténo na navodni strané bezejmenného potoka IDVT 10222292, potrubi bylo provedeno
v rAdmci stavby ,Celkova oprava propustku na silnici 111/2119, Prameny* a jedna se o potrubi z uliéni vpusti
(UV2) v km 0,107 50

U ochranného ostrdvku je v pravém jizdnim pruhu smérem od Mnichova navrzena uliéni vpust (UV3),
ktera je napojena na vpust (UV1) v km 0,060 00 hlavni silnice.

V ramci navrzeného stavebniho FeSeni bude soucinitel odtoku nasledujici:
« Asfaltové a betonové plochy, dlazby se zalivkou spar — 0,8
e  Zatravnéné plochy — 0,1
* Neupravené stérkové plochy — 0,4

7 NAVRH DOPRAVNICH ZNACEK, DOPRAVNIHO ZARIiZENi, SVETELNYCH
SIGNALU, ZARiZENi PRO PROVOZNi INFORMACE A DOPRAVNI TELEMATIKU

Svételné signaly a zafizeni pro provozni informace a dopravni telematiku nejsou feSeny.

Dopravni zna€eni bude provedeno dle vyhlasky €. 294/2015 Sh., TP 65, 133 a 139 vSe v platném
znéni.

V ramci stavebniho objektu je navrzeno nové svislé a vodorovné dopravni znaceni.

7.1 VODicCi BEZPECNOSTNI ZARIZENi

Jedna se o stavbu v nezastavéném Uzemi, kde volnou Sitku komunikace budou vymezovat smérové
sloupky bilé barvy. Smérové sloupky ¢ervené barvy budou umistény pouze u vyusténi lesni cesty.

Smeérové sloupky bilé barvy — Z11a,b
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Umisténi sloupkd bude odpovidat CSN 73 6101.

450m<R<250m....... 20m
250m>R=50m ......... 10 m
R<50mM ......ocooiiinn. 5m
Vpimé ..., 50 m

Sloupky bilé barvy budou vymezovat volnou Sitku komunikace.
Vzajemna vzdalenost smérovych sloupku se vzdy méfi v ose jizdniho pasu.

Vycet pouzitych sloupku:
Smérové sloupky bilé barvy (vlevo) - 2 ks
Smérové sloupky bilé barvy (vpravo) - 2 ks

7.2  SILNICNi ZACHYTNY SYSTEM

V ramci projektu nejsou silniéni svodidla navrzena.

7.1  VYCET DOTCENEHO SVISLEHO DOPRAVNIHO ZNACENI

o O
) " 4

S.AW. CONSULTING

Oznacéeni Nazev PO‘Eet Umisténi Poznamka
znacek

Hlavni pozemni komunikace + Tvar Novy sloupek +

P2+E2b Kiizovatk 2 Sloupek stavajici znacka
y Nova poloha dle PD

Novy sloupek +

P2 Hlavni pozemni komunikace 1 Sloupek stavajici znacka
Nova poloha dle PD

Zéakaz vjezdu vozidel pfepravujici naklad, Novy sloupek +

B 19 ktery mlze zpusobit ohrozeni Zivotniho 1 Sloupek stavajici znacka
prostredi Nova poloha dle PD

Novy sloupek +

P4 + E2b Dej pfednost v jizdé + Tvar kfizovatky 2 Sloupek stavajici znacka

Stavajici poloha

Smérova tabule s mistnim cilem vlevo + Novy_sloupek *

IS3b+ 1S 3c 2 Sloupek stavajici znacka

vpravo T
Stavajici poloha

Stavajici dopravni znaceni, které se nachazi v obvodu stavby, bude na zac¢atku praci demontovano
a uloZzeno na deponii stavby. V rdmci dokoncovacich praci bude DZ vraceno na plivodni misto s vyjimkou
3 znacek, které budou pfesunuty, viz. tabulka vySe. U vSech DZ je po€itano s novymi sloupky.

7.2  VYCET RUSENEHO SVISLEHO DOPRAVNiIHO ZNACENI

Zadné stavajici dopravni zna¢eni nebude zrudeno.

7.3 VYCET NAVRZENEHO SVISLEHO DOPRAVNIHO ZNACENI
Osazeni DZ bude provedeno dle TP 65 v souladu s vyhlaSkou 294/2015 Sh. v platném znéni véetné

souvisejicich predpis(.

Stalé znacky ani jejich nosné konstrukce nesméji zasahovat do vymezené ¢asti dopravniho prostoru
stanovené volnou $itkou pozemni komunikace (v&etné& &asti vymezené pro cyklisty) podle CSN 73 6101,
CSN 73 6110 a CSN 73 6201. Nosné konstrukce znadek a dopravnich zafizeni mohou zasahovat pouze
do priichoziho prostoru pro chodce, a to pouze za predpokladu, Ze v daném misté zdstane volnd Sitka
1,50 m. V oddvodnénych pfipadech ve stisnénych podminkach Ize priichozi prostor bodové zizit az na
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0,9 m. Ve stisnénych prostorovych podminkach se doporucuje upevnovat nosné konstrukce napf. na
prilehlé stavby.

Dodrzen musi byt vizualni kontrast nosnych konstrukci vici okoli ve smyslu vyhlaSky ¢. 398/2009
Sb., ve znéni pozdéjSich predpisu.

Nejmensi vodorovna vzdalenost blizSiho okraje svislé znacky, dopravniho zafizeni véetné jejich

nosné konstrukce od vnéjSiho okraje zpevnéné Casti krajnice, pfipadné od vozovky (u pozemni
komunikace bez zpevnéné &asti krajnice), je 0,50 m; nejvétsi vzdalenost je 2,00 m.

Oznaéeni Nazev Pociet Umist éni
znacek
C4a Prikdzany smér objizdéni vpravo 1 Novy sloupek
C4a Prikazany smér objizdéni vpravo 1 Novy sloupek

Technické a kvalitativni podminky pro svislé doprav ni znacéeni

Navrzené dopravni zna¢eni odpovida ustanoveni zdkona €. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich
komunikacich a vyhldSce MDS ¢. 30/2001 Sb., kterou se provadéji pravidla provozu na pozemnich
komunikacich a Uprava a fizeni provozu na pozemnich komunikacich.

NavrZené provedeni a umisténi dopravnich znacek odpovida CSN EN 12899-1 Stéle svislé dopravni
znadgky, Cést 1 — Stale dopravni znacky, véetné& narodni prilohy NA. SDZ je dale v souladu s TP 65, TP
100, TP 119, VL 6.1 a dalSimi souvisejicimi pfedpisy.

Kvalita svislého dopravniho znageni musi splfiovat podminky CSN EN 12899-1, véetné& narodni
prilohy NA. Svislé dopravni znacky v¢etné jejich nosnych konstrukci musi byt certifikovany autorizovano
zkuSebnou a musi byt schvaleny MD k uZiti na pozemnich komunikacich v CR.

V8echny umistované zna€ky budou z&kladni velikosti a v retroreflexni materiél tfidy R1.

Cinna plocha v8ech SDZ musi odpovidat CSN EN 12 899-1. V3echny dopravni znacky se provedou
z folie tfidy 1. Folie na ¢inné ploSe standardnich znacek musi byt provedena z jednoho kusu. Grafika
¢inné plochy, pismo, symboly a barevné provedeni SDZ musi odpovidat platnym VL. 6.1 — Svislé
dopravni znacky a CSN EN 12899-1.

Svislé zna¢ky budou umistény kolmo ke sméru jizdy. Znacky ani jejich nosné konstrukce nesmi
zasahovat do prajezdného profilu komunikace. Nosné konstrukce zna¢ek mohou zasahovat pouze do
prichoziho prostoru pro chodce, a to za predpokladu, Ze v daném prostoru zUstane volna Sifka 1,5
(ojedinéle 0,90 m).

Nejmensi vodorovna vzdalenost blizSiho okraje svislé znacky véetné jeji nosné konstrukce od hrany
zpevnéné krajnice (pfipadné od vozovky) je 0,5 m, nejvyse 2,0 m.

Spodni okraj nejnize umisténych dopravnich znacek (v€etné dodatkovych tabulek) osazenych ve
volné trase bude ve vySce nejméné 1,5 m nad Urovni pfilehlé vozovky. Zna¢ky umisténé v obci nebo
mistech pfedpokladaného pohybu chodcd budou spodnim okrajem v minimalni vySce 2,20 m.

Nosné konstrukce nové umisténych znacek budou provedeny z zZarové zinkovanych trubek praméru
60 nebo 70 mm a osazeny budou do zékladovych patek z prostého betonu v pfipadé nezpevnéného
terénu, pfipadé zpevnéni (chodniky, fims atd.) do hlinikovych patek upevnénych pomoci kotevnich
Sroubd.

7.4 VYCET STAVAJICIHO VODOROVNEHO DOPRAVNIHO ZNACENI

Vodorovnym dopravnim znacenim je ve stavajicim stavu vyznaCen okraj vozovky a hranice
kfizovatky.

7.5 VYCET NAVRZENEHO VODOROVNEHO DOPRAVNIHO ZNACENI

V ramci nového dopravniho znaceni budou vyznaceny okraje vozovky, hranice kfizovatky, na hlavni
silnici podélna ¢ara a kolem ochranného ostravku bude proveden dopravni stin.

Vyéet navrhovaného DZ:

V4 (0,125) — (355 m x 0,125 m) = 44,375 m?

V 1a (0,125) — (54 m x 0,125 m) = 6,75 m?

V2b (1,5/1,5/0,25) — (0,5 x 58 x 0,25) =7,5 m?
V2a (3/6/0,125) — (2/3 x 122 x 0,125) = 10,17 m?
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V 13 (0,5/0,5) — 3,5 m2

Technické a kvalitativni podminky pro vodorovné dop ravni zna €éeni

Vodorovné dopravni znaceni musi byt provedeno jednotnym zplsobem na celém Useku stavby a
musi byt napojeno na navazujici Gseky.

VeSkeré podélné c&ary budou provedeny zdlouhou Zivotnych materidld (napf. z dvou nebo
viceslozkovych plastickych hmot nanaSenych za studena, termoplastickych hmot, pfedem pfipravenych
materiald). Pro zajiSténi odtoku vody a noéni viditelnosti za vlhka a za deSté musi byt toto znaceni
profilované anebo strukturalni (tj. typ Il dle TP 70). Znaceni na asfaltové vozovce se provede ve dvou
fazich. V prvni fazi se na novy povrch nanese vodorovné znaceni jednoslozkovou barvou. Po
stabilizovani vlastnosti povrchu vozovky (odstranéni posypu pro pocatecni zdrsnéni, vyprchani tékavych
latek z asfaltu nebo po uplynuti zimniho obdobi) se provede druha faze z dlouhou Zivotnych materiald.

Kvalita vodorovného dopravniho znageni musi splfiovat podminky podle platné CSN EN 1436
Vodorovné dopravni znaceni, Vzorovych listd staveb pozemnich komunikaci ¢ast VL 6.2 Vodorovné
dopravni znacky a dale TP 133 Zasady pro vodorovné dopravni znaceni na pozemnich komunikacich,
TKP kapitola 14.

8 ZVLASTNI PODMINKY A POZADAVKY NA POSTUP VYSTAVBY, PRIPADNE
UDRZBU

Béhem stavebnich praci na vymeéné aktivni zény a Upravé zemni plané budou dodrzeny pozadavky
uvedené CSN 73 6133, TKP 4 a dal3ich souvisejicich predpisti.

PFi praci s asfaltovou vrstvou budou dodrzeny podminky TKP 7 a CSN 73 6121.

Kontrolni zatézovaci zkouSky modulu pretvarnosti (Eder2) budou provedeny na zemni plani a
podkladnich vrstvach vozovky.

Chodniky budou provedeny v souladu s vyhlaskou 398/2009 Sb.

Spéary asfaltového krytu se oSetfi dle vzorovych listd VL1 42-04 a TP 115. Spara se profizne na Sifku
12 mm, hloubku min. 20 mm a zalije se modifikovanou asfaltovou zalivkou (zalivka za horka dle CSN
14188-1 pro podélné spoje a spary, ,typ N2).

Stavajici inzenyrské sité budou pred zacatkem stavebnich praci vytyCeny a viditelné vyznaceny
v terénu. Vykopové prace v ochranném pasmu IS budou provadény ru¢né. Stavbou dotené sité budou
ruéné odkryty a dodate¢né ochranény chrani¢kou proti mechanickému poskozeni. Zaméstnanci stavebni
firmy budou obeznameni o vyskytu inZzenyrskych siti.

Nad vyty€enou kabelovou trasou nebude uskladfiovan stavebni materidl a material. Pfed zakrytim
obnazeného kabelu vyzve zhotovitel spravce IS ke kontrole, zda vedeni nebylo pfi provadéni praci
viditelné poskozeno a zda je v plvodni poloze.

Stavebni objekt nebude vystaven zvySenym vlivim agresivniho prostfedi. Agresivni vlivy budou spiSe
zplsobeny zimni Udrzbou pfi pouzivani chemickymi posypovymi latkami. Proto je u vSech betonovych
konstrukci pfedepsan pozadavek na odolnost proti témto viivam.

9 BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVi PRI PRACI

PFi provadéni praci na stavenistich je tfeba dodrzovat pravni a ostatni predpisy k zajisténi
bezped&nosti a ochrany zdravi pfi praci, ustanoveni technickych norem (CSN), bezpeé&nostnich a
hygienickych pfedpisu platnych v dobé provadéni stavby. Pravni a ostatni predpisy k zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (vymezeni pojmu je uvedeno v ustanoveni § 349 odst. 1 zakona ¢.
262/2006 Sh., zakoniku prace) jsou predpisy na ochranu zZivota a zdravi, pfedpisy hygienické a
protiepidemické, technické predpisy, technické dokumenty a technické normy, stavebni predpisy,
dopravni predpisy, pfedpisy o pozarni ochrané a pfedpisy o zachazeni s hoflavinami, vybuSninami,
zbranémi, radioaktivnimi latkami, chemickymi latkami a chemickymi pfipravky a jinymi latkami Skodlivymi
zdravi, pokud upravuji otazky tykajici se ochrany zivota a zdravi.

Pfi provadéni stavebnich praci je tfeba dodrzovat pfedpisy BOZP, nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. O
blizSich minimélnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi na stavenistich a zédkon ¢. 309/2006
Sh., ktery upravuje dalSi poZadavky BOZP v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi BOZP pfi ¢innosti
nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy.

Pokud pfi stavebni ¢innosti dochazi ke stfetu se silniéni, Zelezniéni, pési nebo vodni dopravou, je
nutné identifikovat tato rizika a pfijmout potfebna opatfeni k zabranéni ohrozeni verejnosti. Pfi stavebnich
a udrzovacich pracich na dalnicich a silnicich za provozu je nutné pfijmout potfebna preventivni opatfeni
k zabranéni ohrozeni osob pohybujicich se na stavenisti (pracovisti) s vefejnou dopravou.
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Je nutno dodrZovat veskeré predpisy tykajici se protipozarni ochrany, zejména zakon 133/85 Sh. Ve
znéni pozdéjSich predpisu a vyhlaSku 246/2001 Sb.

Je-li nutn& prelozka nékterych inzenyrskych siti, je nutné spolupracovat s pfisluSnymi slozkami
spravcu vedeni a inzenyrskych siti a se vSemi subdodavateli tak, aby prvofadou otazkou souvisejici s
vystavbou bylo dodrzovani bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci. Pfed zahajenim praci v blizkosti
vedeni je nutné si vyZzadat vyjadieni a dozor spravcu téchto vedeni k pohybu mechanizmu a ¢innosti
stavby.

10 VAZBA NA PRIPADNE TECHNOLOGICKE VYBAVENI

Stavba nema vazby na zadné technologické vybaveni.

11 PREHLED PROVEDENYCH VYPOCTU
Vypocty pro tento stavebni objekt nebyly provedeny.

12 RESENI PRiISTUPU A UZiVANi VEREJNE PRiISTUPNYCH KOMUNIKACI A PLOCH
SOUVISEJICICH SE STAVENISTEM OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTI
POHYBU A ORIENTACE

Stavba se nachazi v intravilanu obce Prameny. Podél hlavni silnice je veden chodnik, ktery bude
v rdmci stavebnich praci upraven v souladu s vyhlaSkou ¢. 398/2009 Sbh. Bezbariérové trasy nejsou
feSeny.

13 ZAVER

Technické feSeni je navrzeno dle norem a stavebnich predpist platnych v Ceské republice, zejména
dle pfislusnych technickych norem a technickych kvalitativnich podminek staveb pozemnich komunikaci
(TKP).

VSechny stavebni prace, vyrobky a zafizeni, pouzivané pfi realizaci stavebniho objektu, musi
splfiovat technické pozadavky jakosti vyrobkl v souladu s &eskymi technickymi normami, technicko-
kvalitativnimi podminkami.

Projektova dokumentace stanovuje umist  éni stavby v prostoru a ur €uje rozsah, Fazeni stavby
a postup praci a je navrzena v podrobnosti pro prov  adéni stavby. Projektova dokumentace bude
slouzit pro vydani spole ¢€ného povoleni stavby dle p Filohy €. 11 vyhlasky ¢&. 499/2006 Sb. Ga€inné
od 1.1.2018.

Tato dokumentace neni ur €ena pro realizaci stavby. P fed samotnym zahajenim stavby musi
zhotovitel zajistit zpracovani podrobné realiza  éni dokumentace stavby (RDS).

V Usti nad Labem 05/2024 Ing. Jifi Henych
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Vyty €éované body PD:
"1I/210 A 111/211 9 MODERNIZACE K RIZOVATKY PRAMENY"

SEZNAM VYTYCOVANYCH BODU

BOD X Y Z POZNAMKA
1 1029256.50 | 863015.18 | 725.19 ZU_KM 0.000 00_HLAVNI
2 1029275.83 | 862999.35 | 724.62 KT_KM 0.025 01_HLAVNI
3 1029305.46 | 862970.96 | 723.77 TK_KM 0.066 04_HLAVNI
4 1029345.95 | 862954.29 | 723.33 KU_KM 0.111 69_HLAVNI
5 1029261.25 | 862900.72 | 723.90 zU_KM 0.000 00_VEDLEJSI
6 1029303.83 | 862972.52 723.81 KU_KM 0.083 47_VEDLEJSI

HLAVNI KOMUNIKACE

7 1029254.56 | 863012.31 | 725.06 HRANA_VLEVO_KM 0.000 00
8 1029258.21 | 863017.69 | 725.19 HRANA_VPRAVO_KM 0.000 00
9 1029262.44 | 863006.59 | 724.89 HRANA_VLEVO_KM 0.010 00
10 | 1029264.53 | 863009.22 | 724.99 OSA_KM 0.010 00
11 | 1029266.48 | 863011.68 | 724.90 HRANA_VPRAVO_KM 0.010 00
12 | 1029269.99 | 863000.35 | 724.65 HRANA_VLEVO_KM 0.020 00
13 | 1029272.16 | 863002.76 | 724.75 OSA_KM 0.020 00
14 | 1029274.34 | 863005.18 | 724.65 HRANA_VPRAVO_KM 0.020 00
15 | 1029277.23 | 862993.60 | 724.40 HRANA_VLEVO_KM 0.030 00
16 | 1029279.44 | 862995.90 | 724.50 OSA_KM 0.030 00
17 | 1029281.73 | 862998.29 | 724.40 HRANA_VPRAVO_KM 0.030 00
18 | 1029284.45 | 862986.68 | 724.25 HRANA_VLEVO_KM 0.040 00
19 | 1029286.65 | 862988.98 | 724.25 OSA_KM 0.040 00
20 | 1029288.94 | 862991.37 | 724.15 HRANA_VPRAVO_KM 0.040 00
21 | 1029291.66 | 862979.75 | 724.12 HRANA_VLEVO_KM 0.050 00
22 | 1029293.87 | 862982.06 | 724.02 OSA_KM 0.050 00
23 | 1029296.16 | 862984.45 | 723.92 HRANA_VPRAVO_KM 0.050 00
24 | 1029298.88 | 862972.83 | 723.96 HRANA_VLEVO_KM 0.060 00
25 | 1029301.09 | 862975.14 | 723.86 OSA_KM 0.060 00
26 | 1029303.37 | 862977.52 | 723.76 HRANA_VPRAVO_KM 0.060 00
27 | 1029306.34 | 862965.86 | 723.80 HRANA_VLEVO_KM 0.070 00
28 | 1029308.40 | 862968.32 | 723.70 OSA_KM 0.070 00
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Vyty €éované body PD:
"1I/210 A 111/211 9 MODERNIZACE K RIZOVATKY PRAMENY"

SEZNAM VYTYCOVANYCH BODU

BOD X Y Z POZNAMKA

29 | 1029310.52 | 862970.84 | 723.60 HRANA_VPRAVO_KM 0.070 00
30 | 1029314.93 | 862959.79 | 723.66 HRANA_VLEVO_KM 0.080 00
31 | 1029316.56 | 862962.56 | 723.55 OSA_KM 0.080 00

32 | 1029318.23 | 862965.40 | 723.45 HRANA_VPRAVO_KM 0.080 00
33 | 1029324.42 | 862955.23 | 723.56 HRANA_VLEVO_KM 0.090 00
34 | 1029325.56 | 862958.23 | 723.46 OSA_KM 0.090 00

35 | 1029326.74 | 862961.30 | 723.36 HRANA_VPRAVO_KM 0.090 00
36 | 1029334.52 | 862952.30 | 723.50 HRANA_VLEVO_KM 0.100 00
37 | 1029335.16 | 862955.45 | 723.40 OSA_KM 0.100 00

38 | 1029335.80 | 862958.68 | 723.30 HRANA_VPRAVO_KM 0.100 00
39 | 1029344.97 | 862950.88 | 723.49 HRANA_VLEVO_KM 0.100 00
40 | 1029345.08 | 862954.31 | 723.34 OSA_KM 0.100 00

41 | 1029345.20 | 862958.01 | 723.20 HRANA_VPRAVO_KM 0.100 00

VEDLEJSI KOMUNIKACE

42 | 1029263.89 | 862898.88 | 723.79 HRANA_VLEVO_KM 0.000 00
43 | 1029258.82 | 862902.41 | 723.92 HRANA_VPRAVO_KM 0.000 00
44 | 1029268.72 | 862907.91 | 723.73 HRANA_VLEVO_KM 0.010 00
45 | 1029266.35 | 862909.32 | 723.80 OSA_KM 0.010 00

46 | 1029263.99 | 862910.72 | 723.87 HRANA_VPRAVO_KM 0.010 00
A7 | 1029273.82 | 862916.52 | 723.70 HRANA_VLEVO_KM 0.020 00
48 | 1029271.45 | 862917.92 | 723.77 OSA_KM 0.020 00

49 | 1029269.09 | 862919.32 | 723.83 HRANA_VPRAVO_KM 0.020 00
50 | 1029278.92 | 862925.12 | 723.74 HRANA_VLEVO_KM 0.030 00
51 | 1029276.55 | 862926.52 | 723.81 OSA_KM 0.030 00

52 | 1029274.19 | 862927.92 | 723.88 HRANA_VPRAVO_KM 0.030 00
53 | 1029284.02 | 862933.72 | 723.79 HRANA_VLEVO_KM 0.040 00
54 | 1029281.65 | 862935.12 | 723.86 OSA_KM 0.040 00

55 | 1029279.29 | 862936.52 | 723.93 HRANA_VPRAVO_KM 0.040 00
56 | 1029289.23 | 862942.25 | 723.84 HRANA_VLEVO_KM 0.050 00
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Vyty €éované body PD:

"1l/210 A 111/211 9 MODERNIZACE K RIZOVATKY PRAMENY"

SEZNAM VYTYCOVANYCH BODU

BOD X Y Z POZNAMKA
57 | 1029286.75 | 862943.72 723.91 OSA_KM 0.050 00
58 | 1029284.36 | 862945.14 | 723.98 HRANA_VPRAVO_KM 0.050 00
59 | 1029295.49 | 862950.17 723.88 HRANA_VLEVO_KM 0.060 00
60 | 1029291.85 | 862952.33 723.96 OSA_KM 0.060 00
61 | 1029288.67 | 862954.21 724.03 HRANA_VPRAVO_KM 0.060 00
62 | 1029303.16 | 862957.25 723.81 HRANA_VLEVO_KM 0.070 00
63 | 1029298.20 | 862960.19 723.93 | OSTRUVEK_VLEVO_KM 0.070 00
64 | 102929550 | 862961.79 724.00 | OSTRUVEK_VPRAVO_KM 0.070 00
65 | 1029291.86 | 862963.94 | 724.08 HRANA_VPRAVO_KM 0.070 00

ODVODNOVACI ZARIZENI

66 1029303.64 | 862977.80 723.69 ULICNI VPUST 1
67 | 1029343.05 | 862957.90 723.14 ULICNI VPUST 2
68 1029296.12 | 862963.71 723.99 ULICNI VPUST 3
69 1029304.72 | 862978.93 723.93 REVIZNI SACHTA 1
70 1029343.03 | 862959.80 723.33 REVIZNI SACHTA 2

Stranka 3z 3




Vykaz hmot - ,,11/210 a 111/211 9 Modernizace k FiZzovatky Prameny"

Rez & Stani¢eni Vykop Vi'fzo P Nasyp/ dosyp NéAsZyp VZdFéelngSt Vykop Vi'fzo P Nasyp/ dosyp NéAsZyp

[m] (m7] (m7] [m’] (m7] [m] (m’] (m’] [m’] [m’]

0 0.00 1.00 3.50 0.17 3.00
1 10.00 1.18 3.80 0.22 4.00 10.00 10.90 36.50 1.93 35.00
2 20.00 1.15 4.00 0.22 4.00 10.00 11.65 39.00 2.20 40.00
3 30.00 1.60 3.60 0.61 3.60 10.00 13.75 38.00 4.13 38.00
4 40.00 0.90 4.30 0.22 4.30 10.00 12.50 39.50 4.13 39.50
5 50.00 1.08 3.90 0.20 4.10 10.00 9.90 41.00 2.09 42.00
6 60.00 0.65 4.40 0.22 5.30 10.00 8.65 41.50 2.09 47.00
7 70.00 1.75 7.55 0.22 7.80 10.00 12.00 59.75 2.20 65.50
0 80.19 1.90 8.10 0.28 8.50 10.19 18.60 79.74 2.52 83.05
Hlavni silnice
0 0.00 2.50 4.00 0.22 4.00

1 10.00 3.30 4.00 0.22 4.00 10.00 29.00 40.00 2.20 40.00
2 20.00 2.60 4.00 0.28 4.00 10.00 29.50 40.00 2.48 40.00
3 30.00 3.50 4.00 0.22 4.00 10.00 30.50 40.00 2.48 40.00
4 40.00 3.50 4.50 0.41 4.50 10.00 35.00 42.50 3.14 42.50
5 50.00 4.00 4.55 0.31 4.55 10.00 37.50 45.25 3.58 45.25
6 60.00 3.80 4.60 0.55 4.60 10.00 39.00 45.75 4.29 45.75
7 70.00 2.80 4.90 0.22 4.90 10.00 33.00 47.50 3.85 47.50
8 80.00 4.00 5.00 0.28 5.00 10.00 34.00 49.50 2.48 49.50
9 90.00 3.00 4.30 0.28 4.40 10.00 35.00 46.50 2.75 47.00
10 100.00 3.00 4.65 0.28 4.70 10.00 30.00 44.75 2.75 45.50
11 110.00 3.25 4.50 0.31 4.50 10.00 31.25 45.75 2.92 46.00
0 111.69 3.30 4.50 0.31 4.50 1.69 5.53 7.60 0.52 7.60

CELKEM 467 870 55 887
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