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B.1 - Celkovy popis Uzemi a stavby

a) zakladni popis stavby; u zmény stavby udaje o jejim sou¢asném stavu, zavéry stavebné
technického, pripadné stavebné historického priizkumu a vysledky statického posouzeni
nosnych konstrukci

Jedna se o stavajici tfipodlazni objekt bez ¢p. na pozemku par.€. 6312 v arealu nemocnice Cheb - Pavilon
,L", ktery je situovan do severni ¢asti aredlu bezprostfedné u hlavniho vjezdu do arealu.

V feSeném objektu se v souasnosti nachazi zazemi zachranné sluzby a prostory byvalé Iékarny.

V fedené Casti 1.np objektu, ktera je pfedmétem této projektové dokumentace se nachazela pravé zminéna
Iékarna.

Uéelem navrhovanych stavebnich tprav fe$enych touto dokumentaci je zména vyuziti byvalych
prostort Iékarny na détskou ambulanci a nutriéni poradnu véetné potfebného socialniho zazemi.

Navrhovanymi stavebnimi Upravami neni zadnym zpuisobem zasahovano do stavajicich nosnych konstrukci
objektu ani do obvodového plasté. Veskeré stavebni Upravy spocivaji ve zménach v dispozi¢niho ¢lenéni
prostor(i pro novy ucel, ve vyménach stavajicich vnitfnich dvefich za nové, v provedeni novych podhledd, v
provedeni novych povrchovych Uprav podlah, stén a stropd, v provedeni novych vnitfnich instalaci nebo
jejich &asti ( elektro, voda, kanalizace, vétrani, chlazeni, UT a slaboproudy ).

Pro ucely vypracovani této dokumentace bylo projektantem provedeno mistni Setfeni a doméfeni feSenych
Céasti stavajiciho stavu objektu v potfebném rozsahu. PFi té pfileZitosti byla provedena také vizualni
prohlidka dostupnych konstrukci objektu. Na zakladé tohoto Setfeni Ize konstatovat, Ze feSené prostory
stavajiciho objektu jsou celkové v pomérné dobrém udrZzovaném stavu, bez zjevnych poruch.

Pfistup do feSené Casti 1.np objektu je mozny stavajicim bezbariérovym vstupem do objektu z chodniku v
arealu nemocnice. DalSi pfistup je mozny také ,zadnim vchodem* ktery bude slouzit pro personal a také jako
nouzovy pozarni unikovy vychod.

b) charakteristika izemi a stavebniho pozemku, dosavadni vyuziti a zastavénost Gizemi,
poloha vzhledem k zaplavovému tzemi, poddolovanému Gzemi apod.,

Reseny objekt se nachazi na pozemku par.¢. 6312 v katastralnim tzemi Cheb [650919].

Objekt se nachazi v ochranném pasmu spojového zafizeni a v ochranném pasmu letisté s vySkovym
omezenim staveb.

Jedna se o stabilizované zastavéné uzemi mésta.

Stavba se nenachazi v zaplavovém Uzemi ani v poddolovaném uzemi.

c) udaje o souladu stavby s izemné planovaci dokumentaci a izemnimi opatrenimi nebo
s cili a ukoly izemniho planovani, a s pozadavky na ochranu kulturné historickych,
architektonickych, archeologickych a urbanistickych hodnot v tzemi,

Zamysleny zamér provedeni stavebnich Uprav v objektu a zména uzivani feSené €asti objektu je v souladu
se soudasné platnou Gzemné planovaci dokumentaci. Ugel uzivani objektu jako celku se navrhovanymi
stavebnimi upravami neméni. | nadale se jedna o objekt ob&anské vybavenosti — stavbu pro zdravotnictvi.
Méni se tedy pouze plvodni Uc¢el uzivani upravovanych ( feSenych ) prostor( v ¢asti 1.np.

Zbyvajici ¢asti sou¢asného objektu L zUstavaji v nezménéném stavu a jsou bez jakychkoliv stavebnich
zasahu.

Navrzené stavebni Upravy svym feSenim a funkci odpovidaji vSem zavazné stanovenym podminkam platné
uzemné planovaci dokumentace. Planované stavebni Upravy jsou pouze stavebni prace provadéné uvnitf
stavajiciho objektu, neuvazuje se s provadénim prfistaveb nastaveb ¢&i jakychkoliv zasah(i do venkovnich
ploch apod.

Dle tzemné planovaci dokumentace je toto Uzemi vymezeno jako plochy ob&anského vybaveni ( OV ).

Hlavni vyuziti
- vzdélavani a vychova, socialni sluzby a péce o rodinu, zdravotni sluzby, kultura, vefejna sprava,
ochrana obyvatelstva

Pripustné vyuziti
sluzebni byt, véda a vyzkum, mala architektura, oploceni, souvisejici dopravni a technicka




infrastruktura

Podminéné pripustné vyuziti

= télovychova a sport - za podminky ze v bezprostiednim okoli nejsou vymezeny plochy (OS)
= sluzby, obchodni prodej jako sou&ast stavby hlavniho vyuziti

= zafizeni pro informace a reklamu s podminkami

Nepfipustné vyuZiti
- ostatni definované ucely vyuziti ploch

d) vycet a zavéry prizkumu,

a) domeérfeni feSené Casti stavajiciho stavu objektu v rozsahu potfebném pro vypracovani této dokumentace
provedené projektantem

b) mistni Setfeni provedené projektantem v rozsahu potfebném pro vypracovani této dokumentace

¢) konzultace projektanta s investorem

d) aktualni vypis z katastru nemovitosti

e) informace o nutnosti povoleni vyjimky z pozadavkt na vystavbu,

Stavba nevyzaduje vyjimky z obecnych pozadavki na vystavbu

f) stavajici ochrana Gzemi a stavby podle jinych pravnich predpist, v€éetné rozsahu
omezeni a podminek pro ochranu,

Objekt neni nemovitou kulturni pamatkou apod. Nejedna se ani o jinak chranénou stavbu.
Objekt se nachazi v ochranném pasmu spojového zafizeni a v ochranném pasmu letisté s vySkovym
omezenim staveb.

g) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
pomeéry v Gzemi, pozadavky na asanace, demolice a kaceni dievin,

Planované stavebni Upravy Zadnym zplisobem nezasahuji do venkovniho prostoru kolem objektu a
celkového venkovniho vzhledu objektu. Jedna se pouze o vnitfni Upravy na ¢asti 1.np stavajiciho objektu.

Regenou stavbou ( stavebnimi Gpravami ) nejsou dotéeny Zadné okolni stavby, pozemky &i porosty.
Odtokové poméry v pfilehlém uzemi nebudou stavbou ovlivnény.

PoZadavky na asanace a demolice v okoli stavby nebudou zamérem vyvolany. Kaceni dfevin neni
pfedmétem projektu.

h) pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského ptidniho fondu nebo
pozemkt uréenych k plnéni funkce lesa,

Neni pfedmétem FeSeni. Jedna se pouze o vnitfni stavebni Upravy stavajiciho objektu.

i) navrhovana a vznikajici ochranna a bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich predpisi, véetné seznamu pozemk podle katastru nemovitosti, na kterych
ochranné nebo bezpecnostni pasmo vznikne, bezpeénostni vzdalenost muni€niho skladisté s rizikem
stfepinového uéinku uréena podle jiného pravniho predpisu,

Neni pfedmétem FeSeni — Zadna bezpecnostni ani ochranna pasma nevznikaji.

j) navrhované parametry stavby — napfiklad zastavéna plocha, obestavény prostor, podlahova plocha
podle jednotlivych funkci (bytt, sluzeb, administrativy apod.), typ navrzené technologie,
predpokladané kapacity provozu a vyroby,

Obestavény prostor — 561m3 ( pouze feSena Cast stavajiciho objektu - celkovy obestavény prostor objektu
se nemeéni )

zastavéna plocha feSené Casti objektu — 164 m2

Celkové podlahova plocha feSené Casti objektu — 133,87 m2

Pocet podzemnich podlazi objektu - 1

Pocet nadzemnich podlazi - 2



Pocet funkénich jednotek v feSené ¢asti objektu: 2 pracovisté

- détska ambulance

- nutriéni poradna

+ spolecné socialni zazemi.

Predpokladana kapacita po&tu osob na pracovisti: — 2 osoby ambulance + 1 osoba poradna ( celkem 3
osoby )

k) limitni bilance stavby — potieby a spotfeby médii a hmot, hospodareni se srazkovou
vodou, celkové produkované mnozstvi, druhy a kategorie odpadti a emisi apod.,

Pitna voda

Prdmérna denni potfeba vody Qp v souladu se smérnymi Cisly potfeby ve vyhlasce €.120/2011, pfiloha 12:

IV. Zdravotnicka a socialni zafizeni

21. Zdravotnicka stfediska, ambulatoria, ordinace

na jednoho pracovnika : 70 l/os/sménu 8 hodin — 1 Iékaf, 1 sestra, 1 terapeut = 3 osoby
na jednu oSetfenou osobu : 7 l/os/sménu 8 hodin — 30 déti

na jeden doprovod ditéte: 5 I/os/sménu 8 hodin — 15 osob

Priimérna denni potfeba vody Qp

Qp = 3 osoby x 70 l/os = 210 l/os/sménu = 26,25 I/h = 0,0073 I/s
Qp =30 osob x 7 l/os =210 l/os/sménu = 26,25 I/h = 0,0073 I/s
Qp=150sob x 5 l/os =75 1/os/sménu = 9,40 I/h = 0,0026 I/s
Pramérna denni potfeba vody Qp

Qpcelk = =495 l/sménu =62 I/h = 0,017 l/s

Maximalni denni potfeba Qm

Qm=Qp xkd=0,017 x 1,25 =0,022 /s kd ... soucinitel denni nerovnomérnosti kd =1,25
Maximalni hodinova potifeba Qh

Qh=Qmx kh=0,022x 1,8 =0,0401/s kh ... soucinitel hodinové nerovnhomérnosti kh=1,8
Maximalni mési¢ni potfeba Qmés

Qmés = Qp x 30 =495 x 30 = 14,85 m3¥/més

Ro¢ni potfeba

Qrok = Qmeés x 12 =14,85x 12 = 178,20 m3/rok

Odpadni voda

Mnozstvi spladkovych vod odpovida potfebé vody a €ini:
primérna denni potfeba vody Qp = 0,495 m*/d
mnozstvi splaskovych vod Qd =Qp xkd =0,495 x 1,25 = 0,619 m*d

Produkce znecisténi pro 3 osob x 0,5 EO + 30 osob x 0,5 EO + 15 0s0b x 0,33 EO =2 EO + 15 EO + 5 EO = celkem 22
EOC:

BSKs 22 EOx60g = 1,32 kg/d CHSK 22 EO x120g = 2,64 kg/d Pcek 22 EOx 2,59 =0,055
kg/d
N-NH4 22EOx6g =0,132kg/d NL 22EOx 559 =1,21g/d Ncek 22EOx11g =0,242
kg/d

BSKs5 biochemicka spotfeba kysliku 60 g/os/den, NL nerozpusténé latky - 55 g/os/den

Hospodareni s dest'ovou vodou

Mnozstvi deStovych vod ze stfechy objektu se neméni. Do odvodnéni stfechy neni zasahovano.

Vnitini pozarni vodovod

Dle PBR a dle CSN 73 0873, &l. 4.4 nevznika pozadavek, aby byl v souvislosti s FeSenymi stavebnimi
Upravami ¢asti 1.NP doplnén vnitini hadicovy systém s tvaroveé stalou hadici. Vnitini pozarni vodovod a
hydrantové skfiné jsou stavajici a nebude do nich zasahovano.



Elektricka energie

Do feSeného prostoru je navrzen novy rozvadé¢ RL, ktery bude pfipojen na stavajici pfivod kabelem CYKY-J
4x16. Kabel bude pfipojen pfes fadové svorky v RL.
Rozvadéc¢ RL bude osazen v m.¢. 1.08. Navrzen je rozvadéc¢ v zapusténém provedeni, 2x5.fad-120 moduld.
Z néj budou napojeny veskeré navrhované obvody.

Napétova soustava: 3+NPE stf.50Hz,230/400V,TN-S (RL)

NavrZena ochrana pred nebezpe&nym dotykem dle CSN 33 2000-4-41 ed. 3
Ochrana pfed nebezpeénym dotykem zivych Casti

Zakladni — izolaci

Zakladni — kryty nebo prepazkami

Ochrana pfed nebezpe&nym dotykem nezivych ¢asti
PFi poruse — automatickym odpojenim
Doplfikova ochrana — proudovymi chranici
- doplfiujicim ochrannym pospojovanim

Instalovany pfikon: Pi=47,0 kW
Soudoby pfikon: Ps =17,4 kW
Vytapéni

Topeni v feSené Casti stavajiciho objektu je napojeno ze stavajiciho hlavniho rozvodu, ktery zlGstane
stavebnimi upravami nedotcen.

Bilance spotfeby tepla:

Pro vypocet TZ byly hodnoty soucinitele prostupu tepla U (W/m2 K) pfevzaty z PD stavby a PENB:
Celkova ro&ni potfeba energie na vytapéni pfi pokryti 100% vytapéni bude 24072 kWh/rok.

Celkova ro¢ni spotfeba elektrické energie pfi 100% zajisténi energie pro chlazeni pfi EER 4,0 CH jednotku
bude 1920 kWh/rok.

Navrhované feseni:

Stavajici otopna télesa a armatury v&. €asti potrubi budou demontovana az po kulové kohouty v€. méfice
tepla, které zde z(stavaji. Otopna télesa budou nahrazena deskovymi télesy RADIK Plan klasik a v mistnosti
€. 1.12 je trubkové otopné téleso Koralux Linear Classik. Teplovodni spad zlstava. Podlahové vytapéni je
demontovano a zde jiZ nebude.

Otopna télesa:
Otopna télesa jsou dimenzovana co do vykonu a vyhfevné plochy na podkladé stavajiciho. Co do typu

otopnych téles je navrzeno deskové ocelové téleso RADIK Plan Classik s bo¢nim pfipojenim pfes armatury
IMI-Heimeier.
Otopna télesa budou vybavena termostatickymi ventily s hlavici.

Dvefni clona:

Pro snizeni tepelné ztraty je umisténa dverni clona na vstupu do vstupni haly m.¢. 1.01.

Dverni clona slouzi jako pfirozena vzduchova bariéra pfed vniknutim studeného vzduchu do prostoru haly.
Dverni clona je zavéSena pod stropem nad vstupem. Dverni clona zlstava stavajici.

Chlazeni:
Stavajici zafizeni bude kompletné demontovano.

Zdrojem chladu pro chlazeni bude slouZit klimatiza¢ni jednotka PANASONIC VREF, se sklada z jedné
venkovni jednotky typ U-6LE2ES8 [poz.¢. 3.1] umisténé na podstavci na obvodové zdi objektu (spodni hranou
cca. 2300 mm nad zemi na stavajicim misté puvodni jednotky) a péti vnitfnich kazetovych jednotek typ
S-28MY3EB [poz.¢. 3.2] a typ S-36MY3EB [poz.¢. 3.3] umisténé pod stropem v podhledu v jednotlivych
mistnostech. Ovladani je feSeno MaR zafizenim Panasonic.



Jednotky budou propojeny Cu potrubim plyn/kapalina izolovanym vedeném pfes obvodovou sténu a pod

stropem v podhledu.

Tepelné ztraty feSené Easti objektu:

Vypocet budovy

9.=-15°C One=3.6°C
. Uéel e;gg.: A
A mistnosti [°C] | [m®

1.01 Zéadvefi a schodisté /20,0 23.92
1.02 Cekarna 20,0 10.8¢

1.03 Uklid 20,¢

1.04 Nutri¢ni poranda 24,0 16.61
1.05 Chodba + cekédrna 20,0 24.1¢

Vi & Vi Vi e;g

Vi

Veusi| Vs

S0

[m*] [[-] [m*h] [mh]  [°C] ' [m*h] [m*/h] [th} [m*h] [1/h] [1/h] [m*h] [m*/h]

71.7¢ 1.0 0.0
3240 1.0 0.0
9.3¢ 1.0 0.0 50.0 20.(
49.84 1.0 0.0
72.52 1.0 0.0 530.0 11.2

1.06 Sestra 24,0 14.55 4364 1. 0.0

1.07 Lékaf 24,00 14.05 4215 1. 0.0

1.08 Denni mistnost 20.C 930 279C 1. 0.0

1.09 WC muzi 18,6 14¢ 4471« 0.0 50.0 20.(

1.09a WC piedsiii muzi 176 1.51 454 1.0 0.0 30.0 20.(

1.10 WC invalidé | zeny | 17.¢ 4.05 12.1€ 1.C 0.0 50.0 20.(

1.11 >atna personal 202 415 124510 0.0 120.0 20(

1.12 3prcha personal 24,0 1.61 4821« 0.0 150.0 20(

1.12a Predsin sprchy 20,5 138 4141« 0.0 30.0 20.(

1.13 WC personal 204 152 45510 0.0 50.0 20(
Spolu: 132.25 396.75 1060.00, 1060.00
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@1 - Soudet tepelnych ztrat pfechodem tepla viech vytapénych prostort
(mimo tepla sificiho se uvnitf budovy - napf. tepelné ztraty mezi jednotlivymi byty)
@y - Tepelné ztraty vétranim vsech vytapénych prostora

(EV,=05*TVahi+ 2 Vo, *Fi+ £ Ve *Bren + E Vinechinti )

Qs - Soucet tepelnych piikont na zétop viech vytapénych prostorti
potrebny na vyrovnani vlivu prerusovaného vytapeni
Du - Projektovany tepelny prikon pro celou budovu

Vypocet tepelné zatéze:

Vypodet budovy

hodina: 17:00, Meésic: Kvéten,

Maximalni teplota
vzduchu v daném
mesici: 24.0 °C

Nejnepriznivejsi mésic: Kvéten
Nejnepiiznivéjsi hodina: 17:00
Zobrazeny mesic: Kvéten
Zobrazena hodina: 17:00
Maximalni teplota vzduchu v daném mésici: 24.0 °C
Korekce na Cistotu atmosfeéry: 1.00
Celkové tepelné zisky budovy vétranim: 2240 W
Celkové vnitini tepelné zisky budovy: 4948 W
Celkové vneéjsi tepelné zisky budovy: 4769 W
Celkové tepelné zisky budovy: 11957 W
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50.C 11.2 0. 22 500
300 6.0 0. 2.2 300
500 4.1 0f 6.1 50.C
1200 9. 0.5 6.2 120.C
150.C 31.1 0.5 2.4 150.C
300 7.2 0S5 2.1 30.0
50. 11.C 0.5 2.2 500
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¢.am. milgtieolsri Nejnepriznivej$i meésic | Nejnepiiznivéjsi hodina [ea’éf‘} [ﬁ;] [I‘Xi] Svetovd strana | Vnitini zisky Vnejsi zisky = Celkové zisky mistnosti
1.02 Cekdrna Biezen 14 24.0 10.80 | 32.40 JZ 898 1630 2848
1.04 Nutricni poranda Rijen 12 24.0 16.61 | 49.84 1Z, IV 898 1578 2796
1.05 Chodba + cekdrna Biezen 8 24.0 24.18 | 72.53 1656 257 3193
1.06 Sestra Kvéten 17 24.0 14.55|43.64 SZ 749 1181 2090
1.07 Lékar Kvéten 17 24.0 14.05 | 42.15 SZ 749 1180 2089
Spolu: 80.19 240.57 4948

Odpadové hospodarstvi

Bézny komunalni odpad z provozu objektu je tfidén a ukladan do kontejnerd ( popelnic ) umisténych na
stavajicich stanovistich, které jsou pravidelné vyvazeny autorizovanou firmou v ramci systému svozu odpadu
v obci. Zistava zachovano bez zmén.

Pokyny pro nakladani s odpady ze zdravotni péce:
Manipulace s odpadem: Odpad se tfidi ihned po pouziti.

Predpokladané odpady z ordinace:

18 01 01 - Ostré pfedméty

(napf. injekéni stfikacky s jehlou, bodce, sklenéné stfepy, ampule, lancety, prazdné Iékovky) jsou
shromazdovany oddélené od jinych odpadd. Shromazdovaci prostfedky a nadoby jsou nepropustné a bez
moznosti propichnuti a zaroven uzaviratelné — Zluté kontejnery.

18 01 03 - Odpady, na jejichz sbér a shromazdovani jsou kladeny zvlastni pozadavky s ohledem na prevenci
infekce.

Jsou to odpady kontaminované lidskou krvi, sekrety nebo vykaly (obvazovy material, tampony, ochranné
pomucky personalu).

TFidéni tohoto odpadu se provadi do nadob opatfenych ¢ervenymi plastovymi pytli s max. objemem 0,1 m3 a
min. tloustce 0,1 mm. U vysokého rizika infek&niho materialu takovy obal zdvojime.

18 01 04 - Odpady, na jejichz sbér a shromazdovani nejsou kladeny zvlastni pozadavky s ohledem na
prevenci infekce.

Timto katalogovym Cislem se oznaduji odpady, jako jsou obvazy, pleny, odévy na jedno pouziti a pradlo.
Jedna se o vytfidény odpad, ktery prokazatelné neni kontaminovany infekénim Cinidlem, to znamena, Ze
neni biologicky kontaminovan a neni kontaminovan cytostatiky nebo jinymi nebezpeénymi latkami. Odpad
tedy nesmi vykazovat Zadnou nebezpecénou vlastnost. Uklada se do plastovych pytla.

18 01 06 - Chemikalie, které obsahuji nebezpecéné latky, kapalné chemické latky a chemické latky, které
vznikaji pfi diagnostickych vysetfenich, Cisténi nebo desinfekci - ukladame do certifikovanych nepropustnych
nadob.

18 01 09 - Jina nepouzitelna léCiva neuvedena pod &islem 18 01 08.
Sem patfi IéCiva nevyhovujici kvality s proSlou dobou pouzitelnosti, zjevné poskozena nebo nespotfebovana
- ukladame do plastovych pytlu.

Nebezpecény odpad se z ambulance odstrarfiuje nejméné 1x za 24 hodin. Maximalni doba mezi
shromazdénim odpadu ve vyhrazeném uzavieném prostoru a koneénym odstrané&nim jsou 3 dny.
Skladovani nebezpeéného odpadu je mozné po dobu 1 mésice v chlazeném prostoru pfi teploté maximalné
8° C ( samostatna uzamykatelna lednice pro tyto Gucely vy¢lenéna, umisténa v prostoru zadvefi u zadniho
vstupu, ktery neni pfistupny vefejnosti ).

Jednotlivé obaly, nadoby a kontejnery budou fadné oznaceny identifikaénimi listy dle platné vyhlasky.
Odvoz infekéniho odpadu z ambulance bude zajistén stavajicim systémem v nemocnici — neméni se.
Emise - v feSené Casti objektu se nenachazi Zadny mozny zdroj znecisténi ovzdusi. Samotny provoz
ambulance neni Zadnym zdrojem hluku nebo vibraci. Neni zdrojem ani radioaktivniho zafeni nebo

elektromagnetického zafeni.
I) pozadavky na kapacity verejnych siti komunikac¢nich vedeni a elektronického komunikacéniho



zarizeni verejné komunikacni sité,

Do objektu jsou zavedeny veskeré potfebne inzenyrske sité ( vodovod, kanalizace, el. energie, teplovod
atd. ). Jejich kapacity jsou dostacujici i pro novy ucel vyuziti feSené Casti objektu. Zadné nové pripojky k
vefejnym inZenyrskym sitim se nenavrhuiji.

Slaboproudé rozvody:

V ramci prestavby pavilonu L dojde re-instalaci stavajicich slaboproudych rozvodu.
Pfedmétem FfeSeni této PD je nové provedeni nasledujicich rozvod:

- Strukturovana kabelaz SKS

- Kamerové systémy IP CCTV

- IP Domaci telefon / Interkom DT

- Aktivni prvky AP

- Access point WiFi APs

- Spole¢na televizni anténa a televize IPTV

- Dorozumivaci zafizeni sestra-pacient DZ

- Poplachovy zabezpelovaci a tisfiovy systém PZTS
- Graficka nadstavba GN

- Elektricka pozarni signalizace EPS

Podrobnosti jsou feSeny v samostatné ¢asti této PD.
m) zakladni predpoklady vystavby — €asové udaje o realizaci stavby, élenéni na etapy, vécné a
Casové vazby stavby, podminujici, vyvolané a souvisejici investice,

Stavba neni ¢lenéna na etapy.

Termin zahajeni stavby : predpoklad 01.2026 ( po vydani stavebniho povoleni )
Termin dokonc&eni stavby : predpoklad 03.2026
Termin zahajeni kolaudagniho fizeni: bude zahgjeno po dokonéeni stavby

V ramci navrhu stavebnich uprav objektu nevznikaji naroky na podmiriujici, vyvolané a souvisejici investice.
Jedna se pouze o vnitfni stavebni Upravy v ¢asti stavajiciho objektu.

m) zakladni pozadavky na pred€asné uzivani staveb a zkuSebni provoz staveb, doba
jejich trvani ve vztahu k dokonéeni a uzivani stavby,

Neni pozadavek na pfed&asné uzivani stavby a zkuSebni provoz.

o) seznam vysledki zemémeérickych ¢innosti podle jiného pravniho predpisu, pokud maji podle
projektu vysledkd zemémérickych €innosti vzniknout v souvislosti s povolenim stavby.

Nejsou pfedmétem FeSeni.

B.2 - Urbanistické a zakladni architektonické reseni

Jedna se o stavajici budovu pavilonu L v arealu Chebské nemocnice, ve stavajici zastavbé podél ulice K
Nemocnici.

Objekt je tfipodlazni ( 1.pp - 2.np ) a v souCasné dobé slouzi jako objekt ob&anské vybavenosti — stavba pro
zdravotnictvi, kde je provozovano zazemi zachranné sluzby a v feSeném prostoru v 1.np byla provozovana
lékarna.

Zamérem investora je provedeni zmény vyuziti feSené &asti v 1.np objektu po byvalé 1ékarné. Nové budou
tyto prostory vyzivany pro détskou ambulanci a nutriéni poradnu.

Planované stavebni Upravy zadnym zpusobem nezasahuji do venkovniho prostoru kolem objektu a
celkového venkovniho vzhledu objektu. Jedna se pouze o vnitfni Upravy stavajiciho objektu. K objektu
nejsou provadény zadné pristavby, nastavby, zmény tvart apod.

Dalsi podrobnosti jsou patrné z vykresové dokumentace.



B.3 - Zakladni stavebné technické a technologické reseni

B 3.1. - Celkova koncepce stavebné technického a technologického reSeni

Projektova dokumentace FeSi stavebni Upravy €asti 1.np stavajiciho objektu. Jedna se o jeden ze stavajicich
pavilont v arealu nemocnice ( pavilon L ). Budova ma 2 nadzemni a jedno podzemni podlazi. StfesSni
konstrukci objektu tvofi sedlova stfecha o nizkém sklonu stfednich rovin.

Maximalni vySka objektu se vzhledem Kk pfilehlému terénu pohybuje okolo 8,8 m. VnéjsSi rozméry celého
pavilonu jsou cca 17,0 x 13,05 m.

Celkové provozni feSeni je nasleduijici:

Ke vstupu do feSeného prostoru v 1.np bude vyuzity stavajici bezbariérovy vchod do objektu s automaticky
oteviranymi dvefmi z Urovné pfilehlého chodniku na zapadni strané objektu.

Ve sniZené &asti 1. podlaZi se nachazi vstupni zadvefi ze kterého se dale pokracuje bud do Eekarny nutriéni
poradny nebo po vyrovnavacim schodisti do ¢ekarny détské ambulance ve zvySené &asti podlazi.

V zadvefi je vyclenény prostor slouzici k odstaveni détskych kocarku.

V feSeném prostoru 1.np tedy budou nové situovana dvé pracovisté. Ve snizené €asti bude pracovisté
nutri¢ni poradny s vlastni ¢ekarnou a ve zvySené Casti bude détska ambulance ( prakticky Iékaf pro déti a
dorost ). Nové pracovisté détské ambulance se bude skladat z pracovi§té sestry, vlastni vySetfovny ( IékaF )
a Cekarny pacientu.

Socialni zazemi je spole¢né pro obé pracovisté a to jak zazemi pro pacienty tak zazemi pro personal.
Socidlni zazemi pro pacienty tvofi WC muzi a WC pro invalidy, které bude zaroven také WC pro zeny.
Socidlni zazemi pro personal tvofi Satna zaméstnancu, umyvarna a sprcha personalu, WC personalu a
denni mistnost.

Vstup pacientd na nova pracovisté bude vylu¢né ze zadvefi m.¢. 1.01 do prostoru jednotlivych ¢ekaren. Na
prostory ¢ekaren pacientt pak navazuji pfislusné mistnosti jednotlivych ambulanci. Z prostoru ¢ekaren
budou pacienti po vyzvani pfechazet do prostoru vlastnich ambulanci k vySetienim.

Vstup personalu do objektu pfi pfichodu do prace bude pfes zadni vstup ( spoleéné zadvefi se zachrankou ).
Odtud je pfistup do chodby ( m.¢. 1.05 ) a do Satny personalu.

B 3.2. - Celkové resSeni podminek pristupnosti

Dokumentace je vypracovana v souladu s CSN 73 4001 — pFistupnost a bezbariérové uzivani a v souladu s
vyhlaskou &. 146/2024 Sb., o poZadavcich na vystavbu.

Tato dokumentace feSi pouze ¢ast 1.np stavajiciho objektu L . V ramci téchto stavebnich Uprav se nevytvari
zadné nové pfistupy do objektu. Bezbariérovy pfistup pro pacienty do tohoto objektu je zajiStén stavajicim
bezbariérovym vchodem do objektu s automaticky oteviranymi dvefmi z urovné pfilehlého chodniku na
zapadni strané objektu.

PIné v souladu s platnou legislativou se navrhuje nové hygienické zazemi a pfistupnost jednotlivych prostor
novych ambulanci.

Jedna o objekt obanské vybavenosti (stavba zdravotnicka). Veskeré stavebni Upravy stavajicich prostor jsou
navrzeny a budou provedeny dle pozadavku vy$e uvedené normy.

Vefejnosti pfistupné ¢asti provozu jsou pfizplsobeny pro pohyb osob s omezenou schopnosti pohybu dle
platné legislativy.

Pro pfekonani vySkového rozdilu 1080 mm mezi horni a dolni drovni 1.np bude na pfimém vyrovnavacim
schodisti instalovana schodistova plosina pro pfepravu osob na voziku.

PloSina bude funkéni i pfi vypadku el. proudu ( v pfipadé vypadku je napajena z baterie ) a dale bude trvale
"zaparkovana" ve spodni stanici pod schodistém aby nezuzovala priachodnou Sifku na rameni schodisté.

To znamena, Ze se po pouZziti smérem nahoru vrati do dolni vychozi pozice.

Min. rozmér podlahy ploSiny bude dle poZzadavku normy 750 x 1000 mm a max. 850 x 1250 mm.



B 3.3. - Zasady bezpecnosti pfi uzivani stavby

Zhotovitel stavby pfeda po dokon&eni stavby budoucimu uZivateli veSkerou pfedepsanou dokumentaci revize,
zkousky, protokoly o bezpecnosti a nezavadnosti vyrobku, provozni fady, manualy apod.

Stavba je navrzena a bude provedena tak, aby pfi jejim uzivani a provozu nedochazelo k urazu uklouznutim,
padem, narazem, popalenim, zasahem elektrickym proudem uvniti nebo v blizkosti stavby atd.

Bezpelnost pfi uzivani bude oSetfena provoznim fadem, ktery zpracuje uZivatel stavby. Bude povinnosti
uzivatele — provozovatele, aby zajistil dodrzovani ustanoveni o bezpecnosti prace obsazené v zakoniku prace
(zakon €. 262/2006 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisu), dale bude povinnosti dodrZovat vyhl. MP Sv.

€. 192/2005 Sb. a zakon 22/1997 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky, NV 378/2001 Sb. kterym se
stanovi bliz§i pozadavky na bezpeény provoz a pouzivani strojli, technickych zafizeni, pfistroju a naradi.

Je nutno dbat na to, aby:

-na pracovisté byl zamezen pfistup nepovolanym osobam;

-praci musi vykonavat pracovnici pfislusné kvalifikace, pfislusné proskoleni, vybaveni pfedepsanymi
pracovnimi pomuckami

Pozarné bezpec€nostni feSeni je zpracovano v samostatné ¢asti PD.

B 3.4. - Zakladni technicky popis stavby
a) popis stavajiciho stavu

Jedna se o stavajici tfipodlazni objekt bez €p. na pozemku par.€. 6312 v arealu nemocnice Cheb - Pavilon
,L*, ktery je situovan do severni ¢asti arealu bezprostfedné u hlavniho vjezdu do arealu.

V feSeném objektu se v soucasnosti nachazi zazemi zachranné sluzby a prostory byvalé Iékarny.

V feSené Casti 1.np objektu, ktera je pfedmétem této projektové dokumentace se nachazela pravé zminéna
Iékarna.

Ugelem navrhovanych stavebnich Gprav FeSenych touto dokumentaci je zmé&na vyuziti byvalych prostora
Iékarny na détskou ambulanci a nutriéni poradnu v€etné potfebného socialniho zazemi.

Celkovy stav stavajiciho objektu je pomérné dobry udrzovany, odpovidajici jeho stafi a zplsobu vyuziti a
bez zjevnych poruch.

b) popis navrzeného stavebné technického a konstrukéniho feseni

Pfedmétem fesSeni této projektové dokumentace jsou stavebni Upravy na ¢asti 1.np .

Navrhovanymi stavebnimi Upravami neni zadnym zpusobem zasahovano do stavajicich nosnych konstrukci
objektu ani do obvodového plasté. Veskeré stavebni Upravy spocivaji ve zménach v dispozi¢niho ¢lenéni
prostorl pro novy Ucel, ve vyménach stavajicich vnitfnich dvefich za nové, v provedeni novych podhledu, v
provedeni novych povrchovych Uprav podlah, stén a stropu, v provedeni novych vnitfnich instalaci nebo
jejich &asti ( elektro, voda, kanalizace, vétrani, chlazeni, UT a slaboproudy ).

Pristup do feSené &asti 1.np objektu je mozny stavajicim bezbariérovym vstupem do objektu z chodniku v

aredlu nemocnice. Dal8i pfistup je mozny také ,zadnim vchodem* ktery bude slouZit pro personal a také jako
nouzovy pozarni unikovy vychod.

B 3.5. - Technologické reseni — zakladni popis technickych a technologickych
zarizeni

a) popis stavajiciho stavu
Zdravotechnika

Reseny objekt je napojen na vefejnou sit ve spravé Chevak Cheb a.s.. Stavajici pFipojky jsou zachovany
beze zmén.

Vnitini kanalizace:
V feSeném prostoru v 1.NP jsou provedeny stavajici stoupacky:
S1 DN110 - neni vyuzita, upravena trasa do nového zdiva, stoupa do 2.NP (odvétrani kanalizace)



S2 DN50 - neni vyuzita

S3 DN50 — je vyuzita po Upravé dimenze na DN110

S4 DN75 - je vyuZita

S5 DN110 — je vyuzita v 1.PP

S6 DN75 — neni vyuZita, upravena trasa do nového zdiva, stoupa do 2.NP (odvétrani kanalizace)

Vnitfni vodovod:

V fedeném prostoru v 1.NP jsou provedeny stavajici stoupacky:

V1 DN15 - SV,TV 820x2,8iz — nevyuzita stoupacka, potrubi musi odskocit do obvodového zdiva pro
napojeni 2.NP

V2 DN15 - SV,TV £20x2,8iz — nevyuzita stoupacka

V3 DN15 - SV,TV 820x2,8iz — vyuzita stoupacka

V4 DN15 - SV,TV 820x2,8iz — vyuzita stoupacka — stavajici dimenzi nutno provéfit, pro novy navrh je nutna
dimenze DN20 ©20x2,8iz, napojeni bude provedeno v 1.PP na kapacitni potrubi

V5 DN15 - SV, TV £20x2,8iz — vyuzita stoupacka

Pro feSenou &ast objektu byla k dispozici dokumentace se zakresem stavajicich instalaci z 05/2012 Atelier
Penta, Jihlava, kde jsou polohy stavajicich instalaci popsany jako pfedpokladané.

Projektant v PD 05/2012 feSil drobné upravy dispozic s osazenim novych zafizovacich pfedméti viNP. P
Projektant v PD 10/2025 pfi navrhu vychazi z umisténi stavajicich stoupacek kanalizace a vody, které
pfevzal z pfedchozi PD a dodrzel i jejich oznaceni.

V ramci stavby bude nutno provéfit pozice vedeni stavajicich instalaci kanalizace a vodovodu, pfi realizaci
bude FeSeni napojeni novych zafizovacich pfedmétd konzultovano s projektantem, je uvazovano s ulozenim
potrubi do predstén, nebo drazek zdiva. Jsou navrzeny Upravy nékterych stoupacek kanalizace a vody, jejich
trasy a jejich dimenze.

Vnitfni pozarni vodovod

V objektu je proveden stavajici vnitfni pozarni vodovod.

Dle technické zpravy protipoZarniho zabezpedeni objektu nevznika pozadavek, aby v feSené Casti 1.np
objektu byl dopInén vnitini hadicovy systém s tvarové stalou hadici. Vnitini poZarni vodovod a hydrantové
skfiné jsou stavajici a nebude do nich zasahovéano.

Elektroinstalace

Objekt je pfipojen na stavajici distribu¢ni soustavu. Stavajici stavebni elektroinstalace v feSenych prostorach
v €asti 1.np bude demontovana v plném rozsahu a nahrazena novou.

Vytapéni

Topeni v feSené &asti objektu objektu je napojeno ze stavajiciho rozvodu CZT, ktery stavebnimi Gpravami UT
zUstane nedotcen.

Objekt je vytapén teplovodnim vytapénim s nucenym obéhem o tep spadu 70/55° C. Otopnou plochu tvofi
deskova télesa RADIK Kilasik a v mistnosti 1.01 je vedeno podlahové vytapéni. Stavajici rozvod je napojen
na stoupaci potrubi S1. V mistnosti 1.05 (nové m.¢. 1.07) je umistén kompaktni ultrazvukovy méfic tepla v¢.
teplot Cidel. Pfed méficem tepla jsou umistény uzaviraci armatury-kulové kohouty DN-25. Potrubi je
oceloveé, hlavni rozvod je veden v 1.np pod stropem. Regulaéni a odvzdus$fiovaci ventily jsou umistény na

otopnych télesech bez termostatickych hlavic.

Chlazeni:

Objekt je chlazen pomoci kazetové jednotky CH10.1 a venkovni kondenzaéni jednotky CH10.2. Kazetova
jednotka je napojena na odvod kondenzatu. Venkovni jednotka je umisténa na fasadé. Rozvod chladiciho
potrubi je z médénych trubek. Tento rozvod je po celé délce izolovan. Chladici jednotky a potrubi je opatfeno
gumou kvuli hluku.

Vzduchotechnika

Nucené vétrani stavajicich prostort bylo feSeno vzduchotechnickou jednotkou umisténou pod stropem a
rozvody VZT potrubim do jednotlivych vétranych prostord zakonéené talifovymi ventily umisténymi v
podhledu. Odvod vzduchu byl potrubim vedenym pfes obvodovou sténu do venkovniho prostoru. Stavajici
vzduchotechnika bude kompletné demontovana a nahrazena novou.



b) popis navrzeného Feseni

Zdravotechnika

Vnitfni kanalizace:

V 1.NP v objektu budou pro napojeni pfipojovacich potrubi vedenych od novych zafizovacich pfedmétu
vyuzity stavajici stoupacky splaskové kanalizace S3 DN50 v 1.NP, S4 DN75 v 1.NP, S5 DN110 je vyuzita v
1.PP. Stoupacky jsou svedeny do prostoru 1.PP.

Pfipojovaci potrubi musi byt vedena ve spadu 3,0%. Napojeni pfipojovacich potrubi bude provadéno
odbockami s Uhlem 45°

Kanalizaéni vnitfni potrubi bude provedeno z trub HT PPs dle CSN EN 1451 a CSN 730823, se spojovanim
hrdly s integrovanymi pryzovymi krouzky. Trouby jsou vyrabéné v souladu s platnymi evropskymi normami,
potrubi Sedé barvy s hladkymi vnitfnimi sténami. Jedna se o kompletni systém trubek i tvarovek pro vnitfni
pouziti s teplotni odolnosti do 90°C. Spojovani trub a tvarovek je tradiéni pomoci hrdlovych spoj, které
zaruCuje vodotésnost a plynotésnost celé soustavy.

Poznamka: Vzhledem ke skute&nosti, Ze ve vySSich podlazich je stavajici potrubi je provedeno z HT PPs,
neni navrh proveden z odhluénéného kanalizaéniho potrubi.

Potrubi bude kotveno objimkami s masivni pryZovou vystelkou, které budou doplnény tahly. Kotveni bude
provedeno k pevné konstrukci stavby. Vzdalenost podpor nesmi byt vétsi nez 1,0m.

Vnitfni vodovod:

Stavajici vodovodni stoupacky jsou napojeny v 1.PP a jejich napojeni zlistane zachovano, kromé stoupacky
V4 DN15, ktera zasobuje sprchu, 3x umyvadlo, dfez a klozet.

Pfi provadéni novych instalaci vodovodu dojde k omezeni provozu vodovodu v objektu, voda musi byt
uzaviena a vypusténa, Ize prace provadét po jednotlivych sekcich — dle rozdéleni stoupacek.

Vodovod muze byt opétovné spustén po revizi a po provedeni pfislusnych zkousek, proplachu a desinfekci.

Nové navrhované vodovodni rozvody studené pitné vody a teplé vody s cirkulaci jsou navrzeny z
polypropylénového sendvi€ového potrubi s EediCovymi vliakny uvnitf plastu typu 4 FBP FBP : PP RCT-PP
RCT+BF-PP RCT tlakova fada vétSi nez PN20 (S3, S4) SDR 7,4, které je spojovano svafovanim bez
Upravy povrchu potrubi v souladu s EN ISO 15874, 1ISO 9001-2009. Teplotni odolnost az 90°C, tlakova
odolnost pfi teploté 70°C-10 bar, pfi teploté 90°C 8 bar. Délkova tepelna roztaznost: 0,05mm/m °C.
Rozméry trub: DN15= £20/2,8 DN20=025/3,5

Potrubi bude opatfeno navlekovou tepelnou izolaci pro teplou vodu a cirkulaci v tloudtkach odpovidajicich
vyhlasce ¢.193/2007. Pfi montazi je nutno dbat na spravné provedeni kompenzace dilatace potrubi dle
technologickych predpist vyrobce materialu. Montaz musi provadét osoba odborné zpulsobila (se
svare¢skym dokladem vydanym autorizovanou narodni osobou, kterou je v ¢eské republice Ceska svarecska
spole¢nost ANB) za pouziti vhodného svafovaciho zafizeni a doporu¢eného naradi. Svarovaci teplota
260°C. Zavéseny lezaty rozvod uloZen dle pfedpist dodavatele materidlu na konzolach. Uchyceni bude
provedeno nastavitelnymi zavésy na pevnou konstrukci stavby. Pro zavéSeni potrubi jsou stavebni Casti
pfipraveny nosné zavésné prvky. Vzdalenost jednotlivych podpor nesmi byt vétSi nez 1,0m. Dilatace bude
feSena provedenim smycek dle predpist dodavatele materialu. Uzity budou kluzné objimky, a budou
provedeny pevné body. Potrubi studené vody je nutno rovnéz opatfit tepelnou izolaci proti roseni, bude uzit
stejny typ a tloustka jako pro rozvod teplé vody. Nesmi dochéazet k prostupu tepla k potrubi studené pitné
vody z vedle vedeného potrubi teplé vody a z vnitfniho prostfedi!

Tepelna izolace zabudovaného potrubi:

Potrubi vodovodu bude opatfeno navlekovou pénovou polyethylenovou izolaci napf. Tubex Standard dle
CSN ISO 9001.

Odpor proti diféizi vodni pary: soucinitel difzniho odporu vodni pary pu = 4600. Nizka tepelna vodivost:
hodnota tepelné vodivosti AO°C < 0,003 W/(m-K). Pouziti: Izolace / ochrana potrubnich rozvodu, zabrarujici
kondenzaci a Setfici energii.

Tloustka izolace pro potrubi: DN15 - 33,5 mm DN 20 - 35,0 mm DN 25 - 35,0 mm DN32 -
35,0mm

Tepelna izolace nezabudovaného potrubi a potrubi vedeného v podhledech :

Veskera potrubi v objektu budou opatfena nehoflavou tepelnou izolaci na bazi mineralni vaty dle EN
14303:2009+A1:2013 napf. Rockwool Pipo Als 11.30 - 50mm s kasirovanim hlinikovou folii se samolepicim
presahem dle ISO 9001: 2008. Potrubni pouzdro je opatfeno polepem hlinikovou folii vyztuzenou sklenénou
mrizkou s oznagenim nazvu vyrobku na povrchu folie. Félie zvySuje mechanické vlastnosti pouzdra,
zmen3uje tepelné ztraty a zlepSuje esteticky vzhled. Pouzdro je na podélném spoji opatfeno pfesahem folie



se samolepici paskou pro dokonalé uzavieni pouzdra, ktera nenahrazuje nosné spoje. V souladu se
standardem v zemich EU doporucuje se stahnout potrubni izolaéni pouzdro v pficném sméru (po obvodé)
hlinikovou samolepici ALS paskou nebo dratem na tfech mistech na bézny metr délky pouzdra. Reakce na
oheri dle CSN EN 13501-1 A1L-s1,d0. Souginitel tepelné vodivosti lamda* [W.m-1.K-1] 0,037

Vnitini pozarni vodovod

V objektu je proveden stavajici vnitfni pozarni vodovod.

Dle technické zpravy protipozarniho zabezpeceni objektu nevznika pozadavek, aby v feSené €asti 1.np
objektu byl dopInén vnitini hadicovy systém s tvarové stalou hadici. Vnitini pozarni vodovod a hydrantové
skfiné jsou stavajici a nebude do nich zasahovano. Re$ené prostory se dispoziéné neméni.

Elektroinstalace - silnoproud

Do feSeného prostoru je navrzen novy rozvadéc RL, ktery bude pfipojen na stavajici pfivod kabelem CYKY-J
4x16. Kabel bude pfipojen pfes fadové svorky v RL.
Rozvadéc¢ RL bude osazen v m.¢. 1.08. Navrzen je rozvadéc v zapusténém provedeni, 2x5.fad-120 modulu.

Z n&j budou napojeny veskeré navrhované obvody.

Osvétleni

Vypodet osvétleni splfiuje pozadavek CSN EN 12464-1 (2021) a prostor je zatfidén dle tabulky:
45.1 — Cekarna

200Ix/ rovnomérnost 0,4/ initel osInéni 22/ index podani barev 80

10.4 — Satny, umyvarny, koupelny, sprchy, toalety...

200Ix/ rovnomérnost 0,4/ initel oslnéni 25/ index podani barev 80

10.8 — uklid
100Ix/ rovhomérnost 0,4/ initel oslnéni 0/ index podani barev 0
45.2 — chodba

100Ix/ rovnomérnost 0,4/ ¢initel oslnéni 22/ index podani barev 80
48.1 — celkové osvétleni / zdravotnické prostory/ vySetfovny
500Ix/ rovnomérnost 0,6/ initel oslnéni 19/ index podani barev 90

Svételné obvody budou pres proudove chraniCe s vybavovacim proudem 30mA (dle CSN 33 2000-4-41
ed.3) typu ,A” (dle CSN 332000-7-710).

Svételné rozvody budou provedeny kabely CYKY-J 3x1.5 pod omitkou.
Na soc.zafizeni a do skladu jsou navrzena podhledova kruhova svitidla 19W/1950Im, 26W/3000Im.

Do chodby a ¢ekaren jsou navrZzena podhledova LED svitidla 600x600 s optikami-SirokozafFi¢ 90st 1 az 3linie
LED, 14W/2000Im, 18W/2700Im, 18W/2900Im.

Do prostoru vySetfoven bude osazeno podhledové LED svitidlo 600x600 s mikroprizmatickym krytem, Ra 90,
44W/4850Im. Na jedno svitidlo v kazdé vySetfovné bude osazen nouzovy modul na 1hodinu (dle pozadavku
CSN 332000-7-710).

Osveétleni bude ovladano spinaci v provedeni pod omitku, osazené u vstupnich dvefi do jednotlivych prostor.
Vyska osazeni +1,2m nad podlahou.

Dle PBR budou osazena nouzova svitidla s piktogramem a s vlastni baterii 1hod, do prostoru chodby a
Cekarny. Svitidla budou pfipojena na dané svételné obvody.

Zasuvky
Zasuvkové obvody budou pfes proudove chranice s vybavovacim proudem 30mA (dle CSN 33 2000-4-41
ed.3) typu ,A” (dle CSN 332000-7-710) .

Zasuvkové obvody budou provedeny kabely CYKY-J 3x2.5. Zasuvky jsou navrzeny jednoduché, pfipadné
dvé jednoduché ve spole€ném horizontalnim ramecku. Osazeny budou ve vySce +0,3m nad podlahou.
PFipadné jiné vysky jsou uvedeny v pd, pfipadné budou konzultovany v pribéhu stavby s uzivatelem.



Vzduchotechnika

V Cekarné 1.05 je navrzena vzduchotechnicka jednotka s rekuperaci. Pfipojena bude dvéma kabely —
ventilatory 2x0,02kW/230V — CYKY-J 3x1.5 a ohfev 2,0kW/230V — dva kabely CYKY-J 3x2.5.

Pro odtah uklidové komory bude osazen ventilator s pfikonem 0,011kW/230V. Ten bude pfipojen na svételny
obvod odvétravanych prostor a bude spinan soubézné s osvétlenim. Dobéh je FeSen multifunkénim relé
SMR-T osazenym do samostatné krabice v blizkosti ventilatoru.

Chlazeni

Venkovni jednotka 3.1 s pfikonem 3,89kW/400V bude pfipojena kabelem CYKY-J 5x2.5 pres tfipolovy
vypinag 25A.

Vnitfni kazetové jednotky budou pfipojeny na jeden spole¢ny obvod kabely CYKY-J 3x1.5.

Slaboproudy
Pozadavkem slb jsou pfivodni kabely k zafizeni RACK, EPS, EZS, PZTS a signalizaénimu zafizeni.
Napajeni bude kabely CYKY-J 3x1.5/2.5.

Pospojovani

Pod rozvadéCem RL bude osazena svorkovnice MET, pfipojena stavajicim vodic¢em CYA25zZ.

V mistnostech uréenych CSN 332000-7-710 jako lékafské prostory 1 (1.04, 1.06, 1.07) bude provedeno
ochranné pospojovani. U vstupnich dvefi budou osazena krabice pospojovani PA1.04/PA1.06/PA1.07. Ty
budou pfipojeny z MET vodi¢em CYA16zz. Z krabic PA bude provedeno pfipojeni zafizeni - zarubné dvefi,
nosny systém podhledu, baterie, topeni, potrubi VZT, zasuvky pospojeni a antistaticka podlaha (pokud bude
osazena). Ze svorkovnice MET pak bude pfipojen rozvadé¢ RL a RACK. DalSi vodi¢e pospojeni budou
provedeny dle pozadavku slb.

Pospojeni bude provedeno vodi¢i CYA 6zz nad podhledy a pod omitkou.

Elektroinstalace — slaboproud

V ramci pfestavby pavilonu L dojde re-instalaci stavajicich slaboproudych rozvodu.
Pfedmétem feSeni této PD je nové provedeni nasledujicich rozvod:

- Strukturovana kabelaz SKS

- Kamerové systémy IP CCTV

- IP Domaci telefon / Interkom DT

- Aktivni prvky AP

- Access point WiFi APs

- Spole¢na televizni anténa a televize IPTV

- Dorozumivaci zafizeni sestra-pacient DZ

- Poplachovy zabezpecovaci a tisfiovy systém PZTS
- Graficka nadstavba GN

- Elektricka pozarni signalizace EPS

Strukturovana kabeldz SKS

V ramci pfestavby pavilonu L dojde re-instalaci stavajici strukturované kabelaze. Stavajici kabely budou
demontovany a nahrazeny rozvody strukturované kabelaze S/FTP cat.6A splfujici parametry pro pfenos dat
10Gb. Z tohoto divodu bude nutné pokracovat ve stejném systému strukturované kabelaze, pfipadné se
systémem pIné odpovidajici parametram kladené na dany systém, s ohledem na zavérecné certifikacni
méfeni a dodrZeni jednotnosti daného systému v navaznosti systémovou zaruku pouzivanych v celém
aredlu nemocnice. Strukturovana kabelaz je tvofena 4 parovymi metalickymi rozvody S/FTP cat.6A, které
jsou vedeny od stavajiciho datového rozvadé&e RD8 na 1.NP, kde budou zakon€eny na patch panelech

s konektory RJ45 a budou vstupovat do novych kabelovych tras pro pfivedeni k novym pozicim na 1.NP
podlazi, kde jsou dle vykresové dokumentace rozvedeny k jednotlivym datovym zasuvkam se dvéma moduly
RJ45 dané kategorie. Nové datové kabely splfiuji pozadavky PBR, normu PoZarni bezpeénosti staveb a
odpovidat vyhlasce 268/2011 a 221/2014Sb., kdy jejich parametr musi byt B2ca.... Nové datové zasuvky
splfuji parametr vhodnosti pouziti do zdravotnictvi a jsou s naklonem v¢&. popisové pole.

Stavajici datovy rozvadé¢ H.DR-L bude demontovan a nahrazen novym datovym rozvadéem RD8 42U o
velikosti 600/800, ve kterém budou zakon&eny nové datové rozvody, bude umistén na 1.NP v €.m.1.08.

V ramci demontaze a montaze dojde pfesunu telefonniho patch panelu 50xRJ45, dvou optickych patch
panell resp. kabell a 1ks stavajiciho aktivniho prvku. Do nového rozvadéce budou doplnény nové patch
panely, vyvazovaci panely kabell a novy aktivni prvek.



Kamerové systémy |IP CCTV

Vstupni prostor ¢.m.1.01 (zadvefi a schodisté) a €.m.1.05 (chodba + ¢ekarna) budou monitorovany IP
kamerami. Kamery jsou v barevném provedeni s napajenim PoE (budou napdjeny z aktivnich prvka).
Implementace novych IP kamer do stavajiciho DSS klienta DAHUA bude provedeno v koordinaci s
organizaci, ktera provadéla pfedchozi implementace. Obsluha systému IP CCTV je provadéna pomoci
sitového softwaru od vyrobce NVR. Systém je zalohovan pomoci UPS v rdmci servrovny na 2.NP na
pavilonu A. Dodavka slaboproudych rozvodu pro IP CCTV jsou v ramci strukturované kabelaze. Pozadované
nastaveni probé&hne po provedeni kamerovych zkouSek za ucasti investora resp. uzivatele. Digitalni zaznam
je indikovan na zakladé detekce pohybu na chodbach. Aktualné je v prostoru arealu nemocnice pouzivano
nékolik typl kamer od vyrobct DAHUA, AXIS, Hikvision. Preferovanym vyrobcem je DAHUA.

IP Domaci telefon / Interkom DT

Vstup do pavilonu L (pfestavba byvalych prostor Iékarny) pfes APD (automatické posuvné dvere) do prostor
détskych ambulanci bude vybaveno IP domacim telefonem / interkomem DT a to se 3-mi zvonkovymi
tlacitky. Jedna se o univerzalni IP interkomy pfipojiteIné do LAN sité v navaznosti na stavajici telefonni
ustfednu a dodavku samostatnych IP SIP videotelefond na dana pracovisté. Dodavka slaboproudych
rozvodu pro IP interkom bude v ramci strukturované kabelaze vé. napojeni do fidici jednotky APD. IP
interkom bude instalovan pod omitku v blizkosti automatickych posuvnych dvefi-vstupu, na pravou stranu do
plechového oplasténi vstupu. Zde musi prob&hnout pfed instalaci koordinace umisténi a stavba musi zajistit
demontaz/montaz oplechovani vstupu.

Po provedeni montaze IP interkom0, nastaveni, oziveni, odzkous$eni a pfipojeni zafizeni do LAN sité,
probéhne pouceni a zaskoleni osob uréenych k obsluze, ze kterého bude sepsan pisemny zapis.

Aktivni prvky AP

V prostorech nemocnice je datova sit’ postavena na aktivnich prvcich od firmy HPE ARUBA. Nové dodany
switch budou od stejného vyrobce a jsou tedy pIiné kompatibilni s nyni provozovanou datovou siti. Novy
switch bude s minimalnimi parametry 48x10/100/1000 + 4xSFP s PoE+. Koordinace, pfesny navrh
jednotlivych prvkl do nového datového rozvadéce musi probéhnout ve spolupraci s firmou, zajistujici pro
uzivatele spravcovské IT sluzby v€. diagnostiky a monitoring jednotlivych portd a VLAN v€. napojeni na
stavajici aktivni prvek. Z nového switche budou napojovany IP kamery, IP interkomy, WiFi atd.. Stavajici i
novy aktivni prvky bude nakonfigurovan dle pozadavki investora a dle jeho adresné knihy v ramci VLAN sité
na jednotlivy port. Toto se tyka i kazdého zafizeni, které je pfipojeno do téchto novych aktivnich prvkd a
veskera €innost je pisemné zanesena do adresné knihy.

Po provedeni montaze aktivnich prvku, nastaveni, oziveni, odzkou$eni a pfipojeni zafizeni do LAN sité,
probéhlo pouceni a zaskoleni osob urCenych k obsluze, ze kterého byl sepsan pisemny zapis.

Access point WiFi APs

V prostorech nemocnice jsou Access point WiFi rozvody postaveny na prvcich od firmy Ruckus fizené
fyzickymi kontroléry z pavilonu A a ARUBA HPE na pavilonu C. Do prostor pfestavby pavilonu L vSak budou
instalovany nové access pointy wifi od vyrobce ARUBA HPE s ohledem na nové nastavenou koncepci
uzivatele. Doporucenym typem je Aruba AP-505 (RW) unified AP. Pfed instalaci je nutné zkoordinovat
spolupraci s IT firmou, ktera provadi pro uZivatele dané sluzby a provéfit moznosti. Na zakladé zjisténych
skute€nosti je teprve pak mozné navrhnout vhodné WiFi zafizeni. Nové dodané wifiny musi plné
kompatibilni s nyni provozovanymi zafizenimi a aktivnimi prvky jak po strance HW, tak SW. Systém
umozriuje pfenos WiFi s bezpeénym pfistupem a odstupfiovanou sluzbou. Parametry jsou schvaleny a
splfuji Siroké moznosti nastaveni WLAN, automatickou detekci a konfiguraci prvku, systémovou konfiguraci,
2,4 a 5GHz dual band, podpora minimalné 300klientd, automatické zmirnéni ruseni, optimalizovany pro
prostfedi s vysokou hustotou provozu. Dodavka slaboproudych rozvodu pro Access point WiFi jsou v ramci
strukturované kabelaze.

Po provedeni montaze access pointll WiFi, nastaveni, oZiveni, odzkou$eni a pfipojeni zafizeni do LAN sité,
musi prob&hnout pouceni a zaskoleni osob urenych k obsluze, ze kterého byl sepsan pisemny zapis.

Spolelna televizni anténa a televize IPTV

Do ur&enych mistnosti €.m.1.02 a 1.05 provadéné prestavby prostor, se provede pouze trubkovani

z podhledu do pfistrojové krabice umisténé ve vySce 2.2m pro moznost pfipadného pfipojeni pracovniho
monitoru €i IPTV v nasledujicich letech. V €ase realizace rozhodne uzivatel zda bude provede instalace STA
Ci IPTV.

Po pfipadném provedeni montaze STA/IPTV, nastaveni, oziveni, odzkouSeni a pfipojeni zafizeni do LAN
sité, musi probéhnout pouc€eni a zaskoleni osob urCenych k obsluze, ze kterého bude sepsan pisemny
zapis.

Dorozumivaci zatizeni sestra-pacient DZ
V prostorech pfestavby pavilonu L (byvalé Iékarny) bude instalovan autonomni komunikacni zafizeni sestra-




pacient, ktery je dulezitou sou¢asti nemocnicnich prostor s ohledem na monitoring urcitych prostor, kde
muze dojit ze strany klienta k nenadalé zdravotni indispozici, ale v daném prostoru se nachazi sam. Systém
se sklada s jednotlivych prvkl umoznujici rychlou identifikaci, kde doslo k dané udalosti. Dana identifikace je
znazornéna/pfenesena na signaliza¢ni tablo, které musi byt umisténo v prostoru, kde se nemocnicni
personal nachazi spole¢né v daném ¢ase spolec¢né s klientem/pacientem z dlivodu feSeni nastalé situace
napf. oddéleni vs. WC.

V ramci tohoto projektu je planované umisténi téchto autonomnich zafizeni v prostorech:

1.NP €.m.1.10 ( na toaleté uréené pro osoby se sniZzenou schopnosti pohybu a orientace ).Tahlo pro
pfivolani pomoci (ovladac signaliza¢niho systému nouzového volani) bude na dosah ze zachodové misy ve
vySce 600 az 1200 mm a bude ukoncéeno nejvySe 150 mm nad podlahou. Systém bude proveden s optickou
a akustickou signalizaci nade dvefmi do WC kabiny. Dale je pocitano s potvrzovacim tlacitkem v toaletni
kabiné a tlacitkem pro pfivolani pomoci vedle umyvadla. Vzdalena signalizace bude provedena do mistnosti
1.06 - sestra.

PFfesné rozmisténi daného autonomniho systému a jeho prvk(, bude provedeno az koordinaci ze strany
uzZivatele, investora, projektanta a zhotovitele, na zakladé predanych provoznich navrh( dotéenych prostor-
oddélenich.

Poplachovy zabezpelovaci a tisfiovy systém PZTS

Poplachova zabezpec€ovaci a tisfiova signalizace (PZTS) slouzi ke zjistovani, vyhodnocovani a indikaci
neopravnéného vniknuti do chranéného prostoru, vyrozumeéni a pfivolani fyzické ostrahy v pfipadé ohrozeni
predmétu chranéného zajmu. Na pavilonu L v prostorech pfestavby bude instalovan systém PZTS, ktery
bude Fesit ochranu vstupu do prestavénych prostor a vybranych vnitfnich prostor pavilonu.

V prostorech pavilonu L byvalé Iékarny je naistalovan stavajici systém PZTS, ktery je vSak jiz zastaraly a
nelze pro néj sehnat nahradni dily ani SW vybaveni pro re-instalaci v&. provedeni integrace do grafické
nadstavby. Proto je nutna jeho kompletni demontaz a nahrazeni novym systémem v¢€. navaznosti s integraci
do grafické nadstavby v¢&. kabelovych rozvodud. Na pavilonu budou vybudovany nové trasy a natazena nova
kabelaz kke vSem nové instalovanym PZTS prvkim.

Nova ustfedna PZTS je umisténa mistnosti €.m.1.08 v datovém rozvadé&cZi RD8, ovladaci klavesnice bude
instalovana u zadniho pracovniho vstupu ve vnitfnich prostorech na 1. NP v mistnosti / chodbé ¢.m.1.05 za
dvefmi vlevo od vstupu. V pfipadé naruSeni objektu bude poplach signalizovan na ustfedné&, klavesnici PZTS
a venkovni sirénou.

RozSifujici moduly (expandér) systému PZTS (v€etné zdroju a zaloznich akumulator(i) budou instalovany

v podhledu v &.m.1.06 a dale podle potfeby na vhodnych mistech objektu nad podhledy, vZdy ve stfezeném
prostoru.

Propojeni expandéru a Ustfedny systému PZTS bude feSeno pomoci sbérnice RS485. Na expandér budou
napojeny detekéni komponenty systému PZTS (magnetické snimace, detektory tfisténi skla, detektory PIR).
Ustfedna PZTS a pfidavné napajeci zdroje budou napajeny ze sit& 230V / 50Hz ze samostatné ji§ténych
vyvodu. Pfi vypadku napajeni ze sité 230V / 50Hz je systém PZTS automaticky napajen z akumulatorovych
baterii, které jsou trvale dobijeny z napajecich zdrojl. Ztrata sitového napajeni je signalizovana opticky na
ovladacich a signaliza¢nich klavesnicich. Kapacity zaloznich akumulatord budou stanoveny kontrolnim
vypoctem na zakladé proudovych odbérll jednotlivych prvka systému PZTS v dal$im stupni projektové
dokumentace.

Rozmisténi koncovych prvkl systému PZTS je uvedeno ve vykresové ¢asti PD

Hlavni prvky zabezpecovaciho systému PZTS:
— ustfedna PZTS — HW Fidici jednotka + SW server
— pFenosové zafizeni se SIM kartou pro pfenos SMS zprav
— sbérnicové moduly
— ovladaci klavesnice
— detekéni prvky
— opticko-akusticka signalizace
— napajeci zdroje s akumulatory pro PZTS systém
— rozvody pro pfipojeni do sité LAN
— rozvody systémové sbérnice k modulim PZTS
— rozvody k IN/OUT prvkdim (vstupni smycky / detekéni prvky / reléové vystupy)

Vynosy z PZTS budou pfenaseny formou SMS zprav uZivateli na recepci pavilonu B, na uzivatelem uréené
mobilni Cislo. Stavy systému, poplachy a poruchy budou zarover signalizovany na klavesnici instalované na
chodbé 1.NP ¢.m.1.05 pavilonu L.

V ramci stavebnich Uprav budou nevyhovujici a zastaralé sou€asné slaboproudé trasy a kabely
demontovany a ekologicky zlikvidovany. V objektu budou vybudovany nové trasy a natazena nova kabelaz



ke vSem komponentiim bezpecnostnich systému. Systémova sbérnice RS-485, ktera je komunika&nim
spojenim mezi ustfednou, klavesnici a dalSimi moduly systému PZTS, bude realizovana stinénym datovy
kabelem FTP CAT6 B2ca...
Napojeni koncovych prvk( bude pomoci datovych kabelll UTP/FTP Cat.5e/6 B2ca ...v zavislosti na
vzdalenosti koncového prvku pfes pomocnou krabici a na typu pfipojeni (RS-232, Wiegand). Zapojeni zén
(detektor() - vodi¢e 4x2x0,5 / PRAFlaCom 2x2x0,5 v provedeni B2ca...
Pfipojeni do sité LAN bude stinénym kabel FTP cat.6A pfimo do aktivniho prvku do samostatné vy¢lenéného
portu s nastavenim dané VLANYy, v ramci adresné knihy uZivatele.
Rozvody budou provedeny kabelazi vedenou ke koncovym prvkiim a dale v mistnostech bez podhledd ve
zdi, na chodbach a v mistnostech s podhledy v uzavienych kabelovych Zlabech.
Napajeni zafizeni PZTS bude provedeno ze sité TN-C-S 230V/50Hz samostatnym vyvodem z patrovych el.
rozvadéci. Jisténi vyvodu musi byt v kazdém el. rozvadéci oznaceno. Jisténi a dimenzovani el. pfivodu se
provadi dle CSN 33 2000-4-43 ed.2.
Ochrana pred nebezpe&nym dotykovym napétim je provedena dle CSN 33 2000-4-41 ed.3 v&. zmén
automatickym odpojenim od zdroje. U komponent napajenych malym napétim je pouzito ochrany malym
napétim SELV.
PFivody pro napajeni zafizeni PZTS jsou feSeny v €asti silnoproudé rozvody.
Vedkeré poZadavky na silnoproudé rozvody a na stavebni ¢ast pfedany v ramci projektové koordinace
mailem na GP.
Pred uvedenim zafizeni PZTS do provozu bude provedena revize systému a bude provéfeno:

1. zda zafizeni PZTS ma pozadované vlastnosti

2. zda je montaz zafizeni PZTS provedena podle platné dokumentace doplnéné

0 zmeény vzniklé v prabéhu stavby
3. zda je zarizeni PZTS vybaveno pfedepsanou privodni dokumentaci
4. zaSkoleni osob uréené uzivatelem

Graficka nadstavba GN

Graficka nadstavba ve formé integrovaného bezpecnostniho systému poskytuje centralizované, viceucelové
rozhrani na spravu bezpecénosti budov/prostor investora. Nyni ma investor instalovan softwarové feSeni ve
formé& systému C4, které integruje potfebné bezpelnostni systémy do jednoho rozhrani. V ramci
predchozich projektl byly navrzeny takové systémy, které umoznvuji pfipojeni do tohoto bezpeénostniho
systému. Timto projektem dojde k rozSifeni téchto instalovanych bezpecnostnich systému coz je pfedmétem
feSeni ¢asti slaboproudu spojené se systémy EPS vs. graficka nadstavba, IP kamerovy systém v navaznosti
na DSS klienta DAHUA a nové na systém PZTS. Pfedmétem projektu je rozSifeni licenéniho prostredi,
vytvofeni mapovych podklad(l a zaneseni jednotlivych prvkd od dodavanych bezpeénostnich systému

s naslednou vizualizaci. S ohledem na dalSi rozSifovani portfolia ze strany investora, byla nutna koordinacni
¢innost v daném Case a na dané projekty, které investor realizoval v dobé realizace rekonstrukce Sestinedéli.

Elektricka pozarni signalizace EPS

Cilem projektu EPS je zajistit ochranu majetku a osob pfed nasledky pozaru s nepfetrzitym monitorovanim a
v€asnou signalizaci jiz v po&ate€nich fazich.

Tato dokumentace feSi novu instalaci elektrické pozarni signalizace EPS pro prostory pfestavby pavilonu L
(budovy byvalé Iékarny) na détskou ambulanci .

EPS bude instalovana ve vSech dotéenych prostorech prestavby a v prostorech souvisejicich s vyjimkou
prostort bez pozarniho rizika (WC, umyvarny, prostory mezi stropem a podhledem dle instalovanych
technologii apod.). V prostorech zabezpecenych hlasi¢i EPS budou instalovany automatické hlasice EPS a
hlasice tlaitkové. Z automatickych hlasi¢t budou pouzity opticko-kourové, tepelné a multisenzorové hlasice.
Tlagitkové hlasiCe budou umistény na schodistich a u vstupl z chodeb na schodisté. Tlacitkové hlasi¢e musi
byt umistény v zorném poli osob a to nejdale 3m od vychodu a to ve vy$ce 1,2 az 1,5m v souladu s CSN
342710.

Elektricka pozarni signalizace — EPS je soubor zafizeni, které slouzi k identifikaci a uréeni mista pozaru.
Zafizeni elektrické pozarni signalizace je tfeba chapat jako pomocné zafizeni, které ma zkratit €as od
zjisténi ohniska pozaru k naslednému represivnimu zakroku. | pfes instalaci elektrické pozarni signalizace
nelze ze strany uZivatele opomenout ostatni protipozarni opatfeni, zajistujici komplexni ochranu stavby pfed
pozarem. Uzivatel se instalaci elektrické pozarni signalizace nezbavuje zodpovédnosti za Skody zpUusobené
pozarem.

DalSi podrobnosti jsou feSeny v samostatné &asti této PD.

Vytapéni

Jednotlivé mistnosti budou vytapény teplovodnim vytapénim otopnymi télesy. Jako zdroj tepla pro vytapéni
bude slouzit stavajici teplovodni vytapéni.



Navrhované feSeni:

Stavajici otopna télesa a armatury v¢. ¢asti potrubi budou demontovana az po kulové kohouty v¢. méfice
tepla, které zde zUstavaji. Otopna télesa budou nahrazena deskovymi télesy RADIK Plan klasik a v mistnosti
€. 1.12 je trubkové otopné téleso Koralux Linear Classik. Teplovodni spad zlstava. Podlahové vytapéni je
demontovano a zde jiZ nebude.

Otopna télesa:
Otopna télesa jsou dimenzovana co do vykonu a vyhfevné plochy na podkladé stavajiciho. Co do typu

otopnych téles je navrzeno deskové ocelové téleso RADIK Plan Classik s bo¢nim pfipojenim pfes armatury
IMI-Heimeier.
Otopna télesa budou vybavena termostatickymi ventily s hlavici.

Dverni clona:

Pro snizeni tepelné ztraty je umisténa dvefni clona na vstupu do vstupni haly m.¢. 1.01.

Dvefni clona slouzi jako pfirozena vzduchova bariéra pfed vniknutim studeného vzduchu do prostoru haly.
Dvefni clona je zavéSena pod stropem nad vstupem. Dvefni clona zlistava stavajici.

Vzduchotechnika

Vétrani €. m. 105, 109, 109a, 110, 111, 112, 112a, 113

Pfivod Cerstvého i odvod znehodnoceného vzduchu bude zajistovat centralni VZT jednotka s rekuperaci
tepla ATREA typ DUPLEX 550 Pro [poz.¢. 1.1], umisténa v m. €. 1.08 pod stropem v podhledu. Jednotka se
sklada z deskového rekuperacniho vyméniku tepla s ucinnosti 92% (dle mnozstvi vzduchu), odvodniho filtru
G4, privodniho filtru F7 Cerstvého vzduchu a dvouradialnich ventilator s plynulou regulaci. Jednotka je pro
letni obdobi vybavena by-passem. Jednotka je vybavena elektrickym predehfivaem o vykonu 2,0 kW.
Vétrani prostoru €. m. 1.05 bude pretlakové, prostort €. m. 1.09, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13 a 1.03 bude
podtlakové s nucenym odvodem i pfivodem vzduchu. Vétrani bude splfiovat pozadavky stanovené ve vySe
jmenovanych zakonech.

Potrubi bude kruhové SPIRO opatfeno tepelnou izolaci na pfivodu z venkovniho prostoru a na odvodu ven
do venkovniho prostoru. Potrubi ostatni bude zakryto sadrokartonovym zakrytem (podhledem).

PFivod vzduchu do prostor(i bude pres difuzor Lindab typ CLR-125-MBB-125-125-S [poz.€.1.10] umisténé
v sadrokartonovém zakrytu v podhledu.

Pfivod vzduchu do mistnosti vétranych podtlakem bude pfes dverni mfizky [poz.€. 1.14 — 1.16] umisténé ve
spodni ¢asti dvefi.

Odvod vzduchu z prostor(i bude pres talifové ventily VEF [poz.¢. 1.6 — 1.9] umisténé v potrubi v podhledu.
Odpadni vzduch bude odvadén centralnim potrubim SPIRO pfes obvodovou sténu objektu kde bude
vyfukovan pfes protideStovou zaluzii [poz.€. 1.15] do venkovniho prostoru.

Jednotka bude vybavena digitalnim regulaénim modulem dodavka s jednotkou, uzaviraci klapkou ¢erstvého
vzduchu, ¢idlem prostorové teploty, ¢idlem teploty vzduchu. Méfenim tlakového diference pro zaneseni filtrd
a Cidlem vlhkosti.

Vétrani mistnosti €. m. 1.03 [uklid ] :

Vétrani bude nucené podtlakové. Odvod vzduchu bude pomoci radialniho ventilatoru Elektodesign typ
SILENT ECO U 60Z [poz.¢. 2.1], ktery bude umistén pod stropem v podhledu. Odpadni vzduch bude
nasavan pres ventilator. Odpadni vzduch bude odvadén centralnim potrubim SPIRO pres obvodovou sténu
objektu kde bude vyfukovan pfes protidestovou zaluzii [poz.¢. 1.15] do venkovniho prostoru. PFivod
vzduchu bude dvefni mfizkou [poz.¢. 1.14].

Ovladani ventilatoru bude spina¢em (s pohybovym gidlem) s dobéhem.

Stanoveni mnozstvi vymeény vzduchu v jednotlivych prostorech:



PoZadovana . . i
Poznamka: nasobna

¢islo mist.: nazev: objem mistnosti [m3]  vyména vzduchu i
vyména
[m3/h]
1.NP:
7103 gkid 94 50 53
| 4
105 chodba+c¢ekarna 72,5 530 73
7109 weM 45 50 1.4
1092 predsin WC M 45 30 6.7
T M0 wewz 22 50 4.1
F
111 Zatna personal 12,5 120 96
" 12 |sprchaP 48 150 31.3
112a  predsin sprchy P 41 30 73
" 13 wep 46 50 10,9
celkem 480
Predsin WC 30 m*/h/umyvadlo
WC 50 m*h
Sprcha 150 m*/h
uklid 5xV
Satna 120 m*/h
Chlazeni:

Stavajici zafizeni bude kompletné demontovano.

Zdrojem chladu pro chlazeni bude slouzit klimatizaéni jednotka PANASONIC VRF, se sklada z jedné
venkovni jednotky typ U-6LE2ES8 [poz.€. 3.1] umisténé na podstavci na obvodové zdi objektu (spodni hranou
cca. 2300 mm nad zemi na stavajicim misté plvodni jednotky) a péti vnitfnich kazetovych jednotek typ
S-28MY3EB [poz.¢. 3.2] a typ S-36MY3EB [poz.¢. 3.3] umisténé pod stropem v podhledu v jednotlivych
mistnostech. Ovladani je feSeno MaR zafizenim Panasonic.

Jednotky budou propojeny Cu potrubim plyn/kapalina izolovanym vedeném pies obvodovou sténu a pod
stropem v podhledu.

Dalsi podrobnosti jsou feSeny v samostatnych ¢astech PD

c) energetické vypocty

Celkova energeticka narocnost objektu se proti sou€asnému stavu nijak neméni. Jedna se pouze o stavebni
Upravy uvnitf objektu, které Zzadnym zplsobem nezasahuji do vnéjsi obalky stavajiciho objektu.

B 3.6. - Zasady pozarni bezpecnosti

Pozarné bezpecnostni fedeni je samostatnou ¢asti tohoto projektu, ¢ast D3.

B 3.7. - Uspora energie a tepelna ochrana budovy

Celkova energeticka naro¢nost objektu se proti sou¢asnému stavu nijak neméni. Jedna se pouze o stavebni
Upravy, které zadnym zplsobem nezasahuji do vnéjsi obalky stavajiciho objektu.

Nedochazi tedy k zadnym stavebnim upravam vnéjsi obalky objektu na vice jak 25% plochy vné&jsi obalky
objektu, neméni se zplsob vytapéni objektu, chlazeni nebo pFiprava teplé vody v této budové .
PENB neni v tomto pfipadé nutné pro ucely vydani stavebniho povoleni na provedeni planovanych



stavebnich uprav dokladat.

B 3.8. - Hygienické pozadavky na stavbu, pozadavky na pracovni a komunalni

prostredi

Zasady reseni parametra stavby (vétrani, osvétleni, proslunéni, stinéni, zasobovani vodou, ochrana
proti hluku a vibracim, odpady apod.) a vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, zastinéni, prasnost
apod.):

Vétrani vnitfnich prostor(l v feSené ¢asti objektu je zajiSténo jednak pfirozené, oteviravymi okny a jednak
novou vzduchotechnikou ( prostory socialniho zazemi personalu, prostory socialniho zazemi pacientd,
Cekarna, uklid ).

Pfivod Cerstvého i odvod znehodnoceného vzduchu bude zajistovat centralni VZT jednotka s rekuperaci
tepla.

Vétrani prostoru €. m. 1.05 bude pfetlakové, prostort €. m. 1.09, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13 a 1.03 bude
podtlakové s nucenym odvodem i pfivodem vzduchu.

PFivod vzduchu do mistnosti vétranych podtlakem bude pfes dvefni mfizky umisténé ve spodni ¢asti dvefi.
Odvod vzduchu z prostort bude pfes talifové ventily VEF umisténé v potrubi v podhledu.

Odpadni vzduch bude odvadén centralnim potrubim SPIRO pfes obvodovou sténu objektu kde bude
vyfukovan pfes protideStovou Zaluzii do venkovniho prostoru.

Osvétleni

Vypod&et osvétleni splfiuje pozadavek CSN EN 12464-1 (2021) a prostor je zatfidén dle tabulky:
45.1 — Cekarna

200Ix/ rovnomérnost 0,4/ Cinitel oslnéni 22/ index podani barev 80

10.4 — Satny, umyvarny, koupelny, sprchy, toalety...

200Ix/ rovnomérnost 0,4/ ¢initel oslnéni 25/ index podani barev 80

10.8 — uklid
100Ix/ rovhomérnost 0,4/ Cinitel osinéni 0/ index podani barev 0
45.2 — chodba

100Ix/ rovhomérnost 0,4/ Cinitel osinéni 22/ index podani barev 80
48.1 — celkové osvétleni / zdravotnické prostory/ vySetfovny
500Ix/ rovhomeérnost 0,6/ Cinitel osInéni 19/ index podani barev 90

Na soc.zafizeni a do skladu jsou navrzena podhledova kruhova svitidla 19W/1950Im, 26W/3000Im.

Do chodby a ¢ekaren jsou navrZzena podhledova LED svitidla 600x600 s optikami-Sirokozafi¢ 90st 1 az 3linie
LED, 14W/2000Ilm, 18W/2700lm, 18W/2900Im.

Do prostoru vySetfoven bude osazeno podhledové LED svitidlo 600x600 s mikroprizmatickym krytem, Ra 90,
44W/4850Im. Na jedno svitidlo v kazdé vySetfovné bude osazen nouzovy modul na 1hodinu (dle pozadavku
CSN 332000-7-710).

Osveétleni bude ovladano spinaci v provedeni pod omitku, osazené u vstupnich dvefi do jednotlivych prostor.
Vyska osazeni +1,2m nad podlahou.

Dle PBR budou osazena nouzova svitidla s piktogramem a s vlastni baterii 1hod, do prostoru chodby a
Cekarny. Svitidla budou pfipojena na dané svételné obvody.

Vypocet osvétleni je soucasti této PD.

Vytapéni objektu a pfiprava TUV je zajiStovana centralné. V ramci provadéni stavebnich Uprav objektu
nebude do stavajiciho systému vytapéni a pfipravy TUV zasahovano. Provede se pouze demontaz
stavajicich a zpétna montaz novych otopnych téles a rozvodl do nové navrzenych posunutych pozic dle
samostatné ¢asti PD.

Do objektu je pfivedena pitna voda stavajici vodovodni pfipojkou. Pfipojka vody a méfeni zlstanou
zachovany beze zmény. Vnitfni vodovod je do fedené &asti 1.np pfiveden stavajicim potrubim.

Nové zafizovaci pfedméty budou pfipojeny na stavajici vyvody pfipadné upravené stavajici vyvody. V ramci
provadéni stavby bude nutné provéfit pozice vedeni stavajicich instalaci vodovodu a feSeni napojeni bude



konzultovano s projektantem ZTI dle konkrétné zjisténych skutecnosti.
Jako zafizovaci pfedméty budou pouzity standardni vyrobky uvedené v PD ¢ast ZTlI.

Pro napojeni pfipojovacich potrubi vedenych od novych zafizovacich predmétt budou vyuzity stavajici
instalace splaskové kanalizace v objektu.

V ramci provadéni stavby bude nutné provéfit pozice vedeni stavajicich instalaci a feSeni napojeni na
stavajici kanalizaci bude konzultovano a upresnéno s projektantem ZTI dle konkrétné zjisténych skutecnosti.

NavrZzené stavebni Upravy a budouci provoz objektu nepfedstavuji Zadnou zasadni zatéZ pro své okoli. Jista
prasnost bude vznikat pouze béhem provadéni stavebnich Uprav objektu. Stavba svym provozem nebude
generovat do okoli Zadny hluk €i vibrace.

B 3.9. - Zasady ochrany stavby pred negativnimi G€inky vnéjsiho prostredi

Protipovodiiova opatieni, ochrana pred pronikanim radonu z podlozi, pfed bludnymi proudy, pred
technickou i pfirodni seizmicitou, pred agresivni a tlakovou podzemni vodou, pfed hlukem a
ostatnimi U€inky — vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.:

Stavajici. Tato opatfeni nejsou pfedmétem feSeni této dokumentace. Budou provadény pouze vnitini
stavebni upravy objektu na urovni 1.np.

Jako ochrana objektu pfed pusobenim vihkosti a radonu z podlozi stavby slouzi stavajici izolace, do které
nebude v ramci stavebnich Uprav zadnym zplsobem zasahovano.

Jako ochrana pfed uginky blesku slouzi stavajici hromosvod na stfeSe objektu.

Protipovodhova opatfeni se nenavrhuji. Objekt se nenachazi v zaplavovém tzemi.

Z&dné dalsi negativnimi Gginky vnéjsiho prostiedi nejsou v lokalité stavby znamy.

B.4 - Pripojeni na technickou infrastrukturu

Napojovaci mista technické infrastruktury, prelozky, kfizeni se stavbami technické a dopravni
infrastruktury a soubéhy s nimi v pripadé, kdy je stavba umisténa v ochranném pasmu stavby
technické nebo dopravni infrastruktury, nebo je-li ohrozena bezpeénost, pripojovaci rozméry,

vykonové kapacity a délky.

Stavaijici. Objekt je pfipojen na véechny potfebné inZenyrské sité. Zadné nové pripojky inZzenyrskych siti se v
ramci navrhovanych stavebnich uprav nezfizuji. Nevznikaji nové pozadavky na kapacitu pfipojek k
inZenyrskym sitim, stavajici pfipojky ani trasy IS v€etné ochrannych pasem nejsou planovanymi drobnymi
stavebnimi upravami dotéeny.

B.5 - Dopravni reseni

Popis dopravniho fesSeni, napojeni izemi na stavajici dopravni infrastrukturu, prelozky, véetné pésich
a cyklistickych stezek, doprava v klidu, feSeni pfistupnosti a bezbariérového uzivani.

Dopravné je objekt napojen na arealovou komunikaci a dale na pfilehlé mistni komunikace ( K Nemocnici a
Vancurova ). Jedna se o jeden z objektd uvnitf arealu nemocnice situovany do blizkosti hlavniho vjezdu do
arealu na severni strané. Dopravni napojeni je stavajici, neméni se.

Jedna se pouze o vnitfni stavebni Upravy stavajiciho objektu bez vlivu na stavajici zptisob dopravniho
napojeni. Nevznikaji nové pozadavky na zménu dopravniho napojeni.

Doprava v klidu — beze zmény - parkovani je zajist€éno na pozemcich investora na stavajicich zpevnénych
plochach v aredlu nemocnice o dostateéné kapacité.

B.6 - Reseni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

Uprava vegetace neni predmétem feseni této PD. Jedna se pouze o vnitini stavebni Upravy stavajiciho
objektu. Zelen, zpevnéné plochy. terén kolem objektu atd. jsou stavajici, nezasahuje se do nich.



B.7 - Popis vlivl stavby na zivotni prostredi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostredi a opatifeni vedouci k minimalizaci negativnich vlivii — zejména pfiroda a
krajina, Natura 2000, omezeni nezadoucich u¢inkl venkovniho osvétleni, pfitomnost azbestu, hluk,
vibrace, voda, odpady, puda, vliv na klima a ovzdusi, v€etné zarazeni stacionarnich zdroji a
zhodnoceni souladu s opatfenimi uvedenymi v pfisluSném programu zlepsovani kvality ovzdusSi
podie jiného pravniho predpisu

Celkovy vliv objektu na Zivotni prostfedi se navrhovanymi stavebnimi Upravami neméni. Stavba nebude mit
v dobé provadéni stavebnich Gprav ani v dobé uZivani po provedeni praci zasadni vliv na Zadnou slozku
zivotniho prostfedi. Stavebni prace budou probihat v ramci padorysu budovy nebot’ se jedna pouze o vnitfni
stavebni upravy objektu.

Stavebni prace budou provadény béznymi stavebnimi mechanizmy. Nepfedpoklada se dlouhodobé
nepriznivé ovlivnéni okolnich objektd hlukem, zvySenou prasnosti €i vibracemi. Veskeré planované stavebni
prace budou provedeny béhem cca 2-3 mésicu.

Vliv na pfirodu, krajinu a zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné neni zadny.

Stavba nema vliv na soustavu chranénych tzemi Natura 2000. Stavba neobsahuje azbest ani jiné
nebezpecné latky kategorie “N”, pfi svém provozu nebude produkovat zadny nebezpecny odpad.

Stavbou nevznika zadny novy zdroj znecisténi ovzdusi.

b) zpusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na zZivotni prostredi,
je-li podkladem:

Neni pfedmétem FeSeni projektu.

c) popis souladu zaméru s oznamenim zaméru podle zakona o posuzovani vlivli na Zivotni prostredi,
bylo-li zjiSt'ovaci Fizeni ukonéeno se zavérem, ze zamér nepodléha dalSimu posuzovani podle tohoto
zakona

Navrh zohlednéni podminek ze zavér( zjistovaciho fizeni nebo stanoviska EIA neni poZzadovan.

d) v pripadé zaméru spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry
zpusobu naplnéni zavéra o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li
vydano

Stavebni zamér nespada do rezimu zakona o integrované prevenci.

B.8 - Celkové vodohospodarské reseni

Zejména zasobovani stavby vodou, zplisob zneskodiovani odpadnich vod, vyuziti a nakladani se
srazkovymi vodami.

Stavajici, neméni se. Do stavajiciho systému se zadnym zplsobem nezasahuije.

Do objektu je pfivedena pitna voda stavajici vodovodni pfipojkou. Pfipojka vody a méfeni zlstanou
zachovany beze zmény.

Stavajici pfipojka kanalizace zUstane zachovana beze zmén, nezasahuje se do ni.

B.9 - Ochrana obyvatelstva

Splnéni zakladnich pozadavku z hlediska pInéni Gkolil ochrany obyvatelstva

a) zpuUsob zajisténi varovani a informovani obyvatelstva pred hrozici nebo nastalou mimoradnou
udalosti,

Na dotéené stavbé se nenachazi koncovy prvek JSVV a zaroven se dotéena stavba nachazi v zéné



slysitelnosti koncového prvku JSVV. Dle pozadavku PBR bude v FeSenych prostorech rozsiten stavajici
nouzovy zvukovy systém pro fizeni evakuace.

b) zpusob zajisténi ukryti obyvatelstva

Ve stavbé nebo na pozemcich stavby se nenachazi staly ukryt.

c) zpusob zajisténi ochrany pred nebezpeénymi Gcinky nebezpeénych latek u staveb v zonach
havarijniho planovani

Stavba se nenachazi v zéné havarijniho planovani (ani v zoné ohrozeni).

d) zpGsob zajisténi ochrany pifed povodnémi

Stavba se nenachazi v zaplavovém Uzemi zadného vodniho toku.

e) zpuisob zajisténi sobéstacnosti stavby pro pripad vypadku elektrické energie u staveb obéanského
vybaveni

Stavba je napojena na nahradni zdroj elektrické energie (dieselagregat) v ramci celé nemocnice.

f) zplsob zajisténi ochrany stavajicich staveb civilni ochrany v tzemi dotéeném stavbou nebo
stavenistém, jejich vycet, umisténi a popis mozného dotceni jejich funkce a provozuschopnosti,

Stavba neni stavbou civilni ochrany a neni financovana s vyuzitim prostfedkl statniho rozpoctu

B.10 - Zasady organizace vystavby
a) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

Prijezdy a pfistupy na stavenisté:

Doprava materialu pro stavbu je moZzna z pfilehlych ulic K Nemocnici a Vancurova a déle jesté arealovou
komunikaci po trase schvalené investorem ( nutno predem dohodnout). Pro demontovany material a
stavebni sut bude doCasné umistén k objektu kontejner na misto pfedem dohodnuté se zastupcem
investora. Neni potfeba budovat nové nebo doasné sjezdy pro dopravu materialu na stavbu.
Komunikace budou udrzovany v Cistoté dle silniéniho zakona.

Napojeni stavenisté na technickou infrastrukturu:

Voda pro potfeby vystavby mize byt odebirana ze stavajiciho vodovodniho fadu. Voda bude odebirana
v objektu v odbérném misté ureném investorem. Na uréeny zdroj bude do€asné po dobu trvani stavby
umisténa provizorni hadicova pfipojka na které bude osazeno podruzné méfeni spotfeby vody nebo bude
pred zahajenim praci dohodnut jiny zpusob Uhrady spotfebované vody pfi stavbé ( napf. pausalni poplatek).

Elektricka energie pro potfeby vystavby mulze byt odebirana ze stavajicich rozvodu.

Zajisténi dodavek a zplsob Uhrady elektrické energie bude nutné pfedem dohodnout s investorem bud ze
stavajici sité v objektu nebo pfipojenim stavenistniho rozvadéce s vlastnim méfenim spotieby el.energie
(pfipojeni z hlavniho rozvadéce — provede realizacni firma).

Telefonni pfipojka — neuvazuje se.
Jiné energie nejsou na stavenisti k dispozici a je mozné je zajistit pouze vlastnim zdrojem potfebné
energie.

b) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, demontaz, dekonstrukce
a kaceni drevin apod.:

Neni pfedmétem FeSeni. V souvislosti s navrhovanou stavbou neni potfeba provadét asanace Uzemi nebo
kaceni zelené. Jedna se pouze o stavebni upravy uvnitf ¢asti 1.np stavajiciho objektu.



c) vstup a vjezd na stavbu, pristup na stavbu po dobu vystavby, popfipadé pristupové
trasy, véetné pozadavkili na obchozi trasy pro osoby s omezenou schopnosti pohybu
nebo orientace a zplisob zajiSténi bezpeénosti provozu,

Zadné zvlastni Gpravy nejsou uvazovany. Na stavenisti se nebudou vyskytovat neztéastnéné osoby /tfeti
osoby/ ani osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace. Jedna se pouze o stavebni Upravy uvnitf ¢asti
1.np stavajiciho objektu.

d) maximalni do€asné a trvalé zabory pro stavenisté

V ramci provadéni stavebnich praci nebude zadnym zpusobem stavebné zasahovano do pozemkd cizich
vlastniku. Jedna se pouze o stavebni Upravy na padorysu stavajiciho objektu na pozemku par.¢. 6312.
Na pfedem domluveném misté uvnitf arealu nemocnice bude mozné mit do¢asné umistén kontejner na
stavebni sut do doby, nez bude transportovan na misto urceni.

Veskery stavebni material pro stavbu vSak doporu¢ujeme dopravovat tak, aby bylo mozné ho pribézné
spotifebovat, bez nutnosti zfizovani venkovniho skladu stavebniho materialu.

e) pozadavky na ochranu zivotniho prostiedi pfi vystavbé — zejména opatieni k minimalizaci
dopadi pfi provadéni stavby na zivotni prostredi, popis pritomnosti nebezpecnych latek pri
vystavbé, predchazeni vzniku odpadd, tridéni material(i pro recyklaci za ic¢elem materialového
vyuziti, véetné popisu opatreni proti kontaminaci materialt, stavby a jejiho okoli, opatieni pfi
nakladani s azbestem, opatreni na snizeni hluku ze stavebni ¢innosti a opatfreni proti prasnosti,

Ochrana proti hluku a vibracim:

Po dobu provadéni stavby nesmi byt okolni zastavba ovliviiovana nadmérnym hlukem, vibracemi a otfesy
nad stanovenou mez. Hygienické limity hluku jsou uréeny Nafizenim vlady €. 217/2016 Sb. Pfedpisy a
nafizeni stanovi povinnost €init potfebna opatfeni ke sniZzeni hluku a dbat na to, aby pracovnici i ostatni
obcané byli jen v nejmensi mozné mife vystaveni hluku a je nutné dbat na to, aby pfipustné

hladiny hluku stanovené pfedpisy nebyly pfekracovany.

 Hlavni stavebni prace budou probihat pouze v pracovni dny v dobé 7:00 - 18:00 hodin. Vyjimkou jsou
technologické procesy, které nelze pferusit a provést béhem tohoto ¢asového rozmezi, pficemz
vSechny tyto vyjimky budou pfedem nahlaseny povéfenym zastupcim majitelt byt v okolni zastavbé
» Dodavatel stavby bude dbat a je odpovédny za nalezity technicky stav stavebnich mechanismi,
pouzivanych v ramci stavby.

» Motory dopravnich prostfedkl budou vypinany okamzité po ukonéeni operace, bude maximalné
omezen chod hluénych stroju zafizeni naprazdno.

» Budou pouzivana v co nejvyssi mife elektricka zafizeni a naradi.

» Prace musi byt provadény tak, aby nebyly zbyte¢né generovany nadmérné hladiny hluku. VSichni
pracovnici budou v tomto smyslu podrobné proskoleni.

Ochrana ovzdu$i proti pradSnosti

Bé&hem stavebnich praci bude vhodnymi opatfenimi snizovana prasnost, minimalné dodrZzenim téchto
opatfeni:

* Vozidla zajistujici stavenistni dopravu musi byt pravidelné Cisténa a kontrolovano ulozeni
dopravovaného materialu, aby nedochazelo ke znecisténi komunikace

* Budou minimalizovany zasoby volné lozenych sypkych stavebnich materiald a ostatnich potencialnich
zdrojli prasnosti. Zamezit Sifeni prasnosti do okoli, vhodnou manipulaci se sypkymi materialy.

- Cisténi vozovek, pfipadné znedisténych stavbou, bude provadéno priibézné,

* Motory dopravnich prostfedk( budou vypinany okamzité po ukonéeni operace.

* Nesmi byt spalovany jakékoliv odpady v€etné bioodpadu.

Ochrana proti oslfiovani zplisobovanych stavbou
Osvétleni zafizeni stavenité, stavebnich ploch apod. budou smérovana smérem od oken obytnych budov a
tak, aby neoslfiovaly fidi¢e na sousedni komunikaci.

Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadi a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace

Pfi provadéni stavby nebudou produkovany Zadné emise.

Odvoz a likvidaci odpadl vznikajicich stavebni ¢innosti bude zajiStovat dodavatel stavby.

S odpady bude nakladano podle jejich skuteénych vlastnosti v souladu s platnou vyhlaskou. Odpady budou
tfidény podle druhu a skute¢nych vlastnosti. Pfednostné budou vyuzitelné odpady pfedany k recyklaci a
naslednému vyuziti. Pokud nebude jejich dalSi vyuziti mozné, budou odpady z realizované stavby vyvezeny




na fizenou skladku.
V pfipadé uloZeni materialu v kontejneru bude odpad zajistén proti nezadoucimu znehodnoceni nebo uniku.

PFi stavbé se predpoklada vznik téchto odpadu:
Zarazeni odpadu z vystavby dle katalogu odpadu

15 odpadni obaly; absorpéni €inidla, Eistici tkaniny, filtraéni materialy a ochranné odévy jinak
neurcené

15 01 Obaly

15 01 01 Papirové a lepenkové obaly

15 01 02 Plastové obaly

15 01 03 Dfevéné obaly

15 01 04 Kovové obaly

15 01 05 Kompozitni obaly

15 01 06 Smésné obaly

15 01 07 Sklenéné obaly

15 01 09 Textilni obaly

15 01 10 Obaly obsahujici zbytky nebezpelnych latek nebo obaly témito latkami znecisténé

17 stavebni a demoli¢ni odpady (v€etné vytézené zeminy z kontaminovanych mist)
17 01 Beton, cihly, tasky a keramika

17 01 01 Beton

17 01 02 Cihly

17 02 Dievo, sklo a plasty

17 02 01 Drevo

17 02 02 Sklo

17 02 03 Plasty

17 04 Kovy (véetné jejich slitin)

17 04 01 Mé&d, bronz, mosaz

17 04 02 Hlinik

17 04 05 Zelezo a ocel

17 04 10* Kabely obsahujici ropné latky, uhelny dehet a jiné nebezpecné latky

17 04 11 Kabely neuvedené pod Cislem 17 04 10

17 09 Jiné stavebni a demoli¢ni odpady

17 09 04 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod Cisly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

20 komunalni odpady (odpady z domacnosti a podobné Zivnostenské, priimyslové odpady a odpady
z Uradti), véetné sloZek z oddéleného sbéru

20 01 Slozky z oddéleného sbéru

20 01 01 Papir a lepenka

20 01 02 Sklo

20 01 11 Textilni materialy

20 01 38 Dievo neuvedené pod ¢&islem 20 01 37

20 03 Ostatni komunalni odpady

20 03 01 Smésny komunalni odpad

f) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Bude povinnosti provadéci firmy resp. provozovatele dodrzovat NV 101/2005 Sb. o
podrobnéjSich pozadavcich na pracovi$té a pracovni prostfedi, NV 362/2005 Sb. o blizSich
pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky
nebo do hloubky, vyhladku 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi
bezpecnosti prace a technickych zafizeni v jejim platném znéni, zakon 309/2006 Sb., kterym se
upravuji daldi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a pfedevsim NV 591/2006 Sb. o
bliz§ich minimalnich poZadavcich na bezpenost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich,
ustanoveni o bezpecénosti prace obsazené v zakoniku prace - zakon ¢. 262/2006 Sb. ve znéni
pozdéjSich predpisu a novelizaci.

V souladu s § 15, odst.1, zakona &. 309/2006 Sb. je zadavatel stavby povinen dorudit

oblastnimu inspektoratu prace pfisluSnému podle mista stavenisté oznameni o zahajeni praci
nejpozdéji do 8 dnl pfed pfedanim stavenisté zhotoviteli, oznameni maze byt doru¢eno v listinné
nebo elektronické podobé.

Pfed zahajenim praci musi byt vSichni pracovnici na stavbé pouceni o bezpecnostnich



predpisech pro vSechny prace, které pfichazeji do uvahy. Tato opatfeni musi byt fadné zajiSténa
a kontrolovana. Vsichni pracovnici musi pouzivat pfedepsané ochranné pomtcky. Na stavenisti
musi byt udrzovan pofadek a Cistota. Musi byt dbano ochrany proti pozaru a protipozarni
pomucky se musi udrzovat v pohotovosti. Prace na el. zafizeni smi provadét pouze k tomu urceny
prezkoudeny elektrikar.

Po dobu vystavby pfijme stavba takova opatfeni, aby okoli stavby bylo dotéeno v co nejmensi
mozné mife.

Prace na stavbé musi byt provadény v souladu se zhotovitelem zpracovanymi

technologickymi postupy pro jednotlivé €innosti.

Pfed zahajenim praci na stavenisti je povinnosti zadavatele stavby zajistit zpracovani planu
BOZP na stavenisti dle § 15 zakona 309/2006 Sb.

Cinnost a povinnosti koordinatora stavby se fidi § 18 zakona 309/2006 Sb. a provadécim
predpisem.

g) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin

Neni predmétem feseni. Jedna se o stavebni Gpravy uvnitf stavajiciho objektu. Zadné zemni prace nebudou
v souvislosti s navrhovanou stavbou provadény.

h) limity pro uziti vySkové mechanizace

Neni pfedmétem feSeni. Jedna se o stavebni Upravy uvnitf 1.np stavajiciho objektu.

i) pozadavky na postupné uvadéni stavby do provozu (uzivani), pozadavky na priabéh a zplsob
pripravy a realizace vystavby a dalSi specifické pozadavky,

Predpoklada se, Ze cely zamér bude zrealizovan bez pferuSeni v jedné fazi. Stavba bude pfedana k uzivani
po vydani kolaudaéniho souhlasu, postupné uvadéni do provozu se nepfedpoklada.

Specialni podminky pro provadéni stavby budou pfedmétem dohody stavebnika s dodavatelem stavby.

Na stavbé bude fadné veden stavebni denik s pfedepsanymi udaji. Stavebni denik bude veden ode dne
predani a prevzeti stavenisté do dne dokonceni stavby, popfipadé do odstranéni vad a nedodélkl zjisténych
pfi kontrolni prohlidce stavby. Musi byt na stavbé pfistupny kdykoli v pribé&hu prace na stavenisti vSem
opravnénym osobam).

Pfed zahajenim stavebnich praci oznami stavebnik stavebnimu Ufadu nazev a sidlo dodavatele stavby.

Uvnitf zbyvajicich ¢asti 1.np objektu bude probihat bézny provoz. Z téchto divodl je nutné stavebni prace
provadét tak, aby byly minimalizovany negativni vlivy stavby na chod provozu v téchto ¢astech objektu.
Jedna se zejména o Sifeni hluku a prachu v objektu, o zdsahy do stavajicich vnitfnich instalaci apod.
Dodavatel stavby pfed zahajenim stavby vypracuje podobny harmonogram postupu stavebnich praci s
vyspecifikovanim moznych omezeni ktera musi byt investorem a provozovateli prodejen prokazatelné
odsouhlasena.

Dodavatel stavby provede pfed zahajenim praci podrobnou fotodokumentaci stavajiciho stavu dotéené asti
objektu.

j) navrh fazi vystavby za ucelem provedeni kontrolnich prohlidek,
Stavba neni ¢lenéna na jednotlivé faze. Pfedpoklada se pouze provedeni zavérecné kontrolni prohlidky.
k) docasné objekty:

Neni pfedmétem feSeni. Nezfizuji se.

vypracoval: Jan Sobotka, KynSperk nad Ohfi - 10/2025
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