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1 POPIS UZEMi STAVBY

1.1 CHARAKTERISTIKA UZEMi A STAVEBNIHO POZEMKU

Jedna se o zménu dokoncené stavby, ktera feSi modernizaci stavajiciho mostu a stavebni Upravy
komunikace, které dle pozadavku investora feSi smérové zlepSeni stavajicich dopravnich podminek
komunikace 111/22125. Komunikace spojuje ¢ast obce Damice a Vojkovice a napojuje se na silnici I. tfidy
I/13. Komunikace ve svém stavajicim stavu vedla pfes mostni objekt, ktery byl kolmy vic&i vodoteci pod
nim, ale dopravné silnice byla pfivedena oblouky k mostu v Uhlu 90°.

Umisténi a rozsah staveni$té je dano smérovou Upravou silnice I111/22125 s pfipojenim mistni
komunikace s lokalnim zasahem do stavajici to€ny autobusu a polohou kfiZzovatky.

Stavba byla navrZzena za uCelem Spatného technického stavu mostu s pfihlédnutim ke zvySeni
bezpecnosti dopravniho provozu.

Prevazna ¢ast stavajicich inzenyrskych siti je nadzemni v rozsahu stavby s betonovymi nebo dfevénymi
sloupy pro pfevedeni siti. Podzemni vedeni je zde pouze vefejné osvétleni, kterého se dotkne takeé Uprava
silnice.

Stavba vyzaduje demoli¢ni prace stavajiciho mostu, ktery bude nahrazen novym mostem vedle
stavajiciho. Po dokonceni stavby nedojde k omezeni vyuZziti Gzemi.

S ohledem na vyskové pomeéry a Clenitost Uzemi Ize lokalitu charakterizovat jako rovinatou.

Stavba se dle dostupnych dat a mapovych podkladd nenachazi v chranéné krajinné oblasti. Stavba se
nachazi v Evropsky vyznamne lokalité Doupovské hory (kod USOP 2801) a v Ptaci oblasti Doupovske hory
(kéd USOP 2305). Stavba se nachazi v zadplavovém Gzemi.

Zakladni informace o dotéeném uzemi
Kraj
Kéd CZ0o41
Nazev Karlovarsky kraj
Katastralni uzemi
Kéd 673901
Nazev Damice
Geomorfologické ¢lenéni
Soustava KruSnohorska soustava
Podcelek
Celek Doupovské hory
Okrsek Jehli¢enska hornatina
Karsologickeé élenéni — zakladni
Karsologicka soustava Ceskomoravskd krasova a pseudokrasova uzemi
Karsologicky celek Krasova a pseudokrasova tzemi PodkruSnohori
Karsologicka jednotka Krasova a pseudokrasova tzemi Doupovskych hor
Karsologicke ¢lenéni — pseudokras
Geomorfologicky celek Doupovské hory
Geomorfologicky podcelek Jehlic¢enska hornatina
Geomorfologicky okrsek Jehli¢enska hornatina
Regionalni kéd JESO P1423010
Biogeografickeé ¢lenéni - biochora
Kéd 4UI
Nazev Vyrazna udoli v bazickych neovulkanitech 4. v.s.
Biogeografické ¢lenéni - biochora
Kéd 1.13
Nazev Doupovsky
Biogeografickeé ¢lenéni - podprovincie
Kéd 1
Nazev Hercynska
Klimaticka oblast
Kéd MT7
Nazev Mirné tepla oblast
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Prirodni lesni oblast
Kéd 4
Nazev Doupovské hory

1.2 UDAIJE O SOULADU S UZEMNE PLANOVACIi DOKUMENTACI

V ramci zpracovani projektové dokumentace bylo nahlédnuto do Uzemniho planu obce Krasny Les
z roku 2019 (nabyti u€innosti dne 23.01.2021).

Plochy dotéené stavbou jsou v Gzemnim pldnu zaneseny jako plochy zelené vefejného prostranstvi,
vodni plochy a toky a dopravni infrastruktura — silnice lll.tfidy, mistni komunikace obsluzné

Realizaci zaméru nebude ménéno funkéni vyuziti dot€enych ploch, dle regulativu k vyuZiti téchto ploch
je mozné zamér v Uzemi realizovat. Zameér je v souladu s Uzemnim planem.
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Obrazek 1 - VyFez z UP Obce Krasny Les [zdroj https://ostrov.cz/default/default/9251 krasny-les]

1.3 GEOLOGICKA, GEOMORFOLOGICKA A HYDROGEOLOGICKY CHARAKTERISTIKA

Zakladni charakteristika Uzemi jiz byla zminéna vySe. Na zacatku projekénich praci bylo nahlédnuto do
geologickych map, které jsou volné pfistupné na webovych strankach.
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Obrazek 3 - Vyrez z geologickych map [zdroj: https://mapy.geology.cz/]

Legenda ID: 6

Cislo mapového listu - 1122

Geneze — fluvialni neclenéné + sedimenty vodnich nadrzi
Horninovy typ — sediment nezpevnény

Hornina — nivni sediment

Soustava — ¢esky masiv — pokryvné Utvary a postvariské magmatity
Oblast — kvartér

Era — kenozoikum

Utvar — kvartér

Oddéleni - holocén

Zrnitost horniny — hlina, pisek, stérk

Legenda ID: 255

Cislo mapového listu - 1122

Geneze -

Horninovy typ —

Hornina — pyroklastické napadavky doupovského centra
Soustava — Cesky masiv — pokryvné Utvary a postvariské magmatity
Oblast — podkrusnohorské panve a pfilehlé vulkanické hornatiny
Era — kenozoikum

Utvar — terciér (paleogén-terciér)

Zrnitost horniny —

Barva horniny —

Mineralni slozeni —
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Legenda ID: 1488

Cislo mapového listu - 1122

Geneze -

Horninovy typ —

Hornina — Hornina: granulit, granulitova rula

Soustava — ¢esky masiv — pokryvné Utvary a postvariské magmatity
Oblast — sasko durynaka oblast

Era — protrtozoikum - paleozoikum

Utvar — spodni paleozoikum

Barva horniny —

1.4 VYCET A ZAVERY PROVEDENYCH PRUZKUMU A MERENI

Vycet podkladu a prlizkum pouzitych pro vypracovani projektové dokumentace

« Mapové podklady — Cesky Gfad zeméméFicky a katastralni, Gzemni plan

» Zamérfeni polohopisu a vySkopisu, soucasti pfilohy H.2

» Vyjadfeni spravcu inzenyrskych siti a vlastnikd provozovanych zafizeni, soucasti pfilohy G
* Prdzkum lokality, fotodokumentace 2022-2023

« Uzemni plan

» Inzenyrsko geologicky prizkum, soucasti pfilohy H.8

« CSNa CSNEN, TP, TKP a dalsi souvisejici pfedpisy pouZzité ke zpracovani PD
« Informace z Ceské geologické sluzby (CGS)

» Informace z Povodriového informacniho systému (POVIS)

+ Informace ze silniéni a dalniéni sité¢ CR (Geoportal RSD)

» Informace z agentury ochrany pfirody a krajiny (AOPK)

* Vyhodnoceni lokalit nehodovosti na silnicich Il. a lll. tfidy (EDIP s.r.0.)

1.4.1 Existence stavajicich inzenyrskych siti

Prabéh vedeni siti je zakreslen v PD. Pfed zahgjenim stavby je nutné pfesné vytyceni inzenyrskych siti
prislusnym spravcem a viditelné vyznaceni v terénu. O vyty&eni bude proveden zaznam do stavebniho
deniku. B&hem stavebni ¢innosti budou dodrzovany pozadavky spravci, které jsou uvedeny v jednotlivych
vyjadrenich v dokladové &asti.

Stavbou dotéené inzenyrské sité nebo jejich ochranné pasmo:

. Nadzemni metalické vedeni, CETIN, a.s.
«  Nadzemni vedeni NN do 1 kV (CEZ Distribuce, a.s.)
»  Podzemni vedeni vefejného osvétleni, mésto Krasny Les

1.4.2 Geodetické zaméreni

Pfedmétné Gzemi bylo zaméfeno (polohopis a vyskopis) zemémétickou kancelaii GEOTHETES s.r.o.

Pro polohové pfipojeni na S-JTSK a vyskové pfipojeni na systém Bpv bylo vyuZito technologie GNSS
metody RTK. Pro vypocet soufadnic nové urCovanych bodud byl pouzit transformacni modul (kli¢) zpfesnéne
globalni transformace: transformaéni program SurvCE verze 5.90.75 schvaleny CUZK podle bodu 9.11
prilohy k vyhlaSce ¢.31/1995 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisu. Dale byly zfizeny body docasné
stabilizované.

Méfické prace byly provedeny polarni metodou v bfeznu 2022 totalni stanici Leica TPS803 power v.¢:

842100 a pristrojem GNSS: CHC, x91+ v.€.924506.

1.4.3 Geologicky prizkum

V ramci zadani, bylo objednatelem, spole¢nosti S.A.W. Consulting, s.r.o., ktera je autorem projektové
dokumentace zdméru rekonstrukce mostniho objektu ev.€.22125-4 pfes Plavensky potok v obci Damice,
objednano zhotoveni inzenyrskogeologického priizkumu na bfehu, v misté opéry mostu. Realizovany prdzkum
byl provadén v intravilanu, v katastru obce. Soucasti zadani bylo kromé provedeni jddrového vrtu do podloZi
s odbérem a indexaci geotechnickych parametrt zemin, také provedeni rozboru vody ve vztahu k agresivité
na betonové konstrukce. ReSer§né byly zkoumany archivni podklady na geofondu.
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Damice je vesnice, ¢ast obce Krasny Les v okrese Karlovy Vary.

Nachazi se asi dva kilometry jihovychodné od Krasného Lesa. V roce 2011 zde trvale zilo 67 obyvatel.
Damice je také ndzev katastralniho uzemi o rozloze 3,04 km?, nadmofrska vyska je cca 400 m n.m.

Reliéf se tvofen udolim Plavenského potoka a jeho blizkého soutoku s Ohfi. Smérem k severozapadu se
zdviha atvar Krudnych Hor.

Prizkum byl zpracovan v souladu s CSN EN 1997-1 Eurokdd 7 i nové platnou CSN 73 1005
InZenyrskogeologicky priizkum. Vystupy vyuZivaji klasifikaci dle norem CSN EN ISO 14688 a CSN EN ISO
14689 (geotechnicky prlizkum, zatfidovani a zkoudeni zemin a hornin), CSN 73 6133 Navrh a provadéni
zemniho télesa pozemnich komunikaci, informativné jsou uvedeny také hodnoty dle normy CSN 73 1001
Z&kladova puda pod plodnymi zaklady a normy CSN 73 3050 Zemni prace, které jsou jiz neplatné bez nahrady.
Pro vyhodnoceni vsakovaci zkousky byla uzita CSN 75 9010 Navrh, vystavba a provoz vsakovacich zafizeni
srazkovych vod.

Hlavnim cilem prdzkumu bylo ovéfeni geologické skladby a charakteru materidld v budouci zéné
zaloZeni nového mostu. Dale byla ovéfena a zhodnocena rozpojitelnost a téZitelnost zemin a hornin, které
budou pfi zakladani zastizeny. V neposledni fadé bylo provedeno mistni Setfeni na lokalité, aby bylo mozno
potvrdit provedeni prazkumného vrtu vrtnou soupravou.

V ramci vyhodnoceni prizkumu zajmového Uzemi byla provedena reSerSe archivnich podkladi.
InZenyrskogeologicky a hydrogeologicky prizkum byl proveden na zékladé pozadavku objednatele.

V ramci vyhodnoceni byl proveden jeden jadrovy vrty do hloubky 2,25 m a to strojné provedené vrtané
sondy — TK na sucho. Vrt byl situovan na nezpevnénych plochach v blizkosti mostu.

Pro prlizkum byl realizovan 1ks strojné vrtané sondy (oznaceni DAM1). Sonda byla provedena do
hloubky 2,25m, kde bylo vrtani sondy ukonéeno, vzhledem k povaze zastizenych hornin. Skalni bloky relativné
zdravého cedice byly pod hladinou podzemni vody, jez byla dana blizkosti Plavenského potoka a jejich
odebrani bylo nemozné, a to jak do jadrovnice, tak pomoci spirdlového vrtaku. Prizkumny vrt byl proveden
pasovou vrtnou soupravou Puntel Perfor, metodou vrtani na sucho bez pouziti vrtného vyplachu, pomoci
tvrdokovovych korunek priméru 150 a 200 mm.

V Gvodnich partiich bylo uzito Snekového vrtaku, tento byl uzivan k proc€isténi stvolu vrtu od vrtné drti,
tak aby bylo mozné provést odbér jadrovou vzorkovnici bez kontaminace nadloznimi vrstvami.

V pribéhu vrtani byla sledovana hladina podzemni vody. Narazena hladina podzemni vody byla
zastizena v hloubce -1,6 m p.t., zeminy byly v hornich partiich zavlhlé vlivem povrchové, zejména srazkové
vlhkosti.

Ustalena hladina podzemni vody pravdépodobné odpovida narazené hladiné PV, vzhledem k blizkosti
potoka.

Na vrtném jadfe byla provedena makroskopicka dokumentace a nasledné byl odebran vzorek pro Gcely
laboratornich zkousek. Vrt byl likvidovan dusanym zahozem.

Podle regionalniho ¢lenéni reliéfu (Zemépisny lexikon CSR 1987) nalezi zajmové Gzemi do

Systém: Hercynsky

Provincie: Ceska Vysogina
Soustava (subprovincie): [ll Kru§nohorska soustava
Podsoustava (oblast): [11B Podkrusnohorska
Celek: [11B-4 Doupovské hory
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Okrsek: [1IB-4-1 Jehli¢enska hornatina

Doupovské hory jsou celek ve stfedni ¢asti Podkrusnohorské pod soustavy. Jednd se o plochou
sopecnou hornatinu pokravajici Uzemi o ploSe cca 636,70 km2, se stfedni vy8kou 558,2 m a stfednim sklonem
7° 17'. Slozena je z tretihornich sopecnych materiall, pravdépodobné slozené sopecné pohofi zhruba
kruhovitého pudorysu (nékdy méné spravné oznacované za stratovulkan), nejvy$si vrcholy ve stfedni ¢asti
obklopuji ovalnou snizeninu otevienou k Vychodu hlubokym udolim potoka Liboce, na vnéjSich svazich sopky
radidlné se rozbihajici Udoli vodnich tok(; na lavovych proudech vznikly strukturni ploSiny, v sypkych
sopecnych materialech jsou pfikré svahy, v okrajovych ¢astech hornatiny se vyskytuji oddélené stolové vrchy
se stupfiovitymi svahy, sopenymi kupami a kuzely. Zapadni a severni ¢ast pretina hluboké prilomové udoli
Ohfre, profezavajici vulkanity az do krystalinického podlozi. Nejvy$si bod je Hradisté 933,8 m v Hradistské
hornating, ¢asti pfevazné zalesnéné, kde prevladaji smrkové monokultury s pfimési buku, modfinu, borovice,
dubu, lipy a javoru, hojné jsou zbytky listnatych porostl, v nizsi ¢asti jsou pokryty opusténymi loukami a poli
zarostlymi z velké ¢asti Sipkovymi rGZzemi. Naléz4 se zde vojensky vycvikovy prostor Hradisté.

Jehli¢enska hornatina okrsek v severozdpadni ¢asti Doupovskych hor, charakterem jde o plochou
hornatina (215,70 km2) tvofenou z tfetihornich lavovych vylevd a previddajicich pyroklastickych uloZenin.
Severni Cast stratovulkdnu se strukturnimi ploSinami na temenech hrbetd s prikrymi, vétdinou stupriovité
usporadanymi svahy, roz¢lenénymi roklemi svahovych potokl. Pfi severozdpadnim okraji hluboky zafez
prilomového udoli Ohfe, odkryvajici granulitové a ortorulové podlozi vulkanitl. Nejvyssi bod Velka Jehli¢éna
827,8 m, dalSimi vyznamnymi krajinnymi body jsou Pekelska skala 774,1 m a Uhost 593,3 m; Vegetacné jde
0 2.-5. vegetacni stupen, pfevazné zalesnény, prevladaji smrkové monokultury a smrkové porosty s pfimési
buku, modfinu, borovice, dubu, lipy a javord, hojné jsou zbytky listnatych porostu (bukovych, lipovo-
javorovych, jasanovych, ojedinéle i dubovych), do rozlehlych lesnich komplex zasahuji ¢etné enklavy
kvétnatych luk a pastvin, ojedinéle lokality vzacné teplomilné fléry (tfemdava bild aj.); vyskyt jeleni, Cerné a
mufloni zvéfe, hnizdité vyra velkého. Severni okraj JehliCenské hornatiny patfi do Pfirodniho parku Straz nad
Ohfi a také Narodni pfirodni rezervce Uhost — CediCovy vrch se vzacnou

teplomilnou kvétenou (kavyly, koniklec luéni, tafice skalni aj.),

Dle regionalné geologického c¢lenéni zajmové Uzemi nalezi k severozapadni oblasti stratovulkanu
Doupovskych hor. Neovulkanity jsou zastoupeny vyvrelinami a pyroklastiky. NejrozSifenéjsi horninou jsou

pyroklastika. Buduji rozsahlé plochy a dosahuji mocnosti 50-80 m. Jsou zastoupeny tufy, tufity a tufovymi
aglomeraty. Jsou znacné pestra, obsahuiji biotit, karbonaty a tufogenni material. Maji Sedou, zelenou a hnédou
barvu v kombinaci rliznych odstind. Charakteristické pro pyroklastika této oblasti je, Ze ve své hmoté mnohdy
obsahuji Ulomky ¢ediGe. Jsou drobnozrnna az jemnozrnna, rGzného stupné zpevnéni, vrstevnata i
nevrstevnata. Snadno podléhaji druhotnym zménam a degraduiji na jilovité zeminy. Vyvieliny tvofi Zilna télesa
prevdzné smeéru SZ-JV, lavové proudy i pfikrovy. Jsou tvofeny horninami rizného petrografického sloZeni,
predevsim leucitity a nefelinity, tefrity, bazanity.

V nadlozi skalnich hornin, se vyskytuji zeminy pokryvnych Utvard kvartérniho stafi a také terciérni
pyroklastické napadavky doupovského centra. V oblastech pfilehlych k povrchovym tokum se pak jedna o

deluvidlni sedimenty, které maji charakter piscito-hlinitych az hlinitoprachovito-pisCitych sedimentd.
Nejsvrchnéjsi vrstvu tvofi humézni horizont, ktery byl prazkumnymi pracemi ovéfen do hloubky 0,4 m.

Podle mapy seismickych oblasti CR v piiloze CSN EN 1998-1: Eurokdd 8: Navrhovani konstrukci
odolnych proti zemétfeseni — Cast 1: Obecna pravidla, seizmicka zatizeni a pravidla pro pozemni stavby lezi
Uzemi s referenénim zrychlenim zakladové pudy agr < 0,39 m/s2, seizmicka oblast 0,04g.

Dle ziskanych archivnich materiall a mapovych podkladu (Geofond Praha) se v prostoru zajmového
Uzemi nenach&zi zadné chranéné loziskové Uzemi ani dobyvaci prostory.

Provedenym inZenyrskogeologickym pridzkumem byly ovéfeny parametry horninové prostredi, které
bylo mozno predpokladat na zakladé reSerSe archivnich materialt / mapovych podkladu, které jsou pro danou
lokalitu k dispozici. Svrchni partie jsou sedimenty piscitoStérkovitého charakteru s pfimési jemnozrnnych
zemin, nize jsou polozeny vrstvy skalniho predkvartérniho podlozi, tvofeného tufy a zilnymi vylevy Cedice.
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V pfipovrchovych oblastech jsou dle miry zastoupeni postizeny ¢aste¢nym navétranim do podoby
jilovitého eluvia (které vSak povétSinou bylo transportovano vodou), pfipadné do nestejnorodych blokl s
nepravidelnymi systémy puklin. V bezprostfednim okoli Plavenského potoka Ize ocekavat hromadéni hrubého
Stérku, s jemnozrnnou vyplni.

Vzhledem k charakteru zamyslené rekonstrukce mostu a miry jeho vyuziti jsou z&kladové poméry

zplsobilé pro plosné zaloZeni kce. Jak projekéni, tak i provadéci prace se musi fidit ustanovenimi pfislusnych
norem.

Vzorek / lokalita DAM1
Stratigrafie kvartér proterozoikum
Geneze deluvidlni sedimenty vylevny vulkanit
k s pfimési
Petrografické sloZeni Stérk s phimdsi jemnozrnné Hruby 3térk Cedit
zeminy
GEOTYP GT1 GT2 GT3
Klasifikace dle EN 1SO 14688-1 (dle sasiGe -
zrulené CSN 73 1001) '
Klasifikace dle CSN P 73 1005 G3 (G-F) G2 (GP) R2
Ulehlost a konzistence pevna pevna -
T - .
abulkova 'vypoétové unosnost R, 450 650 5000
(orientaéni hodnoty dle zrudené CSN
Objemova hmotnost v pfirozeném
) % X 1850 2200 2300
uloZeni (kg/m") orientaéni
Modul deformace E,,, (MPa) 80+90 100+150 300
Poissonova konstanta v 0.25 0.2 0.15-0.3
Soudrinost efektivni C 0 0
efektivni Ghel vnitiniho tfeni ¢ 34:38 38+40 -
Tfida téZitelnosti a rozpojitelnosti dle I 8 N
CSN 73 6133 ' o '
Klasifikace hornin dle vrtatelnosti VP | " v
o
800-2
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1.4.4 Scitani dopravy

Dopravni prizkum pro zji§téni stavajicich intenzit vozidel nebyl proveden.
Vzhledem k dopravnimu vyznamu silnice Ill. tfidy je komunikace zafazena do navrhové Urovné poruseni
D1.

1.4.5 Diagnosticky priizkum vozovky
V rdmci pfedprojektovych praci nebyl proveden diagnosticky priizkum vozovky.

1.4.6 Dendrologicky priizkum

Dendrologicky priizkum byl proveden projektantem v lokalité stavby pro Ucely ur€eni druhu stromui pro
kaceni mimolesni zelené. V zastoupeni je kaceni vzrostlych stromu cca 50 % a zbylé jsou nalety a mladé
vyhonky do pridméru 100 mm.

Uzemi neni chranéno ve smyslu zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, jako napf.
pamatné stromy, USES, NATURA 2000 apod.

1.5 OCHRANA UZEMIi PODLE JINYCH PRAVNICH PREDPISU

Stavba se dle dostupnych dat a mapovych podkladd nenachazi v chranéné krajinné oblasti. Stavba se
nachazi v Evropsky vyznamné lokalité Doupovské hory (kod USOP 2801) a v Ptaci oblasti Doupovske hory
(kéd USOP 2305). Stavba se nachazi v zaplavovém Gzemi.

1.6 POLOHA VZHLEDEM K ZAPLAVOVEMU UZEMi, PODDOLOVANEMU UZEMI

Na zakladé studia archivnich mapovych podklad(i (Geofond Praha), Ize konstatovat, Zze v blizkosti
planované stavby se nenachazi poddolované uzemi.

Stavba v blizkosti potoka se nachazi v zaplavovém Gzemi Plavenského potoka (CHP toku 1-13-02-
0770-0-00). Stavebni prace nebudou probihat pfi zvySené hladiné vodniho toku. Pfi zvySené hladiné se
bude postupovat podle povodriového planu stavby.

1.7 VLIV STAVBY NA OKOLNi STAVBY A POZEMKY, OCHRANA OKOLIi, VLIV STAVBY NA
ODTOKOVE POMERY V UZEMi

Stavba nebude mit negativni dopad na okolni stavby. Jedna se o stavbu v intravilanu, obvod stavby je
¢astecné vymezen prevazné pfilehlou zastavbou.

Diky zlepSeni stavebné-technického stavu komunikaci by po realizaci zaméru mélo dojit k mirnému
poklesu hlukové zatéze.

Zpevnéné plochy sestavaji z vozovek. Vozovky jsou odvodnény pomoci pficného a podélného sklonu
pres betonovy odvodnujici Zlab na konci Useku vlevo, kde nahrazuje stavajici uli¢ni vpust a ve zbylé ¢asti
do pfikopu s napojenim na stavajici pfikop na za¢atku Useku, kde jsou vody pod komunikaci odvadény do
potoka. Cast piikopu vlevo bude zatrubnéna vlivem vyskového fe$eni komunikace. Na mosté jsou
navrzeny dvé ulicni vpusti v pfedpoli mostu a mostni odvodrovaé na mosté v poloviné rozpéti z divodu
prekldpéni vozovky. Pfed mostem vpravo je navrzen pred fimsou dlazdény skluz s odvodem vody do
koryta.

1.8 POZADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KACENi DREVIN

V ramci pfedmétné stavby nedojde k demolici pozemnich objektl. Dojde k demolici jednoho dopravniho
objektu. Asanace nejsou navrzeny.

Kéceni mimo les je navrzeno na pozemcich Povodi Ohfe s.p., na pozemku soukromého vlastnika pani
GomboSové a z ¢asti na pozemku obce Krasny Les a to pouze v nezbytném rozsahu. Za kacené dreviny
bude provedena adekvatni ndhrada, viz. SO 101. Navrh k&ceni ¢etné oznaceni stromu a porostl vychazi
z dendrologického prazkumu. Tabulka kaceni a s grafickym zndzornénim je uvedena v SO 101.

Celkem bude kaceno 13 stroml a 40 m? zapojenych skupin naletd a kef(. VeSkeré kaceni bude
provedeno na vySe uvedenych pozemcich.
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1.9 POZADAVKY NA MAXIMALNi ZABORY ZEMEDELSKEHO PUDNIHO FONDU NEBO
POZEMKU K PLNENiI FUNKCE LESA

Stavba se nachazi v katastralnim tzemi Damice.
Do pozemkud zemédélského puadniho fondu (ZPF) bude pfedmétnou stavbou zasahovano.
Do pozemkut uréenych k plnéni funkce lesa (PUPFL) nebude pfedmétnou stavbou zasahovano.

Vycet pozemki v k.u. Damice:
39, 41/1, 450/2, 668, 669, 630/4, 653/1, 653/7, 655/1 a 657/1

Pozemek s ochranou ZPF v k.u Damice:
39, 41/1, 653/1, 653/7, 450/2

Vycet dotcenych pozemki PUPF v k.u. Damice:

Nenachazi se.

1.10 UZEMNE TECHNICKE PODMINKY, ZEJMENA MOZNOST NAPOJENIi NA STAVAIICI
DOPRAVNI A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU, MOZNOST BEZBARIEROVEHO PRISTUPU
K NAVRHOVANE STAVBE

Jedna se o stavbu dopravni infrastruktury, ktera je napojena na stavajici silnice I. a mistni komunikaci.
Po svém dokonceni bude stavba i nadale napojena na silnici 1/13.

V ramci technické infrastruktury je z dvodu vystavby SO 201 a upravené trasy SO 101 prelozka kabelu
VO, viz. stavebni objekty 400 fady.

Navrhové prvky jsou v souladu s platnymi pfedpisy. Pfelozeni silnice lll. tfidy do nové polohy je
z diivodu plynulého a bezpecného napojeni na silniéni most. Priijezdnost smérovych obloukt byla ovéfena
vlednymi kiivkami dle TP 170. Rozsifeni jizdniho pruhu bylo provedeno dle CSN 73 6102.

Nejvys&i dovolend rychlost je v celém feSeném Useku 50 km/h.

Zatizitelnost objektu po opravé bude vyhovovat minimalnim hodnotam uvedenych v CSN 73 6222 pro
SPK1 dle CSN EN 1991-2, tzn. Vn =321, Vr=80t, Ve = 180 t.

Dle informace od od obce Krasny Les nejsou pozadovany chodniky na mosté pro budouci napojeni.

Stavba nefeSi nastupni plochy autobusovych zastavek.

1.11 VECNE A CASOVE VAZBY STAVBY, PODMINUJICi, VYVOLAVE, SOUVISEJICi INVESTICE

Stavba nemé naroky na podmiriujici investice.

Vyvolanou investici je pfelozka stavajiciho vedeni VO.

Souvisejici investice nejsou.

Casovy plan stavby zpracuje zhotovitel v ramci nabidky dodavky stavby. Konkrétni termin zahéajeni
praci je zavisly na ziskani spoleéného povoleni stavby. V rdmci projeknich praci se pfedpoklada zahajeni
stavebnich praci 2025/2026.

1.12 SEZNAM POZEMKU PODLE KATASTRU NEMOVITOSTI

Jedna se o liniovou stavbu v zastavéném Uzemi obce Krasny Les — ¢ast obce Damice.
Stavba se nachazi v katastralnim izemi Damice.

Vyéet dotéenych pozemku v k.u. Damice:
39, 41/1, 450/2, 668, 669, 630/4, 653/1, 653/7, 655/1 a 657/1

Podrobny soupis pozemku véetné viastniki je soucasti prilohy ¢. H.1. Zaborovy elaborat, graficka pfiloha
je obsaZena v priloze C.3 Katastralni situacéni vykres

1.13 OCHRANNA A BEZPECNOSTNi PASMA

Stavbou budou dotéena ochranna pasma stavajicich inzenyrskych siti, ochranné pasmo silnice lll. tfidy a
mistni komunikace.
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Nova ochrannda a bezpecnostni pasma vzniknou v ramci vystavby nového verejného osvétleni.

Ochranné pasmo komunikace dle zgkona ¢. 13/1997 Sb.:

100 m od osy pfilehlého jizdniho pasu dalnice anebo do osy vétve jeji kfizovatky s jinou pozemni
komunikaci; pokud by takto uréené pasmo nezahrnovalo celou plochu odpocivky, tvofi hranici pasma
hranice silniéniho pozemku

50 m od osy vozovky nebo pfilehlého jizdniho pasu silnice I. tfidy nebo mistni komunikace I. tfidy

15 m od osy vozovky nebo od osy pfilehlého jizdniho pasu silnice Il. tfidy nebo llI. tfidy a mistni
komunikace II. tfidy

Ochranna pasma stavajicich vedeni jsou dle zakona 458/2000 Sb. § 46 nasledujici:

Elektro podzemni vedeni
Silnoprouda vedeni do 110 kV véetné 1 m (po obou stranach krajniho kabelu)
Sdélovaci kabelova vedeni mistni a dalkova 1,5 m (od krajniho kabelu)

Prabéhy IS jsou orientacné zaneseny do koordina¢niho situacniho vykresu a objektové situace, pred
zacdtkem stavebnich praci je nutné vyty¢eni vsech siti jednotlivymi spravci a viditelné vyznaceni v terénu.

1.14 POZADAVKY NA MONITORINGY A SLEDOVANi PRETVORENI

Neni specifikovano, pozadavky na monitoring ani sledovani pretvofeni nejsou navrzeny.

1.15 MOZNOSTI NAPOJENi STAVBY NA VEREJNOU DOPRAVNIi A TECHNICKOU
INFRASTRUKTURU

Sama stavba je souc€ésti vefejné dopravni infrastruktury, nevyzaduje napojeni na sité technické
infrastruktury nad ramec jiz existujicich vazeb. V rdmci modernizace mostu a upraveného smeérového
feSeni silnice je v ¢asti Upravy silnice posunuto yerejné osvétleni (posun svitidel).

2 CELKOVY POPIS STAVBY

2.1 CELKOVA KONCEPCE RESENi STAVBY

2.1.1 Stavba

Jedna se stavbu, ktera feSi modernizaci stavajiciho mostu a stavebni Gpravy komunikace, které dle
pozadavku investora fe$§i smérové zlepSeni stavajicich dopravnich podminek komunikace 111/22125.
Komunikace spojuje Cast obce Damice a Vojkovice a napojuje se na silnici I. tfidy 1/13. Komunikace ve
svém stavajicim stavu vedla pfes mostni objekt, ktery byl kolmy vi¢&i vodote¢i pod mnim, ale dopravné
silnice byla pfivedena oblouky k mostu v Ghlu 90°.

Umisténi a rozsah stavenisté je dano smérovou Upravou silnice I11/22125 s pfipojenim mistni
komunikace s lokalnim zasahem do stavajici to¢ny autobusu a polohou kfizovatky.

Stavba byla navrzena za Ucelem $patného technického stavu mostu s pfihlédnutim ke zvySeni
bezpecnosti dopravniho provozu.

Prevaznd ¢ast stavajicich inzenyrskych siti je nadzemni v rozsahu stavby s betonovymi nebo dfevénymi
sloupy pro pfevedeni siti. Podzemni vedeni je zde pouze verejné osvétleni, kterého se dotkne také Uprava
silnice.

Stavba vyzaduje demoli¢ni prace stavajiciho mostu, ktery bude nahrazen novym mostem vedle
stavajiciho. Po dokonéeni stavby nedojde k omezeni vyuZziti Gzemi.

2.1.2 Ugel uZivani stavby

Jedna se o vefejné prospésnou stavbu. Stavba bude po svém dokonc&eni i naddle slouZit jako most pro
prevedeni dopravy silnice Ill. tfidy pfes Plavensky potok. V ¢asti obce Damice se o jediné dopravni spojeni
pro prekonani Plavenského potoka.
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2.1.3 Trvald nebo docasna stavba

Jednd se o stavbu trvalou s navrhovou Zivotnosti konstrukce zpevnénych ploch 25 let a mostniho
objektu s Zivotnosti 100 let. Skladba vozovky a zpevnénych ploch je navrzena v souladu s TP 170.

2.1.4 Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavkl a
technickych pozadavkt zabezpecujici bezbariérové uzivani stavby
Vyjimky nejsou stanoveny.

2.1.5 Informace o podminkach zavaznych stanovisek dotéenych organt

Po zpracovéani projektové dokumentace budou v ramci inzenyrské Cinnosti osloveny DOSS (dotéené
organy statni spravy), spravci inzenyrskych siti a vlastnici dot€éenych pozemku. Jejich pozadavky budou
vyporadany a pfipadné zapracovany do PD. Jednotliva vyjadreni k projektové dokumentaci budou poté
uvedena v pfiloze G. Dokladova ¢ast.

2.1.6 Celkovy popis koncepce Feseni stavby vcetné zakladnich parametrt

Predmétem projektové dokumentace je modernizace mostu ev. €. 221 25-4 ve vesnici Damice, které
tvofi ¢ast obce Krasny Les v okrese Karlovy Vary. Dle pozadavku investora bude most pfelozen do nové
polohy a s nim i ¢ast silnice lll. tfidy. Mistni komunikace, které jsou napojeny pfed a za mostem na silnici
[11/22125 napojeny budou s ohledem na nové smérové a vyskové poméry silnice upraveny, resp. mistni
komunikace, ktera je na silnici napojena z JZ bude prelozena do nové polohy, MK u to¢ny autobusu bude
upravena v nezbytném rozsahu. Autobusova zastavka ani to€na autobusu nejsou pfedmétem feSeni.

Zménou smeérového vedeni silnice dojde ke zvySeni bezpecnosti na PK (plynulejsi najezd na most,
zlepSeni rozhledu).

Destové vody z komunikace jsou primarné odvadény do Plavenského potoka (IDVT 10100991,
Povodi Ohfre, s.p.), ktery komunikaci kfizuje nebo jsou vsakovany v zeleni (mimo zastavbu).

U stavajiciho vefejného osvétleni bude v rozsahu stavby vyménéno kabelové vedeni a 2 ks sloupu
budou posunuty do nové polohy s ohledem na novou polohu silnice lll. tfidy.

_Prostorové feseni silnic ll. tfid vychazi z pricného typu usporadani mistnich komunikaci, které odpovida
CSN 73 6110 (viz. TP 131 Zasady pro Upravy silnic v€etné pritahu obcemi).

Kapacitni tidaje SO 101:

Vozovka (silnice lll. tfidy) — 850 m2

Vozovka (mistni komunikace) — 550 m2

Sjezd dlazdény— 51 m2

Sjezd nezpevnény— 95 m2

Kamenna dlazba drobna — 5 m2

Prikopova tvarnice — 30 m (18 m2)

Nezpevnénd krajnice — 210 m2 (31,5 m3)

Ornice v roviné — 1210 m2 (181,5 m3)

Ornice ve svahu v¢. koef. rozSifeni 1,2 — 486 m2 (72,9 m3)
Odlazdéni lomovym kamenem — 29 m2 (v€. koeficientu rozsifeni 1,2)

Kapacitni idaje SO 201:

Délka mostu— 13,7 m

Délka pfemosténi 5 m (kolma délka)
Sikmost mostu — 38°

Sitka mostu — 8,1 m

Sitka nosné konstrukce — 7,5 m
Voln4 Sitka mostu — 7,5 m
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Kapacitni tidaje SO 401:

Kabelové vedeni — 226 m
Chranicka — 226 m
Svitidla — 2 ks (posunuti stavajicich)

2.1.7 Ochrana stavby podle jinych pravnich pfedpist

Ochrana stavby dle zakona €. 114/1992 Sb. o ochrané pfirody a krajiny neni navrzena. Zvlastni
ochrana stavby neni projektem stanovena. Kulturni pamatka se v misté stavby nevyskytuje.
Jedna se o stavbu trvalou a vefejné prospésnou.

2.1.8 Zakladni bilance stavby — potieby a spotieby médii a hmot, hospodareni s destovou
vodou, celkové produkované mnoistvi a druhy odpadli a emisi, tfida energetické
narocnosti budov

Samotna stavba nebude spotfebovavat media, hmoty ani produkovat emise. Odpady budou vznikat
béznym uzivdnim komunikace, které budou likvidovany jejim spravcem. Realizaci stavby nedojde k narustu
dopravy. ZlepSenim stavebné technického stavu vozovky dojde ke sniZeni hluku v mostu.

V prabéhu vystavby se predpoklada docasné zvySena hladina hluku z pracujicich stavebnich
mechanismU a zvySeny provoz nakladnich automobil. Tyto potencialné hluéné ¢innosti a stavebni prace
budou probihat pouze v denni dobé.

Po dobu zivotnosti stavby se pfedpoklada vznik odpadu spojeny s ¢isténim komunikace, systému
odvodnéni a udrzby silniéni vegetace.
Energetick& naro€nost budov se pro pozemni komunikaci neuplatni.

2.1.9 Zakladni predpoklady vystavby — ¢asové udaje o realizaci, ¢clenéni etapy

V dobé zpracovani dokumentace neni znam presny termin zahajenim stavebnich praci, ktery je vazan
vydanim stavebniho povoleni a vybranim zhotovitele stavby.

Po celou dobu stavebnich praci bude zachovan pfistup rezidentim a navstévnikim pfilehlych obchod(
a sluzeb.

Zahgjeni stavebnich praci se predpoklada v roce 2025/2025.

Celkova doba realizace celé stavby je odhadovana na cca 6 mésicu.

Etapa 0

Zfizeni zafizeni stavenisté, vytyCeni podzemni inzenyrskych siti, kaceni stromu a kefu.
Predpokladana doba realizace 1 tyden.

Etapa 1

Vystavba nového mostu vedle stavajiciho. Objizdnd trasa bude vedena po stavajicim mosté.
Predpokladana doba realizace 15 tydnd.

Etapa 2

Prelozka VO a vybudovani komunikace SO 101 napojujici se na novy most. V této etapé bude probihat
kompletni Uprava komunikace. Vystavba bude realizovana tzv. ,po .“ pfi zachovani min. prdjezdniho profilu
2,75 m, kdy provoz bude fizen prostfednictvim SSZ. Pozadovany prdjezdni profil bude v nékterych tUsecich
zajistén docasnym rozsifenim pomocného pozemku komunikace - zpevnénim krajnice.

Provoz bude veden po stavajicim mostu.

Predpokladana doba realizace 4 tydny.

Etapa 3

V této etapé bude realizovana vystavba napojeni komunikace na p.p.€. 655/1 k.u. Damice na nové
vystavény most.

Provoz bude sveden na nové zbudovany most, vyjma zajisténi obsluznosti komunikace na p.p.¢. 655/1

k.u. Damice, ktera bude zajisténa pres stavajici most.

Z ddvodu nevyhovujicich rozhledovych pomérll na docasné vzniklé kfizovatce bude provoz Fizen
prostfednictvim SSZ.
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Predpokladana doba realizace 2 tydny.

Etapa 4

V teto fazi bude probihat demolice stavajiciho mostu a kompletni rekonstrukce komunikace na p.p.c.
655/1 k.u. Damice za jeji Uplné uzavirky. Sitkové parametry komunikace neumoznuiji jeji rekonstrukci za
provozu.

Stavebnik zajisti dostate¢nou informovanost obcanl dotéenych uzavirkou. Predpokladana doba
realizace 2 tydny.

Doba realizace dané etapy je pouze orientaéni. Casovy plan stavby zpracuje zhotovitel v ramci nabidky
dodavky stavby.

2.1.10 zakladni pozadavky na predcasné uzivani
PredCasné uzivani stavby se nepredpoklada. Stavba bude pfedana do uzivani jako celek.

2.1.11 Orientacni naklady stavby

Podrobna cena stavby vychazi ze soupisu praci viz pfiloha E., ktery je ocenén v pfiloze F. Rozpocet.
Soupis praci a je fazen dle stavebnich objektl na jednotlivé polozky cenové soustavy OTSK v aktualni
cenové hladiné.

2.2 CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENi

2.2.1 Urbanismus — tzemni regulace, kompozice prostorového reseni

Vzhledem ke své podstaté projekitu - zména dokonéené stavby, resp. silnice Ill. tfidy s mostnim
objektem v Castecné zastavéném Uzemi obce Krasny Les ¢ast Damice, bylo snahou projektanta zaclenit
stavbu do stavajiciho okoli formou vhodné zvoleného druhu krytu zpevnénych ploch, konstrukci, Upravou
nezpevnénych ploch a adekvatni nahradni vysadbou kefu a stromd.

Prostorové feSeni je dané stavajici trasou silnice a novou polohou silniéniho mostu. Geometrie silnice
pruhy jsou ve smérovém oblouku rozSiteny.

Zakladni technické a urbanistické feSeni vychazi z pozadavku investora, které je v souladu s platnou
legislativou. Trasa je projektem navrzena tak, aby jeji dispozi¢ni a technické feSeni plsobilo vyvazené
vici feSenému Uzemi

2.2.2 Architektonické feseni

Vzhledem k charakteru a dopravnimu Ucelu neni stavba nijak architektonicky feSena.

Specifikace nahradni vysadby je uvedena v technické zpravé SO 101.

Vozovka bude provedena z asfaltového betonu, silniéni a zahradni obrubniky budou provedeny z
prefabrikovanych dilct standartnich rozmérd. Zabradli na mosté je navrzeno méstského typu se svislou
vypini jako dodate¢né kotvené do Ffims. Dlazby jsou navrzeny zlomového kamene do betonu
s vysparovanim a kamenna dlazba je navrzena z lomového ostrohranného kamene. Most byl navrzena
jako zelezobetonovy ram.

2.3 CELKOVE TECHNICKE RESENi

2.3.1 Popis celkové koncepce technického reSeni

Kryt komunikace bude proveden jako netuhd vozovka z asfaltového betonu. Nezpevnéné krajnice
budou zpevnény asfaltovym recyklatem vyziskanym ze stavby. Na nezpevnéné plochy bude rozprostfena
ornice o mocnosti 15 cm s naslednym osetim travnim semenem. Nahradni vysadba bude provedena dle
SO 101, kde jsou k vysadbé navrzeny pfevazné druhy stroma a kefu, které bylo nutné vykacet.

Zacatek a konec stavby je zfejmy z vykresové dokumentace.

Silniéni propustky nejsou navrzeny. Pred zacatkem stavby je stavajici propustek pod komunikaci, ktery
odvadi vody z levostranného pfikopu a stavbou nebude fesen.

Chodniky v ramci stavby nejsou navrzeny, dle vyjadien obce Krasny Les nejsou pozadovany chodniky
v této lokalité a tak také ani na mosté nejsou navrzeny pochozi Fimsy pro péesi.
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Uliéni vpusti budou pfed a za mostem provedeny z typizovanych prefabrikovanych kusu, revizni Sachty
budou z PP, poklopy vpusti a Sachet budou vyhovovat zatizeni D400. Odvodiujici Zlab je navrzen
z prefabrikovanych dilct.

Stévajici mostni konstrukce bude kompletné odstranéna a vedle stavajiciho mostu bude vystavén novy
most dle nového smérového feSeni komunikace. Nosnou konstrukci bude tvofit Zelezobetonovy ploram o
jednom poli. Na mosté jsou navrzeny zelezobetonové nepochozi fimsy se zabradlim se svislou vyplni. Pod
mostem je navrzena dlazba z lomového kamene do betonu ukonéena betonovymi prahy a pfed i za prahy
je navrzena tézkd kamenna rovnanina. Bfehy po odstranéni stavajiciho mostu budou taktéz opatfeny
kamennou rovnaninou. Vzhledem ke zméné smérového feSeni je zde vyvolana prelozka vefejného
osvétleni v ramci SO 401. Jedna se o smérové posunuti dvou stavajicich svitidel a nové propojeni kabelazi
stavajicich a posunutych svitidel.

Navrhova rychlost je 50 km/h. Technické feSeni jednotlivych stavebnich objektd je popsano v kap.2.6.2.

2.3.2 Celkova bilance naroku vsech druht energii, tepla a teplé uzitkové vody
Stavba pozemni komunikace nevyzaduje pfipojeni a spotfebu zdroja energii, tepla a TUV.

2.3.3 Celkova spotreba vody
Stavba nebude pfi svém provozu mit naroky na vodu.

2.3.4 Celkové produkované mnoistvi a druhy odpadti a emisi

P¥i provozu budou vznikat pouze odpady zpusobené béznym uzivanim komunikace. Je vhodné zajistit
pravidelnou udrZbu zpevnénych ploch a odvodnovacich zafizenich — v kompetenci spravce komunikace.

Po ukonceni stavebnich praci bude prostor stavby vyklizen a pfedan do uzivani. Komunikace bude
pravidelné cisténa.

S vyziskanym materialem bude nakladano dle pfislusnych predpisu.

2.3.5 Pozadavky na kapacity verejnych siti komunikacnich vedeni a elektrického

komunikacniho zafizeni verejné komunikacni sité
Pfipadné pozadavky jsou uvedeny v samostatnych objektech fady 400.

2.4 BEZBARIEROVE UZiVANIi STAVBY

Jedna se o stavbu v ¢astecné zastavéné ¢asti obce Damice — obce Krasny Les.

Soucasti stavby je vystavba a nového mostu vedle stavajiciho mostu a nové smérové feSeni
komunikace 111/22125. Chodniky v ¢asti obce nejsou ve stavajicim stavu a dle informace od obce Krasny
Les nejsou pozadovany. Misto pro pfechazeni nebylo navrzeno.

2.5 BEZPECNOST PRI UZiVANI STAVBY

Navrh technického feSeni je zpracovan v souladu s platnymi ¢eskymi technickymi normami, technickymi
podminkami, vzorovymi listy a dal$imi pfedpisy, vztahujicimi se k projektovani pozemnich komunikaci.

Bezpecnost provozu na pozemni komunikaci je dana jejimi technickymi parametry navrzené v souladu
s platnou legislativou a normovou zékladnou. Ze strany uzivatelt je bezpeénost uzivani také podminéna
dodrzovanim zakona ¢. 361/2000 Sb.

2.6 ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA OBJEKTU

2.6.1 Popis soucasného stavu

Popis stavajici komunikace

Lokalita se nachazi v centru vesnice Damice (Cast obce Krasny Les).

Dle pozadavku investora bude most pfelozen do nové polohy a s nim i ¢ast silnice Ill. tfidy. Mistni
komunikace, které jsou napojeny pfed a za mostem na silnici 111/22125 napojeny budou s ohledem na nové
smérové a vysSkové pomeéry silnice upraveny, resp. mistni komunikace, kterd je na silnici napojena z JZ bude
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pfeloZzena do nové polohy, MK u to¢ny autobusu bude upravena v nezbytném rozsahu. Autobusova zastavka
ani to¢na autobusu nejsou pfedmétem feSeni.

Zménou smeroveho vedeni silnice dojde ke zvySeni bezpecnosti na PK (plynulejSi najezd na most,
zlepSeni rozhledu).

Destové vody z komunikace jsou primarné odvadény do Plavenského potoka (IDVT 10100991, Povodi
Ohfre, s.p.), ktery komunikaci kfizuje nebo jsou vsakovany v zeleni (mimo zastavbu).
U stavajiciho vefejného osvétleni bude v rozsahu stavby vyménéno kabelové vedeni a 2 ks sloupl budou
posunuty do nové polohy s ohledem na novou polohu silnice lIl. tfidy.

Nejvyssi dovolena rychlost 50 km/h vypliva z obecné pravni Upravy provozu v obci.

Vodorovné dopravni znaceni je ve Spatném stavu a nemuze tak plnit v potfebném rozsahu svoji funkci.

Pfechody pro chodce v ¢asti obce nejsou.

2.6.2 Popis navrzeného stavu

Stavba je celkem ¢lenéna do jedencti stavebnich objektl jejiz oznaceni je v souladu s vyhlaskou &.
405/2017 Sb., kterou se méni vyhlaska 499/2006 Sb. a dle pozadavk( ,Smérnice pro dokumentaci staveb
pozemnich komunikaci® v platném znéni.

Celkem jsou navrzeny 3 stavebni objekty, které je tfeba vzajemné koordinovat.

Cifzzl:é Skupina objektu Nazev stavebniho objektu
100 Objekty pozemnich komunikaci SO 101 — Stavebni uprava silnice 111/22125
100 Objekty pozemnich komunikaci SO 151 - Dopravné inzenyrské opatieni
200 Mostni objekty a zdi SO 201 — Modernizace mostu ev.C.22125-4
Damice
400 Elektro a sdélovaci objekty SO 401 — Prelozka VO

2.6.2.1 SO 101 Stavebni uprava silnice 111/22125

Predmétem FeSeni stavebniho objektu je zména trasy silnice 111/22125 pro potieby prelozeni mostu do
nové polohy. Stavajici most je umistén mezi dvéma protismérnymi kruznicovymi oblouky o malych polomér
R=10 a 13 m. Zménou smérového a vyskového fedeni komunikace dojde ke zvySeni bezpecnosti a
zlepsSeni jizdniho komfortu.

Mistni komunikace, ktera je na silnici lll. tfidy napojena z jihozapadu bude z ¢asti prelozena do nové
polohy. Jedna se o obsluznou komunikaci, ktera spojuje nékolik nemovitosti se silnici lll. tfidy, Uhel napojeni
MK a silnice lll. tfidy je 85°. Komunikace je navrzena jako asfaltova s nezpevnénymi krajnicemi Sitky 50
cm. Na MK bude napojen sjezd k nemovitosti s €.p. 13, podélny sklon sjezdu bude 3%.

V km 0,030 00 zacina vpravo nezpevnény prikop, ktery se napojuje na pfikop v ramci silnice lll. tfidy.
Délka useku (po hranu kfizovatky) je 70,07 m.

Mistni komunikace u to¢ny (ve sméru stani¢eni za mostem) bude stavebné upravena s ohledem na
zménu smeérového a vySkového vedeni silnice lll. tfidy. Zacatek Useku byl stanoven cca 2 m pred pfi¢nou
pracovni sparou. To¢na autobusu ani nastupidté nejsou predmétem fedeni. V km 0,026 16 je na MK
napojen sjezd, ktery bude vyskové vyrovnan s ohledem pfilehly jizdni pas MK. Sjezd bude od vozovky
vymezen prejizdnym obrubnikem s naslapem +2 cm a odvodriovacim zlabem s mfizi. Zlab bude vyustén
na protéjSi strané komunikace v zatravnéném ostrlivku toény autobusu (vsakovaci jama 2,0 x 1,5 m,
hloubka 1,0). Betonova dlazba bude vyménéna na celé ploSe sjezdu. Komunikace je navrzena jako
asfaltova s nezpevnénymi krajnicemi Sitky 50 cm. Délka Useku (po hranu kfizovatky) je 34,18 m.

Zastavka je obsluhovana autobusy pouze ve sméru I/13. Po silnici 111/22125 z Vojkovic neni vedena
zadna linka vefejné autobusové dopravy.

Zména trasy silnice lll. tfidy byla volena s ohledem na nadzemni vedeni IS v&etné sloupd a Sikmosti

komunikaci a oplocenim soukromého pozemku nachazi mélky a zaneseny nezpevnény prikop s hloubkou
cca 60 cm. Pfikop bude nové v délce 51 m zatrubnén perforovanou troubou s plnym dnem (perforace 2/3)

Souhrnna technicka zprava Strana 20/35



L
S.A.W. CONSULTING s.r.o. ) g

mosty a inZenyrské konstrukce S.AW. CONSULTING

DN 400 SN 12. Na zac¢atku a konci bude potrubi Sikmo sefiznuto a dno pfikopu vcetné svaha budou
odlazdény lomovym kamenem. Dlazba bude ukoncena betonovym prahem. Na vtok bude navazovat
klasicky trojuhelnikovy pfikop, ktery Ize s ohledem na absenci oploceni provést v normovych sklonech 1:2
a 1:1,5. hloubka pfikopu bude minimélné 20 cm pod Uroven zemni plané.

Podélna drenaz vpravo je vyusténa na zacatku Useku u propustku a v km 0,092 do koryta vodniho toku.
Podélna drenaz vlevo je napojena na uli¢ni vpust v ramci SO 201 v km 0,108 50.

Ve sméru staniCeni za mostem vlevo a sjezdem vkm 0,140 00 navrzena betonova Zlabovka
s vyusténim do koryta vodniho toku (Plavensky potok). Prostor mezi Zlabovkou a komunikaci bude zpevnén
drobnou kamennou dlazbou.

Sjezd vkm 0,044 18, ktery je vsouCasné dobé zpevnén betonovymi tvarnicemi bude proveden
z betonové dlazby. Sjezd bude zatrubnén DN 400. Sjezd v km 0,140 00 bude jako ve stavajicim stavu
proveden jako nezpevnény — obnova sjezdu.

2.6.2.2 SO 151 Dopravné inZenyrska opatieni

Pfedmétem FeSeni je navrh objizdnych tras a feSeni dopravy po dobu vystavby mostu a stavebnich
Uprav komunikace.

Zhotovitel stavby je povinen zazadat o pfechodnou Upravu provozu na pozemnich komunikacich a
zpracovat DIO v podrobnosti pro realizaci stavby dle svych pozadavk( a ¢asového planu.

O uzavirkach jednotlivych Gsekl budou Gcastnici provozu vzdy informovani prostfednictvim DZ €. IP22
»Zmeéna organizace dopravy“ osazenych min. s tydennim pfedstinem.

2.6.2.3 SO 201 Modernizace mostu ev. ¢. 221 25-4 Damice

Novy most je nové navrzen jako polordmova zelezobetonova konstrukce, ploSné zalozena na
zakladovych pasech. Kolma svétlost mostniho otvoru byla navrzena 5 m. Nosna konstrukce je pfimo
pojizdéna Zelezobetonova. Rovnobézna kfidla mostu jsou navrzena jako integrovana do opér, ploSné
zalozena na z&kladovém pase kridel nebo opér. Na nosné konstrukci mostu jsou navrzeny zelezobetonové
fimsy se zabradlim se svislou vyplni méstského typu dodateéné kotvené s vySkou horniho madia 1,1 m.
Vzhledem k mistnim podminkam a zadnym navaznostem na stavajici chodniky neni na mosté navrzena
pochozi fimsa.

2.6.2.4 SO 401 Pielozka VO

Predmétem fedeni stavebniho objektu je posunuti dvou ks svitidel podél stavajici komunikace do nové
polohy dle stavebnich Uprav (zmény smérového feSeni) nové komunikace a nové pospojeni téchto svitidel
a propojeni se stavajicimi svitidly. Podrobné informace jsou uvedeny v daného stavebnim objektu.

2.7 ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENi

V ramci stavby se technologicka zafizeni nevyskytuji. Jednotlivé stavebni objekty spadajici do
technického zafizeni jsou popsany vySe v samostatnych podkapitolach.

2.8 ZASADY POZARNE BEZPECNOSTNiIHO RESENI

Vzhledem k charakteru stavby je, ve vazbé na § 41 odst. 2 vyhl. &. 246/2001 Sb., obsah pozarné
bezpecnostniho feSeni stavby pfiméfené omezen. Pfedmétem tohoto posouzeni nejsou objekty zafizeni
stavenisté ani volnych skladek, ke kterym bude v pfipadé jejich instalace, zpracovano samostatné pozarné
bezpecnostni feSeni.

Jedna se o dopravni stavbu navrzenou pfevazné z nehoflavych material(d. Soucasti stavby nejsou
zadné objekty vyzadujici vytvofeni samostatného pozarniho Useku. Stanoveni pozarniho rizika ani stupné
pozarni bezpecnosti neni nutné u Zadného z objektd. Mezni velikost pozarnich Usekl neni nutné hodnotit.

Jednd se o konstrukce vné objektu bez pozadavku na pozarni odolnost. V pfipadé pouziti hoflavych
materiald nebo hoflavych kapalin (napf. pouziti asfaltd a hoflavych kapalin, apod.) musi byt dodrzeny
vSechny bezpecénostni pozadavky vyplyvajici z platnych predpist a norem (napf. zakon o pozarni ochrané,
CSN 65 02 01, apod.) uréenych pro jejich skladovani, manipulaci i aplikaci na stavenisti.

Dispozi¢ni FeSeni respektuje podminky pro bezpecny Unik osob a dalsi podminky z hlediska pouzitych
stavebnich materialt. Soucasti stavby neni tunel ani zakryty zafez, které by omezovaly bezpecny unik osob
pfi nehodé a nasledném pozaru.
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Zasahové cesty ani nastupni plochy neni nutné zfizovat. Podminky pro provedeni pozarniho zasahu
jsou standardni. Lze pfedpokladat dopravni nehodu s naslednym pozéarem, pfipadné unikem nebezpecné
latky.

Jedna se o liniovou stavbu, kterd nevyzaduje rozdéleni na pozarni Useky.

Zabezpeceni pozarni vodou, vnitini a vnéjsi odbérni mista ani zvlastni hasebni latky neni nutné v
souvislosti s navrzenou stavbou zfizovat. Materialy, které nelze hasit vodou, nejsou projektem stavby
navrzeny.

Komunikace bude po svém dokonéeni dostate¢né unosna pro tézkou hasi¢skou techniku, na celé trase
komunikace bude zajistén prajezdovy profil vySky min. 4800 mm. Pfijezdové komunikace budou mit Sifku
jizdniho pasu pruhu min. 3,0 m.

Neni navrzen prostor vyzadujici instalaci hasicich pfistroju.

Technicka nebo technologicka zafizeni stavby nemaji z hlediska poZarni bezpecnosti zvlastni
podminky. Pozarné bezpecnostni zafizeni nejsou navrzena.

Pro bezpecnost zasahuijicich jednotek pfi haSeni nebo provadéni zachrannych praci neni nutné
stanovovat dal$i zvlastni opatfeni. Jedna se standartni misto v intravilanu mésta, které je volné pfistupné.

Z hlediska pozarni ochrany nepredstavuje Uprava komunikaci a s ni souvisejicich stavebnich objektd
zadné riziko. Prevazna cast objektl je charakteru silni¢nich a vodohospodarskych, kde nejvétsi objem
predstavuji zemni prace. To jsou objekty, kde nejsou zadné problémy s ochranou proti vzniku pozaru.
Ochrana proti pozaru je feSena u objektl elektro dodrzenim vSech platnych norem a pfedpist. Prjezdnost
pozarnich vozidel po navrhovanych komunikacich je zajisténa jejich kategorii.

Konkrétni feseni stavby:

Pfijezd do oblasti pro poZarni vozidla bude po silnici I. tfidy.

Z hlediska pozarni bezpeé&nosti staveb komunikace vyhovuji pozadavkam &l. 12.2 normy CSN 73
0802.
« Zasobovani zafizeni staveni§té poZarni vodou (CSN 73 0873 /06_2003):
- PoZ&rni vodu Ize Cerpat z nedalekého vodniho toku, pfipadné ji bude potfeba dopravit cisternovymi vozy
pozarni techniky. Pozadavky na jeji mnozstvi je nutno stanovit v ramci feSeni pozarni bezpecnosti
zafizeni staveniste.
» Pfenosné hasici pristroje:
- pocet a druh pfistroji bude stanoven v rdmci feSeni pozarni bezpec€nosti zafizeni stavenisté a
konkrétnich pracovnich postupt

2.9 USPORA ENERGIE A TEPELNA OCHRANA
Kritéria tepelné technického hodnoceni nejsou pro dany druh stavby hodnoceny.

2.10 HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBY, POZADAVKY NA PRACOVNi PROSTREDI

Zasady parametri feSeni stavby (vétrani, vytdpéni, zasobovani vodou, odpadl apod.) nejsou dle
charakteru stavby specifikovany.

Béhem stavebnich praci dojde ke zvySeni hlukové zatéze na okolni prostfedi. Zhotovitel stavby je
povinen provadét takova opatfeni na ochranu proti Skodlivému plsobeni hluku béhem stavby, aby byly
dodrzeny hygienické limity pro denni i no¢ni dobu dle nafizeni viady €. 272/2011 Sb. O ochrané zdravi pred
nepfiznivymi Gc€inky hluku a vibraci.

V prabéhu provadéni praci je zhotovitel povinen provadét opatfeni ke snizeni prasnosti. Vozidla
dovazejici sypky materidl budou opatfena plachtami.

Pfilehlé komunikace nebudou zneciStovany staveniStnim materialem. Vozidla vyjizdéjici ze stavby
budou fadné ocisténa.

2.11 ZASADY OCHRANY STAVBY PRED NEGATIVNiMI UCINKY VNEJSIHO PROSTREDI

2.11.1 Ochrana pfed pronikanim radonu z podlozi

Jednd se o otevienou stavbu bez nutnosti zfizovat dalSi opatfeni.
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2.11.2 Ochrana pred bludnymi proudy
V ramci stavby neni feSeno.

2.11.3 Ochrana pred technickou seizmicitou

Potencidlni zdroje technické seizmicity, které by stavbu negativné ovliviiovaly, se v okoli stavby
nevyskytuiji.

2.11.4 Ochrana pfed hlukem

Jedna se o stavbu trvalou, ktera nebude mit negativni vliv na okoli z hlediska hluku. Ochrana pfed
hlukem neni projektem stanovena.

2.11.5 Protipovodriova opatieni

Stavba v blizkosti potoka se nachazi v zaplavovém Gzemi Plavenského potoka (CHP toku 1-13-02-
0770-0-00). Stavebni prace nebudou probihat pfi zvySené hladiné vodniho toku. Pfi zvySené hladiné se
bude postupovat podle povodriového planu stavby.

Systém odvodnéni je navrZzen a posouzen v souladu s TP 83. Negativni UCinky na stavbu ani okoli
vlivem odvodnéni nevznikaji.

2.11.6 Ostatni ucinky — vliv poddolovani, vyskyt metanu

Na zakladé studia archivnich mapovych podkladd (Geofond Praha), Ize konstatovat, ze v blizkosti
planované stavby se nenachazi poddolované Uzemi.

Dle ziskanych archivnich materiald a mapovych podkladd (Geofond Praha) se v prostoru zajmového
Uzemi nenachazi zadné chranéné loziskové Uzemi ani dobyvaci prostory.

3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

3.1.1 Napojovaci mista technické infrastruktury

Napojovaci mista a prelozky siti technické infrastruktury jsou podrobné popsany vkap. 2.6.
v jednotlivych popisech objektl fady 400.

3.1.2 Pripojovaci rozméry, vykopové kapacity a délky

Pripojovaci rozméry, vykopové kapacity a délky siti technické infrastruktury jsou podrobné popsany v kap.
2.6. v jednotlivych popisech objektd fady 400.

4 DOPRAVNI RESENI

4.1 POPIS DOPRAVNIHO RESENi VCETNE BEZBARIEROVYCH OPATRENIi PRO PRISTUPNOST A
UZiVANi STAVBY OSOBAMI SE SNiZENOU SCHOPNOSTi POHYBU A ORIENTACE

Jedna se o stavbu vedenou v ¢asteéné zastavéné casti obce Krasny Les - Damice. Nejvy$Si dovolena
rychlost je v celém FeSeném Useku 50 km/h. Komunikace je dle CSN 73 6110 navrZena s pfiénym
usporadanim MS2 6,5/6,5/30.

Silnice 111/22125 spojuje obec se silnici I/13 a také obec Vojkovice.

Trasa silnice byla smérové upravena tak, aby v ramci moznosti dle maximalniho mozného kfizeni nové
navrhovaného mostniho objektu smérové zlepSila stavajici vedeni silnice. Aby plynule a bezpe¢né
navazovala na silniéni most.

Soucasti predmétné akce nejsou chodniky ani pfechody pro chodce dle vyjadfeni obecniho Gfadu
Krasny Les nejsou pozadovany ani v budoucnu zamysleny. Redeni pochozich ploch je tedy v souladu s
podminkami vyhlasky ¢. 398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich zabezpedujicich bezbariérové
uzivani staveb a CSN 73 6110 véetn& zmény 1.

V ramci stavby se pfechod pro chodce nenavrhuje, ani nebyl ve stavajicim stavu.
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4.2 NAPOJENi UZEMIi NA STAVAJICi DOPRAVNI INFRASTRUKTURU.

Pfedmétnou Upravou trasy komunikace se zachovajici napojeni na stavajici komunikaéni sit.

4.3 DOPRAVAYV KLIDU
Jedna se o stavbu, jejimz predmétem neni Uprava stavajiciho parkovisté ani parkovacich stani.

4.4 PESI A CYKLISTICKE STEZKY

Pési a cyklistické stezky nejsou feSeny.

5 RESENIi VEGETACE A SOUVISEJiCiCH TERENNICH UPRAV

5.1 TERENNi UPRAVY

Na nezpevnéné plochy bude v il. 15 cm rozprostfena ornice s naslednym zalozenim travniku dle TP 99
pfipadné s dalsim doplnénim substratu a pro naslednou vysadbu kefld a stromud. Podrobnéji feSeno v SO
101.

5.2 POUZITE VEGETACNI PRVKY

Pro lepsi zaclenéni stavby do terénu budou nezpevnéné plochy zatravnény. Podrobnéji feSeno v SO
101.

Vysadby budou provedeny ve vhodném vegetacnim terminu. Optimalni je podzim, pfipadné ¢asné jaro.
Mimo toto obdobi vegetacniho klidu I1ze vysazovat pouze dreviny kontejnerované, a to pouze s vynalozenim
maximalni nasledné péce. K vysadbé budou v maximalni mife pouzity dfeviny od tuzemskych Skolkard, v
kvalité odpovidajici Skolkafské normé.

Vysadba dfevin probéhne s respektovanim SPPK A02 001:2013 Vysadba stromd.

Navrhovany sortiment stromi (9 ks):
Alnus glutinosa — Ol3e lepkava — 4 ks

Jasan ztepily — Fraxinus excelsior — 5 ks

Listnaté stromy

K vysadbé jsou navrZzeny stromy, sazenice alejového typu o velikosti 12-14 o. k. Bude vysazen do jamky
min. 1,5 x 1,5 m hloubky 0,7 m, miskovitého tvaru. Stény jamek ryéem nebo krumpacem naruSené pro
snaz§i prorustani kofend mimo jamku. Sazenice ukotvena tfemi kuly do trojnozky, kmen v misté Gvazku
chranén jutovou bandazi. Kdly z frézované kulatiny & 60 - 80 mm délky 3 m, resp. pod korunku, budou
pri¢né spojeny latkami, a to v hornim konci kalt pod korunkou, a také ve spodni ¢asti cca 0,4 m nad zemi.

Pouzita bude kvalitni $kolkafska sazenice, s prdbéznym terminalem (dle moznosti kultivaru), minimalné
2x pfesazovana, se zemnim balem, kmen rovny, neporuseny.

K vysadbé bude z 50 % pouzita zemina z vykopku a z 50 % vymeénéna za substrat pro vysadbu stromu
ve mésté. Vzajemné promisené. Ke zlepSeni pudni struktury, zvySeni pfistupnosti hnojiv, zintenzivnéni
ristu kofend a omezeni UCinku pfesazovaciho Soku bude pfi vysadbé aplikovan padni kondicionér v mn.
0,3 az 0,5 kg na jeden strom (pfi aplikaci dbat pokynl vyrobce). Bezprostfedné po vysadbé se vytvori
zavlahova misa a strom se vrchem fadné zaleje — dle padnich a klimatickych podminek v mn. 50 | na jeden
strom. Nasledna zavlaha bude zaji§téna zavlazovacim vakem min. 60 | na jeden strom.

Vysadbova misa vel. 1 m2 bude namul€ovana borkou v tl. 10 cm.

5.3 BIOTECHNICKA, PROTIEROZNi PATRENI

Pro zabranéni eroze ptdnich vrstev budou nezpevnéné plochy zatravnény pfipadné zpevnény novou
vysadbou. Bfehy koryta Plavenského potoka jsou opatfeny tézkou kamennou rovnaninou nebo v rozsahu
mostniho objektu odlazdénim z lomového kamene do betonu.
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6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNiI PROSTREDI A JEHO OCHRANA

6.1 VLIV STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI — OVZDUSI, HLUK, VODA, ODPADY A PUDA

Hluk béhem vystavby:

V prabéhu vystavby se pfedpoklada lokalné a docasné zvySena hladina hluku z pracujicich stavebnich
mechanism( a zvySeny provoz nakladnich automobil. Tyto potencialné hlu¢né €innosti a stavebni prace
budou probihat pouze v denni dobé.

Mobilni ani pevnou protihlukovou sténu neni nutné realizovat.

Prasnost béhem vystavby:

K omezeni prasnosti budou pfi stavbé dodrzovana nasledujici opatfeni:
» pfi manipulaci pradnych materiald bude v maximalni mozné mife omezovan vznik a vifeni prachu,
vozidla pfepravujici sypké materialy z/do prostoru stavby budou pouzivat zakryti hmot plachtou

e v pfipadé extrémné nevhodnych meteorologickych podminek (horké, suché a vétrné pocasi) bude
snizovana prasnost mista skrdpénim povrchd, kola a podvozky automobild vyjizdéjicich z prostoru stavby
na verejné komunikace budou pfed vyjezdem Ffadné ocisténa, pfipadné znecisténi komunikaci bude
pravidelné odstrafovano (minimalizace sekundarni pradnosti).

Odpady:

Pfi realizaci stavby bude feSeno nakladani s odpady s plvodcem odpadu v souladu se zakonem
€.541/2020 Sb. o odpadech. Po dobu vystavby bude pivodcem odpadu ve smyslu zakona zhotovitel stavby
(dosud neurcen), po jejim uvedeni do provozu to bude spravce pfislusné komunikace. Pivodce odpadu
(podle §4 odst. ,p“ zakona) je povinen odpady zafazovat podle Katalogu odpadl (vyhlaska MZP ¢&.
8/2021 Sb.) a odpady, které nemulze sam vyuzit, trvale nabizet k vyuziti jiné pravnické nebo fyzické osobé.
Nelze-li odpady vyuzit, potom se musi zajistit zneSkodnéni odpadl. Zakon pfitom zdurazfiuje povinnost
zajistit pfednostné vyuziti odpadl (recyklace, kompostovani apod.) pfed jejich odstranénim (uloZeni na
skladku, spaleni). Déle je plvodce odpadu povinen odpad tfidit a kontrolovat, zda odpad nemé nékterou z
nebezpecnych vlastnosti. B€éhem vystavby i po uvedeni do provozu je povinen vést evidenci 0 mnozstvi
odpadu a zpusobu nakladani s nim. Pro nakladani s nebezpeénymi odpady je nutny souhlas pfislusného
obecniho Ufadu (zakon €.541/2020 Sb. o odpadech, §16, odst.3), ktery musi byt vydan pfed zahajenim
stavebnich praci. Pavodce odpadu je zodpovédny za nakladani s odpady do doby, nez jsou pfedany
opravnéné osobé.

MnozZzstvi a pfesna specifikace jednotlivych druht odpadd bude ovlivnéno pouzitim jednotlivych zafizeni
a strojl, v€etné zvolené technologie, ktera je véci konkrétniho dodavatele stavby. V dobé zpracovani
dokumentace nebyl dodavatel stavby znam. ;

V nasleduijici tabulce jsou uvedeny druhy odpadu s o€islovanim dle Katalogu odpadud (vyhlaska MZP
CR ¢&. 8/2021 Sb.).

Veskery vyziskany material bude primdrné odvazen na recyklacni stfedisko, kde bude pomoci
recyklaénich technologii recyklovan a poté znovu vyuZit k dalSimu pouZiti ve stavebnictvi ¢i jinych
profesich.

Vypis zakladnich (predpokladanych) odpadu
vzniklych béhem stavebnich praci
Kéd druhu |, . Kategorie
odpadu Nazev druhu odpadu odpadu
Asfaltové smési neuvedené )
170302 |04 gislem 170301 -0
17 05 04 Zemina a kameny ,O"
17 02 01 Drevo ,O"
17 04 05 Zelezo a ocel ,O"
Kabely neuvedené pod )
170411 Cislem 17 04 10 0
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Predpokladany soupis odpadu vzniklych na stavbé

Kéd druhu Nazev Celkem Zpusob nakladani
odpadu materialu s odpadem

17 03 02 Asfaltové smési 303t Odkup zhotovitelem

17 05 04 Stmelené podkladni vrstvy vozovky 920 t Odvoz na recyklacni

stfedisko
17 05 04 Zeminy a karrleny (vykopové 2670 t Odvoz na r_ecyklacnl
prace) stfedisko
17 02 01 Dreviny 25t Stépkovani, predano
vlastnikovi
17 04 05 Zabradli, svodidla 3,0t Pfedano investorovi
Predpokladané mnozstvi odpadu 5928,5 t

Zhotovitel povede o odpadech evidenci, kde bude uvedeno skutetné mnozstvi vzniklych odpadu a
dolozen zpusob jejich vyuziti ¢i likvidace. Tato evidence bude slouzit pro kontrolni ¢innost KU — Odboru
zivotniho prostfedi a jako jeden z dokladu ke kolaudaci.

Po predani stavby do provozu je hospodareni s odpady véci provozovatele.

6.2 VLIV NA PRIRODU A KRAJINU - OCHRANA DREVIN, OCHRANA PAMATNYCH STROMU,
OCHRANA ROSTLIN A ZIVOCICHU APOD.

V feSené lokalité se nenachazi zadné pamatné stromy a rostliny, které by bylo potfeba pfed stavbou
ochranit.
V ramci stavby neni tfeba navrhovat zadna zvlastni opatfeni k ochrané stromu a rostlin.

6.3 VLIV NA SOUSTAVU CHRANENYCH UZEMi NATURA 2000

Stavba se dle dostupnych dat a mapovych podkladd nenachazi v chranéné krajinné oblasti. Stavba se
nachazi v Evropsky vyznamne lokalité Doupovské hory (kod USOP 2801) a v Ptaci oblasti Doupovske hory
(kéd USOP 2305). Stavba se nachazi v zadplavovém Gzemi.

6.4 ZPUSOB ZOHLEDNENi PODMINEK ZAVAZNEHO STANOVISKA POSOUZENI VLIVU ZAMERU
NA ZIVOTNi PROSTREDI

Stavba tohoto charakteru nepodléha dle zakona €. 100/2001 Sb. posouzeni dle kategorie .
Jedna se o stavbu dle kategorie Il., 9.1, kdy pFisluSny Ufad na zakladé dostupnych podkladl a informaci
zjiStuje, zda a v jakém rozsahu muze zamér vazné ovlivnit Zivotni prostfedi a obyvatelstvo.

6.5 NAVRHOVANA OCHRANNA A BEZPECNOSTNi PASMA, ROZSAH OMEZENiIi A PODMINKY
OCHRANY PODLE JINYH PRAVNICH PREDPISU
Nova ochrannd a bezpecnostni pasma vznikaji v ramci pokladky verejného osvétleni.

7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Splnéni zakladnich pozadavki z hlediska pInéni ukolii ochrany obyvatelstva

Stavba dle uUzemniho planu zasahuje do zastavéného Uzemi. Po dokonceni stavby nedojde
k vyraznému nérustu automobilové dopravy, emisi ani hluku. Soucasti stavby neni navrh novych opatfeni
napf. protihlukové stény pro ochranu obyvatelstva.

8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

Zabory pozemku potirebnych pro vystavbu
Pozemky potfebné pro realizaci stavby budou zabezpeceny nasledujicim zplsobem:

. trvaly zabor - prostor definitivnich komunikaci dosud pravné nevyporadanych
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. docasny zabor - prostor provizornich objektu, rekultivovanych ploch a manipulacnich ploch

8.1 POTREBY A SPOTREBY ROZHODUJICiCH MEDIi A HMOT, JEJICH ZAJISTENi

Realizaci stavby nevznikaji naroky na dodavky tepla ani uzitkové vody.

V dobé vlastni vystavby bude napojeni ploch zafizeni stavenisté na elektrickou energii a jiné inzenyrské
sité FeSeno budoucim zhotovitel, ktery si pfipadnym odbér smluvné ujedna.

V8echna potfebné napojeni musi byt projednana s pfislusnymi spravci stavajicich vedeni, popf. FeSena
mobilnimi zdroji.

8.1.1 Stanoveni velikosti ploch, zpiisob vyuZiti ploch

Na ploSe zafizeni staveni§té budou potfebné skladovaci plochy a nezbytné socialni a provozni
zafizeni staveni§té. Umisténi zafizeni stavenisté si zajisti zhotovitel stavby. Pro zafizeni stavenisté a
skladkovani materialu jsou k dispozici pouze dotéené plochy stavbou dle PD. V pfipadé, ze zhotovitel bude
vyzadovat plochy pro deponii mimo obvod stavby je poté véci zhotovitele a vlastnika pozemku tento zabor
smluvné oSetfit (napf. najemné), zhotovitel si zajisti plochy dle svych potfeb a moznosti.

V rédmci zpracovani PD je plocha pro zafizeni stavenisté uvazovana na ploSe slepé ulice za
autobusovou to€nou v majetku obce Krasny Les na p.p.¢. 655/1 a slepa ulice na pozemku p.p.€. 630/4,
pripadné v rozsahu vytyéeného obvodu stavenisté.

Veskeré vybaveni, pfipojky, zpevnéné plochy, odvodnéni apod. na plochich ZS si zajisti zhotovitel
véetné projektu, ten neni souasti predmétné PD. V pfipadé, Ze zhotovitel bude chtit vyuzivat i plochy jiné,
tj. mimo zébor stavby, musi si sdm zajistit prondjem, do¢asny zabor apod.

8.1.2 Zdroje materiald, zemniky a skladky

Skladku vytézenych zemin a hornin navrhne a zajisti zhotovitel stavby v ramci nabidky a dodavky
stavby. Materialy vybourané pfi stavebni ¢innosti nevhodné k druhotnému vyuziti budou odvazeny na
vhodny typ skladky primarné vSak k recyklaci.

Odpadovy materidl ze stavebni €innosti bude odvazen na vhodnou skladku, kterou zajisti zhotovitel v
ramci své dodavky stavby. Lokality vhodnych skladek zajisti zhotovitel stavby v rdmci dodavky stavby.

8.1.3 Hospodareni s ornici

Ornice ze stavby bude odvezena ne deponii stavby kde bude uskladnéna, procisténa a pfipravena
k dal§imu vyuziti pfi dokoncovacich pracich.

8.1.4 Docasné objekty poti‘ebné pro vystavbu

Nezbytné socialni a provozni zafizeni stavenisté bude zabezpeceno pouzitim objektu zafizeni
stavenisté v blizkosti stavby.
Hygienické zafizeni stavenisté bude zabezpeceno pouzitim mobilnich chemickych WC.

8.2 ODVODNENI STAVENISTE

Odvodnéni stavenisté bude feSeno standartnim feSenim v intravilanu, tj. odvadénim srazkovych vod do
ulicnich vpusti. Uliéni vpusti budou po ukon&eni stavebni €innosti vycistény od nanosl. Takto odvadéna
voda nesmi obsahovat kontaminované latky a dale musi byt zabranéno mechanickym usazeninam.
Odvodnéni stavebnich jam pro stavbu mostu bude probihat ¢erpadly do vodotece.

8.3 NAPOJENi STAVENISTE NA STAVAJICi DOPRAVNI A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Dopravni trasy do prostoru stavby jsou pfevazné po silnici I. tfidy a po silnici Il. tfidy.

Stavenistni doprava bude respektovat technologii a postup vystavby.

Zhotovitel je povinen pohyb stavenistni dopravy a technologii vystavby zkoordinovat tak, aby stavenistni
doprava byla v maximalni mife vedena v prostoru stavby a do okolnich pozemku, které nejsou dotéeny
doc¢asnym zaborem, se nezasahovalo.

Zhotovitel musi zajistit organizaci stavenistni dopravy v kazdé fazi vystavby a koordinovat pfistupy k
jednotlivym castem stavby. V pfipadé potreby pfistupu na stavbu mimo zabory stavby si zhotovitel zajisti
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na vlastni naklady provedeni a projednani pfistupovych komunikaci na stavbu, které jsou mimo stavajici
silnicni sit.

Vjezdy a vyjezdy ze stavby musi byt Fadné oznaceny.

Prepravni a pfistupové trasy si zajistuje zhotovitel stavby v ramci dodavky stavebnich praci. Objednatel
stavby pfepravni a pfistupové trasy neurcuje.

V ramci zpracovani projektové dokumentace neni uvazovano s napojenim stavenisté na technickou
infrastrukturu. VesSkeré vybaveni, pfipojky, zpevnéné plochy, odvodnéni apod. na plochach ZS si zajisti
zhotovitel v€etné projektu, ten neni soucasti predmétné PD.

Vozidla vyjizdéjici ze stavenisté na okolni komunikace musi byt fadné ocisténa, aby nedochéazelo
k znecistovani okolni dopravni infrastruktury. Sypky material bude na nékladnich vozech zakryt plachtami,
aby se minimalizovala prasnost.

Zhotovitel zajisti dopravné provozni fad stavby, ktery bude upravovat pohyb osob, dopravnich prostfedka a
mechanism( v ramci stavby ,Modernizace mosta v Karlovarském kraji (7) - Modernizace mostu ev. €.
221 25 - 4 Damice".

8.4 VLIV PROVADENI STAVBY NA OKOLNi STAVBY A POZEMKY

Stavebni prace budou z vétsi ¢asti provadény na pozemcich Karlovarského kraje a obce Krasny Les.
Cast stavby je navrZena na pozemku soukromého vlastnika, ktery predb&znym projednanim prislibil
investorovi odprodej pozemku v potfebném trvalém zaboru pro mostni objekt a komunikaci a v rozsahu
docasného zaboru pfislibil pronajem po dobu stavby. Jedna se o stavbu v zastavéné ¢asti obce Krasny
Les - Damice. Po celou dobu stavby bude umoznén pfistup do pfilehlych staveb. Nové smeérové feSeni
komunikace bude realizovana po ¢astech tak, aby omezeni dopravy a chodct bylo minimalni.

8.5 OCHRANA OKOLi STAVENISTE A POZADAVKY NA SOUVISEJiCi ASANACE, DEMOLICE,
KACENI DREVIN

Dokumentace nenavrhuje zadné asanace. Vzhledem ke Spatnému stavebné technickému stavu mostu
a pozadavku na zlepSeni smérového feseni silnice je nutna demolice stavajiciho mostniho objektu a s tim
i vyvoland prelozka podzemniho a nadzemniho vedeni VO u mostu.

Kaceni strom( a kefl je podrobné uvedeno v SO 101.

Skladovany prasny material bude fadné zakryt a pfi manipulaci s nim bude, pokud mozno, zkrapén
vodou, aby se zamezilo nadmérné prasnosti. Dopravni prostfedky musi mit loznou plochu zakrytu plachtou
nebo musi byt uzavieny. Zaroven budou pfi odjezdu na vefejnou komunikaci ocistény. Odpady, které
vzniknou pfi vystavbé, budou likvidovany v souladu se zakonem ¢€.541/2020 Sb. o odpadech. Pfi veSkerych
pracich je nutno dodrZovat bezpecnostni pfedpisy, zejména vyhl. €. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich
pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich. Stavenidté se musi zafidit,
usporadat a vybavit pfisunovymi cestami pro dopravu materiélu tak, aby se stavba mohla radné a bezpe¢né
provadeét.

8.6 MAXIMALNi DOCASNE A TRVALE ZABORY PRO STAVENISTE

Zabor pro stavenisté je patrny ze situacnich pfiloh PD. Souéasti vytyCovaciho vykresu stavby jsou
soufadnice obvodu stavby.
Stavbou jsou dotéeny pozemky s ochranou ZPF. Stavbou nejsou dotéeny pozemky s ochranou PUPFL.

8.7 POZADAVKY NA BEZBARIEROVE OBCHOZi TRASY

Obchozi trasa nebude pfi uzavirce silnice 111/22125 vyznacena. Trasa bude vedena po silnici 111/22125
vramci SO 151 — DIO, kde chodci budou uzivat stavajici komunikaci a mostni objekt stejné, jako ve
stavajicim stavu. Obchozi trasu budou vyuzivat obyvatelé obce, proto neni nutné trasu pro pési vyznacovat
dopravnim znacenim.

Pristup do pfilehlych staveb bude zachovan po celou dobu stavby.

Stavenis§té bude od ploch pro chodce bezpetné oddéleno napf. oplocenim nebo jinou vhodnou
zabranou.
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8.8 MAXIMALNi PRODUKOVANA MNOZSTVi A DRUHY ODPADU A EMISI PRI VYSTAVBE,
JEJICH LIKVIDACE

Viz. kap. 6.1 Vliv stavby na Zivotni prostredi.

8.9 BILANCE ZEMNICH PRACI, POZADAVKY NA PRISUN NEBO DEPONIE ZEMIN

Predpokladany odhad zemnich praci
Nazev Objem materialu Poznamka
Vykop — hlavni prace SO 101 367 m3 Trida tézitelnosti I.
Vykop — vyména AZ SO 101 645 m? Trida tézitelnosti |.
325 m3 Trida téZitelnosti |.
Vykop — SO 201 ——— .
135 m3 T¥ida tézitelnosti Ill.
Vykop — SO 401 45 m3 TFida tézitelnosti I.
Nasyp — SO 100 497 m3 Nakupovana zemina
Nasyp — SO 100 (aktivni z6na) 1038 m3 Nakupované kamenivo
. 129 m3 Nakupovana zemina
Nasyp — SO 201 - .
91 m3 Nakupované kamenivo
Nasyp — SO 401 45 m3 Nakupovana zemina
Celkem vytézena zemina 1517 m? Odvoz na recyklaéni stfedisko
Celkem nakupovana zemina 968 m3 Zemina vhodna do nasypu/ AZ
Celkem nakupované kamenivo 1129 m?

8.10 OCHRANA ZIVOTNIHO PROSTREDI PRI VYSTAVBE

PFi provadéni stavby se musi brat v tvahu okolni prostfedi. Je nutné dodrzovat vS§echny predpisy a
vyhlasky tykajici se provadéni staveb a ochrany zivotniho prostfedi a dale pfedpisy o bezpecnosti prace.
V pribéhu realizace budou vznikat bézné stavenistni odpady, které budou odvazeny na fizené skladky k
tomu uréené. S veSkerymi odpady, které vzniknou pfi vystavbé a provozu objektu, bude nakladano v
souladu se zakonem €. 541/2020 Sb. O odpadech, jeho provadécimi pfedpisy a predpisy souvisejicimi
vyhladka MZP €. 8/2021 Sb. Stavebni sut a daldi odpady, které je mozno recyklovat budou recyklovany u
prislusné odborné firmy. Obaly stavebnich material budou odvazeny na fizené skladky k tomu urené.

Pouzité stavebni materidly budou zdravotné nezavadné, na stavbé se nebudou pouzivat materidly z
druhotnych odpadil. Po svém dokon€eni nebude mit stavba negativni vliv na zdravi, zdravé zivotni
podminky a Zivotni prostredi.

Za bézného provozu nevyvolava stavba zadné vyznamné nepfiznivé vlivy, které by bylo nutno
eliminovat pfipadné kompenzovat. Prevence nebo vylou€eni nepfiznivych vlivl vyplyva zejména
z dlisledného dodrzovani platnych zakonnych pfedpist, norem a schvalenych provoznich nebo havarijnich
fadu.

Hlukova zatéz na okolni prostfedi bude zplsobovat po dobu stavby stavebni ¢innost. Zhotovitel stavby
je povinen provadét takova opatfeni na ochranu proti Skodlivému pasobeni hluku béhem vystavby, aby byly
dodrzeny hygienické limity pro denni i noéni dobu dle nafizeni vlady €. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed
nepfiznivymi U&inky hluku a vibraci.

V priibéhu provadéni praci je zhotovitel povinen provadét opatfeni ke snizeni prasnosti.

Stavba se dle dostupnych dat a mapovych podkladd nenachazi v chranéné krajinné oblasti. Stavba se
nachazi v Evropsky vyznamné lokalité Doupovské hory (kod USOP 2801) a v Ptaci oblasti Doupovskeé hory
(kéd USOP 2305). Stavba se nachazi v zaplavovém Gzemi.

Zhotovitel stavby je béhem stavebni ¢innosti povinen dodrzovat nasledujici podminky:
» stacionarni stroje (kompresory, elektrocentraly apod.) budou vybaveny zhotovitelem stavby
ocelovou vodotésnou vanou umisténou pod strojem
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* na stavbé bude v mimopracovni dobu zajisténo zamezeni vstupu na ZS nepovolanych osob, které
by mohly nedovolenou manipulaci se stroji, PHM a ostatnimi materiély zpdsobit tnik ropnych latek
do okoli stavby

* likvidace vybouranych hmot bude mozna pouze odvozem na povolenou skladku nebo k recyklaci

Béhem stavebni Cinnosti je tfeba ze strany vSech Uc¢astniku vystavby dodrzovat zejména nasledujici
ustanoveni a pfedpisy:

» Nejvyssi pfipustné hladiny hluku zakon ¢&. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi a jeho dalsi
nasledné provadéci pfedpisy napf. nafizeni vlady €. 272/2011 Sb. (ochrana proti hluku), nafizeni
vlady €. 361/2007 (pracovni podminky), vyhldSka €. 409/2005 Sb. Pfedpisy a nafizeni stanovi, Ze
organizace a obcané jsou povinni Cinit potfebna opatfeni ke snizeni hluku a dbat o to, aby
pracovnici i ostatni obCané byli jen v nejmensi mozné mife vystaveni hluku, zejména musi
dbét, aby nebyly pfekracovany nejvyssi pripustné hladiny hluku stanovené témito pfedpisy.

» Zhotovitel je dale povinen dodrzovat nafizeni vlady 361/2007, kterym se stanovi podminky ochrany
zdravi zaméstnancu pfi praci ve znéni pozdéjSich predpisu.

Z téchto ustanoveni pak vyplyvaji pro Uc¢astniky vystavby nasledujici povinnosti:

» Zhotovitel je povinen vyzadovat od vyrobcu stavebnich stroji Udaje o vySi hluku, ktery stroje
vydavaji, a provadét opatfeni na ochranu proti Skodlivému pusobeni hluku.

» Zhotovitel je povinen vybavit pracovniky pracujici se stroji ochrannymi pomdckami a preruSovat
jejich préaci v hluéném prostfedi ze zdravotnich davod( nezbytnymi prestavkami.

» Zhotovitel je povinen zajistit, aby hluk zpusobeny v prdbéhu stavebni &innosti splfoval limity
prislusnych hygienickych norem, v okoli stavby se nachazeji obytné objekty.

» Vsouladu s platnou legislativou je nejvySe pfipustna hladina hluku ze stavebni €innosti stanovena:

o pro dobu mezi 7:00 az 21:00 h na Laeqs = 65 dB(A),
o pro dobu 6:00 az 7:00 h a 21:00 az 22:00 h na Laeqs = 60 dB(A),
o pro no¢ni dobu pak na Laeqs = 45 dB(A).

NejvySe pfipustna hladina hluku pro vnitfni prostor chranénych objektd je stanovena na Laegiim = 40
dB(A) pro den, respektive Laeglim = 30 dB(A) pro noc pro hluk pronikajici do vnitfniho prostoru obytnych
staveb z venku.

Pfipadna Uprava nejvySe pfipustnych hodnot musi byt v souladu s vyjadfenim obyvatel dotéenych
obytnych objektl a k jejimu provedeni je opravnén pouze mistné pfisluSny organ ochrany vefejného zdravi.

8.11 ZASADY BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVi PRI PRACI NA STAVENISTI

Pfi provadéni stavebnich praci je tfeba dodrzovat pfedpisy BOZP, nafizeni viady ¢. 591/2006 Sb. O
blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi na stavenistich a zakon ¢. 309/2006
Sb., ktery upravuje dal§i pozadavky BOZP v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi BOZP pfi €innosti
nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy.

Pokud pfi stavebni ¢innosti dochazi ke stfetu se silni¢ni, Zelezniéni, pési nebo vodni dopravou, je nutné
identifikovat tato rizika a pfijmout potfebna opatfeni k zabranéni ohrozeni vefejnosti. Pfi stavebnich a
udrzovacich pracich na dalnicich a silnicich za provozu je nutné pfijmout potfebna preventivni opatfeni k
zabranéni ohrozeni osob pohybujicich se na stavenisti (pracovisti) s vefejnou dopravou.

Je nutno dodrzovat veskeré predpisy tykajici se protipozarni ochrany, zejména zakon 133/85 Sb. Ve
znéni pozdéjSich predpisl a vyhlasku 246/2001 Sb.

Je-li nutna prelozka nékterych inzenyrskych siti, je nutné spolupracovat s pfisluSsnymi slozkami spravci
vedeni a inzenyrskych siti a se vdemi subdodavateli tak, aby prvofadou otazkou souvisejici s vystavbou
bylo dodrzovani bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci. Pfed zahajenim praci v blizkosti vedeni je nutné si
vyzadat vyjadfeni a dozor spravct téchto vedeni k pohybu mechanizmu a ¢innosti stavby.

Koordinator bezpe€nosti prace

Na zakladé ustanoveni Zakona €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti
nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci), investor stavby zajisti koordinatora bezpecnosti prace na stavenisti.

Technika zhotovitele

V8echny pouzivané stroje a zafizeni musi odpovidat platnym bezpeénostnim predpisim. Pred
zapocetim praci budou vsichni zaméstnanci proSkoleni o bezpecnosti prace a prace se stavebnimi
mechanizmy. Pfi manipulaci s chemickymi materidly na bazi asfaltd apod., za vysokych teplot, je tfeba
respektovat zvlastni pfedpisy a pouzivat pfedepsané ochranné pomiucky. S ohledem na charakter stavby
zvlast upozorfiujeme na nutnost zabezpeceni pohybu chodcl tak, aby nedoSlo k Urazu ani ze strany stavby,
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ani ze strany verejného provozu. Je nutno fadné umistit ochranna zafizeni, zabrany a vystrazné tabule
usmernujici pohyb pésich (pfevazné pracovniku, vefejné doprava stavbou nevede) v prostoru stavby a
dbét na jejich respektovani.

V pribéhu stavebnich praci je nutno dodrzet pozadavky prisluSnych bezpecnostnich predpist a
nafizeni. Jedn& se zejména o tyto vyhlasky a zédkony:

« zakon €. 251/2005 Sb., o inspekci prace

« z&kon €. 258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakonu

» zakon €. 262/2006 Sb., Zakonik prace

» zakon ¢&. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpec¢nosti a ochrany zdravi
pfi praci)

e nafizeni vlady €. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich znacek a zavedeni
signald

» nafizeni vlady €. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi

e nafizeni vlady ¢. 168/2002 Sb., kterym se stanovi zpUsob organizace prace a pracovnich postup(, které
je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostredky

* nafizeni vlady €. 201/2010 Sb., o zpudsobu evidence Urazu, hlaSeni a zasilani zaznamu o Urazu

* nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Ucinky hluku a vibraci

» nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

e nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpec¢im padu z vysky nebo do hloubky

* nafizeni vlady €. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz8i poZzadavky na bezpecny provoz a pouzivani
strojl, technickych zafizeni, pfistroju a naradi

e nafizeni vlady ¢. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani osobnich
ochrannych pracovnich prostfedkl, mycich, €isticich a dezinfek&nich prostredku

* nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi
praci na stavenistich

* nafizeni vlady €. 592/2006 Sb., o podminkach akreditace a provadéni zkouSek z odborné zpulsobilosti

« Vyhlaska stavebniho GFadu bezpeénosti prace a Ceského barského Gfadu &. 19/1979 Sb., kterou se
uruji vyhrazena zdvihaci zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajisténi jejich bezpecnosti ve znéni
vyhlasky 552/1990 Sb.

 Vyhlagka ministra zahraniénich véci ¢. 20/1989 Sb., o Umluvé o bezpeénosti a zdravi pracovnik(i a o
pracovnim prostredi

» Vyhla8ka €. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zékladni pozadavky k zajiSténi bezpecnosti prace a
technickych zafizeni pfi stavebnich pracich, ve znéni vyhlaSky €. 601/2006 Sb. a vyhlasky ¢. 207/1991
Sb. — novela o zajiSténi bezpecnosti prace a tech. zafizeni (¢. 48/1982)

* vyhlaska 207/1991 Sb., vyhlaska Ceského uFadu bezpe&nosti prace, kterou se méni a doplfiuje vyhlaska
Ceského ufadu bezpecnosti prace €. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi
bezpecnosti prace a technickych zafizeni, ve znéni vyhladSky ¢. 601/2006 Sb.

* Vyhlaska 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii, limitni hodnoty
ukazateld biologickych expozi€nich testl a nalezitosti hlaSeni praci s azbestem a biologickymi Ciniteli.

« Vyhladka 601/2006 Sb., kterou se zruduje vyhlaska Ceského Ufadu bezpeénosti prace a Ceského
banského ufadu €. 601/2006 Sb., o bezpecnosti prace a technickych zafizena pfi stavebnich pracich,
vyhlaSka €. 601/2006 Sb., kterou se meéni vyhlaSka Ceského Ufadu bezpecnosti prace a Ceského
banského Ufadu €. 601/2006 Sb., o bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich

Stavba neohrozuje bezpec€nost. Pozarni bezpecnost je zajisténa moznosti pfijezdu pozarnich vozidel.

z.

8.12 UPRAVY PRO BEZBARIEROVE UZiVANi VYSTAVBOU DOTCENYCH STAVEB
Viz. Kap. 8.7

8.13 ZASADY PRO DOPRAVNI INZENYRSKA OPATRENI

Dopravné inzenyrska opatieni bude zpracovano zhotovitelem stavby a pfedlozeno k ruk&m pfislusnému
silniénimu spravnimu Ufadu a dotéenych organa.

Po dobu stavebnich praci bude zachovan pfistup do pfilehlych staveb.
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Dopravni omezeni bude v souladu s poZadavky zakona é. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich
komunikacich a o zménach nékterych zakont (zakon o silni€nim provozu), v platném znéni, jeho
provadéci vyhlasky ¢. 294/2015 Sb., kterou se provadéji pravidla provozu na pozemnich

komunikacich a TP 66 - Zasady pro oznacovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich.

Provizorni dopravni znacky a dopravni zafizeni souvisejici s pracovnim mistem se musi umistovat az
bezprostfedné pfed za¢atkem praci s ohledem na dobu potfebnou k jejich instalaci. Neni-li to mozné, musi
byt jejich platnost doCasné zruSena zakrytim, tak aby DZ nebyly viditelné z zadného jizdniho sméru.
Zneplatnéni stalého dopravniho znaceni je s vyjimkou velkoploSného dopravniho znaéeni zakrytim nebo
docasnou demontazi. Nepfipousti se moznost zneplatnéni preskrtnutim.

S pracemi na mistech s Upravou provozu je mozné zapocit az po instalaci vSech dopravnich znacek a
dopravniho zafizeni. Znacky musi byt odpovidajicim zplsobem aktualizovany v souladu s postupem praci
a stavem stavajiciho dopravniho znaceni v dobé realizace.

V8echny znacky, svételné signdly a dopravni zafizeni musi byt udrzovany béhem provozu ve funkénim
stavu, v Cistoté a spravné umistény. Pfechodné dopravni znaceni musi byt 2x denné kontrolovano.

PosSkozené, zni€ené a odcizené dopravni znacky a dopravni zafizeni musi byt nahrazeny. Posunuté
prvky musi byt uvedeny do souladu s projektem. Pokud je pro napdjeni vystraznych svétel pouzito
akumulatord, musi byt zajisténo jejich pravidelné dobijeni. Za spravné provadéni uvedenych ¢innosti
odpovida zhotovitel pfechodného znaceni, pokud prokazatelné nedohodne Udrzbu s jinou organizaci.

8.14 STANOVENI SPECIALNICH PODMINEK PRO PROVADENi STAVBY — RESENi DOPRAVY
BEHEM VYSTAVBY, NAPR. PREPRAVNI A PRISTUPOVE TRASY, ZVLASTNi UZiVANi
POZEMNi KOMUNIKACE, UZAVIRKY, OBJiZDKY A VYLUKY

Stavebni prace budou provadény bez uzavirky silnic 111/22125. Celkova uzavirka je pouze pro mistni
komunikaci na dobu 14 dni pro Upravu napojeni na 111/22125.

PFistup na stavenisté bude primarné ze silnice I. tfidy, v ur€itych fazich vystavby bude stavenistni
doprava vyuzivat také mistnich komunikacich.

Objizdné trasy jsou schematicky vyznaceny v ramci SO 151.

Projednani s prislusnym organem policie:

Navrh byl predlozen Policii Ceské republiky, KRP Karlovarského kraje, Uzemnimu odboru Karlovy Vary,
dopravnimu inspektoratu, k pfedbéznému vyjadreni. Ta se k navrhu souhlasné vyjadrila.

Upozornéni:

Dojde-li v lokalité dotéené navrzenym opatfenim ke zméné dopravniho rezimu (napf. v disledku
povoleného zvlastniho uzivani pozemnich komunikaci nebo uzavirky pro jinou akci), bude nutno sou¢asny
navrh upravit s ohledem na aktualni dopravni situaci.

Pfed samotnou realizaci bude nutné aktuélni navrh pfedlozit pfisluSnym Gfadim v ramci jednani o
povoleni uzavirky a zvlastniho uzivani pozemni komunikace, véetné zadosti o stanovisko policie CR.

8.15 ZARIZENIi STAVENISTE S VYZNACENIM VJEZDU

Jedna se o stavenisté v intravilanu mésta, které bude ohrani¢eno oplocenim vySky min. 1,8 m nebo
pri¢nou uzaveérou.

PFi viezdu na stavenisté budou fidi¢i informovani o prijezdu stavbou, rychlost bude snizena v prostoru
stavenisté na 30 km/h.

Pro pfepravu zeminy, stavebnich material( a dilcl je mozno vyuzivat stavajici trasy silnice lll. tfidy a I.
tridy.

Zafizeni stavenisté je v ramci PD uvazovano na uzavieném parkovisti nad ulici Karlovarska. Vyjezd ze
zafizeni staveni§té bude oznacen dopravnim znaéenim IP 22 s textem Vjezd a vyjezd vozidel stavby.

8.16 POZADAVKY NA STAVENISTE

Zhotovitel pfi usporfadani stavenisté zejména dba, aby byly dodrzeny pozadavky na pracovisté
stanovené NV ¢. 101/2005 Sb., a aby stavenisté vyhovovalo obecnym pozadavkim na vystavbu.
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Stavby, pracovisté a zafizeni staveni$té musi byt ohrazeny nebo jinak zabezpeceny proti vstupu
nepovolanych fyzickych osob. Nepouzivané otvory, prohlubné, jamy, propadliny a jina mista, kde hrozi
nebezpeci padu fyzickych osob, musi byt zakryty, ohrazeny nebo zasypany.

Pfed zahajenim praci v ochrannych pasmech vedeni, staveb nebo zafizeni technického vybaveni
provede zhotovitel odpovidajici opatfeni ke splnéni podminek stanovenych provozovateli téchto vedeni,
staveb nebo zafizeni, a béhem provadéni praci je dodrzuje.

Materialy, stroje, dopravni prostfedky a bfemena pfi dopravé a manipulaci na stavenisti nesmi ohrozit
bezpecnost a zdravi fyzickych osob zdrzujicich se na stavenisti, popfipadé jeho bezprostfedni blizkosti.

Pfed zahajenim zemnich praci musi byt na terénu vyznaceny polohové, popfipadé téz vySkove, trasy
technické infrastruktury, zejména podzemnich vedeni technického vybaveni a jinych podzemnich
prekazek.

S druhy vedeni technického vybaveni, jejich trasami popfipadé hloubkou uloZeni v obvodu stavenisté,
s jejich ochrannymi pasmy a podminkami provadéni zemnich praci v téchto pasmech musi byt pred
zahjenim praci prokazatelné seznameny obsluhy stroju a ostatni fyzické osoby, které budou zemni prace
provadeét.

Pro provadéni stavebnich praci v misté venkovniho vedeni, musi byt zpracovan technologicky postup,
ktery stanovi opatfeni pro bezpe¢né provedeni praci v ochranném pasmu vedeni. Ochranné pasmo musi
byt fadné ozna¢eno minimalné tabulkami na v§ech stranach umisténymi ve vzdalenosti od krajniho vodice
tak, jak stanovuje technologicky postup.

Zaijisténi proti padu se pozaduje, pokud pracovisté nebo pfistupova komunikace lezi ve vySce vétsi nez 1,5
m, popfipadé je pod nimi volna hloubka vétsi nez 1,5m. Pfi praci v ochrannych pasmech je tfeba vénovat
prvofadou pozornost nasledujicim CSN:

«  CSNIEC 61140 - Ochrana pied Grazem elektrickym proudem

«  CSN 33 2000- 4-41 ed.2 - Ochrana pfed Grazem elektrickym proudem

«  CSN 33 2000-4-42 - Ochrana pied uginky tepla

«  CSN 33 2000-4-47 - Opatieni k zaji$téni ochrany pfed Grazem elektrickym proudem
« CSNEN50110-1 - Obsluha a préce na elektrickych zafizenich

Prace pod napétim miZe provadét pouze osoba znala dle § 6,7,8 vyhlasky €. 50 resp. €. 51/1978 Sb. ve
znéni pozdéjSich predpisu.

S pracemi na mistech s Upravou provozu je mozné zapocit az po instalaci vSech dopravnich znacek a
dopravniho zafizeni dle SO 161. VSechny znacky, svételné signaly a dopravni zafizeni musi byt udrzovany
béhem provozu ve funkénim stavu, v Cistoté a spravné umistény.

Vjezd a vyjezd do pracovniho mista bude pouze ve sméru od Prahy z ponechaného jizdniho pruhu.
Vzhledem k délce pracovniho mista nelze pfesné urcit misto pro vjezd a vyjezd. Pfi vjezdu a vyjezdu vozidel
stavby musi byt dbano zvy$ené obezretnosti, pouzivana technika a mobilni strojni zafizeni musi byt
vybavena zvlastnim vystraznym svételnym zafizenim, v pfipadé nedostate¢ného vyhledu z vozidla musi byt
vyjezd fizen ur€enym poucenym pracovnikem.

Pfi skladovani materiélu je nutno zejména:

» dodrzovat prfedepsanou vySku skladovaného materiélu

» dodrzovat stanovené pracovni postupy pro skladovani a manipulaci s materialem a pouzivat
pridélené OOPP

» skladovany materidl zajistit proti padu, sesunuti nebo skutaleni

»  zajistit stabilitu vytvarenych stohd, hromad a hranic zajistit prGjezdnost a prichodnost
komunikaci (neodkladat nepotfebny material do komunikaénich a manipulaénich tras) a pfedevsim
zajistit pad materidlu do levého pruhu déalnice uréeného pro verejny provoz o chemické latky a
chemické pfipravky je nutno skladovat v pokud mozno pavodnich, vzdy vSak v neporuSenych
obalech

Stavenisté musi byt Fadné zabezpeceno proti vniknuti nepovolanych osob, zejména u vjezdi na
stavenisté opatfeno vystraznymi tabulkami se zdkazem vstupu nepovolanym osobam.

8.17 POSTUP VYSTAVBY, ROZHODULJICi DiLEi TERMINY

+ Pfedpokladané zahajeni stavby: 2025/2026
* Pfedpokladana doba vystavby: 6 mésicu
« Pfedpokladané dokonéeni stavby: 2025/2026

Zahgjeni stavebnich praci je zavislé od ziskani potfebnych povoleni, vybrani zhotovitele a vyhrazeni
financnich prostredk.
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Casovy plan stavby zpracuje zhotovitel v ramci nabidky dodavky stavby. Pfedpokladana doba realizace
stavby je 6 mésica.

VySe uvedend doba je pouze orientacni, po vybrani zhotovitele bude doba upfesnéna, a to na zakladé
predloZzeného harmonogramu stavebnich praci.

Zahajeni stavebnich praci je zavislé od ziskani potfebnych povoleni, vybrani zhotovitele a vyhrazeni
finan¢nich prostredk.

Stavebni prace budou probihat po nékolika etapach, které jsou popsany v kap. 2.1.9 Zakladni
predpoklady vystavby

Presny postup stavebnich praci bude znam po vybrani zhotovitele stavby a zhotoveni
podrobného harmonogramu stavebnich praci.

9 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

Odvodnéni komunikace:

Srazkova voda ze zpevnénych ploch je feSena pficnym a podélnym sklonem do nezpevnénych pfikopu,
vodniho toku nebo je odvadéna do nezpevnénych ploch, kde bude voda postupné vsakovana (zadrzovani
vody v krajiné) — mimo z&stavbu.

Princip odvodnéni nebude vici stavajicimu stavu ménéno.

Odvodnéni zemni plané silnice 111/22125 je navrzeno pomoci podélné drenaze, kterd je vpravo umisténa
v celé délce (mimo most ev. €. 221 25-4), vlevo je drenaz umisténa za mostem ve sméru staniceni. Vlevo
prfed mostem je navrzen dostate€né hluboky nezpevnény pfikop (0,20 m po Uroven zemni plané) a
zatrubnény pfikop je navrzen z perforované trouby DN 400.

Podélna drenaz bude umisténa dle VL1 51-02. Bude se jednat o ¢astecné perforované potrubi DN 150
SN 8 s plnym dnem, které bude uloZzeno na Stérkopiskovém loZi, tl. 0,10 m. Hloubka drenaze bude min.
0,20 m pod droven zemni plané silnice. Obsyp bude proveden z nakupovaného kameniva fr. 8-16. Ryha
pro drenaz bude vylozena filtraéné separacni geotextilii s ploSnou hmotnosti 200 g/m2.

Podélna drenaz vpravo je vyusténa na zacatku Useku u propustku a v km 0,092 do koryta vodniho toku.
Podélna drenéz vlevo je napojena na uli¢ni vpust v rdmci SO 201 v km 0,108 50. Drendz na za¢atku Useku
bude vyvedena u stavajiciho silniéniho propustku plnou neperforovanou trubkou HDPE DN 200 mm ¢erné
barvy SN8 silnosténné s odlazdénim kolem vyusténi vel. 1 m? a se Sikmo sefiznutym potrubim dle sklonu
odlazby

Ve sméru staniCeni za mostem vlevo a sjezdem vkm 0,140 00 navrzena betonova Zlabovka
s vyusténim do koryta vodniho toku (Plavensky potok). Prostor mezi Zlabovkou a komunikaci bude zpevnén
drobnou kamennou dlazbou.

U sjezdu na soukromy pozemek (mistni komunikace to¢na) bude vyménén stavajici odvodrnovaci zlab
s mfizi, ktery je vyustén v zeleném pasu vedle MK. Je navrZzen odvodnovaci zlab s mfizi D400 s Cisticim
kusem a vyusténim do nezpevnéného ostrivku toény autobusu, kde zfizena vsakovaci jama 2,0 x 1,5 m,
hloubka 1,0 vyplnéna kamenivem fr. 16/32.

Pro zamezeni vtékani deStové vody z komunikace smérem k pfilehlé zastavbé je vievo mezi mostem a
sjezdem v km 0,140 navrzen zlab z pfikopovych tvarnic. Tvarnice budou ulozeny v betonovém lozi
C30/37nXF3 tloustky 0,15 m. Prostor mezi Zlabem a komunikaci bude zpevnén kamennou dlazbou
ulozenou do betonu.

Odvodnéni mostu:

Jednostranny pfic¢ny sklon komunikace na za¢atku mostu a v pravém jizdnim pruhu je neménné a to 3
%. V levém jizdnim pruhu se komunikace preklapi z jednostranného sklonu do stfechovitého sklonu.
Z tohoto duvodu je navrzeno odvodnéni komunikace u levé fimsy mostnim odvodriovacem bez lapace
splavenin na mosté a v pfedpoli jsou navrzeny uliéni vpusti s odvodnéni potrubim do odlazdéni koryta
potoka. Podél fimsy je podélny sklon pouze 0,1 % vlivem zmény klopeni komunikace a proto je navrzen
odvodnovaci prouzek z litého asfaltu pro odvedeni vody do odvodriovacich zafizeni. Vpravo pfed mostem
je navrzeno odvedeni povrchové vody pomoci nalevky v odlazdéni pfed fimsou a odvodnovaciho skluzu
Sitky 600 mm do potoka. Odvodnéni izolace je navrzeno prouzkem z polymerbetonu v Gzlabi mostovky
Sitky 150 mm dle VL4 406.12 s odvedenim vody do pfechodové oblasti za opérou O1.
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Porovnani ploch
Stavajici stav Navrzeny stav Rozdil
Druh povrchu [m?] [m?] [m?]
Vozovka 1466 1455 - 11
Zelené pasy 1960 1750 -210
Mnozstvi srazkovych vod — novy stav
Plocha Soucinitel Redukovana | Redukovana | Intenzita MnozZstvi
Druh povrchu [m2] odtoku plocha plocha desté vody
[-] [m?] [ha] [I*s/ha] [I*s]
Vozovka 1455 0,8 1164
Zelené pésy 1750 0,1 175
0,1408 184 25,90
Sjezdy (zpevnéné) 51 0,6 30,6
Sjezdy (nezpevnéné) 95 0,4 38

Intenzita desté pro oblast Karlovy Vary — 184
Periodicita - 0,2

10 ZAVER

Technické Fedeni je navrzeno dle norem a stavebnich piedpist platnych v Ceské republice, zejména dle
pfisludnych technickych norem a technickych kvalitativnich podminek staveb pozemnich komunikaci (TKP).

V8echny stavebni prace, vyrobky a zafizeni, pouzivané pfi realizaci stavebniho objektu, musi splfiovat
technické poZadavky jakosti vyrobkd v souladu s Ceskymi technickymi normami, technicko-kvalitativnimi
podminkami.

Projektova dokumentace stanovuje umisténi stavby v prostoru a urcuje rozsah, razeni stavby a
postup praci a je navrzena v podrobnosti pro provadéni stavby. Projektova dokumentace bude slouzit
pro vydani spoleéného povoleni stavby dle prilohy €. 11 vyhlasky €. 499/2006 Sb. tucinné od 1.1.2018.

Tato dokumentace neni uréena pro realizaci stavby. Pfed samotnym zahajenim stavby musi
zhotovitel zajistit zpracovani podrobné realizaéni dokumentace stavby (RDS).

V Usti nad Labem 07/2023 Jaroslav Zavadil, DiS.
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TABULKA KACENI - STROMY

Parcelni

Vlastnik pozemku/

Oznaceni Taxon Cesky nazev Obvod kmene [cm] | Prdmér kmene [cm] Katastralni Gzemi Sislo pravo hospodait Poznamka
1 Alnus glutinosa OlSe lepkava 63 20 Damice 655/1 obec Krasny Les -
2 Alnus glutinosa Olse lepkava 63 20 Damice 655/1 obec Krasny Les -
3 Alnus glutinosa OlSe lepkava 63 20 Damice 655/1 obec Krasny Les -
4 Alnus glutinosa Olse lepkava 94 30 Damice 655/1 obec Krasny Les -
5 Fraxinus excelsior Jasan ztepily 63 20 Damice 655/1 obec Krasny Les -
6 Salix caprea Vrba jiva 47 15 Damice 657/1 Povo(;:l'e éﬁges;?::(zjo dnik -
7 Fraxinus excelsior Jasan ztepily 126 40 Damice 657/1 Povogl'e éﬁéest:?::(z/o dnik 2 kmeny
8 Fraxinus excelsior Jasan ztepily 63 20 Damice 657/1 Povo(;:l'e éﬁges;?::(zjo dnik 2 kmeny
9 Salix caprea Vrba jiva 63 20 Damice 657/1 Povogl'e éﬁéest:?::(z/o dnik 2 kmeny
10 Fraxinus excelsior Jasan ztepily 126 40 Damice 657/1 Povo(;:l'e éﬁges;?::(zjo dnik 3 kmeny
11 Salix caprea Vrba jiva 157 50 Damice 657/1 Povogl'e éﬁéest:?::(z/o dnik -
12 Fraxinus excelsior Jasan ztepily 94 30 Damice 653/1 GomboSova Veronika -
13 Fraxinus excelsior Jasan ztepily 94 30 Damice 653/1 GomboSova Veronika -




TABULKA KACENI - ZAPOJENE SKUPINY KE RU, POROSTY

& V3 Plocha kaceni
Oznaceni Taxon latinsky Taxon ¢esky P[ok(;(]at Vﬁl](a (] Parcelni Cislo Katastralni uzemi Vlastnik pozemku
Alnus glutinosa OlSe lepkava - .
657/1 CR/ Povodi Ohre s.p.
K1 Fraxinus excelsior Jasan ztepily - <4 35 Damice
39 Obec Krésny Les
Salix caprea Vrba jiva -
Alnus glutinosa OlSe lepkava -
K2 Fraxinus excelsior Jasan ztepily - <4 20 653/1 Damice GomboSové Veronika

Salix caprea

Vrba jiva
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