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Obr. Stavajici areal Svato§skeho udoli, letecky a schematicky pohled



2 IDENTIFIKACE STAVBY, ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA

Nazev stavby: Projektové prace 1. etapy revitalizace volnoCasového arealu
SvatoSské udoli Il.

Misto stavby: Karlovy Vary — Doubi, volno¢asovy areal Svatosskeé udoli

Kraj: Karlovarsky
Okres: Karlovy Vary, Sokolov
Obec: Karlovy Vary

Katastralni Gzemi: Doubi u Karlovych Var [631051], Udoli u Lokte [686531]
Chranéna krajinna oblast: Slavkovsky les - AOPK CR

3 POUZITE NORMY

Pouzité normy: soubor norem CSN 33 2000 v platném znéni, zejména

CSN 33 2000-4-41 ed.3:

CSN 33 2000-5-54 ed.3:

CSN EN 62305 ed. 2:
CSN EN 50110-1 ed.3
CSN 73 6005

4 PROJEKCNi PODKLADY

Elektrické instalace nizkého napéti -
Ochranna opatieni pro zajisténi bezpecnosti
— Ochrana pred urazem elektrickym proudem

Elektricka instalace nizkého napéti — Vybér a
stavba elektrickych zafizeni — Uzemnéni
ochranné vodiCe a vodiCe ochranného
pospojovani

Ochrana pred bleskem
Obsluha a prace na elektrickych zafizenich

Prostorové usporadani vedeni technického
vybaveni

Studie revitalizace Volno Casového aredlu Svato$ské udoli — volné
spolecenstvi architektl jih a krajinarska architektura — Ateliér Za Mak - Ing. arch.

Zdenék Pech

Napétové soustavy:
3PEN~ 50 Hz 400 V/TN-C

Ochrana pred urazem elektrickym proudem automatickym odpojenim od zdroje,

dopliujicim pospojenim.

5 POPIS PROVOZNIHO SOUBORU A SKUTECNEHO STAVU

Rozvody NN slouzi k rozvodu elektrické energie po arealu, véetné upravy
pripojného mista, dodavky noveého rozvadéce pro distribuci el. energie, a dodavku
novych pilifa pro pripojeni objektd v aredlu.



6 ZAMER PROJEKTU

Areal ma stavajici kabelovou sit', ktera napaji stavajici stavby v arealu. Areal
projde revitalizaci, a s ni je spojena zcela nova napajeci sit pro objekty v arealu.
V arealu bude vytvoren napajeci okruh, ktery bude provozovan jako rozpojeny. V
pfipadé poruchy bude tento okruh mozné spojit, a mechanickym rozpojenim
vadného useku nouzové provozovat. Nové budou vystaveny vSechny elektrické
pilife u objektl. PFipojeni objektl do pilifl a viastni elektrické instalace v objektech
nejsou timto projektem resSeny. Budou soucasti revitalizace stavajicich nebo
vystavby novych objektl. V aredlu bude noveé instalovana erpaci tlakova stanice
kalu. Tato stanice bude mit moznost napajeni z mobilniho zalozniho zdroje.
Mobilni zalozni zdroj bude pfistaven v pfipadé vypadku napajeni pracovniky
provozu kanalizaci, a pres kabelovou privodku pfipojen jen pro napajeni tlakove
Cerpaci stanice.

Projektovana napajeci sit' je naddimenzovana oproti stavajici napajeci siti.
Pfedpoklada se, ze provozovatel bude zadat o navyseni kapacity (jistice) v
odbérném misté arealu.

Tarifni spinani spotfebic¢l v aredlu neni projektem feseno. Je pfipraveno
propojeni HDO mezi rozvadéCem elektroméru RE a hlavnim rozvadécem RH.
Déale nejsou vodi¢e signalu vedeny. Predpoklada se osazeni akumulaénich
ohfivacu vody s pfijimacem HDO nebo rozvedeni signalu sdélovacim vedenim
pres komunikacni sit’ v chranickach, které jsou soucasti projekéni casti SO 05-3
telekomunikace.

7 POPIS

7.1 STAVAJICIi STAV - POPIS

Do arealu jsou spoleénosti CEZ Distribuce, a.s. z trafo stanice KV 0241 vedeny
dva paralelni kabely AYKY 3x120+70 v délce cca 440m. Kabely jsou ukonceny na
hrané arealu v privodni pojistkové skfini HDS (Hlavni domovni kabelova skfin),
resp. RIS (rozpojovaci jistici skFfif) pojistkami 160A. Ze Skfiné HDS je vyveden
kabel HDV (hlavni domovni vedeni), typ AYKY 3x240+120, do elektromérového
pilife s rozvadéCem RE projektovaného objektu a vyvod do RIS R834 u objektu
C.p. 49 ktery neni predmeétem tohoto projektu.

V rozvadéci RE pro Svatosské udoli je zaroven provedeno i zakladni rozjisténi
kabelovych vyvodu do arealu. Stavajici vyvody z rozvadéce RE nebyly za ucelem
tohoto projektu blize identifikovany. Mistni popisy chybi. Stavajici kabely budou
vytéZzeny nebo zmareny.
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Obr. Pfivodni pojistkové skfirt HDS (RIS) spoleénosti CEZ Distribuce, a.s.
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Obr. Elektromérovy pilif s rozvadécem RE s elektromeérem, hl. distribu¢nim
jisti¢em (vlevo) a s jisti¢i vyvodi pro areal

V arealu je proveden rozvod silovych napajecich kabell polozenych do zemé.
U kazdého objektu je realizovana pojistkova skiifhn HDS pripadné RIS, ktera slouzi
pro dany objekt, pfipadné jako rozbocovaci pro vice objektl, nebo je prluchozi
s moznosti rozpojeni obvodu.

Obr. Priklad pojistkoveé skiiné RIS u objektu ¢. 8

7.2 DEMONTAZE — STAVEBNi PRACE A ELEKTRO ZAPOJENI

Stavajici Rozvadél s elektromérem nevyhovuje stavajicim pfipojnym
podminkam CEZ Distribuce. Stavajici rozvadéé RE bude zruden. Z rozvadéée RE
budou demontovany jisti¢e vyvodu aredlu a odpojeny pfivodni a vyvodni kabely.
Stavajici elektromérovy pilif bude zbouran. Na jeho misté bude vystavén novy



pilif, ktery bude slouzit jen jako elektromérovy rozvadec s hlavnim jistenim arealu.
Provedeni bude standardu CEZ Distribuce a.s. Rozjisténi rozvodd arealu bude
nove provedeno v rozvadeci RH1 u objektu ¢. 101 — objekt spravce.

Demontovany budou i pfipojna mista, pripojné skiiné HDS (RIS), jednotlivych
stavajicich objektl. Zdéné pilife budou zbourany. V mistech revitalizovanych
objektd budou vystavény nové pilife.

Stavajici kabely budou odpojeny, ukonéeny smrstovaci ochrannou koncovkou
s lepidlem a ponechany v zemi. Tam, kde to bude mozné, budou stavajici kabely
vytazeny a ekologicky zlikvidovany.

Obr. Priklad pfipojného mista u jednotlivych objekti

7.3 NOVY STAV — MONTAZE ROZVADECU

7.3.1  HDS (RIS) AREALU - CEZ DISTRIBUCE

Stavajici skiih HDS, je v majetku CEZ Distribuce, a.s., bude ponechana beze
zmény. Nebylo mozné pfi projekénim pruzkumu zjistit stav odvodniho HDV kabelu
AYKY 3x240+120 do rozvadéCe RE s elektromérem. Projekt predpoklada, ze
bude polozen kabel novy.

7.3.2 ROZVADEC RE S ELEKTROMEREM

Stavajici Rozvadél s elektromérem nevyhovuje stavajicim pfipojnym
podminkédm CEZ Distribuce a bude zbouran. Na jeho misté bude vystavén novy
zdény rozvadéC RE s typizovanou vyzbroji pro nepfimé méreni pro distribucni
uzemi CEZ Distribuce, a.s. pro proud az 400A. Z rozvad&de bude vyveden vyvod



AYKY 3x240+120 do rozvadéce RH1 u objektu €. 101 — objekt spravce. Soubézné
bude polozen i kabel HDO CYKY-O 4x1,5. Projekéni soubor SO 05-3
telekomunikace, zajistuje prazdnou chranicku HDP mezi RE a RH1.

Provedeni rozvadéce bude z bilych pohledovych cihel se zazdénym modulem
rozvadece tzv. do vyklenku. Barva cihel musi byt konzultovana pred zahajenim
praci s objednatelem.

7.3.3 ROZVADEC RH1 PRO DISTRIBUCI EL. ENERGIE V AREALU

U objektu nové vratnice (objekt spravce) bude umistén novy rozvadécovy pilif
RH1 pro distribuci el. energie pro objekty v arealu. Rozvadéc bude vybaveny
privodnim odpinacem a odvodnimi jisti¢i jednotlivych obvodd. Rozvadéé RH1
bude konstruovan s ohledem na piredpokladany mozny narust prikonu arealu.
Z tohoto dlivodu je pozadovano jeho konstrukéni dimenzovani na jmenovity proud
400A (Hlavni vypina€, sbérnice uvniti rozvadéce). Cilem je, aby bylo mozno
pouhou vymeénou jisténi navysit prikon bez nutnosti provést stavebni uUpravy
rozvadece az do maximalni zatizitelnosti privodniho vedeni.

Projekéni soubor SO 05-3 telekomunikace, zajistuje prazdnou chrani¢ku HDP
mezi RE, RH1 a navazujicimi objekty.

Provedeni rozvadéce bude z bilych licovych cihel se zazdénym modulem
rozvadece tzv. do vyklenku. Barva cihel musi byt konzultovana pred zahajenim
praci s objednatelem.

7.3.4 ROZVADECE HDS PRO PRIPOJENI OBJEKTU (RS)

U kazdého objektu v arealu bude vybudovany pilif se skfini HDS -rozvadé¢ RS
- pro pfipojeni daného objektu. V pilifich budou umistény rozvadéce/skriné dle
blokového schématu. Jedna se o pripojkové smycCkové skiiné, rozpojovaci
pripojkové skiiné nebo koncové pripojkove skiiné. V daném pilifi bude, mimo
kabell, pfipojen zemni¢ FeZn 4x30 na pfipojnici PEN. Tento zemni¢ bude polozen
soubézné s privodnim vedenim v celkové délce 20m.

Projekéni soubor SO 05-3 telekomunikace, zajistuje prazdnou chrani¢ku HDP
mezi RE, RH1 a navazujicimi objekty.

7.3.5 ROZVADECE PRO PRIPOJENIi TECHNOLOGICKEHO OBJEKTU PCS A ATS (RM1)

Na objektu PCS a ATS bude instalovan instalovany volné stojici rozvadéc
RM1. Pfedpoklada se Rozvadécova skrin 1250x1250x312, se striskou,2 dvérova,
Polyesterova, se podstavcem pro pfimé stani. Rozvadé¢ RM1 zajisti privod
napéjeni z RH1, napajeni PCS a ATS objektu vodojemu. Rozvadée bude vybaven
prepinanim siti pro pripojeni zalozniho zdroje pres privodku a rucni prepinac siti.
Pfedpokladana proudova velikost pfipojky a rozvadéte RM1 je 63A pro mozné
budouci rozsifovani technologického zazemi. Rozvadec bude vybaven vyvody pro
napdjeni Vodojemu, technologického rozvadéce ATS a pneumatické Cerpaci
stanice. Dale bude obsahovat vyvody s chrani€i 30 mA pro napajeni svételného a
zasuvkového okruhu objektu. Typické zapojeni je na vykresu D.1.1.05.1.20
Zapojeni RM1.



Predpokladana vyzbroj RM1:

Svorky pro privod 4x70

Svorkovnice MET

Hlavni jisti¢ 3p C63A

Privodka 5p 63A (bude upresnéno pozadavkem vodaren v dobé
realizace)

Pfepinac siti 63A 400V

Mustky PEN, PE Nsit a Nzalohovany

Jisti¢ 3p C32A

Jisti¢ 3p C20A

Jisti¢ 3p C25A

Jisti¢ 3p B16A

2x Jisti¢ s chrani¢em ,A“ 30mA 1B10A

VVyvodové svorkovnice a pruchodky

Popisky, stitky a znaceni

Propojovaci vodi¢e a propojovaci datové (UTP) kabely (patch cordy)
Kotevni material

7.3.6 ROZVADECE PRO PRIPOJENi TECHNOLOGICKEHO OBJEKTU VODOJEM (RM2)

V objektu vodojemu bude instalovan instalovany nasténny rozvadé¢ RM2.
Predpoklada se Rozvadécova skiin 600x600x210, idealné v pastovém provedeni.
Rozvadé¢ RM2 je napajen z RM1, Rozvadéé bude vybaven vyvody pro napajeni
svételného a zasuvkového okruhu objektu a PLC pro sbér dat v objektu. Rozvadécé
bude pfipojen datovym kabelem (SO 05-3 — Telekomunikace) do objektu ATS a
PCS, ve které je dodavatelem fizeni PCS zajistén modem pro komunikaci do
mistnich vodaren. Zaroven je nutna soucinnost s dodavatelem modemu, ktery je
soucasti fidiciho rozvadéce PCS, pro zajisténi pfenosu dat pfes modem.

Predpokladana vyzbroj RM2:

Svorky pro privod 5x6

Hlavni vypinac 4p min 25A.

Mustky PE, N

Jisti¢ 3p C20A

Jisti¢ 3p B16A

Jisti¢ s chrani¢em ,A“ 30mA 1B10A

Jisti¢ 1B4A

Vyvodoveé svorkovnice,

Svorkovnice pro Al a DI signaly

Ridici systém PLC (Allan Bradley) min 4Al, 8DI, Ethetnet,
RS485/Modbus

Napajeci zdroj pro PLC 24V / 5A

Ventila¢ni proti kondenzacni systém

Popisky, stitky a znaceni, kabelové vyvodky a pruchodky

Kotevni material

Propojovaci vodi¢e a propojovaci datové (UTP) kabely (patch cordy)



Dodany ridici systém je nutné dodavatelem pro uvedeni do provozu
naprogramovat (parametrizovat) pro pfipojeni do komunika¢niho rozhrani
dispeCinku mistnich vodaren Karlovych Var. Informace o aktualnim standardu
komunikaéniho rozhrani bude poskytnuto vodarnami pfi realizaci.

7.4 INSTALACE ATS A PNEUMATICKA STANICE

V dvoupatrovém objektu, kde v 1.PP je prostor ATS a v 2.PP je prostor
pneumatické stanice. Nékteré vybrané prostory a vnitrky zarizeni v objektu maji
uréen prostor s nebezpecim vybuchu plynt (viz protokol o uréeni vnéjsich vliva).

Do objektu jsou privedeny kabely vykopem ze sméru od rozvadece RH1
(AYKY-J 4x70) a od Vodojemu (CYKY-J 4x6mm?) Kabely vstupuji do objektu pres
vodonepropustnou pruchodku sténou v hloubce cca 700mm. Nasledné v mistnosti
pokracuji stropem do rozvadéée RM1 a rozvadéce fizeni pneumatické stanice s
ATS.

Objekt bude mit realizovan zakladovy obvodovy zemni¢ 30x4mm FeZn
v zakladech objektu v usporadani typu B s dvéma vyvody 30x4 FeZn do prostoru
ATS kde bude propojen na MET pro rozvadé¢ RM pro pifechod TN-C a TN-C-S a
Do prostoru Pneumatické stanice bude pfipraven vyvod 30x4 FeZn pro pripojeni
tohoto prostoru a jeho technologie. Bude vyveden vyvod do venkovniho prostoru
pro pfipojeni prizemnéni zalozniho do¢asného mobilnino diesel generatoru.

Pro pospojeni je pozadovano vyhovéni CSN 33 2000-5-54. Piedpokladany
zakladni vodi¢ HO7V-K 6 mm?Z.

Cast pneumatické stanice bude dodana jako prefabrikovany vyrobkem, ktery
bude pred vybaven vyrobce a bude napojena jeho technologie. Proto jsou
pfipraveny vyvod pro technologii, zasuvky a svétla v rozvadéci RM. Zaroven je
bude pfipraven vyvod 30x4 FeZn pro pospojeni. Prfipojeni vyvodl na svorky
vyrobku je soucasti dodavky této ¢asti projektu.

Provedeni tras kabell je predpokladano pevnymi platovymi elektroinstalaénimi
trubkami DN32 doplnénymi o pfislusné tvarovky a kotveni.

Kabel pro napajeni zasuvek v prostoru ATS bude ukoncen v zasuvkovém boxu
2x 230V/16A/3p / 1x400V/16A/5p s podruznym odjisténim v provedeni 1P44.
Umisténi zasuvkového boxu bude vyzadano od investora pred montazi.
Pfedpoklada se ve vysce 130 mm nad podlahou v blizkosti jimky.

Kabel pro napajeni osvétleni ATC bude zaveden do vypinaCe pfi vstupu
poklopem a dale veden ke svitidlu. Svitidlo je pfedpokladano liniové LED
montované na strop.

Z instalované ATS bude vyvedena komunikace do rozvadéce fizeni
pneumatické stanice, kde je nutna soucinnost s dodavatelem PCS stanice, nebot
fidici systém PCS zajisti prenos stavli ATS do dispeginku mistnich vodaren
Karlovych Var.

Soupis el. zafizeni:

rozvadé¢ RM1

Cidlo zaplaveni ATS
kontakt poklopu vstup ATS
kontakt poklopu vstup PCS
ventilator odvétrani ATS



Cerpadlo jimky ATS
zasuvkovy box ATS
vypinac se svitidlem ATS
vypinaé se svitidlem PCS

Nejsou uvedeny zafizeni, které jsou souéasti dodavky vyrobku PCS a souéasti
dodavky systému ATS.

7.5 INSTALACE VODOJEM

V objektu vodojemu je pfivod predpokladan sténou v hloubce kabell pres
vodonepropustnou kabelovou prichodku sténou v hloubce cca 700mm. Privodni
kabel bude CYKY-J 5x6mm?2. Kabel bude zaveden do rozvadéce RM2, ktery bude
instalovany na sténé mistnosti armaturni komory vodojemu. Rozvadéc¢ bude
zajistovat sbér dat, jisténi silovych vyvodl komunikaci pfes modem v pneumatické
stanici do dispecinku vodaren.

V mistnosti armaturni komory vodojemu bude umistén zasuvkovy box 2x
230V/16A/3p / 1x400V/16A/5p s podruznym odjisténim s chrani¢em v provedeni
IP44. Jedna zasuvka 230V 16A je predpokladana pro pripojeni doCasného
Cerpadla s umisténim ve shromazdovaci jimce vody. Umisténi zasuvkového boxu
bude vyzadano od investora pred montazi. Pfedpoklada se ve vySce 130 mm nad
podlahou v blizkosti jimky. Box bude pfipojen z RM2 kabelem CYKY-J 5x4mm?

V mistnosti armaturni komory bude instalovano osvétleni. Ovladaci vypinaé
bude umistén pfi vstupu pod poklopem a z néj bude vyveden vyvod rovnou ke
svitidlu. Svitidlo je predpokladano liniové LED montované na strop. Vypinac a
nasledné svétlo budou pfipojeny z RM2 kabelem CYKY-J 3x1,5 mm?.

Do prostoru bude zaveden i zemnic pro mistni pospojeni a pfizemnéni. Pro
pospojeni je pozadovano vyhovéni CSN 33 2000-5-54. Predpokladany vodic
HO7V-K 6 mm?2.

Provedeni tras je predpokladano pevnymi platovymi elektroinstalaénimi
trubkami DM32 doplnénymi o prislusné tvarovky a kotveni.

Ve vodojemu nad kazdou nadrzi bude instalovan ultrazvukové snimace vysky
hladiny (celkem dva ve vodojemu) s analogovym vystupem 4-20mA. Kabely téchto
snimacl budou zavedeny do RM2, kde boudou hodnoty signall z kabell sbirany.

Poklop vodojemu bude vybaven snimacem otevieni, ktery bude zapojen do
RM2, kde bude hodnota stavu kontaktu sbirana.

Prostor bude vybaven cCidlem zaplaveni, které bude zapojeno do RM2, kde
bude hodnota stavu €idla sbirana.

Na potrubi budou osazeny dodavatelem armatur dva vodomery pro dopousténi
a odbér. Signaly z vodomérl budou zapojeny do RM2, kde bude hodnota
pocitadel vodoméru sbirana.

Soupis el. zafizeni:

e rozvadé¢ RM2 (600x600x210)
e ultrazvukovy hladinomeér akumulaéni nadrz 1
e ultrazvukovy hladinomeér akumulacni nadrz 1



Cidlo zaplaveni armaturni komory
kontakt poklopu vstup armaturni komora
kontakt poklopu akumulaéni nadrz 1
kontakt poklopu akumulaéni nadrz 2
vodomér dopousténi

vodomeér odbér

Cerpadlo jimky

zasuvkovy box

vypinac se svitidlem.

7.6 NOVY STAV - NOVE KABELOVE VYKOPY

V arealu budou provedeny vykopy pro kabelové vedeni v koordinaci s vykopy
pro kanalizaci a rozvod vody. Vykopy budou koordinovany s vystavbou pochozich
a pojezdovych cest a rozvodu kanalizace a vody.

Ve vykopech budou ulozeny silové kabely pro rozvod NN a datové chranicky
(HDPE) jako rezerva pro vedeni budoucich telekomunikacnich vedeni. Dale bude
v kabelovém vykopu Castené polozen zemnici pasek pro pfipojeni uzemnéni
HDS jednotlivych objektu, sloupu venkovniho osvétleni, rozvadécu atd.

Hloubka vykopUl pro kabely bude odpovidat norm& CSN 73 6005. Tam, kde
toto nebude mozno dodrzet napf. pfi soubéhu nebo kfizeni, v pfipadé
nedostateéné hloubky ulozeni pod silnici nebo chodnikem, bude provedena
dodate¢na ochrana kabell (ulozeni do chraniCky, obetonovani apod.).

7.7 NOVY STAV - STAVAJICi KABELY

Stavajici kabely budou odpojeny, ukonCeny ochrannou koncovkou a
ponechany v zemi. Tam, kde to bude mozné, budou stavajici kabely vytazeny a
ekologicky zlikvidovany.

7.8 NOVY STAV — UZEMNENi A POSPOJENI

V kabelovych vykopech budou instalovany zemnici pasky, a to vzdy minimalné
v délce 20m od pfipojného bodu uzemnéni. Pasek bude v pilifi, v rozvadéci nebo
ve sloupu pro osvétleni pfipojeny na pfislusnou svorku (PE, PEN, MET).
V pfipadé, ze mezi objekty je mensi vzdalenost, nez 20m budou pasky ve vykopu
spojeny a bude takto vytvorena jednotna zemnici sit.

7.9 NOVY STAV - VYPRACOVANI VDD
Zhotovitel vypracuje pro montaze a koordinaci VDD (vyrobné dilenskou
dokumentaci). VDD bude navazovat na ostatni zhotovitele a jejich koordinaci.

7.10 NOVY STAV - VYPNUTI AREALU

V pfipadé potfeby bude areal na vstupu mozné vypnout shozenim jistiCe
v elektromérovem rozvadeéci. V arealu nejsou zahrnuty zadné stabilni zalozni
pfivody a ani provoz na centralni UPS. UPS zafizeni se mohou vyskytovat pouze
jako lokalni UPS napf. u pocitace atd. Rozvadé& RM pro provoz pneumatické



stanice, ATS a vodojemu umoziuje pfipojeni docasného mobilniho zalozniho
zdroje.

7.11 NOVY STAV — ZPRACOVANi PROTOKOLU O URCENI VNEJSICH
VLIVU
Zhotovitel v pfipadé potieby montaze novych zarfizeni vypracuje novy protokol
o uréeni vnéjsich vlivl. Protokol o uréeni vnéjsich vlivi bude soucasti revizni
zpravy (odpovida zhotovitel).

NAVAZNOST NA OSTATNiI PROFESE

S dodavatelem stavebni ¢asti probéhne koordinace pro vedeni kabelovych tras
a koordinace soubéhl ve vykopu z pohledu mechanickeho vedeni a z pohledu
norem CSN 33 2000-5-52 a CSN 736005.

Déle probéhne koordinace vedeni kabelovych tras ke koncovym zafizenim a
umisténi pilifu s el. pfipojkou k objektum.

POZADAVKY NA POSTUP STAVEBNICH A MONTAZNICH PRACI

9.1 POSTUP A SOUSLEDNOST PRACI
Dobu odstavky je nutno domluvit predem s objednatelem v zavislosti na
potfebé aktualniho provozu.

Koordinacni jednani s objednatelem a provozovatelem.
Upresnéni koordinace postupu praci.

Navrhy a upravy pro pripadné docasné reseni.
Stavebni upravy.

Demontaze stavajicich zarizeni.

Vykopové prace.

Demontaze starych kabell.

Pokladka novych kabell.

Zapojeni a oziveni.

Revize.

Zkousky a testovani.

Provoz zafizeni.

Pfedani dila (dokumentace, dokladova ¢ast).
Bézny provoz.

Zhotovitel zpracuje detailnéjsi HMG rozpis po dnech/tydnech s pozadavkem
na odstavky zarizeni.



9.2 POZADAVKY NA KLADENi KABELU DO ZEME

PFi kladeni musi byt spinény pozadavky norem, zejména CSN 33 2000-5-52 a
CSN 736005. Predpoklada se ulozeni pod cestami a v jejich blizkosti (krajnice) do
hloubky 1 metr, a v ostatnim terénu do hloubky 0,7 metru. V krajnich pfipadech,
kdy nebude hloubku mozné dodrzet, musi byt nad kabely polozena mechanicka
ochrana (cihla, kryci deska, platy, dlazdice). Minimalni hloubka ulozeni je 0,35
metru. Hloubka je mérena od cCistého povrchu po ukonceni stavebnich praci.
Jedna se o hloubku k hornimu plasti nejvyssiho z kabeld.

V mistech, kde hrozi sedani terénu a namahani kabell stfihem, budou kabely
ulozeny do chrani¢ky s primérem: minimalné 2x primér kabelu.

Zemnici pasek je vzdy ulozen na dno vykopu, idealné osové vedle kabell pod
piskové loze.

Kabel je ulozen do piskového loze minimalni vysky 8 cm pod plastém kabelu a
8 cm nad plastém kabelu. Do hloubky 0,35 metru bude polozena CEervena
vystrazna folie se symbolem blesku.

V mistech, kde bude pfi vykopovych pracich odhaleno ostré kamenité nebo
skalnaté dno vykopu, musi byt kabely uloZzeny do kanall, chrani¢ek anebo
vhodnych trubek.

9.3 UDAJE O MATERIALECH

Na veskeré dodavané komponenty nebo celky elektrickych systémud musi
dodavatel predlozit prohlaseni o shodé. Jednotlivé soucasti systému musi
splhovat zakon ¢€.22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky, ve znéni
pozdéjsich predpisu.

9.4 OBECNE POZADAVKY NA KABELOVE ROZVODY
VesSkeré kabelové rozvody musi byt provedeny tak, aby se co nejvice
eliminovala moznost jejich nahodného poskozeni.

Trasy a kabelové rozvody budou dodrzovat pozadavky pozarné
bezpecénostniho Feseni.

Beéhem instalace musi byt dodrzeny vSechny platné elektrotechnické predpisy
a normy, soubor norem 33 2000, zejména CSN 33 2000-4-41 ed.3, CSN 33 2130
ed.3, CSN 33 2180 a vSech dalSich souvisejicich norem v platném znéni.

Veskera instalovana zarizeni (véetné provedeni prislusnych rozvodul) budou
odpovidat pFislusnym normam CSN v platném znéni. Elektrické rozvadéée budou
vyhovovat platnym predpisiim, zejména piedpisim v souboru norem CSN EN
61439 ed.3.

Na veskeré dodavané vyrobky musi dodavatel predlozit prohlaseni o shodé.
Jednotlivé soucasti systému musi splhovat zakon ¢.22/1997 Sb., o technickych
pozadavcich na vyrobky, ve znéni pozdéjSich predpisu. Dodavatel bude pfi
pfepravé a skladovani jednotlivych zarizeni dodrzovat pokyny a doporuceni
vyrobce jednotlivych zafizeni. K vyrobkim je pozadovano dodani ¢eské verze



navodu vyrobce. V pripadé, ze se Ceska verze navodu odkazuje na cizojazy¢nou
verzi, tak i tuto cizojazy¢nou verzi navodu.

VSechna kabelova vedeni budou oznacena typem kabelu, Cislem kabelu,
odkud a kam vedou, a jeho délkou. Toto znaceni bude provedeno dle metodiky
investora (minimalné na zacatku kabelu — u rozvadée a na konci — u el
zarizenich. V pripadé ze je kabel veden vzduchem tak bude oznaden i pfi
odboceni z hlavni trasy, u kazdého prostupu z obou stran, v pfimych usecich po
20 m délky).

Pozn.: veskeré kabelové §titky i popisky jednotlivych Zil (dratt) v rozvadédi i
mimo n&j musi byt strojnim popisem. Text a material stitku musi byt odolny proti
zni¢eni vlivem prostfedi (napf. povétrnostnim vlivim, vihkosti a teploté atd.) a
uzivani.

Rozvadéce budou vybaveny dokumentaci zapojeni a tabulkou s popisem
vyvodu z/do rozvadéce.

Prostupy v mistech pozarnich zén budou kabely po ukonceni montaze
utésnény protipozarni ucpavkou.

Prostupy v mistech pozadavku proti vniknuti vody budou kabely po ukonceni
montaze utésnény ucpavkou proti vodeé.

9.5 POZADAVKY NA ZHOTOVITELE

Veskeré prace musi byt provadény v koordinaci s ostatnimi profesemi
soucasneé realizujici sva dila. Pred zapocetim praci musi byt zodpovédna osoba
(koordinator BOZP, investor, generalni dodavatel) seznameni s harmonogramem
praci a z moznymi riziky v bezpecnosti, v ochrané zdravi a v moznosti poskozeni
majetku osob tak, aby mohly byt zaujata opatreni k jejich minimalizaci.

Prace provazené ve spoleCnych stavebnich pfipravach (prostupy, vykopy,
zakryvané konstrukce) musi byt koordinovany tak, aby doslo k maximalnimu
vyuziti Casové a prostorové koordinace.

Mezi zakladni pozadavky pro postup stavebnich a montaznich praci patfi jejich
provadéni ve shodé s pozarné bezpecnostnim feSenim stavby. Zhotovitel musi
dodrzet upresnujici pozadavky v tomto souboru uvedené.

Je nutné dodrzet pozarni odolnost délicich konstrukci, které ohraniCuji pozarni
Useky, a to pfi jakémkoliv jejich naruSeni. PFi provadéni kabelovych prostupl
délicimi konstrukcemi bude pro obnoveni pozarni odolnosti pouzit zkouSeny a
certifikovany systém pro pozarni kabelové prichodky spliujici pozadavky zakona
22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky, ve znéni pozdéjsich
predpisll, nafizeni vlady CR &. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické
pozadavky na vybrané stavebni vyrobky, ve znéni pozdéjSich predpisl, vyhlasky
MV CR &. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek pozarni bezpeénosti a vykonu
statniho pozarniho dozoru a vyhlasky MV CR & 23/2008 Sb., o technickych
podminkach pozarni ochrany staveb. Zhotovitel provede oznaceni pozarnich
kabelovych priichodek $titky dle vyhlasky MV CR &. 23/2008 Sb., o technickych
podminkach pozarni ochrany staveb. Zhotovitel vystavi predavaci protokol
pozarnich kabelovych prlchodek jako soucast predavaciho protokolu dila.
Protokol je zaroven osvédcenim jakosti dodavky zabezpeceni protipozarnich
prostupl pozarné délicimi konstrukcemi stén a stropl. Predavaci protokol



pozarnich kabelovych prichodek bude mimo jiné obsahovat seznam provedenych
prostupu s identifikaénim &islem, odkud — kam, velikost prostupu, pouzity systém
a pozarni odolnost. Dale zhotovitel doda dokumentaci systému, prohlaseni o
shodé vyrobce materiall systému, doklad o vlastnictvi osvédéeni pro provadéni
pozarnich pruchodek a fotodokumentaci.

Veskera zarizeni musi byt instalovana v souladu s navodem vyrobce zarizeni
a ve shodé s predepsanymi pozarné bezpecnostnimi pozadavky.

Zhotovitel musi dbat pozarné bezpecnostnich pozadavkul také pfi provadéni
praci v mistech zafizeni stavenisté s ohledem na bezpecnost a ochranu zdravi pfi
praci.

10 POZADAVKY NA PROVOZ ZARIZENi

Provoz zafizeni se bude vykonavat podle provozniho fadu. Provozni fad musi
byt vsouladu s technickymi vypoéty a dodanymi zafizenimi. Casovy
harmonogram praci, kde muze doji k pozastaveni Cinnosti musi byt schvalen
s provozovatelem, aby provozovatel stacil zajistit pripadné nahradni feseni a
minimalizovali se tak ztraty a nebezpeci.

11 DOKUMENTACE SKUTECNEHO STAVU A DOKLADOVA CAST

Zhotovitel musi predat dokumentaci skute¢ného stavu (v tisténé a
v elektronické editovatelné formé ve formatech DWG, DOC, XLS atd.
v elektronické needitovatelné formé ve formatu PDF).

Mimo dalsi jsou pozadovany:

— technicka zprava,

— uvedeni vyrobcU a typUu konkrétnich vyrobkul zafizeni, které byly osazeny,

— navody, dokumentace k dodanym komponentiim,

— dispoziéni vykresy vyzbroje rozvadécu,

— detailni (svorkovou) dokumentaci rozvadéél se zapojenim dotéenych
rozvadécu a dispozic skfini,

— zpresnujici vykresy a zameéreni provedeni instalace kabelovych tras a umisténi
el. zarizeni,

— kabelovy seznam (oznaceni a typ kabelu, odkud, kam, délka, specifikace),

— blokové schéma kabelaze,

— prohlaseni o shodé,

— prislusné certifikaty (verifikace, kalibrace ovéreni),

— potvrzeni o ekologické likvidaci demontovaného zarizeni,

— revizni protokoly a zkusebni protokoly,

— protokoly o uréenich vnéjsich vlivy,

— dokumentace utésnéni pozarnich prichodu,



— fotodokumentace zakrytych konstrukci,

— fotodokumentace vyrobnich stitk(l nové instalovanych zafizeni

12 ZASKOLENIi A NAVODY PRO UDRZBU
Zhotovitel provede zaskoleni udrzby a vypracuje navody na zafizeni v rozsahu:

— Navody pro dodané zarizeni.
— Spoluprace na navrhu provozniho radu.

— Zaskoleni udrzby.

13 POZADAVKY NA PROVOZ ZARIZENi

Provoz zafizeni se bude vykonavat podle provozniho fadu. Casovy
harmonogram praci, kde muze doji k pozastaveni Cinnosti musi byt schvalen
s provozovatelem, aby provozovatel stacCil zajistit pripadné nahradni reseni a
minimalizovali se tak ztraty a nebezpedi.

14 DUSLEDKY NA ZIVOTNi PROSTREDI, BEZPECNOST PRACE

Pfi praci musi byt dodrzena zakladni zakonna ustanoveni o organizaci péce o
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci, ktera uvadi zakon ¢. 262/2006 Sb.,
zakonik prace, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Pracovi$té odpovidaji vyhlasce CUBP ¢&. 48/1982 Sb., kterou se stanovi
pozadavky Kk zajisténi bezpeCnosti prace a technickych zarizeni, ve znéni
pozdéjSich predpist. Pracovi$té jsou rovnéz vybavena pfisluSnymi
bezpecnostnimi tabulkami s napisy pro elektricka zafizeni.

Projektovana zafizeni budou provedena a provozovana tak, ze budou plnény
pozadavky specifikované:

v

zakon €. 250/2021 Sb. O bezpeénosti prace v souvislosti s provozem
vyhrazenych technickych zarizeni,

narizeni viady & 194/2022 Sb. nafizeni vlady o pozadavcich na odbornou
zpusobilost k vykonu ¢&innosti na elektrickych zarizenich a na odbornou
zpUsobilost v elektrotechnice

zakonem ¢€.22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky, ve znéni
pozdéjsich predpisu.

Provedeni, instalace, provoz a udrzba veskerych zarizeni musi vyhovovat
pozadavkim vyrobce zafizeni, normam fady CSN 33 2000 v platném znéni a
véem normam souvisejicim. Pri obsluze a praci na elektrickém zarizeni musi
obsluha respektovat pfislusna ustanoveni norem fady CSN 33 2000 v platném
znéni a ustanoveni véech norem souvisejicich.



15 ZAVER

Po skonceni montaze, pred pfedanim dila do uzivani, musi byt vypracovana
dokumentace skuteéného provedeni a predana spolu s fotodokumentaci
zakrytych kabelovych vedeni a revizi zpracovanou odbornym pracovnikem.

Zhotovitel zaskoli prislusné pracovniky investora o pouzitych zafizeni a
postupech pfi jejich udrzbé. Zhotovitel téz seznami prislusné pracovniky investora
o skutecném stavu vyhotoveni stavby.
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