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Obr. Stavajici areal Svato§skeho udoli, letecky a schématicky pohled



2 IDENTIFIKACE STAVBY, ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA

Nazev stavby: Projektové prace 1. etapy revitalizace volnoCasového arealu
Svatosske udoli Il.

Misto stavby: Karlovy Vary — Doubi, volno¢asovy areal SvatoSské udoli

Kraj: Karlovarsky
Okres: Karlovy Vary, Sokolov
Obec: Karlovy Vary

Katastralni Uzemi: Doubi u Karlovych Var [631051], Udoli u Lokte [686531]
Chranéna krajinna oblast: Slavkovsky les - AOPK CR

3 POUZITE NORMY

Pouzité normy: soubor norem CSN 33 2000 v platném znéni, zejména

CSN 33 2000-4-41 ed.3:

CSN 33 2000-5-54 ed.3:

CSN EN 62305 ed. 2:
CSN EN 50110-1 ed.3
CSN 73 6005

CSN EN 13201
CSN 36 0459

4 PROJEKCNIi PODKLADY

Elektrické instalace nizkého napéti -
Ochranna opatreni pro zajisténi bezpecnosti
— Ochrana pred urazem elektrickym proudem
Elektricka instalace nizkého napéti — Vybér a
stavba elektrickych zarfizeni — Uzemnéni
ochranné vodiCe a vodiCe ochranného
pospojovani

Ochrana pred bleskem
Obsluha a prace na elektrickych zarizenich

Prostorové usporadani vedeni technického
vybaveni

Osvétleni pozemnich komunikaci

Omezovani nezadoucich Uc¢inkl venkovniho
osvétleni

Studie revitalizace Volno Casového aredlu Svato$ské adoli — volné
spolegenstvi architektl jin a krajinafska architektura — Ateliér Za Mak - Ing. arch.

Zdenék Pech

Napétové soustavy:
3PEN~ 50 Hz 400 V/ TN-C -
1NPE~ 50 Hz 230 V / TN-C-S



5 POPIS PROVOZNIHO SOUBORU A SKUTECNEHO STAVU

Soubor venkovni osvétleni fresi nové osvétleni pochozich a pojezdovych cest
a parkovisté ve volnocasovém arealu. Revitalizace v cilové podobné zméni
nékteré objekty a doplni cesty. Nové osvétleni je navrzeno s ohledem na ochranu
zdravi a ochranu zivotniho prostiedi. Osvétleni vyuziva moderni moznosti LED
svitidel. Svitidla a jejich ovladani jsou fe$ena citlivé ve snaze omezit nezadouci
ucinky osvétleni na okoli v souladu s umisténim arealu v chranéné krajinné oblasti.
Osvétleni neni navrzeno jako verejné osvétleni komunikaci a je feSeno pro ucely
funkce rekreacniho volnocasoveého arealu.

Navrh osvétleni a typy svitidel, jsou v souladu s normou CSN 36 0459 pro zénu
svételného prostredi Z0.

e Navrzena svitidla maji vyzarovani do horniho poloprostoru ULR/ULOR 0%.
e Pouzita nahradni teplota chromaticnosti < 2200K

e Tfida svitivosti G*6

Stavajici osvétleni volnoCasoveho arealu je technicky a moralné zastaralé a do
budoucna jiz nedostatecné. Bylo budovano jen jako osvétleni vybranych mist.
Néktera svitidla jsou nefunkéni nebo castecné nefunkeni.

6 SOUPIS PRACI

6.1 STAVAJICIi STAV - POPIS
V arealu se nachazi svitidla umisténé na sloupech a umisténé na sténach
budov. Jedna se o pocet do deseti svitidel celkem.

6.2 DEMONTAZE — STAVEBNi PRACE A ELEKTRO ZAPOJENI

Stavajici svitidla budou demontovana, véetné Uchytl, sloupd, tras. Stavajici
kabely budou odpojeny ukonceny smrstovaci ochrannou koncovkou s lepidlem a
ponechany v zemi. Tam, kde to bude mozné, budou stavajici kabely vytazeny a
ekologicky zlikvidovany. Svitidla na objektech budou bezpecné odpojena, ale
nebudou demontovana. Jejich demontaz bude soucasti revitalizace daného
objektu — neni soucasti 1. etapy revitalizace volnoasového aredlu SvatoSské
udoli 1.

6.3 NOVY STAV — DOPLNENi VENKOVNIHO OSVETLENI

Do volnocasového arealu bude instalovano nové osvétleni, VSechna svitidla
budou instalovana ve vysce 5.450m na samostatnych sloupech bez vylozniku. Na
budovach nebudou umistény zadna svitidla, a to i s ohledem na odrazivost stén
objektl ve snaze omezeni nezadoucich uginkl osvétleni na okoli.



Obr. Priklad svitidla

Pro pfipadné pouziti svitidel jinych nez uvedenych referencnich typu, je nutno
nechat zhotovit novy vypocet a pfislusny projekt s ohledem i na CSN 36 0459.

Rozmisténi svitidel varealu je ve vykresu D.1.1.05.2.05 DISPOZICE
STOZARU VENKOVNIHO OSVETLENI.

504mm

Obr. Sadove uchyceni — Double arm



HORNI HRANA BETONU

* OBOUSTRANNY OTVOR 150 x 50

Obr. Provedeni sloupu

Pod lampami bude zhotoven betonovy zaklad s rozméry 600x600x900, na
ktery se spotrebuje 2350 kg (10 m®) betonu. Stozar bude vetknuty v betonu ve
hloubce 0,8 m, s primérem nejsilngjsi ¢asti 133 mm. Kazdy stozar bude pfipojen
na systém uzemnéni pomoci zemniciho pasku. Podle vypoctl je betonovy
zaklad se stozarem a svitidlem pfijatelny pro zdejsi povétrnostni podminky.



H - vyska stoZaru

Ag - rozmer hrany betonu
D& - prumer diry betonu
He - hloubka betonu

Mk - moment klopny

Dx - primér kotvy

R - rozteC kotvy

Lk - delka kotev

Ak - rozmeér kotevni

6000 | 900 600 200 800

Obr. Provedeni zakladového betonu s popisy a rozmery

6.4 NOVY STAV - NOVE KABELOVE VYKOPY
V arealu budou provedeny vykopy pro pokladku kabell v koordinaci s vykopy
pro kanalizaci, rozvod vody a rozvodu NN napajeci kabelaze.

Kabely venkovniho osvétleni budou ve vybranych castech polozeny do
spole¢ného vykopu s kabely pro NN napajecimi rozvody a s chrani¢kami HDPE
(trubky) pro vedeni komunikaénich rozvodl. Déle bude v kabelovém vykopu
zemnici pasek pro pfipojeni na uzemnéni jednotlivych objektl a sloupl osvétleni.
Spole¢né ¢asti vykopu jsou realizovany projekéni ¢asti SO 05-1 - Rozvody NN
v arealu.

Mimo spole¢né ¢&asti vykopl jsou vykopové prace zajiStovany touto &asti
projektu.

Situace spole¢nych vykopu (tras) viz &ast dispozice projektu ,SO 05-1-
Rozvody NN v arealu®.

Dispozice vykopu realizovanych venkovnim osvétlenim je na vykresu ¢.
D.1.1.05.2.05.

6.5 NOVY STAV — NOVE KABELY

Napajeni svitidel je zajisténo zrozvadéce RH1. Kjednotlivym svitidlim
povedou fetézené kabely mezi jednotlivymi svitidly, jak je uvedeno na blokovém
schématu. To znamena, ze jednotlivé kabely budou vzdy ukonéeny ve sloupu na
svorkovnici a smyckovany k dalSimu svitidlu.

Svitidla jsou zapojena na dvou vyvodech. Vyvod (okruh) Cislo 2 je veden
vnitfkem arealu.



Vyvody budou pfi bézném provozu pod stalym napétim. O rozsvécovani a
regulace se stara radiovy akcni Clen ve svitidle.

6.6 NOVY STAV — OVLADANi A PROVOZ VENKOVNIHO OSVETLENI
Navrh osvétleni a typy svitidel, jsou v souladu s normou CSN 36 0459 pro zénu
svételného prostredi Z0.

Navrzena svitidla maji vyzarovani do horniho poloprostoru ULR/ULOR 0%.

Pouzita nahradni teplota chromati¢nosti < 2200K

TFida svitivosti G*6

Kazdé svitidlo bude vybaveno driverem D4i a osazeno Zhaga konektorem, do
kterého bude instalovana bezdratova jednotka. Tyto jednotky vytvori bezdratovou

tzv. ,mesh® sit’ (maximalni vzdalenost mezi jednotkami 150m ve volném prostoru
pfi vysce sloupu 4m a vyssi).

Kazdé svitidlo bude dale opatfeno Zhaga konektorem orientovanym k zemi,
kde bude osazen senzor pohybu. Osazenim téchto konektort bude mozno vyuzit
funkci Koridor — Svitidlo umi reagovat zménou urovneé sviceni na pohyb u svitidla.

Ovladani svitidel bude pomoci tlaCitkového ovladace (4 prednastavena
tlacitka), ktery bude u spravce objektu, a pomoci aplikace autorizovanym
uzivatelem. Pristup do mobilni aplikace je ve trech urovnich: spravce, manazer,
uzivatel. Kazda uroven ma jina opravnéeni.

Aplikace pro venkovni osvétleni bude mit moznost regulovat (prfednastavit)
jednotliva svitidla, aby bylo mozné snizit uroven osvétleni pii zméné ucelu nebo
charakteru osvétlované oblasti nebo aby bylo mozné eliminovat predimenzovani
osvétleni dané volbou svitidla urcitého vykonového stupné. Pfi regulaci osvétleni
musi byt dodrzeny pozadavky na osvétleni pro jednotlivé aplikacni oblasti
osvétleni uvedené v technickych normach.

Pouziti ovladani osvétleni umoznuje vytvoreni Casovych scén (Casovych
plant), které umoznuji v danych ¢asovych intervalech snizit nebo vypnout
osvétleni podle wvyuziti aredlu (léto/zimal/vSedni dny/vikendy/pofadani
skupinovych akci atd.).

Pri vytvareni scén je nutno prihlédnout k snizovani nezadoucich Ugink(
osvétleni. Tzn. zachovavani no¢niho klidu T1, T2 a T3 (T1=22:00, T2=24:00,
T3=6:00). V téchto Casovych usecich osvétleni vypinat nebo snizovat jeho
intenzitu na co nejmensi pfijatelnou hodnotu. VSechna svitidla budou vyuzivat
adaptivni osvétleni, kdy v pfipadé detekovani osob nebo automobilll v dobé
no¢niho klidu dojde k jejich rozsviceni na 100% (pfipadné vnitfné nastavenou
hodnotu danou mérfenim intenzity osvétleni) a po skonéeni detekce + vhodny
Casovy usek (napfr. 3min.) dojde k uvedeni svitidla do pfednastaveného stavu pro
dany Casovy plan — funkce Koridor.

Provozovatel arealu tak muUze reagovat na pozadavky spravy chranéné
krajinné oblasti a muze koordinovat aktivity volnocasoveého arealu, tak aby provoz
venkovniho osvétleni arealu minimalizoval nezadouci vlivy na zivocisné a rostlinné
druhy.

Pfesnéjsi pozadavky na Casové planu doda spravce arealu na zakladé jim
predpokladaného provozu volnoCasového arealu.



Provoz a ovladani svitidla 1.26a/2 bude ve specialnim rezimu. Toto svitidlo
nebude zahrnuto do zadného Casového planu, ale bude se rozsvécet pouze na
vyzadani v pfipadé nutnosti praci obsluhy/udrzby spojené s provozem tlakové
kanalizace tak aby pracovnici méli dostatecné osvétlenou plochu pro bezpecnou
praci (napf otaceni kalového vozu atd.). Prace spojené obsluhou/udrzbou se
piredpokladaji zejména v béznych dennich hodinach.

V objektu pneumatické stanice bude prfipravena radiova gateway (brana)
pro pripojeni fizeni osvétleni na internet. Pomoci tohoto zarizeni bude mozné
osvétleni fidit, spravovat a monitorovat na dalku bez nutnosti pritomnosti spravce
v aredlu. Gateway bude pripojena do rozvodu 230V objektu a do budouciho
pfipojeni na internet. Dodavatel systému osvétleni si specifikuje obsah
komponentUu gateway na zakladé jim dodané technologie. Technologie osvétleni
musi poskytovat moznost nastavovani a provozovani osveétleni i mistné bez
dostupnosti internetové sité.

Systém bezdratového ovladani osvétleni zjednoduSuje pfipadné pridani
dalSich svitidel v pripadé potreby zmeény dispozice arealu.

Po instalaci svitidel bude provedeno méreni intenzity osvetleni a ovéreni
navrhu dle pfislusné normy (CSN 36 0459). Podklady ziskané z méfeni budou

pouzity pro optimalni nastaveni svitidel (napr. nastaveni snizené hodnoty
maximalni intenzity svitidla).

6.7 NOVY STAV - UZEMNENi A POSPOJENI

V kabelovych vykopech budou instalovany zemnici pasky, a to vzdy minimalné
20 m od sloupu. Pasek bude ukonceny ve sloupu. V pfipadé, ze mezi sloupy je
mensi vzdalenost, nez 20 m budou pasky ve vykopu spojeny pres svorky (vzdy
dvé svorky na jedno spojeni) a bude takto vytvorena jednotna zemnici sit’ se
zemnici siti rozvodu NN v arealu.

Viz projekt SO 05-1- Rozvody NN v arealu.
D.1.1.05.1.05 — Dispozice vykopl

6.8 NOVY STAV - VYPRACOVANI VDD
Zhotovitel vypracuje pro montaze a koordinaci VDD (vyrobné dilenskou
dokumentaci). VDD budu navazovat na ostatni zhotovitele a jejich koordinaci.

NAVAZNOST NA OSTATNiI PROFESE

S dodavatelem stavebni &asti, technologickych rozvod( probéhne koordinace
pro vedeni kabelovych tras ke koncovym zafizenim.

POZADAVKY NA POSTUP STAVEBNICH A MONTAZNICH PRACI

8.1 POSTUP A SOUSLEDNOST PRACI
Dobu odstavky je nutno domluvit pfedem s objednatelem v zavislosti na
potiebé aktualniho provozu.



Koordinacni jednani s objednatel a provozovatel.
Upresnéni koordinace postupu praci.
Stavebni upravy.

Demontaze stavajicich zarizeni.

Vykopove prace.

Demontaze starych kabelu.

Pokladka novych kabell.

Montaze sloupu.

Zapojeni a oziveni.

Revize.

Zkous$ky a testovani.

Provoz zarizeni.

Predani dila (dokumentace, dokladova cast).
Bézny provoz.

Zhotovitel zpracuje detailnéjsi HMG rozpis po dnech/tydnech s pozadavkem
na odstavky zafizeni.

8.2 POZADAVKY NA KLADENi KABELU DO ZEME

Pfi kladeni musi byt splnény pozadavky norem, zejména CSN 33 2000-5-52 a
CSN 736005. Predpoklada se ulozeni pod cestami a v jejich blizkosti (krajnice) do
hloubky 1 metr, a v ostatnim terénu do hloubky 0,7 metru. V krajnich pripadech,
kdy nebude hloubku mozné dodrzet, musi byt nad kabely poloZzena mechanicka
ochrana (cihla, kryci deska, platy, dlazdice). Minimalni hloubka ulozeni je 0,35
metru. Hloubka je mérena od Cistého povrchu po ukonceni stavebnich praci.
Jedna se o hloubku k hornimu plasti nejvyssiho z kabelU.

V mistech, kde hrozi sedani terénu a namahani kabel( stfihem, budou kabely
ulozeny do chraniéky s prumérem: minimalné 2x primér kabelu.

Zemnici pasek je vzdy ulozen na dno vykopu, idealné osové vedle kabell pod
piskové loze.

Kabel je ulozen do piskového loze minimalni vysky 8 cm pod plastém kabelu a
8 cm nad plastém kabelu. Do hloubky 0,35 metru bude polozena Cervena
vystrazna folie se symbolem blesku.

V mistech, kde bude pfi vykopovych pracich odhaleno ostré kamenité nebo
skalnaté dno vykopu, musi byt kabely uloZzeny do kanall, chrani¢ek anebo
vhodnych trubek.

8.3 UDAJE O MATERIALECH

Na veskeré dodavané komponenty nebo celky elektrickych systém( musi
dodavatel predlozit prohlaSeni o shodé. Jednotlivé soucasti systému musi
splhovat zakon €.22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky, ve znéni
pozdéjsich predpisu.



8.4 OBECNE POZADAVKY NA KABELOVE ROZVODY
Veskeré kabelové rozvody musi byt provedeny tak, aby se co nejvice
eliminovala moznost jejich nahodného poskozeni.

Trasy a kabelové rozvody budou dodrzovat pozadavky pozarné
bezpecnostniho reseni.

Behem instalace musi byt dodrzeny vSechny platné elektrotechnické predpisy
a normy, soubor norem 33 2000, zejména CSN 33 2000-4-41 ed.3, CSN 33 2130
ed.3, CSN 33 2180 a vSech dalSich souvisejicich norem v platném znéni.

Veskera instalovana zarfizeni (véetné provedeni prislusnych rozvodu) budou
odpovidat pfislusnym normam CSN v platném znéni. Elektrické rozvadéce budou
vyhovovat platnym predpisim, zejména piedpisim v souboru norem CSN EN
61439 ed.3.

Na veskeré dodavané vyrobky musi dodavatel predlozit prohlaseni o shodé.
Jednotlivé soucasti systému musi splhovat zakon ¢€.22/1997 Sb., o technickych
pozadavcich na vyrobky, ve znéni pozdéjsich predpist. Dodavatel bude pfi
piepravé a skladovani jednotlivych zafizeni dodrzovat pokyny a doporuceni
vyrobce jednotlivych zafizeni. K vyrobkim je pozadovano dodani &eské verze
navodu vyrobce. V pripadég, Ze se Ceska verze navodu odkazuje na cizojazy¢nou
verzi, tak i tuto cizojazy¢énou verzi navodu.

Vsechna kabelova vedeni budou oznacena typem kabelu, Cislem kabelu,
odkud a kam vedou a jeho délkou. Toto znaceni bude provedeno dle metodiky
investora (minimalné na zacatku kabelu — u rozvadece a na konci — u el.
zarizenich. V pripadé zZe je kabel veden vzduchem tak bude oznacen i pfi
odboceni z hlavni trasy, u kazdého prostupu z obou stran, v pfimych usecich po
20 m délky).

Pozn.: veskeré kabelové Stitky i popisky jednotlivych Zil (dratd) v rozvadédi i
mimo néj musi byt strojnim popisem. Text a material Stitku musi byt odolny proti
zni¢eni vlivem prostredi (napf. | povétrnostnim vlivim, vihkosti a teploté) a uzivani.

Rozvadéce budou vybaveny dokumentaci zapojeni a tabulkou s popisem
vyvodu z/do rozvadéce.

Prostupy v mistech pozarnich zén budou kabely po ukonfeni montaze
utésnény protipozarni ucpavkou.

Prostupy v mistech pozadavku proti vniknuti vody budou kabely po ukonceni
montaze utésnény ucpavkou proti vodeé.

8.5 POZADAVKY NA ZHOTOVITELE

Veskeré prace musi byt provadény v koordinaci s ostatnimi profesemi
soucasné realizujici sva dila. Pred zapoCetim praci musi byt zodpovédna osoba
(koordinator BOZP, investor, generalni dodavatel) seznameni s harmonogramem
praci a z moznymi riziky v bezpecénosti, v ochrané zdravi a v moznosti poskozeni
majetku osob tak, aby mohly byt zaujata opatreni k jejich minimalizaci.

Prace provazené ve spoleCnych stavebnich pripravach (prostupy, vykopy,
zakryvané konstrukce) musi byt koordinovany tak, aby doslo k maximalnimu
vyuziti Casové a prostorové koordinace.
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Mezi zakladni pozadavky pro postup stavebnich a montaznich praci patfi jejich
provadéni ve shodé s pozarné bezpecnostnim reSenim stavby. Zhotovitel musi
dodrzet upresnujici pozadavky v tomto souboru uvedené.

Je nutné dodrzet pozarni odolnost délicich konstrukci, které ohranicuji pozarni
useky, a to pfi jakémkoliv jejich naruseni. PFi provadéni kabelovych prostupt
délicimi konstrukcemi bude pro obnoveni pozarni odolnosti pouzit zkouseny a
certifikovany systém pro pozarni kabelové pruchodky splfujici pozadavky zakona
22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky, ve znéni pozdéjsich
pFedpist, nafizeni vliady CR & 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické
pozadavky na vybrané stavebni vyrobky, ve znéni pozdéjsich predpisl, vyhlasky
MV CR &. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek pozarni bezpe&nosti a vykonu
statniho pozarniho dozoru a vyhlasky MV CR ¢&. 23/2008 Sb., o technickych
podminkach pozarni ochrany staveb. Zhotovitel provede oznaceni pozarnich
kabelovych priichodek $titky dle vyhlasky MV CR &. 23/2008 Sb., o technickych
podminkach pozarni ochrany staveb. Zhotovitel vystavi predavaci protokol
pozarnich kabelovych pruchodek jako soucast predavaciho protokolu dila.
Protokol je zaroven osvédCenim jakosti dodavky zabezpeceni protipozarnich
prostupl pozarné délicimi konstrukcemi stén a stropu. Predavaci protokol
pozarnich kabelovych prichodek bude mimo jiné obsahovat seznam provedenych
prostupu s identifikaénim &islem, odkud — kam, velikost prostupu, pouzity systém
a pozarni odolnost. Dale zhotovitel doda dokumentaci systému, prohlaseni o
shodé vyrobce materialt systému, doklad o vlastnictvi osvéd&eni pro provadéni
pozarnich pruchodek a fotodokumentaci.

Veskera zarizeni musi byt instalovana v souladu s navodem vyrobce zarizeni
a ve shodé s predepsanymi pozarné bezpecnostnimi pozadavky.

Zhotovitel musi dbat pozarné bezpecénostnich pozadavku také pFi provadéni
praci v mistech zarizeni stavenisté s ohledem na bezpecnost a ochranu zdravi pri
praci.

POZADAVKY NA PROVOZ ZARIZENI

Provoz zafizeni se bude vykonavat podle provozniho fadu. Provozni fad musi
byt vsouladu stechnickymi vypodty a dodanymi zafizenimi. Casovy
harmonogram pracich, kde muze doji k pozastaveni Cinnosti musi byt schvalen
s provozovatelem, aby provozovatel stacil zajistit pfipadné nahradni feseni a
minimalizovali se tak ztraty a nebezpedi.

DOKUMENTACE SKUTECNEHO STAVU A DOKLADOVA CAST

Zhotovitel musi predat dokumentaci skute¢ného stavu (v tisténé a
v elektronické editovatelné formé ve formatech DWG, DOC, XLS atd.
v elektronické needitovatelné formé ve formatu PDF) v rozsahu:

— technicka zprava,

— uvedeni vyrobcu a typU konkrétnich vyrobk( zafizeni, které byly osazeny,

— navody, dokumentace k dodanym komponentiim,

— zpfesnujici vykresy provedeni instalace kabelovych tras a umisténi el. zarizeni,

— kabelovy seznam (oznaceni a typ kabelu, odkud, kam, délka, specifikace),



— blokové schéma kabelaze,

— hesla nebo PIN pro zafizeni vyzadujici napf. pfistup do servisninho menu,
— prohlaseni o shodé,

— prislusné certifikaty (verifikace, kalibrace ovéreni),

— potvrzeni o ekologicke likvidaci demontovaného zarizeni,

— revizni protokoly, zkusebni protokoly

— protokoly o uréenich vnéjsich vlivy,

— fotodokumentace zakrytych konstrukci,

— fotodokumentace vyrobnich stitk( nové instalovanych zafizeni

11 ZASKOLENIi A NAVODY PRO UDRZBU
Zhotovitel provede zaskoleni udrzby a vypracuje navody na zarizeni v rozsahu:
— Navody pro dodané zarizeni.
— Spoluprace na navrhu provozniho rfadu.

— Zaskoleni udrzby.

12 POZADAVKY NA PROVOZ ZARIZENI

Provoz zafizeni se bude vykonavat podle provozniho Fadu. Casovy
harmonogram pracich, kde muze doji k pozastaveni Cinnosti musi byt schvalen
s provozovatelem, aby provozovatel stacCil zajistit prfipadné nahradni reseni a
minimalizovali se tak ztraty a nebezpeci.

13 DUSLEDKY NA ZIVOTNi PROSTREDI, BEZPECNOST PRACE

PFi praci musi byt dodrzena zakladni zakonna ustanoveni o organizaci péce o
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci, ktera uvadi zakon ¢. 262/2006 Sb.,
zakonik prace, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Pracovi$té odpovidaji vyhlasce CUBP & 48/1982 Sb., kterou se stanovi
pozadavky k zajisténi bezpeénosti prace a technickych zarizeni, ve znéni
pozdéjSich predpisl. Pracovisté jsou rovnéz vybavena pfisluSnymi
bezpeénostnimi tabulkami s napisy pro elektricka zarizeni.

Projektovana zarizeni budou provedena a provozovana tak, ze budou plnény
pozadavky specifikované:

v

zakon €. 250/2021 Sb. O bezpecénosti prace v souvislosti s provozem
vyhrazenych technickych zafizeni,

nafizeni vlady ¢. 194/2022 Sb. nafizeni vlady o pozadavcich na odbornou
zpUsobilost k vykonu ¢&innosti na elektrickych zafizenich a na odbornou
zpUsobilost v elektrotechnice

zakonem ¢€.22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky, ve znéni
pozdéjsich predpisu.



Provedeni, instalace, provoz a udrzba veskerych zarizeni musi vyhovovat
pozadavkim vyrobce zafizeni, normam fady CSN 33 2000 v platném znéni a
véem normam souvisejicim. Pri obsluze a praci na elektrickém zarizeni musi
obsluha respektovat prislusna ustanoveni norem fady CSN 33 2000 v platném
Zznéni a ustanoveni véech norem souvisejicich.

14 ZAVER
Po skonceni montaze, pred predanim dila do uzivani, musi byt vypracovana

dokumentace skute¢ného provedeni a predana spolu s fotodokumentaci
zakrytych kabelovych vedeni a odbornym pracovnikem zpracovanou revizi.

Zhotovitel zaskoli prislusné pracovniky investora o pouzitych zafizenich a
postupech pfi jejich udrzbé. Zhotovitel téz seznami prislusné pracovniky investora
o skutecném stavu vyhotoveni stavby.
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