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Obr. Stavajici areal Svato§skeho udoli, letecky a schematicky pohled



2 IDENTIFIKACE STAVBY, ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA

Nazev stavby: Projektové prace 1. etapy revitalizace volnoCasového arealu
Svatosske udoli Il.

Misto stavby: Karlovy Vary — Doubi, volnoCasovy areal SvatoSské udoli
Kraj: Karlovarsky

Okres: Karlovy Vary, Sokolov

Obec: Karlovy Vary

Katastralni Uzemi: Doubi u Karlovych Var [631051], Udoli u Lokte [686531]

3 POUZITE NORMY
Pouzité normy: soubor norem CSN 33 2000 v platném znéni, zejména

CSN 33 2000-4-41 ed.3: Elektrické instalace nizkého napéti -
Ochranna opatreni pro zajisténi bezpecnosti
— Ochrana pred urazem elektrickym proudem

CSN 33 2000-5-54 ed.3: Elektricka instalace nizkého napéti — Vybér a

stavba elektrickych zarfizeni — Uzemnéni
ochranné vodice a vodie ochranného
pospojovani

CSN EN 62305 ed. 2: Ochrana pred bleskem
CSN EN 50110-1 ed.3 Obsluha a prace na elektrickych zarizenich

CSN 73 6005 Prostorové usporadani vedeni technického
vybaveni

4 PROJEKCNIi PODKLADY

Studie revitalizace Volno Casového aredlu Svato$ské adoli — volné
spolegenstvi architektl jin a krajinafska architektura — Ateliér Za Mak - Ing. arch.
Zdenék Pech

Napétové soustavy:
3PEN~ 50 Hz 400 V/ TN-C -

3NPE~ 50 Hz 400 V / TN-C-S
1NPE~ 50 Hz 400 V/ TN-S

5 POPIS PROVOZNIHO SOUBORU A SKUTECNEHO STAVU

Rozvody telekomunikace slouzi k pfipravé rozvodu komunikacnich linek po
arealu.



6 SOUPIS PRACI

6.1 STAVAJICIi STAV - POPIS

V ramci volno¢asového arealu jsou polozeny rlzné telekomunikaéni kabely.
Tyto kabely uz nevyhovuji souasnym pozadavkim na komunikace, proto
nebudou dale vyuzivany.

6.2 DEMONTAZE — STAVEBNi PRACE A ELEKTRO ZAPOJENI
Stavajici telekomunikaéni kabely budou odpojeny ukonéeny smrstovaci
ochrannou koncovkou s lepidlem a ponechany.

6.3 NOVY STAV - POKLADKA HDPE TRUBEK

V ramci vybudovani komunikaéni infrastruktury budou vykopU soubézné s NN
kabely polozeny HDPE trubky. Zapojeni trubek bude kopirovat zapojeni NN
kabell, tzn. Zze dojde ke smyckovani HDPE trubek u jednotlivych objektu.
Ukonceni HDPE trubek nebude v rozvadéci NN, nybrz budou ukonceny krytkou a
budou ponechany v zemi u jednotlivych objektu.

Dispozice vykopu viz projekt SO 05-1- Rozvody NN v arealu.
D.1.1.05.1.05 - Dispozice vykopu

PFipojeni jednotlivych objektU bude realizovano po
prestavbé/opravé/revitalizaci  jednotlivych  objektu, HDPE trubka bude
naspojkovana a protazena do objektu dle projektové dokumentace jednotlivych
objektl. Na tyto prace bude vypsano vlastni vybérové fizeni.

Po ukonceni revitalizace celého udoli, pfipadné jeho Casti, bude mozné do
HDPE trubek zafouknout optické kabely tak jak bude vyzadovat provoz
volnoc¢asoveého arealu.

6.4 NOVY STAV — PRIPOJENI NA INTERNET

Z dlvodu nedostateéné kapacity a nizké spolehlivosti stavajiciho kabelového
pfipojeni k internetu (zastaralé telekomunikaéni kabely) je pro prvni fazi
revitalizace planovano pripojeni k internetu pomoci bezdratového spojeni.

Aby byla zachovana volna soutéZz technologii a rlznych poskytovatell
internetového pfipojeni, navrhne zhotovitel (uchazec) typ pfipojeni v ramci své
nabidky. MUze se jednat napfiklad o satelitni, 5G/LTE nebo jiné radiové pfipojeni.
Pfipadné muze byt zajisténo a nabidnuto vysokorychlostni spolehlivé kabelové
pripojeni.

Pfipojeni k internetu bude v prvni fazi revitalizace vyuzito pouze pro fizeni
osvétleni arealu. V této fazi revitalizace se nepodita s poskytovanim pfipojeni
verejnosti.



6.4.1

Umisténi komunikacniho zarizeni (routeru) bude v prostoru pneumatické
stanice v samostatném rozvadéci, kde bude z rozvadéce pneumatické stanice
vyvedeno vhodné napajeni. Pripojeni mezi routerem a fidicim systémem tlakové
kanalizace bude realizovano datovym kabelem (patchcordem) dle technického
feseni zhotovitele. Datovym kabelem bude pfipojena i technologie fizeni osvétleni.

Rozvadé¢ bude na samostatné konstrukci se stfiskou. Dale bude vybaven
ventilatorem a topenim s fidicimi termostaty. Rozvadec bude umoznovat instalaci
komunikacéni jednotky arealového osvétleni.

V ramci dalSiho stupné revitalizace objektu spravce (¢. 101) bude pripojeni k
internetu presunuto do objektu spravce, kde bude vybudovano rozhrani pro
pripojeni celého volnocasoveho arealu.

Pfipojeni jednotlivych objektll bude feSeno v ramci jejich dal$iho stupné
revitalizace. K paté objektu je pfivedena HDPE trubka, do které je mozné v dal$ich
etapach zafouknout opticky kabel, a tak pfipojit jednotlivé objekty na
internet/intranet.

Obr. Priklad konstrukce pro rozvadec.

PRIPOJENi PNEUMATICKE STANICE

Zhotovitel pneumatické stanice ze svého rozvadéce vyvede kabel CYKY 3x2,5
(délka 5m) pro napajeni routeru.

HDPE trubky budou vedeny do objektu pres proti vodni ucpavku a pak teprve
budou zavedeny k rozvadécdi.

Mezi rozvadééem pneumatické stanice a rozvadééem pro pripojeni k internetu
bude polozeny UTP kabel ukonceny v zasuvce.

Pfipojeni pneumatické stanice na velin provozovatele neni soucasti tohoto
projektu, stanice bude vybavena vlastnim modemem pro pripojeni do sité
provozovatele vodovodni a kanaliza¢ni sité (viz dodavka pneumatické stanice).



6.4.2 PRIPOJENi VODOJEMU

Mezi pneumatickou stanici a vodojemem bude polozena HDPE trubka, do této
trubky bude polozeny UTP kabel, ktery bude ukonéeny v rozvadéci RM2 (datova
zasuvka) ve vodojemu a na druhé strané v rozvadéci pneumatické stanice. Kde
bude pripojeny na modem provozovatele vodovodni a kanaliza¢ni sité.

HDPE trubky budou vedeny do objektu v hloubce cca 700mm pres proti vodni
pruchodku sténou a pak teprve budou zavedeny k rozvadéci.

6.4.3 PRIPOJENi GATEWAY AREALOVEHO OSVETLENI

Gateway Ffizeni osvétleni bude umisténa v rozvadéci routeru. Zhotovitel
telekomunikace vytvorfi v rozvadéci misto a bod pro napajeni GW predpoklad
zasuvka 230V/10A (pozadavek na pfipojeni da zhotovitel Arealového osvétleni).
Pripojeni k internetu bude realizovano patchcordem mezi routerem a gateway.

6.5 NOVY STAV — UZEMNENIi A POSPOJENI
Uzemnéni a pospojeni resi projekt SO 05-1- Rozvody NN v arealu.

D.1.1.05.1.05 — Dispozice vykopu

7 NAVAZNOST NA OSTATNi PROFESE

S dodavatelem stavebni casti probehne koordinace pro vedeni kabelovych tras
ke koncovym zafizenim a umisténi stozaru pro svitidla.

8 POZADAVKY NA POSTUP STAVEBNICH A MONTAZNICH PRACI

8.1 POSTUP A SOUSLEDNOST PRACI
Dobu odstavky je nutno domluvit pfedem s objednatelem v zavislosti na
potiebé aktualniho provozu.

- Koordinacni jednani s objednatelem a provozovatelem.
- Upfesnéni koordinace postupu praci.

- Stavebni Upravy.

- Demontaze stavajicich zafizeni.

- Demontaze starych kabeld.

- Pokladka novych kabelU.

- Zapojeni a oziveni.

- Zkousky a testovani.

- Provoz zafizeni.

- Predani dila (dokumentace, dokladova cast).
- Bézny provoz.



Zhotovitel zpracuje detailnéjsi HMG rozpis po dnech/tydnech s pozadavkem
na odstavky zafizeni.

8.2 UDAJE O MATERIALECH

Na veskeré dodavané komponenty nebo celky elektrickych systémU musi
dodavatel predlozit prohlaseni o shodé. Jednotlivé soucasti systému musi
splhovat zakon €.22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky, ve znéni
pozdéjsich predpisu.

8.3 OBECNE POZADAVKY NA KABELOVE ROZVODY
Veskeré kabelové rozvody musi byt provedeny tak, aby se co nejvice
eliminovala moznost jejich nahodného poskozeni.

Trasy a kabelové rozvody budou dodrzovat pozadavky pozarné
bezpecnostniho reseni.

Behem instalace musi byt dodrzeny vSechny platné elektrotechnické predpisy
a normy, soubor norem 33 2000, zejména CSN 33 2000-4-41 ed.3, CSN 33 2130
ed.3, CSN 33 2180 a vSech dalSich souvisejicich norem v platném znéni.

Veskera instalovana zarfizeni (véetné provedeni prislusnych rozvodu) budou
odpovidat pfislusnym normam CSN v platném znéni. Elektrické rozvadéce budou
vyhovovat platnym predpisim, zejména piedpisim v souboru norem CSN EN
61439 ed.3.

Na veskeré dodavané vyrobky musi dodavatel predlozit prohlaseni o shodé.
Jednotlivé soucasti systému musi spliovat zakon €.22/1997 Sb., o technickych
pozadavcich na vyrobky, ve znéni pozdéjsich predpist. Dodavatel bude pfi
piepravé a skladovani jednotlivych zafizeni dodrzovat pokyny a doporuceni
vyrobce jednotlivych zafizeni. K vyrobkim je pozadovano dodani &eské verze
navodu vyrobce. V pripadé, ze se Ceska verze navodu odkazuje na cizojazyénou
verzi, tak i tuto cizojazyénou verzi navodu.

Vsechna kabelova vedeni budou oznacena typem kabelu, Cislem kabelu,
odkud a kam vedou a jeho délkou. Toto znaceni bude provedeno dle metodiky
investora (minimalné na zacatku kabelu — u rozvadéle a na konci — u el.
zafizenich. V pfipadé ze je kabel veden vzduchem tak bude oznacen i pfi
odboceni z hlavni trasy, u kazdého prostupu z obou stran, v pfimych usecich po
20 m délky).

Pozn.: veskeré kabelové §titky i popisky jednotlivych Zil (dratd) v rozvadédi i
mimo néj musi byt strojnim popisem. Text a material Stitku musi byt odolny proti
zni¢eni vlivem prostredi (napf. | povétrnostnim vlivim, vihkosti a teploté) a uzivani.

Rozvadéce budou vybaveny dokumentaci zapojeni a tabulkou s popisem
vyvodu z/do rozvadéce.

Prostupy v mistech pozarnich zén budou kabely po ukonfeni montaze
utésnény protipozarni ucpavkou.

Prostupy v mistech pozadavku proti vniknuti vody budou kabely po ukonceni
montaze utésnény ucpavkou proti vodeé.



8.4 POZADAVKY NA ZHOTOVITELE

Veskeré prace musi byt provadény v koordinaci s ostatnimi profesemi
soucasneé realizujici sva dila. Pred zapocetim praci musi byt zodpovédna osoba
(koordinator BOZP, investor, generalni dodavatel) seznameni s harmonogramem
praci a z moznymi riziky v bezpecnosti, v ochrané zdravi a v moznosti poskozeni
majetku osob tak, aby mohly byt zaujata opatreni k jejich minimalizaci.

Prace provazené ve spoleCnych stavebnich pripravach (prostupy, vykopy,
zakryvané konstrukce) musi byt koordinovany tak, aby doslo k maximalnimu
vyuziti Casové a prostorové koordinace.

Mezi zakladni pozadavky pro postup stavebnich a montaznich praci patfi jejich
provadéni ve shodé s pozarné bezpecnostnim reSenim stavby. Zhotovitel musi
dodrzet upresnujici pozadavky v tomto souboru uvedené.

Je nutné dodrzet pozarni odolnost délicich konstrukci, které ohranicuji pozarni
useky, a to pfi jakémkoliv jejich naruseni. PFi provadéni kabelovych prostupt
délicimi konstrukcemi bude pro obnoveni pozarni odolnosti pouzit zkouseny a
certifikovany systém pro pozarni kabelové pruchodky splfujici pozadavky zakona
22/1997 Sb., o technickych pozZadavcich na vyrobky, ve znéni pozdéjsich
pFedpist, nafizeni vliady CR & 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické
pozadavky na vybrané stavebni vyrobky, ve znéni pozdéjsich predpisl, vyhlasky
MV CR &. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek pozarni bezpeénosti a vykonu
statniho pozarniho dozoru a vyhlasky MV CR ¢&. 23/2008 Sb., o technickych
podminkach pozarni ochrany staveb. Zhotovitel provede oznaceni pozarnich
kabelovych priichodek $titky dle vyhlasky MV CR &. 23/2008 Sb., o technickych
podminkach pozarni ochrany staveb. Zhotovitel vystavi predavaci protokol
pozarnich kabelovych pruchodek jako soucast predavaciho protokolu dila.
Protokol je zaroven osvédCenim jakosti dodavky zabezpeceni protipozarnich
prostupl pozarné délicimi konstrukcemi stén a stropu. Predavaci protokol
pozarnich kabelovych prichodek bude mimo jiné obsahovat seznam provedenych
prostupu s identifikaénim &islem, odkud — kam, velikost prostupu, pouzity systém
a pozarni odolnost. Dale zhotovitel doda dokumentaci systému, prohlaseni o
shodé vyrobce materialu systému, doklad o vlastnictvi osvédéeni pro provadéni
pozarnich pruchodek a fotodokumentaci.

Veskera zarizeni musi byt instalovana v souladu s navodem vyrobce zarizeni
a ve shodé s predepsanymi pozarné bezpeénostnimi pozadavky.

Zhotovitel musi dbat pozarné bezpeénostnich pozadavku také pfi provadéni
praci v mistech zafizeni stavenisté s ohledem na bezpecnost a ochranu zdravi pfi
praci.

POZADAVKY NA PROVOZ ZARIZENi

Provoz zafizeni se bude vykonavat podle provozniho fadu. Provozni fad musi
byt vsouladu stechnickymi vypodty a dodanymi zafizenimi. Casovy
harmonogram pracich, kde muze doji k pozastaveni Cinnosti musi byt schvalen
s provozovatelem, aby provozovatel stacil zajistit pfipadné nahradni feseni a
minimalizovali se tak ztraty a nebezpedi.



10 DOKUMENTACE SKUTECNEHO STAVU A DOKLADOVA CAST

Zhotovitel musi predat dokumentaci skute¢ného stavu (v tisténé a

v elektronické editovatelné formé ve formatech DWG, DOC, XLS atd.
v elektronické needitovatelné formé ve formatu PDF) v rozsahu:

technicka zprava,

vykazy mnozstvi,

uvedeni vyrobcu a typu konkrétnich vyrobku zafizeni, které byly osazeny,
navody, dokumentace k dodanym komponentim,

zpiesnuijici vykresy provedeni instalace kabelovych tras a umisténi el. zafizeni,
blokové schéma HDPE trubek,

zkusebni protokoly,

prohlaseni o shodé,

kusové ovéreni,

prislusné certifikaty (verifikace, kalibrace ovéreni),

potvrzeni (certifikat) o ekologicke likvidaci demontovaného zafrizeni,

revizni protokoly,

dokumentace utésnéni pozarnich pruchodu,

fotodokumentace zakrytych konstrukci,

fotodokumentace vyrobnich stitk( nové instalovanych zafizeni

Zhotovitel musi predat protokoly o provedenych zkouskach (s moznym

pFihlédnutim na doporuceny standard — metodicka fada CKAIT — CSSI &islo DOS
MO06 TECHS 97 — Zkousky technologickych zarizeni budov).

11 ZASKOLENi A NAVODY PRO UDRZBU

Zhotovitel provede zaskoleni udrzby a vypracuje navody na zafizeni v rozsahu:
Navody pro dodané zafizeni.
Spoluprace na navrhu provozniho fadu.

Zaskoleni udrzby.

12 POZADAVKY NA PROVOZ ZARIZENi

Provoz zafizeni se bude vykonavat podle provozniho Fadu. Casovy

harmonogram pracich, kde muze doji k pozastaveni Cinnosti musi byt schvalen
s provozovatelem, aby provozovatel stacil zajistit pfipadné nahradni fesSeni a
minimalizovali se tak ztraty a nebezpedi.



13 DUSLEDKY NA ZIVOTNi PROSTREDI, BEZPECNOST PRACE

Pri praci musi byt dodrzena zakladni zakonna ustanoveni o organizaci péce o
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci, ktera uvadi zakon ¢. 262/2006 Sb.,
zakonik prace, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Pracovi§té odpovidaji vyhlasce CUBP &. 48/1982 Sb., kterou se stanovi
pozadavky Kk zajisténi bezpeclnosti prace a technickych zarizeni, ve znéni
pozdéjSich predpist. Pracovi$té jsou rovnéz vybavena pfislusnymi
bezpecnostnimi tabulkami s napisy pro elektricka zarizeni.

Projektovana zarizeni budou provedena a provozovana tak, ze budou plnény
pozadavky specifikované:

v

zakon €. 250/2021 Sb. O bezpecénosti prace v souvislosti s provozem
vyhrazenych technickych zarizeni,

nafizeni vlady ¢&. 194/2022 Sb. nafizeni vlady o pozadavcich na odbornou
zpusobilost k vykonu d&innosti na elektrickych zafizenich a na odbornou
zpusobilost v elektrotechnice,

zakonem ¢€.22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky, ve znéni
pozdéjsich predpisu.

Provedeni, instalace, provoz a udrzba veskerych zarizeni musi vyhovovat
pozadavkim vyrobce zafizeni, normam fady CSN 33 2000 v platném znéni a
véem normam souvisejicim. Pri obsluze a praci na elektrickém zarizeni musi
obsluha respektovat prislusna ustanoveni norem Fady CSN 33 2000 v platném
Zznéni a ustanoveni véech norem souvisejicich.

14 ZAVER

Po skonceni montaze, pred predanim dila do uzivani, musi byt vypracovana
dokumentace skute¢ného provedeni a predana spolu s fotodokumentaci
zakrytych kabelovych vedeni a odbornym pracovnikem zpracovanou revizi.

Zhotovitel zaskoli pfislusné pracovniky investora o pouzitych zafizenich a
postupech prijejich udrzbé. Zhotovitel téz seznami prislusné pracovniky investora
o skute¢ném stavu vyhotoveni stavby.
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