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Projektové prace 1. etapy revitalizace volnocasového arealu Svato§ské udoli 11
Pravodni list dokumentace pro povoleni a provadéni stavby 12/2024

A. PRUVODNI LIST

PROJE}(TOVE PRACE 1. ETAPY REVITALIZACE
VOLNOCASOVEHO AREALU SVATOSSKE UDOLI 11

A.1 Identifikacni idaje

Objednatel: Karlovarsky Kraj
Zastoupené: Ing. Tomasem Brtkem, vedoucim odboru investic Krajského tfadu KK
Se sidlem:  Zavodni 353/88, 360 06 Karlovy Vary

IC: 70891168
Telefon: 354 222 300
Zhotovitel:  Ing. Jan Sinték — I.P.R.E. o
Sidlo: Kolova 2, 362 14 Kolova In g. E(')g(;te?gg:l ng
IC: 113 86 096 Jan Sintak
DIC: CZ5809181037 Jan  paum:

. . 2025.07.03
Vodopravni tifad Sinta k 153157

. , . +02'00'
Meéstsky uiad Sokolov, odbor Zivotniho prostredi

Rokycanova ¢.p. 1929, 356 01 Sokolov

A.1.1 Udaje o stavbé
a) ndzev stavby,

Projektové prace 1. etapy revitalizace volnoc¢asového arealu Svatosské udoli IT

b) misto stavby - kraj, katastralni uzemi, parcelni ¢isla pozemki, u budov adresa a Cisla
popisnd, orientacni urceni polohy (soufadnice X, Y uréené v Soufadnicovém systému
Jednotné trigonometrické sité katastralni), vycet pozemkl s pravem zakonné sluzebnosti,
parcelni ¢isla pozemk zafizeni staveniste,

Kraj: Karlovarsky

Okres: Karlovy Vary, Sokolov
Mgsto: Karlovy Vary
Katastralni Gizemi: Udoli u Lokte [686531]

Doubi u Karlovych Var [631051]
parcelni ¢isla pozemki, viz ptiloha
orienta¢ni urceni polohy soutfadnice X, Y X=1013084.3000; Y= 853715.5510
X=1014301.1145; Y= 855312.6856

c¢) pfedmét dokumentace - nova stavba nebo zména dokoncené stavby, trvald nebo docasna
stavba, ucel uzivani stavby,

Predmétem dokumentace je navrh technické infrastruktury volnocasového arealu SvatoSské
udoli IL




Projektové prace 1. etapy revitalizace volnocasového arealu Svato§ské udoli 11
Pravodni list dokumentace pro povoleni a provadéni stavby 12/2024

Ucelem stavby je pfiprava inzenyrskych siti a komunikaci pro planovany rozvoj zdjmového
uzemi volnocasového aredlu.

A.1.2 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) jména a piijmeni projektantti jednotlivych ¢asti dokumentace vcetn¢ Cisla, pod kterym jsou
zapsani v evidenci autorizovanych nebo registrovanych osob vedené Ceskou komorou
architekti nebo Ceskou komorou autorizovanych inzenyrt a technikti ¢innych ve vystavbe, s
vyznacenym oborem, popiipad¢€ specializaci jejich autorizace,

vodohospodarska a stavebni Cast

Ing. Jan Sintdk

&islo autorizace: CKAIT 0300286

autorizovany inzenyr pro stavby vodniho hospodarstvi a krajinného inzenyrstvi, méstské

inzenyrstvi

Elektro ¢ast
COLSYS - AUTOMATIK a.s.

Ing. Petr Kolouch 731 162 843

Registraéni &islo CKAIT : 0010790, obor TZS (IT00)
Komunikace

PFProjekt s.r.o.

Ing. Petr Fojt 725930 993

Registra¢ni ¢islo CKAIT : 0013761, obor 1D00

konstrukéni a statickd ¢ast — zajiSténi stavebni jamy
Ing. Pavel Spisar
CKAIT - 0201375 - autorizovany inzenyr pro geotechniku a pozemni stavby

Statika:
Ing. Viktor Divi§ Al Registragni &islo CKAIT: 0300109, obor statika a dynamika staveb

b) jméno, popiipadé jména a piijmeni autorizované¢ho zemémeiického inZenyra véetné Cisla
polozky, pod kterym je veden v rejstiiku autorizovanych zeméméfickych inzenyrit u Ceské

Ww v

komory zemémétici,
Radek Langmaier
GEE-LS s.r.o.

A.2 Seznam vstupnich podkladi

* Smlouva o dilo s investorem

«  Zakladni mapa CR (1 : 10 000)

«  Vodohospodaiska mapa CR (1 : 50 000)

«  Geologicka a hydrogeologicka mapa CR (1 : 50 000)
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» Katastralni mapa

» Vyskopis a polohopis stavby 08/2023 a 10/2024

» Konzultace a kontrolni dny projektové dokumentace s objednavatelem
«  Piislugné CSN

A.3 Atributy stavby pro stanoveni podminek napojeni a provadéni cinnosti v
ochrannych a bezpe¢nostnich pasmech dopravni a technické infrastruktury

a) hloubka stavby,

Jedna se o navrh podzemnich siti technické infrastruktury a pozemnich komunikaci. Hloubky
ulozeni siti se pohybuji od 0,8 do 4,9m, nejhloubéji bude zalozen objekt pneumatické cerpaci
stanice a to v hloubce cca. 6,6m pod terénem.

b) vyska stavby,

Objekty stavby budou umistény pod zemi, nebo na povrchu, nejvyss§imi markanty budou
sloupy lamp vetejného osvétleni.

c) predpokladana kapacita poctu osob ve stavbé,

Ve stavbé se nepfedpokladd pfitomnost osob, kromé Cerpani splaskovych vod. Jedna se o
nepfetrzity provoz cerpaci stanice S ob¢asnym dohledem obsluhy.

Pocet osob uzivajicich volnoCasovy aredl bude feSit projektova dokumentace revitalizace
volnoc¢asového aredlu.

d) planovany zacatek a konec realizace stavby.

Predpokladany zacatek stavby je jaro 2026
Ptedpokladany konec realizace stavby je podzim 2027

Karlovy Vary 06/2025 Petr Janousek
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Projektové prace 1. etapy revitalizace volno¢asového arealu Svatosské udoli

dotéené pozemky

k.ai | p.p.¢. Druh pozemku Vlastnické pravo
402/1 ost. plocha — sportovisté Karlovarsky kraj, Zavodni 353/88, Dvory,
36006 Karlovy Vary
402/2 ost. plocha — nepl. puda Karlovarsky kraj, Zavodni 353/88, Dvory,
36006 Karlovy Vary
392/13 lesni pozemek Meésto Loket, T.G.Masaryka 1/69, 35733
Loket
419/3 ost. pl.- ost.komunikace | CR — Lesy CR, s.p., Premyslova 1106/19,
ﬁ Novy Hradec Kralové, 50008 Hradec
3 Kralové
s | 392/8 lesni pozemek Meésto Loket, T.G.Masaryka 1/69, 35733
= Loket
S 438 vodni plocha — koryto v.t. | CR — Povodi Ohie, s.p., Bezrutova 4219,
43003 Chomutov
392/2 ost. pl.- ost.komunikace Mésto Loket, T.G.Masaryka 1/69, 35733
Loket
392/3 ost. plocha - silnice Statutarni mésto K. Vary, Moskevska
2035/21, 36001 Karlovy Vary
392/4 lesni pozemek Meésto Loket, T.G.Masaryka 1/69, 35733
Loket
510/4 ost. plocha - silnice Statutarni mésto K. Vary, Moskevska
2035/21, 36001 Karlovy Vary
§ 265/11 lesni pozemek Meg¢sto Loket, T.G.Masaryka 1/69, 35733
= Loket
;>)» 485/5 ost. pl.- ost.komunikace Statutarni meésto K. Vary, Moskevska
2 2035/21, 36001 Karlovy Vary
< | 601 ost. pl.- ost.komunikace Statutarni mésto K. Vary, Moskevska
= 2035/21, 36001 Karlovy Vary
é 485/3 ost. pl.- ost.komunikace Statutarni mésto K. Vary, Moskevska
S 2035/21, 36001 Karlovy Vary
485/1 ost. plocha - silnice Statutarni meésto K. Vary, Moskevska
2035/21, 36001 Karlovy Vary
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