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A. PRŮVODNÍ LIST 

 

PROJEKTOVÉ PRÁCE 1. ETAPY REVITALIZACE 

VOLNOČASOVÉHO AREÁLU SVATOŠSKÉ ÚDOLÍ II 
 

 

 

A.1 Identifikační údaje 

Objednatel: Karlovarský Kraj 

Zastoupené: Ing. Tomášem Brtkem, vedoucím odboru investic Krajského úřadu KK 

Se sídlem: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary 

IČ :   70891168 

Telefon: 354 222 300 

Zhotovitel: Ing. Jan Šinták – I.P.R.E. 
Sídlo:  Kolová 2, 362 14 Kolová  

IČ:  113 86 096 

DIČ:  CZ5809181037 

 

Vodoprávní úřad 

Městský úřad Sokolov, odbor životního prostředí 

Rokycanova č.p. 1929, 356 01 Sokolov 

 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby,  

Projektové práce 1. etapy revitalizace volnočasového areálu Svatošské údolí II 

 

b) místo stavby - kraj, katastrální území, parcelní čísla pozemků, u budov adresa a čísla 

popisná, orientační určení polohy (souřadnice X, Y určené v Souřadnicovém systému 

Jednotné trigonometrické sítě katastrální), výčet pozemků s právem zákonné služebnosti, 

parcelní čísla pozemků zařízení staveniště, 

Kraj:    Karlovarský 

Okres:    Karlovy Vary, Sokolov 

Město:    Karlovy Vary 

Katastrální území:    Údolí u Lokte [686531] 

    Doubí u Karlových Var [631051] 

parcelní čísla pozemků,    viz příloha 

orientační určení polohy souřadnice X, Y X= 1013084.3000; Y= 853715.5510 

    X= 1014301.1145; Y= 855312.6856 

c) předmět dokumentace - nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo dočasná 

stavba, účel užívání stavby, 

Předmětem dokumentace je návrh technické infrastruktury volnočasového areálu Svatošské 

údolí II. 
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Účelem stavby je příprava inženýrských sítí a komunikací pro plánovaný rozvoj zájmového 

území volnočasového areálu. 

 

A.1.2 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace  

a) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou 

zapsáni v evidenci autorizovaných nebo registrovaných osob vedené Českou komorou 

architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s 

vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace,  

vodohospodářská a stavební část 

Ing. Jan Šinták 

číslo autorizace: ČKAIT 0300286 

autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, městské 

inženýrství 

Elektro část 

COLSYS -  AUTOMATIK a.s. 

Ing. Petr Kolouch    731 162 843 

Registrační číslo ČKAIT :    0010790, obor TZS (IT00) 

Komunikace 

PFProjekt s.r.o. 

Ing. Petr Fojt   725 930 993 

Registrační číslo ČKAIT :    0013761, obor ID00 

konstrukční a statická část – zajištění stavební jámy 

Ing. Pavel Spisar 

ČKAIT - 0201375 - autorizovaný inženýr pro geotechniku a pozemní stavby 

Statika: 

Ing. Viktor Diviš  AI Registrační číslo ČKAIT: 0300109, obor statika a dynamika staveb 

 

b) jméno, popřípadě jména a příjmení autorizovaného zeměměřického inženýra včetně čísla 

položky, pod kterým je veden v rejstříku autorizovaných zeměměřických inženýrů u České 

komory zeměměřičů, 

Radek Langmaier 

GEE-LS s.r.o. 

  

A.2 Seznam vstupních podkladů 

 

• Smlouva o dílo s investorem 

• Základní mapa ČR (1 : 10 000) 

• Vodohospodářská mapa ČR (1 : 50 000) 

• Geologická a hydrogeologická mapa ČR (1 : 50 000) 
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• Katastrální mapa  

• Výškopis a polohopis stavby 08/2023 a 10/2024 

• Konzultace a kontrolní dny projektové dokumentace s objednavatelem 

• Příslušné ČSN 

 

 A.3 Atributy stavby pro stanovení podmínek napojení a provádění činností v 

ochranných a bezpečnostních pásmech dopravní a technické infrastruktury  

a) hloubka stavby,  

Jedná se o návrh podzemních sítí technické infrastruktury a pozemních komunikací. Hloubky 

uložení sítí se pohybují od 0,8 do 4,9m, nejhlouběji bude založen objekt pneumatické čerpací 

stanice a to v hloubce cca. 6,6m pod terénem. 

b) výška stavby,  

Objekty stavby budou umístěny pod zemí, nebo na povrchu, nejvyššími markanty budou 

sloupy lamp veřejného osvětlení. 

  

c) předpokládaná kapacita počtu osob ve stavbě,  

Ve stavbě se nepředpokládá přítomnost osob, kromě čerpání splaškových vod. Jedná se o 

nepřetržitý provoz čerpací stanice s občasným dohledem obsluhy. 

Počet osob užívajících volnočasový areál bude řešit projektová dokumentace revitalizace 

volnočasového areálu. 

  

d) plánovaný začátek a konec realizace stavby.  

Předpokládaný začátek stavby je jaro 2026 

Předpokládaný konec realizace stavby je podzim 2027 

 

 

 

Karlovy Vary 06/2025  Petr Janoušek 
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       Projektové práce 1. etapy revitalizace volnočasového areálu Svatošské údolí 

                                                           dotčené pozemky 

k.ú  p.p.č.  Druh pozemku Vlastnické právo 
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d
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L
o
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te

 

402/1 ost. plocha – sportoviště  Karlovarský kraj, Závodní 353/88, Dvory, 

36006 Karlovy Vary 

402/2 ost. plocha – nepl. půda Karlovarský kraj, Závodní 353/88, Dvory, 

36006 Karlovy Vary 

392/13 lesní pozemek Město Loket, T.G.Masaryka 1/69, 35733 

Loket 

419/3 ost. pl.- ost.komunikace ČR – Lesy ČR, s.p., Přemyslova 1106/19, 

Nový Hradec Králové, 50008 Hradec 

Králové 

392/8 lesní pozemek Město Loket, T.G.Masaryka 1/69, 35733 

Loket 

438 vodní plocha – koryto v.t. ČR – Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, 

43003 Chomutov 

392/2 ost. pl.- ost.komunikace Město Loket, T.G.Masaryka 1/69, 35733 

Loket 

392/3 ost. plocha - silnice Statutární město K. Vary, Moskevská 

2035/21, 36001 Karlovy Vary 

392/4 lesní pozemek Město Loket, T.G.Masaryka 1/69, 35733 

Loket 

D
o
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v
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510/4 ost. plocha - silnice Statutární město K. Vary, Moskevská 

2035/21, 36001 Karlovy Vary 

265/11 lesní pozemek Město Loket, T.G.Masaryka 1/69, 35733 

Loket 

485/5 ost. pl.- ost.komunikace Statutární město K. Vary, Moskevská 

2035/21, 36001 Karlovy Vary 

601 ost. pl.- ost.komunikace Statutární město K. Vary, Moskevská 

2035/21, 36001 Karlovy Vary 

485/3 ost. pl.- ost.komunikace Statutární město K. Vary, Moskevská 

2035/21, 36001 Karlovy Vary 

485/1 ost. plocha - silnice Statutární město K. Vary, Moskevská 

2035/21, 36001 Karlovy Vary 
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