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VODOVODNÍ PŘÍPOJKA

DOUBÍ - SVATOŠSKÉ ÚDOLÍ

PE100 RC d63x5,8 SDR11

L=2320,0m

TLAKOVÁ PŘÍPOJKA

SVATOŠSKÉ ÚDOLÍ - D
OUBÍ

PE100 RC d90x8,2 SDR11

L=2835,0m
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Napojení na stávající vodovod PVC160
stávající hydrant přesunut před VŠ
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LEGENDA KATASTRÁLNÍ MAPY:
HRANICE PARCELY

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ :

VODOVOD
GRAVITAČNÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM BALTSKÝ PO VYROVNÁNÍ

KABEL NN - PODZEMNÍ 
KABEL NN - PODZEMNÍ DLE MAPOVÉHO PODKLADU Z R. 1980 

CETIN - SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ - PODZEMNÍ
CETIN - SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ - NADZEMNÍ

UPOZORNĚNÍ:
· PODZEMNÍ VEDENÍ JSOU ZAKRESLENA INFORMATIVNĚ PODLE MAPOVÝCH PODKLADŮ A VYJÁDŘENÍ SPRÁVCŮ.
· PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ MUSÍ ZHOTOVITEL OBJEDNAT VYTÝČENÍ VŠECH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ NA MÍSTĚ.

PRACOVNÍCI STAVBY BUDOU PROKAZATELNĚ, ZÁPISEM VE STAVEBNÍM DENÍKU, SEZNÁMENI S ULOŽENÍM PODZEMNÍCH VEDENÍ A
SE ZPŮSOBEM VÝKOPOVÝCH PRACÍ, ZEJMÉNA V BLÍZKOSTI KABELŮ TAK, ABY NEDOŠLO K JEJICH POŠKOZENÍ.

· PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ JE NUTNO PROKAZATELNĚ VYTÝČIT HRANICE POZEMKŮ ODPOVĚDNÝM GEODETEM.
· V MÍSTĚ VYTYČENÍ KŘÍŽENÍ S JINOU PODZEMNÍ SÍTÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY NUTNO PROVÉST RUČNĚ KOPANOU SONDU.
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DOKUMENTACE PRO POVOLENÍ A PROVÁDĚNÍ STAVBY

P. JANOUŠEK0 ČISTOPIS - POVOLENÍ STAVBY 26.3.2025
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KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES ČÁST 7 C.3.7.

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - PODZEMNÍ VEDENÍ
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - NADZEMNÍ VEDENÍ

STL - PLYNOVOD

KABEL VN - PODZEMNÍ VEDENÍ
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PROJEKTOVÉ PRÁCE 1. ETAPY REVITALIZACE
VOLNOČASOVÉHO AREÁLU SVATOŠSKÉ ÚDOLÍ II

LEGENDA PROJEKTU

LAMPA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

VODOVOD PITNÁ VODA V AREÁLU - PŘÍPOJKA

VOZOVKA, MLAT
VOZOVKA, ASFALT
PARKOVÁNÍ, ZASAKOVACÍ DLAŽBA, ZATRAVNĚNÉ

KANALIZACE DEŠŤOVÁ V AREÁLU - STOKA

KANALIZACE SPLAŠKOVÁ V AREÁLU - PŘÍPOJKA

VODOVODNÍ PŘÍPOJKA DOUBÍ - SVATOŠSKÉ ÚDOLÍ

VODOVOD PITNÁ VODA V AREÁLU - ŘAD

KANALIZACE SPLAŠKOVÁ V AREÁLU - STOKA GRAVITAČNÍ

TLAKOVÁ PŘÍPOJKA SVATOŠSKÉ ÚDOLÍ - DOUBÍ

VSAKOVACÍ PRŮLEH-RÝHA

HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

MONTÁŽNÍ JÁMA PROTLAKU - VDÁLENOST PO CCA 100,0m
PLOCHA PRO OBJEZD VRTNÉ SOUPRAVY

GEOLOGICKÝ VRT

KANALIZACE DEŠŤOVÁ V AREÁLU - PŘÍPOJKA

VO, NN KABELY A TELEKOMUNIKAČNÍ ROZVODY ULOŽENY VE SPOLEČNÉM KABELOVÉM VÝKOPU
NN KABELY A TELEKOMUNIKAČNÍ ROZVODY ULOŽENY VE SPOLEČNÉM KABELOVÉM VÝKOPU
VO KABELY

RUČNĚ KOPANÁ SONDA

OCHRANNÉ PÁSMO PODZEMNÍHO VEDENÍ - KANALIZACE, VODOVOD
AKTIVNÍ ZÓNA ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍ


	



