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m n.m. m n.m. m m n.m. m n.m. m km % m m m m m m mm ks
st.p.č.96 380,69 378,89 2,00 379,85 378,20 1,85 0,1502 2 34,5 34,5 150 1 ŠA-6
č.e.99 380,68 378,47 2,41 380,43 377,99 2,64 0,2663 2 3,6 18,3 2,3 24,2 150 2 ne
č.e.96 380,92 378,86 2,26 380,96 378,68 2,48 0,3344 2 3,6 5,2 8,8 150 1 ne
č.e.94 381,01 379,02 2,19 381,07 378,86 2,41 0,3529 2 8 8,0 150 0 ŠA-11
č.e.95 381,06 379,03 2,23 381,07 378,86 2,41 0,3529 2 3,2 5,2 8,4 150 0 ŠA-11
č.e.93 380,68 379,49 1,39 380,92 379,08 2,04 0,3746 2 3,2 17,1 20,3 150 1 ne
č.e.92 380,80 379,65 1,35 380,95 379,13 2,02 0,3797 2 1,1 10 15 26,1 150 2 ne
č.e.90 380,72 379,53 1,39 380,94 379,13 2,01 0,3803 2 1,2 10 8,9 20,1 150 1 ne
č.e.91 380,92 379,43 1,69 380,93 379,15 1,98 0,3820 2 2,2 11,8 14,0 150 1 ne
č.e.89 380,65 379,75 1,10 380,62 379,37 1,45 0,4039 2 6 12,9 18,9 150 0 ŠA-12
č.e.105a 380,33 377,02 3,51 379,92 376,62 3,50 0,0090 2 5,6 14,6 20,2 150 1 ne
č.e.102 379,69 377,50 2,39 379,73 377,30 2,63 0,0323 2 10,2 10,2 150 1 ne
č.e.105b 379,61 378,23 1,58 379,75 377,47 2,48 0,0382 2 38,2 38,2 150 2 ne
č.e.103 379,82 377,91 2,11 379,77 377,72 2,25 0,0466 2 9,6 9,6 150 1 ŠA1-1
č.e.104a 380,07 377,44 2,83 379,98 377,37 2,81 0,0108 2 3,5 3,5 150 0 ŠA2-1
č.e.104b 380,00 377,48 2,72 379,95 377,42 2,73 0,0154 2 2,9 2,9 150 1 ne
č.e.100 380,08 377,72 2,56 379,92 377,48 2,64 0,0216 2 12,1 12,1 150 0 ŠA2-2
č.e.101 379,66 377,65 2,21 379,71 377,59 2,32 0,0326 2 2,9 2,9 150 0 ŠA2-3
č.e.97 380,97 378,66 2,51 381,00 378,58 2,62 0,0186 2 3,9 3,9 150 0 ŠA3-1
č.e.98 380,74 379,08 1,86 381,00 378,58 2,62 0,0126 2 24,8 24,8 150 1 ŠA3-1
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PROJEKTOVÉ PRÁCE 1. ETAPY REVITALIZACE VOLNO ČASOVÉHO AREÁLU SVATOŠSKÉ ÚDOLÍ II                                                                                                               

SO 01-2 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE AREÁLU - P ŘÍPOJKY
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