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STAVEBNÍ DRENÁŽ DN 100 VE ŠTĚRKOVÉM OBSYPU
(POUZE V PŘÍPADĚ VÝSKYTU SPODNÍ VODY)

ŠTĚRK

SKLADBA KOMUNIKACE DLE TP 170 PRO TŘÍDU DOPRAVNÍHO ZATÍŽENÍ D1-N

HUTNĚNÝ ZÁSYP VHODNOU
ZHUTNITELNOU ZEMINOU

ŠTĚRKODRŤ ŠDₐ; tl. 300 mm

ACP 16 + tl. 70 mm

ACO 11 + tl. 40 mm
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PAŽENÍ

OBSYP A KRYCÍ OBSYP POTRUBÍ (*)
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SIGNALIZAČNÍ VODIČ

KANALIZAČNÍ POTRUBÍ MATERIÁL SE ZVÝŠENOU
ODOLNOSTÍ PROTI PRASKÁNÍ A RYCHLÉMU ŠÍŘENÍ
TRHLIN.
JEDNOVRSTVÁ TRUBKA, HOMOGENÍ V CELÉM
PRŮŘEZU Z MATERIÁLU PE 100RC DLE ČSN EN 12 201.

PODSYP POTRUBÍ - UROVNÁN A ZHUTNĚN (*)

(*) - ÚČINNÁ VRSTVA
všechny zhutnitelné výkopky získané běžnými
mechanismy.
Limitní zeminy: nestejnozrnné, velmi hrubozrnné, o
velikosti zrna do 200mm, s ostrohranným tvarem zrn.
(dle ČSN EN ISO 14 688 tab. 1 a 4.)
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b - ŠÍŘKA VÝKOPU v m
TLOUŠŤKY JEDNOTLIVÝCH VRSTEV SE ROZUMÍ PO ZHUTNĚNÍ.
PRO VÝKOPOVÉ PRÁCE PLATÍ NV č.591/2006 Sb.
PŘED VSTUPEM PRACOVNÍKŮ DO VÝKOPU (NAPOJENÍ PŘÍPOJEK) MUSÍ BÝT VÝKOP ZAPAŽEN!PO
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VÝSTRAŽNÁ FÓLIE S NÁPISEM
KANALIZACE

NEJMENŠÍ ŠÍŘKA RÝHY (OD + x) m

NEPAŽENÁ RÝHAZAPAŽENÁ RÝHADN

β ≤ 60º

OD + 0,40

OD + 0,40

OD + 0,40

OD + 0,40

OD + 0,40

β > 60º

OD + 0,50

OD + 0,70

OD + 0,85

OD + 1,00

OD + 0,50

OD + 0,70

OD + 0,85

OD + 1,00

OD + 0,40

>225 až ≤350

>350 až ≤700

>700 až ≤1200

>1200

≤225

U ÚDAJŮ "OD + x" ODPOVÍDÁ x/2 NEJMENŠÍMU PRACOVNÍMU PROSTORU MEZI TROUBOU
A STĚNOU RÝHY POPŘ. PAŽENÍM, KDE "OD" JE VNĚJŠÍ PRŮMĚR TROUBY V m

β     ÚHEL SKLONU STĚNY NEPAŽENÉ RÝHY, 
MĚŘENÝ K VODOROVNÉ OSE 

NEVYŽADUJE SE

0,80

0,90

1,00

<1,00

>1,00 ≤1,75

>1,75 ≤4,00

>4,00

NEJMENŠÍ HLOUBKA RÝHY NEJMENŠÍ ŠÍŘKA RÝHY
(m) (m)

NEJMENŠÍ ŠÍŘKOU RÝHY JE NEJVĚTŠÍ HODNOTA Z TABULEK 1 A 2.

TAB. 1

TAB. 2

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ TLAKOVÉ KANALIZACE V ASFALTOVÉ
KOMUNIKACI

VŠECHNY ŽIVIČNÉ STYČNÉ PLOCHY U HRAN VÝKOPŮ MUSÍ BÝT NATŘENY ASFALTOU EMULZÍ.

SVISLÉ NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ POVRCH BUDE ŘÁDNĚ UTĚSNĚNO ASFALTOVOU ZÁLIVKOU.

OBOJÍ ZA PŘIROZENÉHO STAVU VLHKOSTI.

- PŘI POUŽITÍ HLINITOPÍSČITÉHO MATERIÁLU NA OBJEMOVOU HMOTNOST 1950 kg/m  t.j. 90% PCS

ZHUTNĚNÍ MIMO KOMUNIKACI:
- PŘI POUŽITÍ ŠTĚRKOPÍSKOVÉHO MATERIÁLU NA RELATIVNÍ HUTNOST I  = 0,85 - 0,90

OBNOVA ASFALTOVÉHO POVRCHU VOZOVKY

J. KORČMAROŠ

mm
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2xA4 ČÍSLO PARÉFORMÁT

ÚČEL

HIPKONTROLOVAL ZODP. PROJ.

STAVBA:

VYPRACOVAL

Č.VÝKRESU

MĚŘÍTKO

Č.ZAKÁZKY

KÓTOVÁNO V

DATUM

OBSAH:

INVESTOR:

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ TLAKOVÉ KANALIZACE V KOMUNIKACI D.1.1.01.3.2.

DSJ

DOKUMENTACE PRO POVOLENÍ A PROVÁDĚNÍ STAVBY

P. JANOUŠEK0 ČISTOPIS - POVOLENÍ STAVBY 26.3.2025
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ZMĚNA Č. POPIS ZMĚNY DATUM PODPISKONTROLOVAL

Ing. Jan ŠINTÁK - I.P.R.E.
autorizovaná projekční a inženýrská kancelář
362 14 Kolová 2
IČO: 11386096, DIČ: CZ5809181037
tel.: +420 353 228 222, fax.: +420 353 232 751
Držitel certifikátu ISO 9001®

Ing. J. ŠINTÁKIng. J. ŠINTÁKP. JANOUŠEK

ČÍSLO PARÉFORMÁT

ÚČEL

HIPKONTROLOVAL ZODP. PROJ.

STAVBA:

VYPRACOVAL

Č.VÝKRESU

MĚŘÍTKO

Č.ZAKÁZKY

KÓTOVÁNO V

DATUM

OBSAH:

INVESTOR:

MĚSTSKÝ ÚŘAD LOKET, K.VARY STAVEBNÍ ÚŘAD MÚ SOKOLOV-OŽP

KARLOVARSKÝ KRAJ

11/2023

04-09/2023

PROJEKTOVÉ PRÁCE 1. ETAPY REVITALIZACE
VOLNOČASOVÉHO AREÁLU SVATOŠSKÉ ÚDOLÍ II

P. JANOUŠEKČISTOPIS - PROVÁDĚNÍ STAVBY 1.7.2025
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