VZOROVY PRICNY REZ TLAKOVE PRIPOJKY V ASFALTOVE
KOMUNIKAC!

SKLADBA KOMUNIKACE DLE TP 170 PRO TRiDU DOPRAVNIHO ZATiZENI D1-N

ZHUTNENT MIMO KOMUNIKACI:
- PRI POUZITI STERKOPISKOVEHO MATERIALU NA RELATIVNi HUTNOST | = 0,85 - 0,90
- PRI POUZITI HLINITOPTSCITEHO MATERIALU NA OBJEMOVOU HMOTNOST 1950 kg/m tj. 90% PCS

0B0Ji ZA PRIROZENEHO STAVU VLHKOSTI.

VSECHNY ZIVIENE STYENE PLOCHY U HRAN VYKOPU MUSi BYT NATRENY ASFALTOU EMULZI.
SVISLE NAPOJENI NA STAVAJICi POVRCH BUDE RADNE UTESNENO ASFALTOVOU ZALIVKOU.

OBNOVA ASFALTOVEHO POVRCHU VOZOVKY
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STERKODRT S$Da; tl. 300 mm

PAZENI

PODLE HLOUBKY VYKOPU

HLOUBKA VYKOPU

HUTNENY ZASYP VHODNOU
ZHUTNITELNOU ZEMINOU

VYSTRAZNA FOLIE S NAPISEM
KANALIZACE

0BSYP A KRYCi OBSYP POTRUBI (%

PODSYP POTRUBI - UROVNAN A Zt N ////
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KANALIZACNi POTRUBT MATERIAL SE ZVYSENOU

ODOLNOSTI PROTI PRASKANI A RYCHLEMU SIRENi
TRHLIN.

JEDNOVRSTVA TRUBKA, HOMOGEN| V CELEM
PROREZU Z MATERIALU PE 100RC DLE CSN EN 12 201.

STAVEBNI DRENAZ DN 100 VE STERKOVEM 0BSYPU
(POUZE V PRIPADE VYSKYTU SPODNI VODY)

TAB. 1
NEJMENST SIRKA RYHY (0D + x) m
DN ZAPAZENA RYHA NEPAZENA RYHA

B > 602 B = 602
<225 0D + 0,40 0D + 0,40
225 a¥ =350 0D + 0,50 0D + 0,50 0D + 0,40
350 a¥ =700 0D + 0,70 0D + 0,70 0D + 0,40
~700 a% <1200 0D + 0,85 oD + 0,85 0D + 0,40
1200 0D + 1,00 0D + 1,00 0D + 0,40

U 0DAJO "OD + x" ODPOVIDA x/2 NEJMENSIMU
A STENOU RYHY POPR. PAZENiM, KDE “0D" JE VNEJSi PROMER TROUBY V m
B UHEL SKLONU STENY NEPAZENE RYHY,

PRACOVNIMU PROSTORU MEZI TROUBOU

MERENY K VODOROVNE OSE

TAB. 2

(m)

NEJMENS| HLOUBKA RYHY

NEJMENSI| SIRKA RYHY
(m)

<1,00 NEVYZADUJE SE
>1,00 =1,75 0,80
>1,75 4,00 0,90

»4,00 1,00

b - SIRKA VYKOPU v m

TLOUSTKY JEDNOTLIVYCH VRSTEV SE ROZUMi PO ZHUTNENI.
PRO VYKOPOVE PRACE PLATI NV £591/2006 Sb.

PRED VSTUPEM PRACOVNIKU DO VYKOPU (NAPOJENT PRIPOJEK) MUST BYT VYKOP ZAPAZEN!

(x) - UCINNA VRSTVA
vsechny zhutnitelné vykopky ziskané béznymi

mechanismy.

Limitni zeminy: nestejnozrnné, velmi hrubozrnné, o

velikosti zrna do 200mm, s ostrohrannym tvarem zrn.

(dle CSN EN ISO 14 688 tab. 1a 4.)
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1 CISTOPIS - PROVADEN STAVBY 1.7.2025 P. JANOUSEK /M/
0 CISTOPIS - POVOLEN] STAVBY 26.3.2025 P. JANOUSEK //a/‘«/
ZMENA € POPIS ZMENY DATUM KONTROLOVAL | / PaBPIs
VYPRACOVAL KONTROLOVAL ZODP. PROJ. HIP Ing. Jan SINTAK - L.P.R.E.
J. KOREMAROS | P. JANOUSEK Ing. J. SINTAK | Ing. J. SINTAK oA projekenta ey aneelas
Forei| ooz | i | A
MESTSKY URAD LOKF/, KVARY STAVEBNT URAD MU 9OKOLOV-07P " S="N6 Dritcl centifikitu 150 9001
INVESTOR:  KARLOVARSKY KRAJ FORMAT 2xAL CisLO PARE
STAVBA: UCEL DsJ
PROJEKTOVE PRACE 1. ETAPY REVITALIZACE DATUM 11/2023
VOLNOCASOVEHO AREALU SVATOSSKE UDOLi Il | MERiTKo 1020
KOTOVANO Vv mm
OBSAH:  DOKUMENTACE PRO POVOLENi A PROVADENI STAVBY C.ZAKAZKY 04-09/2023
VZOROVY PRICNY REZ TLAKOVE PRIPOJKY V KOMUNIKACI | EVYKRESU D.1.1.01.4.2.1.
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