265/II

269/2

269/3

265/II

265/II

ROZŠÍŘIT NA ŠÍŘKU 3,0m
L=80,0m

TLAKOVÁ PŘÍPOJKA
SVATOŠSKÉ ÚDOLÍ - DOUBÍ
PE100 RC d90x8,2 SDR11
L=2835,0m

VODOVODNÍ PŘÍPOJKA
DOUBÍ - SVATOŠSKÉ ÚDOLÍ
PE100 RC d63x5,8 SDR11
L=2320,0m

Směr pokládky potrubí

Trasa vedena v lesní pěšině
(modrá turistická trasa)

Úsek prováděný otevřeným výkopem L=20,0m

490/2

Ohře

268/1

265/II

UPOZORNĚNÍ:

- PODZEMNÍ VEDENÍ JSOU ZAKRESLENA INFORMATIVNĚ PODLE MAPOVÝCH PODKLADŮ A VYJÁDŘENÍ SPRÁVCŮ.
- PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ MUSÍ ZHOTOVITEL OBJEDNAT VYTÝČENÍ VŠECH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ NA MÍSTĚ. PRACOVNÍCI STAVBY BUDOU PROKAZATELNĚ, ZÁPISEM VE STAVEBNÍM DENÍKU, SEZNÁMENI S ULOŽENÍM PODZEMNÍCH VEDENÍ A SE ZPŮSOBEM VÝKOPOVÝCH PRACÍ, ZEJMÉNA V BLÍZKOSTI KABELŮ TAK, ABY NEDOŠLO K JEJICH POŠKOZENÍ.
- PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ JE NUTNO PROKAZATELNĚ VYTÝČIT HRANICE POZEMKŮ ODPOVĚDNÝM GEODETEM.
- V MÍSTĚ VYTYČENÍ KŘÍŽENÍ S JINOU PODZEMNÍ SÍTÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY NUTNO PROVÉST RUČNĚ KOPANOU SONDU.

LEGENDA PROJEKTU

- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ V AREÁLU – STOKA GRAVITAČNÍ
- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ V AREÁLU – PŘÍPOJKA
- TLAKOVÁ PŘÍPOJKA SVATOŠSKÉ ÚDOLÍ – DOUBÍ
- KANALIZACE DEŠŤOVÁ V AREÁLU – STOKA
- KANALIZACE DEŠŤOVÁ V AREÁLU – PŘÍPOJKA
- VODOVOD PITNÁ VODA V AREÁLU – ŘAD
- VODOVOD PITNÁ VODA V AREÁLU – PŘÍPOJKA
- VODOVODNÍ PŘÍPOJKA DOUBÍ – SVATOŠSKÉ ÚDOLÍ
- VO, NN KABELY A TELEKOMUNIKAČNÍ ROZVODY ULOŽENY VE SPOLEČNÉM KABELOVÉM VÝKOPU
- NN KABELY A TELEKOMUNIKAČNÍ ROZVODY ULOŽENY VE SPOLEČNÉM KABELOVÉM VÝKOPU
- VO KABELY
- LAMPA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
- VOZOVKA, MLAT
- VOZOVKA, ASFALT
- PARKOVÁNÍ, ZASAKOVACÍ DLAŽBA, ZATRAVNĚNÉ
- VSAKOVACÍ PRŮLEH-RÝHA
- HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
- OCHRANNÉ PÁSMO PODZEMNÍHO VEDENÍ – KANALIZACE, VODOVOD
- AKTIVNÍ ZÓNA ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍ
- MONTÁŽNÍ JÁMA PROTLAKU – VDÁLENOST PO CCA 100,0m
- PLOCHA PRO OBJEZD VRTNÉ SOUPRAVY
- GEOLOGICKÝ VRT
- RUČNĚ KOPANÁ SONDA

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ :

- GRAVITAČNÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
- VODOVOD
- KABEL NN – PODZEMNÍ
- KABEL NN – PODZEMNÍ DLE MAPOVÉHO PODKLADU Z R. 1980
- KABEL VN – PODZEMNÍ VEDENÍ
- CETIN – SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ – PODZEMNÍ
- CETIN – SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ – NADZEMNÍ
- STL – PLYNOVOD
- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ – PODZEMNÍ VEDENÍ
- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ – NADZEMNÍ VEDENÍ

LEGENDA KATASTRÁLNÍ MAPY:

- HRANICE PARCELY

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM BALTSKÝ PO VYROVNÁNÍ

KLAD LISTŮ:



ZMĚNA Č.	POPIS ZMĚNY	DATUM	KONTROLOVAL	PODPIS
5				
4				
3				
2				
1	ČISTOPIS – PROVÁDĚNÍ STAVBY	1.7.2025	P. JANOUŠEK	
0	ČISTOPIS – POVOLENÍ STAVBY	26.3.2025	P. JANOUŠEK	

VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ZODP. PROJ.	HIP
J. KORČMAROŠ	P. JANOUŠEK	Ing. J. ŠINTÁK	Ing. J. ŠINTÁK

Ing. Jan ŠINTÁK - I.P.R.E.
autorizovaná projekční a inženýrská kancelář
362 14 Kolová 2
IČO: 11386096, DIČ: CZ5809181037
tel.: +420 353 228 222, fax.: +420 353 232 751
® Držitel certifikátu ISO 9001

MĚSTSKÝ ÚŘAD LOKET, K.VARY
STAVEBNÍ ÚŘAD MÚ SOKOLOV-OŽP

INVESTOR: KARLOVARSKÝ KRAJ

STAVBA:
PROJEKTOVÉ PRÁCE 1. ETAPY REVITALIZACE VOLNOČASOVÉHO AREÁLU SVATOŠSKÉ ÚDOLÍ II

OBSAH: DOKUMENTACE PRO POVOLENÍ A PROVÁDĚNÍ STAVBY
KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES ČÁST 5

FORMÁT	8xA4
ÚČEL	DSJ
DATUM	11/2023
MĚŘÍTKO	1 : 500
KÓTOVÁNO V	m
Č.ZAKÁZKY	04-09/2023
Č.VÝKRESU	C.3.5.