
AKTIVNÍ ZÓNA ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍ
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Úsek prováděný
otevřeným výkopem

Úsek prováděný
otevřeným výkopem

Chránička PE100 RC d110x10,0 SDR11 L=11,0m

Chránička PE100 RC d110x10,0 SDR11 L=12,0m

Chránička PE100 RC d160x14,6 SDR11 L=13,5m

Chránička PE100 RC d160x14,6 SDR11 L=6,0m

Chránička PE100 RC d110x10,0 SDR11 L=6,0m

Chránička PE100 RC d110x10,0 SDR11 L=6,0m

Křížení PBP Ohře v ř.km 184,8

Křížení PBP Ohře v ř.km 184,8

Křížení PBP Ohře v ř.km 184,8
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PE100 RC d110x10,0 SDR11
L =13,5m

PVC DN150
L =9,0m

ATS

LEGENDA KATASTRÁLNÍ MAPY:
HRANICE PARCELY

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ :

VODOVOD
GRAVITAČNÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM BALTSKÝ PO VYROVNÁNÍ

KABEL NN - PODZEMNÍ 
KABEL NN - PODZEMNÍ DLE MAPOVÉHO PODKLADU Z R. 1980 

CETIN - SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ - PODZEMNÍ
CETIN - SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ - NADZEMNÍ

UPOZORNĚNÍ:
· PODZEMNÍ VEDENÍ JSOU ZAKRESLENA INFORMATIVNĚ PODLE MAPOVÝCH PODKLADŮ A VYJÁDŘENÍ SPRÁVCŮ.
· PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ MUSÍ ZHOTOVITEL OBJEDNAT VYTÝČENÍ VŠECH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ NA MÍSTĚ.

PRACOVNÍCI STAVBY BUDOU PROKAZATELNĚ, ZÁPISEM VE STAVEBNÍM DENÍKU, SEZNÁMENI S ULOŽENÍM PODZEMNÍCH VEDENÍ A
SE ZPŮSOBEM VÝKOPOVÝCH PRACÍ, ZEJMÉNA V BLÍZKOSTI KABELŮ TAK, ABY NEDOŠLO K JEJICH POŠKOZENÍ.

· PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ JE NUTNO PROKAZATELNĚ VYTÝČIT HRANICE POZEMKŮ ODPOVĚDNÝM GEODETEM.
· V MÍSTĚ VYTYČENÍ KŘÍŽENÍ S JINOU PODZEMNÍ SÍTÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY NUTNO PROVÉST RUČNĚ KOPANOU SONDU.
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DOKUMENTACE PRO POVOLENÍ A PROVÁDĚNÍ STAVBY

P. JANOUŠEK0 ČISTOPIS - POVOLENÍ STAVBY 26.3.2025
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ZMĚNA Č. POPIS ZMĚNY DATUM PODPISKONTROLOVAL

Ing. Jan ŠINTÁK - I.P.R.E.
autorizovaná projekční a inženýrská kancelář
362 14 Kolová 2
IČO: 11386096, DIČ: CZ5809181037
tel.: +420 353 228 222, fax.: +420 353 232 751
Držitel certifikátu ISO 9001®

Ing. J. ŠINTÁKIng. J. ŠINTÁKP. JANOUŠEK

ČÍSLO PARÉFORMÁT

ÚČEL

HIPKONTROLOVAL ZODP. PROJ.

STAVBA:

VYPRACOVAL

Č.VÝKRESU

MĚŘÍTKO

Č.ZAKÁZKY

KÓTOVÁNO V

DATUM

OBSAH:

INVESTOR:

MĚSTSKÝ ÚŘAD LOKET, K.VARY STAVEBNÍ ÚŘAD MÚ SOKOLOV-OŽP

KARLOVARSKÝ KRAJ

11/2023

04-09/2023

P. JANOUŠEKČISTOPIS - PROVÁDĚNÍ STAVBY 1.7.2025

J. KORČMAROŠ
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10xA4 ČÍSLO PARÉFORMÁT

ÚČEL

HIPKONTROLOVAL ZODP. PROJ.

STAVBA:

VYPRACOVAL

Č.VÝKRESU

MĚŘÍTKO

Č.ZAKÁZKY

KÓTOVÁNO V

DATUM

OBSAH:

INVESTOR:

SITUAČNÍ VÝKRES - VODOVOD D.1.1.03.1.1.

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - PODZEMNÍ VEDENÍ
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - NADZEMNÍ VEDENÍ

STL - PLYNOVOD

KABEL VN - PODZEMNÍ VEDENÍ

PROJEKTOVÉ PRÁCE 1. ETAPY REVITALIZACE
VOLNOČASOVÉHO AREÁLU SVATOŠSKÉ ÚDOLÍ II

LEGENDA PROJEKTU

KANALIZACE DEŠŤOVÁ V AREÁLU - STOKA

KANALIZACE SPLAŠKOVÁ V AREÁLU - PŘÍPOJKA

VODOVODNÍ PŘÍPOJKA DOUBÍ - SVATOŠSKÉ ÚDOLÍ

VODOVOD PITNÁ VODA V AREÁLU - ŘAD

KANALIZACE SPLAŠKOVÁ V AREÁLU - STOKA GRAVITAČNÍ

TLAKOVÁ PŘÍPOJKA SVATOŠSKÉ ÚDOLÍ - DOUBÍ

VSAKOVACÍ PRŮLEH-RÝHA

AKTIVNÍ ZÓNA ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍ
MONTÁŽNÍ JÁMA PROTLAKU - VDÁLENOST PO CCA 100,0m
OCELOVÁ PLOTNA O ROZMĚRECH 2000x2500x25mm
PLOCHA PRO OBJEZD SOUPRAVY ŘÍZENÉHO PROTLAKU
GEOLOGICKÝ VRT

KANALIZACE DEŠŤOVÁ V AREÁLU - PŘÍPOJKA

VODOVOD PITNÁ VODA V AREÁLU - PŘÍPOJKA

RUČNĚ KOPANÁ SONDA

OCHRANNÉ PÁSMO PODZEMNÍHO VEDENÍ - KANALIZACE, VODOVOD
HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

Vzdušník umístěný do prefabrikované šachty
viz.výkres č.D.1.1.03.3.5.

Vzdušník umístěný do prefabrikované šachty
viz.výkres č.D.1.1.03.3.5.

VO, NN KABELY A TELEKOMUNIKAČNÍ ROZVODY ULOŽENY VE SPOLEČNÉM KABELOVÉM VÝKOPU
NN KABELY A TELEKOMUNIKAČNÍ ROZVODY ULOŽENY VE SPOLEČNÉM KABELOVÉM VÝKOPU
VO KABELY
LAMPA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

SÁNÍ ATS
VYPOUŠTĚNÍ VDJ

TLAKOVÁ KANALIZACE


	



