

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

v rámci zadávacího řízení:

Ev. č. VZ zadavatele: 21/ZPR/2025

Název zakázky: III/209 12 Statické zajištění silnice Vřesová – Tatrovice, úsek 7

Zadavatel obdržel dne 08.01.2026 v elektronické podobě žádost č. 1 o vysvětlení/doplnění zadávací dokumentace od jednoho účastníka v tomto znění:

DOTAZ č. 1:

Dobrý den, dovoluji si požádat zadavatele o doplnění ZD a to konkrétně složky 04_projektová dokumentace - D-DOKUMENTACE OBJEKTŮ, neboť tato složka je prázdná.

Děkujeme

ODPOVĚĎ:

Zadavatel tímto sděluje, že po prověření a kontrole zadávací dokumentace doplňuje projektovou dokumentaci o části, které nebyly dosud zveřejněny. Z tohoto důvodu zadavatel nahrazuje původní část zadávací dokumentace Projektová dokumentace celou novou projektovou dokumentací, která tvoří přílohu č. 1 tohoto vysvětlení. Soupis prací zůstává beze změny.

Ostatní části Zadávací dokumentace zůstávají beze změny.

Vzhledem k charakteru a rozsahu vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel přistupuje k prodloužení lhůty pro podání nabídek a to do 29.01.2026 do 08:30 hod.

V Sokolově

.....
Ing. Jiří Šlachta
ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,
příspěvková organizace

Příloha č. 1 - Projektová dokumentace