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1 POPIS UZEMi STAVBY

1.1 CHARAKTERISTIKA UZEMi A STAVEBNIHO POZEMKU

Stavba se nachazi v Karlovarském kraji mezi obcemi Vfiesova a Tatrovice. Jednd se o 7. Usek
modernizované silnice 111/20912. Silniéni pozemek zasahuje do soukromych, obecnich a krajskych
pozemkd, které jsou spolu se zaborem (trvalym, do¢asnym) uvedeny v pfiloze H.1 Z&borovy elaborat.
Zacatek Useku smérové a vyskové navazuje na Usek €. 6 (realizace 2020) a konéi pfed mostnim objektem
ev. €. 20912-2. Délka pfemosténi 8,3m, délka nosné konstrukce 9 m.

S ohledem na cely Usek silnice 111/20912 se jedna o pahorkovité Gzemi s pramérnou Sifkou jizdniho pasu
5,5 m. PFicny sklon feSené casti komunikace je z ¢asti stfechovity se sklonem 1,5 — 2,5 % a z ¢asti
jednostranny se sklonem 2,5% a ve smérovém oblouku az 6,5 %.

Silnice Ill. tfidy se nachazi v odfezu, deStova voda pfitékajici ke komunikaci ze zapadnich poli je
zachytavana v nezpevnéném prikopu, kde se postupné vsakuje. DeStova voda z poli na vychodni strané
je €lenitosti terénu odvadéna do nedalekého Tatrovického potoka.

Od zacatku Useku vpravo a na konci Useku na vnéjsi strané smérového oblouku je komunikace lemovana
betonovy patniky vysky cca 1,0 m, které jsou vzajemné propojeny ocelovym lanem.

Vlevo ve sméru staniceni se nachéazi dfevéné sloupky nadzemniho vedeni CETIN, a.s.

Dle uzemniho planu obce Tatrovic je stavba navrzena na pozemcich, které jsou evidovany jako dopravni
a technicka infrastruktura — silnice lll. tfidy. Zaroven se stavba nachazi v technickém, ochranném a
bezpe&nostnim pasmu vybrané technické a dopravni infrastruktury. Uzemni plan v&. 1. zmény je platny od
12/2017. Projektant Ing. arch. Oldfich Féara, Zelezni¢ni 28, 326 00 Plzer.

Stavba se nenachazi v chranéné krajinné oblasti, ptaci oblasti ani NATURA 2000.

Ve sméru stani¢eni vpravo, protéka Gzemim Tatrovicky potok (Viesovy) jehoZz spravcem je Povodi Ohre,
s.p., IDVT 10101098.

Aktivni zéna Q100 je lemovana ve vzdalenosti cca 10 m od osy vodniho toku.

Zamér se nachazi mimo dosah nemovitych historickych, kulturnich nebo archeologickych pamatek,
evidovanych v ramci Karlovarského kraje.

Dotéené pozemky jsou uvedeny v pfiloze H.1 Z&borovy elaborat a v grafické pfiloze C.2 Katastralni
situa¢ni vykres.

Zakladni informace o dot éeném Uzemi

Katastralni Gzemf

Kéd 786713

Nazev Tatrovice
Geomorfologické €lenéni

Soustava Krusnohorska soustava
Podcelek Klinovecka hornatina
Celek Krusné hory

Okrsek Jindfrichovickéa vrchovina

Karsologické ¢€lenéni — zakladni

Karsologicka soustava

Ceskomoravskéa krasova a pseudokrasova Gzemi

Karsologicky celek

Krasova a pseudokrasova Uzemi KrusSnych hor

Karsologicka jednotka

Krasova a pseudokrasova tizemi KruSnych hor

Karsologické ¢len éni — pseudokras

Geomorfologicky celek

Krusné hory

Geomorfologicky podcelek

Klinovecka hornatina

Geomorfologicky okrsek

Jindfichovicka vrchovina

Regionalni kod JESO P130251C
Biogeografické ¢lenéni - bioarcha
Bioarcha 4SR

Nazev Svahy na kyselych plutonitech 4. v.s.
Biogeografické ¢€lenéni — bioregion

Kad 1.58

Nazev ASské

Biogeografické ¢lenéni — podprovincie

Kéd |1
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Nazev | Hercynska
Klimatické oblast
Kéd CH7
Nazev Chladna oblast
Prirodni lesni oblast
Kod 1
Nazev Krusné hory

1.2 UDAIJE O SOULADU S UZEMNE PLANOVACI DOKUMENTACI

Stavba je v souladu s Gzemnim planem obce. Zajmové GUzemi zameéru se nachazi na parcelach, které jsou
dle tzemniho planu obce vedeny jako plochy smiSené nezastavéného Uzemi, silnice lll. tfidy, plochy
bydleni a plochy rekreace.

Projektant Gzemniho planu je Ing. arch. Oldfich Fara, Zelezniéni 28, 326 00 Plzeri. UP byl zpracovan
12/2017.

NS — plochy smiSené nezastavéného Uzemi
BV — plochy bydleni
RZ — plochy rekreace

0VICH
NL

I ¢ alla S

Obréazek 1 - Vyrez z UP [zdroj:
https://www.sokolov.cz/assets/urad/odbory/odbor stavebni a uzemniho planovani/uzemni_plany/vydan
e/538663 ii2a kov.pdf]

1.3 GEOLOGICKA, GEOMORFOLOGICKA A HYDROGEOLOGICKY CHARAKTERISTIKA

Zé&kladni charakteristika Uzemi jiz byla zminéna vySe. Na za¢atku projekénich praci bylo nahlédnuto do
geologickych map, které jsou volné pfistupné na webovych strankach.

Souhrnna technicka zprava Strana 6/29



o ¥
S.A.W. CONSULTING s.r.0. Qo

mosty a inzenyrské konstrukce S.AW. CONSULTING

Tatrovice

Plocha 6:

Cislo mapového listu - 1211

Geneze — fluvialni ne¢lenéné + sedimenty vodnich nadrzi
Horninovy typ — sediment nezpevnény

Hornina — nivni sediment

Soustava — ¢esky masiv (pokryté Gtvary a postvariské migmatity)
Oblast — kvartér

Era — konozoikum

Utvar — kvartér

Oddéleni - holocén

Zrnitost zeminy — hlina, pisek, Stérk

Poradi — 7

Plocha 1653:

Cislo mapového listu - 1211

Horninovy typ — magmatit hlubinny

Hornina — granit az granodiorit

Soustava — ¢esky masiv — krystalinikum a prevariské paleozoikum
Oblast — sasko-durynské oblast (saxothuringikum)
Era — paleozoikum

Utvar — karbon

Oddéleni — karbon svrchni

Textura horniny - porfyricka

Zrnitost zeminy — stfedné zrnna az hrubozrnna
Poradi — 909
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Pro aktualni hydrogeologické poméry bylo nahlédnuto do Povodriového informaéniho systému (POVIS),
ktery je vefejné pfistupny na internetovych strankach (http://povis.cz/html/).

Tatro Vice

Modra plocha — zaplavové tzemi Q160
Cervena ¢arkovana — aktivni z6na Q100
Hydrogeologické prazkumy nebyly provedeny.

1.4 VYCET A ZAVERY PROVEDENYCH PRUZKUMU A MERENI

Vycet podkladld a priizkumu pouzitych pro vypracovani projektové dokumentace

« Mapové podklady — Cesky Gfad zemé&méFicky a katastralni, Gzemni plan

« ZaméFeni Gzemi — Atlas Group s.r.o., Masarykova 750/316, 400 01 Usti nad Labem, soucasti
prilohy H.2

« Projektova dokumentace navazujicich aseku: ,111/210 35 a 111/209 12 Modernizace silnice Viesova
— Tatrovice", zpracovatel PONTIKA s.r.0., Sportovni 4, 360 09 Karlovy Vary

« Vyjadfeni spravcu inzenyrskych siti a vlastnikl provozovanych zafizeni, souc¢asti pfilohy G

*  Prazkum lokality, fotodokumentace 2020

« CSNaCSN EN, TP, TKP a dalsi souvisejici pfedpisy pouZité ke zpracovani PD

« Informace z Ceské geologické sluzby (CGS)

* Informace z Povodnového informacniho systému (POVIS)

+ Informace ze silniéni a dalniéni sité CR (Geoportal RSD)

« Informace z agentury ochrany pfirody a krajiny (AOPK)

Existence stavajicich inzenyrskych siti

Prabéh vedeni siti je zakreslen v PD. Pfed zah&jenim stavby je nutné pfesné vytyceni inzenyrskych siti
pfisluSnym spravcem a viditelné vyznaceni v terénu. Béhem stavebni ¢innosti budou dodrzovany
pozadavky spravcu, které jsou uvedeny v jednotlivych vyjadfenich.
Stavbou dotéené inzenyrské sité nebo jejich ochranné pasmo:

« Nadzemni vedeni (CETIN, a.s.)

« Vodovodni fad (Vodarny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.)

Stavbou nedotéené inZzenyrské sité ani jejich ochranné pasmo:
« Nadzemni kabelové vedeni do 1 kV (CEZ Distribuce)
» Vodovodni fad — neprovozované (Vodarny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.)
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Scitani dopravy

Dopravni prlizkum pro zjiSténi stavajicich intenzit vozidel nebyl proveden. Celostatni s€itani dopravy nebylo
na této komunikaci provedeno.

Nehodovost

Na silnici 111/20912 se v obdobi od 1.1.2010 do 10/2020 uskutecnilo celkem 54 dopravnich nehod, z ¢ehoz
zemrela jedna osoba. Na feSeném 7 Gseku se stalo od 1.1.2007 celkem 4 dopravni nehody.
Na obrazku nize, je vyznacena feSena silnice lll. tFidy a na ni dopravni nehody.

Vysledky z JDVM (10/2020)

Diagnostika vozovky

Diagnosticky prizkum na posledni modernizovany Usek silnice nebyl proveden. Skladba konstrukce byla
prevzata z predeSlych 6. Usek(. Tfida dopravniho zatizeni odpovida IV. Jedna se o asfaltovy kryt
s nestmelenymi podkladnimi vrstvami.

1.5 OCHRANA UZEMIi PODLE JINYCH PRAVNICH PREDPISU

Stavba se nedotyka pamatkové rezervace ani pamatkové zony.
Stavba se nenachézi v chranéné krajinné oblasti ani evropsky vyznamné lokalité.

V Uzemi se nenachéazi chranéném loziskovém Uzemi. Stromy, které se v Uzemi nachéazeji nevyzaduji
zvlastni ochranu.

1.6 POLOHA VZHLEDEM K ZAPLAVOVEMU UZEMi, PODDOLOVANEMU UZEMI

Stavba se nenachazi v aktivni zoné Q100 ani v zaplavovém tGzemi Q100.

Zaplavové Uzemi je vymezeno korytem vodniho toku, ktery se nachazi na konci Useku, jedna se o
Tatrovicky (VFesovy) potok jehoz spravcem je Povodi Ohfe, s.p.- IDVT 10101098.

Silniéni most pfevadi dopravu pfes vodni tok v provoznim stanieni 7,407.
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1.7 VLIV STAVBY NA OKOLNi STAVBY A POZEMKY, OCHRANA OKOLi, VLIV STAVBY NA
ODTOKOVE POMERY V UZEMi

Stavebni ¢innosti nebude dotéen stavajici silniéni most ev. €. 20912-2 na silnici lll. tfidy v obci Tatrovice.
Vycet dotéenych pozemku je patrny z pfilohy H.1 Zaborovy elaborat. Stavebnimi pracemi budou dotéeny
pozemky ve vlastnictvi mésta Loket, obce Tatrovice, Karlovarského kraje a soukromych vlastnikd, vlastnici
prilehlé pozemky.

Odtokové poméry nebudou stavebnimi pracemi ménény. DeStova voda bude pficnym a podélnym sklonem
odvadéna pres nezpevnénou krajnici do trojuhelnikového pfikopu nebo pfes nasypovém téleso k paté
nasypu, kde ¢lenitosti stavajiciho terénu bude odvadéna smérem od silnice a postupné vsakovana.
Principem odvodnéni je co nejvice zadrzovat vodu v krajiné.

1.8 POZADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KACENi DREVIN

Dokumentace nenavrhuje Zadné asanace.

Demolice pozemnich staveb neni feSena.

Kaceni je navrzeno s ohledem na modernizaci silnice Ill. tfidy. Stavajici betonové patniky budou
odstranény. Dfevéné sloupy nadzemniho vedeni CETIN, a.s budou odstranény.

Soupis kacenych dfevin je uveden nize v této zpraveé a v priloze D.1.1.1 Technicka zprava.

1.9 POZADAVKY NA MAXIMALNIi ZABORY ZEMEDELSKEHO PUDNIHO FONDU NEBO
POZEMKU K PLNENiI FUNKCE LESA

Stavebni zamér se nachazi v katastralnim uzemi Tatrovice.

Stavba nezasahuje do pozemku s ochranou pInéni funkce lesa (PUPFL).

Stavba zasahuje do pozemki( s ochranou ZPF, jedna se pfedevSim o zasah do zemédélskych pozemku
(pole), viz. H.1 Zaborovy elaborat.

Vycet trvalého a do¢asného zaboru do jednoho roku je uveden v pfiloze H.1 Zaborovy elaborat.

1.10 UZEMNE TECHNICKE PODMINKY

Stavba po svém dokonceni bude i nadale napojena na dopravni infrastrukturu jako ve stavajicim stavu.
Modernizace silnice se nezabyva prelozenim komunikace. Na konci Useku je ve smérovém oblouku
(slozeny) navrzena oprava asfaltového krytu.

V ramci projednavani stavby nebyl ud élen souhlas soukromého vlastnika na rozSi  feni vozovky ve
smérovém oblouku dle platnych p Fedpis 4. Z tohoto d dvodu bude od km 0,326 do konce Useku
provedena pouze oprava asfaltového krytu ve stavaji  cim §i /kovém uspo Fadani. Do pozemku s parc.
€. 24/1 nebude stavebni ¢innosti zasazeno.

Prelozeni nadzemniho vedeni ve spravé CETIN, a.s. bude provedeno vlevo ve sméru staniéeni, trasa
kabelového vedeni bude uloZzena mezi podélnou drenézi a odvodriovacim pfikopem. Princip pfelozky je
stejny jako v predeslych, jiz realizovanych etapach.

Pfistup na stavenisté bude po stavajici komunikaci, provizorni komunikace nejsou navrzeny, stavebni
prace budou probihat za UpIné uzavirky.

PFistup na okolni pozemky bude mozny pouze v pfipadé pisemného souhlasu viastnika daného pozemku.
Grafické znazornéni dot€enych pozemki je patrny z pfilohy C.2. Katastralni situa¢ni vykres

1.11 VECNE A CASOVE VAZBY STAVBY, PODMINUJICi, VYVOLAVE, SOUVISEJiCi INVESTICE

V dobé zpracovani projektové dokumentace se realizuje Usek 5 a 6. Projektovany Usek ¢.7 smérové a
vySkové navazuje na Usek 6.

Zadné podmiriujici a souvisejici investice se nevyskytuji.

Vyvolanou investici je pfelozka nadzemniho vedeni. Stozary nadzemniho vedeni zasahuji do volné Sifky
komunikace.

Stavebni objekty je nutné vécné a ¢asove koordinovat se vSemi uvazovanymi stavebnimi objekty.
Vyvolanou investici je SO 451 Prelozka sdélovaciho kabelu.
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1.12 SEZNAM POZEMKU PODLE KATASTRU NEMOVITOSTi

Stavebni zamér se nachazi v katastralnim Gzemi Tatrovice (786713).

Stavebnimi pracemi budou dotéeny pozemky ve vlastnictvi mésta Loket, obce Tatrovice, Karlovarského
kraje a soukromych vlastnik(, vlastnici pfilehlé pozemky.

Stavebnim zamérem budou dotéeny tyto pozemky:

267/3, 267/8, 958/1, 959/4, 958/2, 24/2, 279/3, 279/2, 24/3, 959/5, 959/1, 283 a 281/1.

Pozemek s ochranou ZPF:
279/3, 279/2, 24/3 a 283

Podrobny soupis pozemki véetné viastniki je soucdsti pfilohy ¢. H.1. Zdborovy elabordt, grafickd priloha
je obsaZena v pfiloze C.2 Katastrdlini situacni vykres.

1.13 OCHRANNA A BEZPECNOSTNi PASMA
Stavbou budou dotéena ochranna pasma stavajicich inzenyrskych siti a ochranné mistni komunikace.

Ochranné pasmo komunikace dle zakona ¢. 13/1997 Sb.:

a) 100 m od osy prilehlého jizdniho pasu dalnice anebo do osy vétve jeji kfizovatky s jinou pozemni
komunikaci; pokud by takto uréené pasmo nezahrnovalo celou plochu odpogivky, tvofi hranici pasma
hranice silniéniho pozemku

b) 50 m od osy vozovky nebo pfilehlého jizdniho pasu silnice I. tfidy nebo mistni komunikace |I. tfidy

c) 15 m od osy vozovky nebo od osy pfilehlého jizdniho péasu silnice Il. tfidy nebo lll. tfidy a mistni
komunikace II. tfidy

Ochranna pasma stavajicich vedeni jsou dle zdkona 458/2000 Sb. § 46 nasleduijici:

Elektro podzemni vedeni
Silnoprouda vedeni do 110 kV v&etné 1 m (po obou stranach krajniho kabelu)
Sdélovaci kabelova vedeni mistni a dalkova 1,5 m (od krajniho kabelu)

Ochranna pasma vodovodnich fadd a kanal. stok jsou dle zadkona ¢. 274/2001 Sb. § 23 nasleduijici:

Vodovodni potrubi do DN 500 v¢etné 1,5 m (od okraje potrubi)
Kanalizace do DN 500 v¢etné 1,5 m (od okraje stoky)

Ochranna pasma a zafizeni, které slouzi pro vyrobu, distribuci a uskladriovani plynu je podle zakona
458/2000 Sb. § 68 nasleduijici:

U NTL a STL plynovodu a pFipojek, jimiz se rozvadi plyn v zastavéném Uzemi obce
a) utlakové Urovné do 4 bar véetné 1 m (na obé strany)

b) u tlakové Grovné nad 4 bar do 40 bar v€etné 2 m (na obé strany)

c) utlakové Urovné nad 40 bar 4 m (na obé strany)

d) utechnologickych objekttd 4 m (na kazdou stranu od objektu)

U VTL je ochranné pasmo 4 m na kazdou stranu a bezpec¢nostni pasmo 20 m.

Prabéhy IS jsou orientacné zaneseny do koordina¢niho situaéniho vykresu a objektové situace, pred
zacatkem stavebnich praci je nutné vytyceni vSech siti jednotlivymi spravci a viditelné vyznaceni v terénu.

1.14 POZADAVKY NA MONITORINGY A SLEDOVANi PRETVORENI

Neni specifikovano, pozadavky na monitoring ani sledovani pretvofeni nejsou navrzeny.

1.15 MOZNOSTI NAPOJENi STAVBY NA VEREJNOU DOPRAVNIi A TECHNICKOU
INFRASTRUKTURU

Reseny Usek se nachazi mezi obcemi Tatrovice a Viesova mezi 7 a 8 kilometrem silnice 111/20912.
Technicka infrastruktura je feSena v ramci prelozky stavajiciho nadzemniho vedeni - SO 451 Prelozka
sdélovacich kabell ve spravé CETIN a.s. Prelozka nadzemniho vedeni je vyvolanou investici stavby.
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2 CELKOVY POPIS STAVBY

2.1 CELKOVA KONCEPCE RESENi STAVBY

2.1.1 Stavba

Jedna se o zménu dokoncené stavby v extravilanu mezi obcemi Vfesové a Tatrovice.

Pfevazna cast Useku se nachazi v pfimé, prelozka komunikace neni feSena. Jedné se o stavbu, ktera je
pfevazné feSena ve stavajici trase.

Celkova délka modernizovaného Useku je 386,54 m, parametry silnice odpovidaji navrhové kategorii
S 6,5/50. Smérové a vyskové feSeni bylo upraveno s ohledem na bezpecénost provozu a platnou legislativu.

Sitka jizdnich pruhti je 2,75 m s nezpevné&nymi krajnicemi 0,75 m ve kterych jsou osazeny smérové sloupky
pro vymezeni volné Sifky komunikace. Na zacatku Useku je vpravo ve sméru stani¢eni navrZzeno ocelové
jednostranné svodidlo — navazuje na etapu ¢. 6.

Nadzemni sdélovaci vedeni bude preloZzeno do zemé, polohové bude trase mezi pfikopem a drenaznim
potrubim. Princip pfekladky je totozny s predeSlymi Useky.

Z mista zacatku prelozky (stavajici sloup na parc.¢. 959/14) az ke konci pfelozky (novy sloup na parc.¢.

279/3) bude proveden vykop v délce cca 340 m. Do tohoto vykopu bude v celé délce uloZzen novy
telekomunikacni kabel typu TCEPKPFLE 25XN. Kabely budou zakonéeny na sloupech nadzemniho vedeni.
Stavajici nadzemni kabelové vedeni véetné podpér bude v daném Useku zruseno.

V mistech pojezdovych ploch, vjezdu ¢&i pfechodl vozovek budou kabely zatazeny do ochrannych trubek
PE110, které budou dodate¢né zahloubeny. Stavajici sloupy na zacatku a konci prekladky budou osazeny
skfinovymi rozvadéci typu MRS 3, které umozni pfechod zemniho kabelu na nadzemni a opacné.

2.1.2 Ugel uZivani stavby

Jedna se o zménu dokoncéené stavby dopravni a technické infrastruktury. Silnice Ill. tfidy plynule (smérové
a vysSkové) navazuje na stavajici, resp. projektované feSeni. Po dokonceni stavby nedojde ke zméné v
uzivani.

Jedna se o stavbu v extravilanu.

2.1.3 Trvald nebo docasna stavba

Jedna se o stavbu trvalou s navrhovou zivotnosti konstrukce zpevnénych ploch dle TP 170, 20 — 25 let.

2.1.4 Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavkl a
technickych pozadavkt zabezpecujici bezbariérové uzivani stavby

Vyjimky nejsou stanoveny.

2.1.5 Informace o podminkach zavaznych stanovisek dot¢enych organt

V ramci zpracovani dokumentace budou osloveny DOSS (dotéené organy statni spravy), spravci
inZenyrskych siti a vlastnici pozemku. Jejich pozadavky budou vypofadany a pfipadné zapracovany do
PD. Jednotliva vyjadreni k projektové dokumentaci budou poté uvedena v pfiloze G. Dokladova ¢ast.

2.1.6 Celkovy popis koncepce Feseni stavby vcetné zakladnich parametrt

Asfaltobetonovy povrch stavajici vozovky bude v celém rozsahu odfrézovan a nestmelené vrstvy
odstranény. Silnice je navrzena v navrhové kategorii S6,5/50 s celkovou tloustkou konstrukce 47 cm.

Smérové FeSeni je sjednoceno a vyskové oblouky (vypuklé a vyduté) odpovidaji CSN 73 6101.

Jizdni pruhy jsou podél nezpevnéné krajnice vyznaceny V 4 (0,125), podélna ¢ara nebude vyznacena.

V pfevazné ¢asti feSené silnice je navrZzen jednostranny pficny sklon ve sméru od nezpevnéného prikopu.
Voda je odvadéna pres nezpevnénou krajnici a nasypové svahy do okolniho terénu, kde je postupné
vsakovana. Vlevo ve sméru stani¢eni je navrzen nezpevnény trojuhelnikovy pfikop pro zadrzeni vody v krajiné
a slouzici mj. k zamezeni vtékani vody z pfilehlych svazitych poli na silnici. Dno pfikopu neni umisténo 0,20
m pod aroven zemni plané, proto je pod nezpevnénou krajnici navrzena podélny drenaz (Castec¢né perforované
potrubi s plnym dnem). Ve vzajemné vzdalenosti cca 100 m je drenaz prerusena revizni Sachtou z PP DN
800, poklop vyhovuje pro zatizeni D 400.

Betonové patniky a vzrostlé stromy, které stavbé prekazi budou odstranény,
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Zakladni parametry silnice:
Navrhové kategorie — S6,5/50
Jizdni pas — 5,50 m

Jizdni pruh — 2,75 m
Nezpevnéna krajnice — 0,75 m

2.1.7 Ochrana stavby podle jinych pravnich predpist

Ochrana stavby dle zakona €. 114/1992 Sb. o ochrané pfirody a krajiny neni navrzena. Zvlastni ochrana
stavby neni projektem stanovena.
Nejedna se o kulturni pamatku, pamatkovou rezervaci ani jinak podobnou lokalitu.

2.1.8 Zakladni bilance stavby

Samotna stavba nebude spotfebovavat media, hmoty ani produkovat emise. Odpady budou vznikat
béznym uzivanim komunikace, které budou likvidovany jejim spravcem. Stavebni Gpravou komunikace
nedojde k narustu automobilové dopravy.

V prabéhu vystavby se pfedpoklada do¢asné zvysSena hladina hluku z pracujicich stavebnich mechanisma
a zvyseny provoz nakladnich automobil(. Tyto potencialné hluéné €innosti a stavebni prace budou probihat
prevazné v denni dobé.

Trida energetické naro¢nosti se neposuzuje.
Kapacitni tdaje:

Vozovka (plna konstrukce) — 1910 m?
Vozovka (oprava asfaltového krytu) — 355 m?2
Vibrovany Stérk — 85 m?

Nezpevnéna krajnice — 535 m?

Lesni cesta - 72 m?

Lomovy kdmen — 99 m?2

Kamenna dlazba drobna — 69 m2

Kamenna dlazba velkd — 90 m2

Ornice ve svahu — 1975 m2 x koef. 1,15 = 2271,25 m?
Ornice v roviné — 50 m2

Podélna drenaz DN 150- 371 m

Potrubi DN 200 — 36 m

Revizni Sachta DN 800 — 5 ks

Betonova obruba — 158 m

Uliéni vpust — 3 ks

Silniéni svodidla — 54,5 m + 12 m

Smérové nastavce — 8 ks

Smérové sloupky bilé barvy — 37 ks
Smérové sloupky Cervené barvy — 2 ks

Kryci plastova deska — 365 m
Vystrazna félie 330 mm PE oranZzova — 365 m
Podzemni kabelové vedeni — 350 m

2.1.9 Zakladni predpoklady vystavby — ¢asové udaje o realizaci, ¢clenéni etapy

V dobé zpracovani dokumentace neni znam pfesny termin zah&jenim stavebnich praci, ktery je vazan
spole¢nym fizenim a vybranim zhotovitele stavby.

Predpokladany termin realizace stavby je rok 2021. Stavba bude provedena v jedné stavebni sezéné.

Celkovéa doba vystavby je uvazovana 4 mésice. Tato doba je pouze orientacni, po vybrani zhotovitele bude
doba upfesnéna a to na zakladé predlozeného harmonogramu stavebnich praci.

2.1.10 zakladni pozadavky na predcasné uzivani

PfedCasné uzivani stavby se nepfedpoklada. Stavba bude pfedana do uzivani jako celek.
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2.1.11 Orientacni naklady stavby

Podrobna cena stavby vychazi ze soupisu praci viz pfiloha E., ktery je ocenén v pfiloze F. Rozpocet.
Soupis praci a je fazen dle stavebnich objektd na jednotlivé polozky tfidniku OTSKP schvaleného MD CR
v aktualni cenové hladiné 2021.

2.2 CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENi

2.2.1 Urbanismus — tzemni regulace, kompozice prostorového reseni

Stavba je v souladu s tzemnim planem obce Tatrovice z 11/2018.

Stavebni ¢innosti budou dotéeny prevazné plochy dopravni infrastruktury a smiSené nezastavéného tzemi.
Z ¢asti se stavba dotkne ploch bydleni a rekreace.

Prostorové feSeni silnice vychazi z navrhové kategorie S 6,5/50, navrhova kategorie je mezi obcemi
Vfesova a Tatrovice jednotna.

Zakladni technické a urbanistické FeSeni vychazi z pozadavku investora, které je v souladu s platnou
legislativou. Trasa je projektem navrzena tak, aby jeji dispoziéni a technické feSeni pUsobilo vyvazené vuci
feSenému Uzemi.

2.2.2 Architektonické reseni

Komunikace je navrzena z asfaltového betonu z nestmelenych podkladnich vrstev.

PFidlaZzba na konci Useku je navrzena z drobnych kamennych kostek tl. 10 cm uloZenych v betonovém lozi
C25/30nXF2, sparovani cementovou maltou M25-XF4. Pfidlazba bude vymezena betonovou obrubou
150/250/1000.

Nové sjezdy v km 0,127 a 0,232 budou v délce 5,0 m zpevnény velkou kamennou dlazbou, zbyla ¢ast 9,5
a 9,0 m bude provedena z vibrovaného Stérku.

Podélna drenaz je tvofena castecné perforovanym potrubim DN 150 ulozeném v piskovém loZzi.

Skluzy budou provedeny z betonovych tvarnic uloZzenych v betonovém lozi C25/30nXF2, sparovani
cementovou malou M25-XF4.

Vsakovaci prostor pro zadrzovani vody v krajiné se vypini HDK fr. 63/125.

Revizni Sachty z PP DN 800 s poklopem D400 ve sklonu nezpevnéné krajnice.

Nezpevnéna krajnice bude provedena z asfaltového recyklatu, fr. 0-22.

Na svahy nasypl bude rozprostfena ornice v tl. 15 cm.

Zé&fezové svahy ve sklonu < 1:1,5 budou ochranény kokosovou rohozi pro pfipadné erozi.

V mistech pojezdovych ploch, vjezdd €i pfechodud vozovek budou kabely zatazeny do ochrannych

trubek PE110, které budou dodate¢né zahloubeny.

Stavajici sloupy na zacatku a konci prekladky budou osazeny skfinovymi rozvadédi typu MRS 3, které
umozni pfechod zemniho kabelu na nadzemni a opacné.

Kabely a chranic¢ky budou ukladany do vykopl o rozmérech vykopu o rozmérech 35x70-100 cm

(trdva) a 50x100 cm (asfaltova vozovka). Trubky budou ukladany v souladu s CSN 73 6005. V piipadé
pozadavk( budou provadény podvrty.

2.3 CELKOVE TECHNICKE RESENI

2.3.1 Popis celkové koncepce technického reSeni

Modernizace silnice je navrzena s ohledem na navazujici Useky 1-6 s navrhovou kategorii S6,5/50 a
s pfihlédnutim k CSN 73 6101. Sitka jizdniho pasu je 5,50 m s nezpevnénymi krajnicemi 0,75 m (1,50 m u
silni¢niho svodidla). Sitka jizdnich pruhd je 2x 2,75 m s vyzna¢enim okraje jizdniho pasu VDZ.

PFicny sklon je v zakladnim stavu jednostranny 2,50 % vpravo dle stani€eni, ve smérovém oblouku je
hodnota pfi¢ného sklonu upravena na 6,0 % - dostfedny sklon.

Smérovy oblouk na konci Useku je feSen ve stavajicim Sitkovém uspofadani — sloZzeny oblouk.

2.3.2 Celkova bilance narokt vSech druhti energie

Stavba nebude mit po svém dokoné&eni naroky na nové energie.
Prelozkou nadzemniho vedeni nevznikaji nové naroky na energie.
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2.3.3 Celkova spotieba vody
Stavba nebude pfi svém provozu mit naroky na vodu.

2.3.4 Celkové produkované mnoistvi a druhy odpadti a emisi

Po dokonéeni stavby bude automobilova doprava produkovat shodné emisni znecisténi jako ve stavajicim
stavu, stavbou nebudou mé&nény intenzity dopravy.

Pfi provozu budou vznikat pouze odpady zplUsobené béznym uzivanim komunikace. Je vhodné zajistit
pravidelnou Gdrzbu zpevnénych ploch a odvodfiovacich zafizenich.

Po ukongeni stavebnich praci bude prostor stavby vyklizen a pfedan do uzivani.

2.3.5 Pozadavky na kapacity verejnych siti komunikacnich vedeni a elektrického
komunikacniho zafizeni verejné komunikacni sité
Neni specifikovano.

2.4 BEZBARIEROVE UZiVANi STAVBY

Jedna se o stavbu v extravilanu bez narokl na bezbariérové uzivani.

2.5 BEZPECNOST PRI UZiVANi STAVBY

Navrh technického FeSeni je zpracovan v souladu s platnymi ¢eskymi technickymi normami, technickymi
podminkami, vzorovymi listy a dalSimi pfedpisy, vztahujicimi se k projektovani pozemnich komunikaci. Jejich
respektovani by meélo zarucit bezpeény provoz na navrhované stavbé pfi dodrzovani podminek zdkona
¢. 361/2000 o provozu na pozemnich komunikacich.

2.6 ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA OBJEKTU

2.6.1 Popis soucasného stavu

Popis stavajici komunikace

Jedna se o obousmérnou dvoupruhovou silnici lll. tfidy s primérnou Sifkou vozovky 5,50 m se
zatravnénymi nezpevnénymi krajnicemi cca 0,50 m, ve kterém jsou umistény stozary nadzemniho vedeni
CETIN, a.s. Vlevo ve sméru do Tatrovic je nezpevnény odvodnovaci pfikop s pramérnou hloubkou 0,35 m od
koruny komunikace. Vpravo v nezpevnéné krajnici se nachazeji betonové patniky, které jsou vzajemné
spojeny ocelovym lanem.

Vodici ¢ary jsou provedeny v Sifce 0,125 a vyznacuji okraj komunikace, podéln& ¢ara neni s ohledem na
Siftku komunikace provedena.

2.6.2 Popis navrzeného stavu

Projektova dokumentace je celkem ¢lenéna do 5 stavebnich objektu jejiz oznaceni je v souladu s vyhlaskou
€. 499/2006 a dle pozadavkl ,,Smérnice pro dokumentaci staveb pozemnich komunikaci“ vse v platném znéni.

Ciselna fada Skupina objekt G Nazev stavebniho objektu
000 Objekty pfipravy stavenisté SO 001 — Bourani a pfiprava stavenisté
100 Objekty pozemnich komunikaci SO 101 — Modernizace silnice 111/20912
100 Objekty pozemnich komunikaci SO 191 — Dopravni znaceni
100 Objekty pozemnich komunikaci S0 192 - Dopravné inZzenyrské opatreni
400 Elektro a sdélovaci objekty SO 451 — Prelozka sdélovaciho kabelu
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2.6.2.1 SO 001 BOURANI A PRIPRAVA STAVENISTE

Priprava stavenisté zahrnuje vytyCeni stavajicich inzenyrskych siti, strzeni ornice v roviné a ve svahu,
odstranéni stromd a souvisle zapojeného porostu, frézovani asfaltového krytu, vybourani nestmelenych
podkladnich vrstev, vybourani stavajiciho propustku, demontaz betonovych patnikd a vyty€eni hlavni trasy.

Pfed zahajenim vykopovych praci je nutno vytycCit stavajici inzenyrské sité, v pfipadé nejasnosti nutno
ovéfit polohu ruéné kopanymi sondami. Vykopové prace v ochranném pasmu kabell nutno provadét ru¢né
nebo se zvySenou opatrnosti.

Celkem je navrzeno ke ka&ceni 35 ks strom, které stavbé prekazi nebo se nachéazeji v blizkosti vozovky a
jsou tak s ohledem na bezpecnost silnicniho provozu nebezpecné. VétSina stromd, navrzenych ke kaceni, se
nachazi na soukromych pozemcich, viz. pfiloha D.1.1.2 Situace.

Spolu s kaceni vzrostlych stromd je potfeba odstranit souvisle zapojeny porost, ktery se sklada z nékolika
druht drevin. Kaceni zapojeného porostu je navrzeno celkem na 3 dil¢ich plochach o celkové vymére 21,0
m2.

2.6.2.2 SO 101 MODERNIZACE SILNICE 111/20912

Délka Useku je necelych 400 m. Navrhova kategorie silnice je S 6,5/50 s Sifkou jizdnich pruhd 2,75 m.
Navrhova kategorie neni v 7. iseku modernizované &asti silnice ménéna.

Smérové fedeni je sjednoceno a vyskové oblouky (vypuklé a vyduté) odpovidaji CSN 73 6101.

Jizdni pruhy jsou podél nezpevnéné krajnice vyznaceny V 4 (0,125), podélnd ¢ara nebude vzhledem
k Sifce jizdniho pasu vyznacena.

V pfevézné ¢asti feSené silnice je navrzen jednostranny pfi¢ny sklon ve sméru od nezpevnéného pfikopu.
Voda je odvadéna pres nezpevnénou krajnici a nasypové svahy do okolniho terénu, kde je postupné
vsakovana. Vlevo ve sméru stani¢eni je navrzen nezpevnény trojuhelnikovy pfikop pro zadrzeni vody v krajiné
a slouzici mj. k zamezeni vtékani vody z pfilehlych svazitych poli na silnici. Dno pfikopu neni umisténo 0,20
m pod Uroven zemni plané (eliminace zabort soukromych pozemki), proto je pod nezpevnénou krajnici
navrzena podélny drenaz (Castec¢né perforované potrubi s plnym dnem). Ve vzdjemné vzdalenosti cca 100 m
je drenaz preruSena revizni Sachtou z PP DN 800, poklop vyhovuje pro zatizeni D 400.

Z reviznich Sachet je vyvedeno potrubi DN 200, které je vyUsténo ve svahu nasypu a pomoci pfikopovych
tvarnic (skluzu) je voda odvadéna mimo téleso komunikace. Skluz bude ukonéen betonovym prahem
C30/37nXF3 o rozméru 0,6x0,8x1,5 m. U napojeni skluzu na pdvodni terén je navrzena vsakovaci jama o
pudorysném rozméru 1x2m a hloubce 1,50 m, ktera bude vylozZena filtracni geotextilii a vyplnéna HDK fr. 63-
125.

Nezpevnéné krajnice budou provedeny v tl. 15 cm asfaltovym recyklatem, fr. 0-22. Nezpevnénd krajnice
bude od zpevnéné vozovky zapuSténa o 3 cm a provedena v pficném sklonu 8,0% od hrany zpevnéni.

Dosypavky krajnic budou provedeny nenamrzavou zhutnénou zeminou podmineéné vhodnou dle CSN 73
6133. Mira zhutnéni dle objemové hmotnosti: 100 % PS. Mira zhutnéni dle relativni ulehlosti: ID = 0,90 (piscité
zeminy) 0,85 (Stérkovité zeminy). Sklony nasypovych svaht budou provedeny dle CSN 73 6133 a dle VL 2.

Silniéni svodidla na zacatku Useku navazuji na etapu ¢. 6. Svodidla budou provedena se stejnymi
parametry, jako v etapé &. 6. Uroven zadrzeni svodidel je N2, vySka svodnice od hrany zpevnéni 0,75 m.

Ve smérovém oblouku na konci Useku je na vnitfni strané navrzena kamenna dlazba z drobnych kostek se
zvySenou obrubou pro zamezeni vtékani deStové vody na pfilehlé soukromé pozemky.

Celkem jsou navrZeny dva nové sjezdy, u kterych jsou spinény rozhledy novych sjezd( dle CSN 73 6110.
Ve vzdalenosti 5 m od hrany komunikace jsou sjezdy zpevnény velkou kamennou dlazbou uloZzenou
v betonovém lozi, zbyla ¢ast sjezdu (9,5 a 9,0 m) bude provedena pomoci vibrovaného Stérku.

Nové sjezdy budou slouzit pouze pro zem édélskou techniku v rdmci obhospoda  fovani p filehlych
pozemk . Pokud dojde postupem €asu ke zm éné vyuziti hospoda Fskych pozemk G bude nutné zazadat
0 noveé p fipojeni sjezdu na PK.

2.6.2.3 SO 191 Dopravni znaceni

NavrZzena ocelova jednostranna silniéni svodidla budou osazena dle CSN 73 6101, TP 114 a TP 203.
Uroven zadrZeni je N2. Sougasti svodidel jsou smérové nastavce — 8ks.

Vyska svodidla je 0,75 m nad zpévnou ¢asti vozovky.

Volnou Sitku komunikace budou mimo svodidla vymezovat sméroveé sloupky.

Vzajemna vzdalenost smérovych sloupkd se vzdy méfi v ose jizdniho pasu, poloha sloupkl je patrna ze
situace a bude provedena dle CSN 73 6101.

Sméroveé sloupky cervené barvy upozornuji Fidice na sjezd ucelové komunikace (napf. polni a lesni cesty).
Samostatné sjezdy pfipojujici sousedni nemovitosti (dim, pole) se €ervenymi sloupky neosazuji. Smérové
sloupky €ervené barvy se umistuji po obou stranach sjezdu.
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Sméroveé sloupky bilé barvy - 37 ks
Sméroveé sloupky cervené barvy 2 ks

2.6.2.4 SO 192 DOPRAVNE INZENYRSKA OPATRENI

Navrh je zpracovan plné v souladu s pozadavky zakona €. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich
komunikacich a o zménach nékterych zakonl (zakon o silniénim provozu), v platném znéni, jeho provadéci
vyhlasky €. 294/2015 Sb., kterou se provadéji pravidla provozu na pozemnich komunikacich a TP 66 - Zasady
pro oznacovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich.

Vzhledem k rozsahu praci a Sifkovym pomérim rekonstruovaného Useku komunikace budou prace
provadény za Uplné uzavirky ¢asti sil. €. 111/20912, u obce Tatrovice (€ast uzavirky lezi i v intravilanu obce).

Uzavfeny Usek bude ohrani¢en pficénymi zdbranami €. Z2 s vystraznymi svétly typu 1.

Objizdna trasa v délce 25 km, je vedena po sil. €. 111/20912, sil. €. 111/21035, sil. €. 111/21047 do Nejdku a
odtud zpét na sil. €. 111/20912 aZ do obce Tatrovice a stejné tak v opacném sméru.

Objizdna trasa je znacena po celé své délce, kdy na DZ ¢. IS11b ,Smérova tabule pro vyznaceni objizdky"
jsou uvadény konkrétni, pro oblast dilezité, dopravni cile - obce. Na vyznamnych dopravnich uzlech je
objizdna trasa ,navésténa“ prostfednictvim DZ ¢&. 1IS11a ,Navést pfed objizdkou“ s uvedenim vzdalenosti k
uzavienému Useku a srozumitelnym textem s informaci o uzavirce. Na stavajicich smérovych znackach €. IS3
budou zneplatnény cile, kterych nebude mozné v disledku uzavirky, ve znaéeném smeéru, dosahnout.

O uzavirce budou G¢astnici silniéniho provozu s dostateénym predstihem informovani prostfednictvim DZ
¢. IP22 ,Zména organizace dopravy".

2.7 ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENi

Stavba nevyzaduje technologicka zafizeni.

Z mista zaCatku prelozky (stavajici sloup na parc.¢. 959/14) aZz ke konci pfelozky (novy sloup na parc.¢.
279/3) bude proveden vykop v délce cca 340 m. Do tohoto vykopu bude v celé délce uloZzen novy
telekomunikacni kabel typu TCEPKPFLE 25XN. Kabely budou zakon&eny na sloupech nadzemniho vedeni.
Stavajici nadzemni kabelové vedeni véetné podpér bude v daném Useku zruseno.

V mistech pojezdovych ploch, vjezdl ¢i pfechodd vozovek budou kabely zataZzeny do ochrannych trubek
PE110, které budou dodate¢né zahloubeny. Stavajici sloupy na zacatku a konci prekladky budou osazeny
skFinovymi rozvadéci typu MRS 3, které umozni pfechod zemniho kabelu na nadzemni a opacné.

Stavebni prace budou probihat v koordinaci s rekonstrukci silnice. PFi zpracovani projektové dokumentace
a realizace stavby bude postupovano dle platnych zakonnych ustanoveni zejména s CSN 73 6005, 33 4050.
Povrchy dotéené stavbou jsou travnaté a nezpevnéné plochy a vozovka s asfaltovym povrchem.

Kabely a chrani¢ky budou ukladany do vykopl o rozmérech vykopu o rozmérech 35x70-100 cm (trdva) a
50x100 cm (asfaltova vozovka). Trubky budou ukladany v souladu s CSN 73 6005. V pfipadé pozadavkd
budou provadény podvrty. Pro zemni prace provadéné otevienym vykopem v zastavéném prostoru budou
prvky pokladany do vykopu s piskovym loZzem s presatou zeminou. Zahoz ryhy bude provadén po vrstvach
max. 25 cm a kazda vrstva musi byt fadné zhutnéna.

V celém prabéhu trasy bude ve vySce 0,2 — 0,3 m nad vedenim uloZena vystrazna folie oranZzové barvy dle
CSN 73 6006.

Stavba nevyzaduje potfeby a spotfeby médii.

2.8 ZASADY POZARNE BEZPECNOSTNIHO RESENI

Vzhledem k charakteru stavby je, ve vazbé na 8 41 odst. 2 vyhl. & 246/2001 Sbh., obsah pozarné
bezpecnostniho feSeni stavby pfiméfené omezen. Pfedmétem tohoto posouzeni nejsou objekty zafizeni
stavenisté ani volnych skladek, ke kterym bude, v pfipadé jejich instalace, zpracovano samostatné pozarné
bezpec&nostni feSeni.

Jedna se o dopravni stavbu navrzenou prevazné z nehoflavych material(l. Sou¢éasti stavby nejsou zadné
objekty vyzadujici vytvoreni samostatného pozarniho Useku. Stanoveni pozarniho rizika ani stupné pozarni
bezpecnosti neni nutné u Zzadného z objekt. Mezni velikost pozarnich Usekd neni nutné hodnotit.

Jedna se o konstrukce vné objektu bez pozadavku na pozarni odolnost. V pfipadé pouziti hoflavych
material(l nebo hoflavych kapalin (napf. pouziti asfaltd a hoflavych kapalin, apod.) musi byt dodrzeny vSechny
bezpeé&nostni pozadavky vyplyvajici z platnych pFedpist a norem (napf. zakon o pozarni ochran&, CSN 65 02
01, apod.) uréenych pro jejich skladovani, manipulaci i aplikaci na stavenisti.
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Dispozi¢ni feSeni respektuje podminky pro bezpec¢ny Unik osob a dalSi podminky z hlediska pouzitych
stavebnich material(. Soucasti stavby neni tunel ani zakryty zarez, které by omezovaly bezpecny Unik osob
pfi nehodé a nasledném pozaru.

Dispozi¢ni FeSeni respektuje podminky pro bezpecny Unik osob a dalSi podminky z hlediska pouzitych
stavebnich materiald. Sou¢asti stavby neni tunel ani zakryty zafez, které by omezovaly bezpeény Gnik osob
pfi nehodé a nasledném pozaru.

Zasahové cesty ani nastupni plochy neni nutné zfizovat. Podminky pro provedeni pozarniho zasahu jsou
standardni. Lze predpokladat dopravni nehodu s naslednym pozarem, pfipadné unikem nebezpecné latky.

Zabezpeceni pozarni vodou, vnitfni a vnéjSi odbérni mista ani zvlastni hasebni latky neni nutné v
souvislosti s navrzenou stavbou zfizovat. Materidly, které nelze hasit vodou, nejsou projektem stavby
navrzeny.

Neni navrzen prostor vyZaduijici instalaci hasicich pfistroji. Technicka nebo technologicka zafizeni stavby
nemaji z hlediska pozarni bezpecnosti zvlastni podminky. Pozarné bezpeénostni zafizeni nejsou navrzena.
Pro bezpecnost zasahujicich jednotek pfi haSeni nebo provadéni zachrannych praci neni nutné stanovovat
dalSi zvlastni opatfeni.

Komunikace bude dostateéné Gnosna pro tézkou hasi¢skou techniku, na celé trase komunikace bude
zajistén prajezdovy profil vySky min. 4800 mm. Pfijezdova komunikace budou mit Sifku min. 3500 mm. Neni
navrzen prostor vyzadujici instalaci hasicich pfistrojii. Technicka nebo technologicka zafizeni stavby nemaji
z hlediska pozarni bezpecnosti.

Pfijezd pro pozarni vozidla do oblasti stavby bude zajistén po silnici /20912 ve sméru od obce Viesova
nebo Cernava. Z hlediska pozarni bezpecnosti staveb komunikace vyhovuji pozadavkam €l. 12.2 normy
CSN 73 0802.

« Zasobovani zafizeni stavenisté pozarni vodou (CSN 73 0873 /06_2003):

- Pozéarni vodu bude v pfipadé potfeby nutné dopravit cisternovymi vozy pozarni techniky. Pozadavky na jeji
mnoZzstvi je nutno stanovit v rAmci feSeni pozarni bezpecnosti zafizeni stavenisté.

» Pfenosné hasici pfistroje:

- pocet a druh pfistroji bude stanoven v rdmci feSeni pozarni bezpecnosti zafizeni stavenisté a

konkrétnich pracovnich postupu

2.9 USPORA ENERGIE A TEPELNA OCHRANA

Kritéria tepelné technického hodnoceni nejsou pro dany druh stavby hodnoceny.

2.10 HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBY, POZADAVKY NA PRACOVNIi PROSTREDI

Zasady parametr( feSeni stavby (vétrani, vytapéni, zasobovani vodou, odpadl apod.) nejsou dle
charakteru stavby specifikovany.

Béhem stavebnich praci dojde ke zvySeni hlukové zatéze na okolni prostfedi. Zhotovitel stavby je povinen
provadét takova opatfeni na ochranu proti Skodlivému pusobeni hluku b&hem stavby, aby byly dodrzeny
hygienické limity pro denni i no¢ni dobu dle nafizeni viady €. 272/2011 Sb. O ochrané zdravi pfed nepfiznivymi
UcCinky hluku a vibraci.

V prabéhu provadéni praci je zhotovitel povinen provadét opatfeni ke sniZzeni prasnosti. Vozidla dovazejici
sypky material budou opatfeny plachtami.

Prilehlé komunikace nebudou znecistovany stavenistnim materidlem. Vozidla vyjizdéjici ze stavby budou
fadné ocisténa.

2.11 ZASADY OCHRANY STAVBY PRED NEGATIVNiMI UCINKY VNEJSIHO PROSTREDI

2.11.1 Ochrana pred pronikanim radonu z podlozi

Jedna se o otevfenou stavbu bez nutnosti zfizovat dalSi opatfeni.

2.11.2 Ochrana pred bludnymi proudy
V ramci modernizace silnice 111/20912 neni feSeno.
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2.11.3 Ochrana pred technickou seizmicitou

Podle EN 1998:2004 (Navrhovani konstrukci odolnych proti G€inkiim zemétfeseni) se zajmové uzemi
nachazi v seismické oblasti s hodnotou refrakéniho zrychleni zakladové pady agR = 0,08-0,10 g.

2.11.4 Ochrana pred hlukem

Jedna se o stavbu trvalou, ktera nebude mit negativni vliv na okoli z hlediska hluku. Ochrana pred
hlukem nejsou projektem stanovena.
ZvySena hladina hluku bude po dobu realizace stavby.

2.11.5 Protipovodriova opatieni

Stavba se nenachazi v aktivni zéné Q100 ani v zaplavovém tzemi Q100.

Zaplavové tzemi je vymezeno korytem vodniho toku, ktery se nachazi na konci Useku, jedna se o
Tatrovicky (Viesovy) potok jehoz spravcem je Povodi Ohfe, s.p.- IDVT 10101098.

Silniéni most pfevadi dopravu pfes vodni tok v provoznim stani¢eni 7,407.

2.11.6 Ostatni ucinky — vliv poddolovani, vyskyt metanu

Stavba se nenachazi dle CGS v poddolovaném Gzemi.
Vyskyt metanu neni specifikovan pro otevienou stavbu.

3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

3.1.1 Napojovaci mista technické infrastruktury

Stavajici sloupy na zacatku a konci prekladky budou osazeny skfinovymi rozvadédi typu MRS 3, které
umozni pfechod zemniho kabelu na nadzemni a opacné.

3.1.2 Pripojovaci rozméry, vykopové kapacity a délky

Kabely a chrani¢ky budou ukladany do vykopl o rozmérech vykopd o rozmérech 35x70-100 cm (trdva) a
50x100 cm (asfaltova vozovka). Trubky budou ukladany v souladu s CSN 73 6005. V pfipadé pozadavku
budou provadény podvrty.

Pro zemni prace provadéné otevienym vykopem v zastavéném prostoru budou prvky pokladany do vykopu
s piskovym loZzem s pfesatou zeminou. Zahoz ryhy bude provadén po vrstvach max. 25 cm a kazda vrstva
musi byt Fadné zhutnéna.

V celém prabéhu trasy bude ve vySce 0,2 - 0,3 m nad vedenim uloZena vystrazna folie oranzové barvy dle
CSN 73 6006.

Kapacitni tdaje:

Kryci plastova deska — 365 m

Vystrazna folie 330 mm PE oranzova — 365 m
Podzemni kabelové vedeni — 350 m
Demontéz stoZard — 9 ks

Novy stozar — 1 ks

Skfif rozvadéce — 2 ks

4 DOPRAVNI RESENI

4.1 POPIS DOPRAVNIHO RESENi VCETNE BEZBARIEROVYCH OPATRENI

Jedna se o stavbu v extravilanu, bezbariérova opatfeni nejsou feSena. Chodci budou vyuzivat spolu
s vozidly vyuzivat jizdni pas.

Jedna se o silnici lll. tfidy s navrhovou kategorii S6,5/50, ktera je totozna v celém Useku mezi obcemi
Vfesova a Tatrovice. Navrhovéa kategorie silnice neni modernizaci 400 m Useku ménéna.

Vyskové a smérové FeSeni je upraveno tak, aby splfiovalo podminky CSN 73 6101.

Zé&kladni pricny sklon jizdniho pasu je jednostranny, smérem vpravo ve sméru staniceni.

Jizdni pés je Siroky 5,50 m a zahrnuje dva jizdni pruhy o Sifce 2,75 m.
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Poloha sjezd( je navrzena s ohledem na ¢lenitost okolniho terénu, rozhledy sjezdd vyhovuiji viz. pfiloha
D.1.3.3 Rozhledy.

V ramci projednavani stavby nebyl ud élen souhlas soukromého vlastnika na rozSi  feni vozovky ve
smérovém oblouku dle platnych p Fedpis 4. Z tohoto d dvodu bude od km 0,326 do konce Useku
provedena pouze oprava asfaltového krytu ve stavaji  cim Si Akovém uspo Fadani. Do pozemku s parc. €.
24/1 nebude stavebni ¢innosti zasazeno.

4.2 NAPOJENIi UZEMi NA STAVAJICi DOPRAVNI INFRASTRUKTURU.

Resené Gzemi bude i po dokon&eni stavby napojeno na stavajici dopravni infrastrukturu. Pelozky dopravni
infrastruktury nejsou feSeny. Silnice Ill. tfidy je ve vlastnictvi Karlovarského kraje. Nadzemni vedeni je ve
vlastnictvi spolec¢nosti CETIN, a.s., vlastnik IS bude i po prekladce nadzemniho vedeni stejny.

4.3 DOPRAVA YV KLIDU

Jedna se o stavbu v extravilanu, doprava v klidu neni feSena.

4.4 PESi A CYKLISTICKE STEZKY

Pé&si a cyklistické stezky nejsou feSeny.

5 RESENi VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

5.1 TERENNi UPRAVY

Na nezpevnéné plochy v roviné a svahu bude rozprostfena ornice v tl. 15 cm, kter4 bude nasledné
doplnéna o travni semeno. Prace budou provedeny dle TKP 13 a TP 99.

Sklony z&fezovych svahi ve sklonu 1:1,5 budou opatfeny kokosovou geotextilii pro zpevnéni svahu a
zabranéni eroze.

V mistech stisnéného prostoru, kde pozemkové moznosti vyzaduji minimalizovani Sitkového usporadani
je vpravo ve sméru stani¢eni v km 0,253 az 0,296 pfilehly svah nasypu zpevnén lomovym kamenem tl. 200
mm. Kamen je uloZen v betonovém loZi C 30/37nXF3 tl. 100 mm na SP podsypu tl. 100 mm.

5.2 POUZITE VEGETACNI PRVKY

Na nezpevnéné plochy bude rozprostfena ornice v tl. 15 cm a oseto travni semeno dle TP 99 a TKP 13.

Oseti travnim semenem bude probihat véetné nutné udrzby po dobu zazelenéni.

Pro danou lokalitu je navrzena nésledujici travni smés dle pfilohy ¢. 3 Smés pro vlhéi, stfedné tézké a tézké
pudy s vyslunnou polohou:

15 % Kkostfava Cervend trsnata Ferota

10 % kostfava Cervena kratce vybézkata Rosana

10 % kostfava Cervena trsnata Valaska

15 % kostfava Cervena vybézkata Taborska

20 % lipnice luéni Krasa (Slezanka)

10 % psinecek tenky Golf (Teno)

10 % jilek vytrvaly Sport (Baca)

10 % bojinek cibulkavy Latima

Doporuceny vysevek 15 g na 1 m?

Navrh travni smési je rAmcovy. Zhotovitel pfed zahajenim praci provede, v souladu s TKP 13, vyhodnoceni
stanoviSté a na zakladé toho mize provést zménu v jejim sloZzeni. Zména musi byt odsouhlasena
objednatelem/spravcem stavby a musi byt dodrzeny podminky TKP 13 tykajici se vlastnosti navrzenych druht
trav.
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5.3 VEGETACNi UPRAVY

5.3.1 Travnik

Zé&kladni informace jsou uvedeny v TKP 13 — vegetac¢ni Upravy a v dalSich predpisech v TKP uvedenych.
Travnik je nutno zalozit tak, aby pfi pfedani splfioval parametry stanovené v TKP.

5.3.2 Zakladani travniku

5.3.2.1 Zakladani travniku v roviné

Novy travnik bude zaloZen vysevem travni smési. Nejvhodnéjsi doba pro zalozZeni travniku vysevem je na
jare v dubnu az v ¢ervnu a potom od poloviny srpna do konce zéfi. Pfed vysevem travniku je nutno vrchni
vrstvu pudy obdélat (frézovani, viaceni, uhrabani), urovnat a vysbirat kameny. Vysev se provadi ru¢né nebo
secimi stroji. Po vysevu se travni semeno zapravi a povrch pady se uvali a zalije. Travnik je také mozno zalozit
pomoci zakladace travniku.

5.3.2.2 Zakladani travniku na svazich

Na svazich se zaklada travnik hydroosevem. V pfipadé vysevu ru¢né se postupuje dle odst. vyse.

Pred nastfikem komponent( hydroosevu musi byt terén urovnany, bez odpadd, stavebnich zbytk( a bez
kamenu. Povinné komponenty hydroosevu jsou: voda, osivo, hnojivo, stabilizator povrchu pudy, mul€ovaci
material. Stabilizator povrchu pudy musi byt registrovan podle zédkona €. 156/1998 Sh. (zdkon o hnojivech) a
musi zaroven slouzit jako pomocna puidni latka. Tyto komponenty je nutno, pro zakladani travniku na
extrémnich stanovistich, doplnit o dalSi pomocné pudni latky. Na svahy bude v ramci vystavby silni¢nich
objektd rozprostfena vrstva ornice urovnana stejnomérné po povrchu na zkypfené podlozi. Zhotovitel
hydroosevu pred zahajenim praci provede vyhodnoceni stanovisté a podle CSN 83 9041 stanovi komponenty
hydroosevu jejich davkovéani. Pak, v souladu s TKP 13, pfedlozi technologicky predpis pro provadéni
hydroosevu, jeho komponenty a davky na m2 k odsouhlaseni objednateli nebo spravci stavby, a to v
dostatecném predstihu pfed zahajenim praci. Zakladani travniku zahrnuje také prvni posekéani, a to jak v
roviné, tak na svahu.

5.3.3 Nova vysadba stromu

Nova vysadba stromd neni na Zadost investora navrzena.

V pfipadé pozadavku pfislusného organu statni spravy bude nahradni vysadba provedena v poctu 15 ks
na pozemcich 959/1, 283 a 279/2. UvaZovana poloha novych stromu je patrna z pfilohy C.3 Koordinaéni
situaéni vykres. Druhy stromud vhodné k vysadbé jsou Javor klen a Jilm horsky.

5.4 BIOTECHNICKA, PROTIEROZNi PATRENI

Stavba nevyzaduje zfizeni biotechnickych opatfeni.
Pro snizeni eroze je u zafezovych svaht pfikopu navrZzena kokosova rohoz, kotvena dfevénymi koliky.

6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNiI PROSTREDI A JEHO OCHRANA

6.1 VLIV STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI — OVZDUSI, HLUK, VODA, ODPADY A PUDA

Hluk b éhem vystavby :

V priibéhu vystavby se predpoklada lokalné a docasné zvysSena hladina hluku z pracujicich stavebnich
mechanism( a zvySeny provoz nakladnich automobil(l. Tyto potencialné hlu¢né ¢innosti a stavebni prace
budou probihat pouze v denni dobé.

PrasSnost b éhem vystavby :

K omezeni prasnosti budou pfi stavbé dodrzovana nésledujici opatfeni:

*  pfi manipulaci prasnych materiald bude v maximalni mozné mife omezovan vznik a vifeni prachu,
vozidla prepravujici sypké materialy z/do prostoru stavby budou pouzivat zakryti hmot plachtou

» v pfipadé extrémné nevhodnych meteorologickych podminek (horké, suché a vétrné pocasi) bude

shizovana prasnost mista skrapénim povrcha, kola a podvozky automobilt vyjizdéjicich z prostoru stavby

na vefejné komunikace budou pfed vyjezdem fadné ocisténa, pfipadné znecisténi komunikaci bude

pravidelné odstrafiovano (minimalizace sekundarni prasnosti).
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6.2 VLIV NA PRIRODU A KRAJINU - OCHRANA DREVIN, OCHRANA PAMATNYCH STROMU,
OCHRANA ROSTLIN A ZIVOCICHU APOD.

V feSené lokalité se nenachazi zadné pamatné stromy a rostliny, které by bylo potfeba pred stavbou
ochranit.

6.3 VLIV NA SOUSTAVU CHRANENYCH UZEMi NATURA 2000

Resené Uzemi se nenachazi v Zadné chranéné krajinné oblasti, pta¢i oblasti ani evropsky vyznamné
lokalité.

6.4 ZPUSOB ZOHLEDNENi PODMINEK ZAVAZNEHO STANOVISKA POSOUZENI VLIVU ZAMERU
NA ZIVOTNi PROSTREDI

Stavba tohoto charakteru nepodléhé dle zakona ¢. 100/2001 Sb. posouzeni dle kategorie |.
Jedna se o stavbu dle kategorie Il., 9.1, kdy pfisluSny Gfad na zakladé dostupnych podklad( a informaci
zjiStuje, zda a v jakém rozsahu maze zamér vazné ovlivnit Zivotni prostfedi a obyvatelstvo.

6.5 NAVRHOVANA OCHRANNA A BEZPECNOSTNi PASMA, ROZSAH OMEZENiIi A PODMINKY
OCHRANY PODLE JINYH PRAVNICH PREDPISU

Stavba se bude nachazet v ochranném pasmu lll. tfidy a inzenyrskych siti, viz. kap. 1.13.

7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Spln éni zakladnich pozadavk u z hlediska pIn éni Gkol G ochrany obyvatelstva

Stavba dle Uzemniho planu zasahuje do zastavéného Uzemi, nachazi se ale mimo zastavitelné Gzemi. Po
dokonéeni stavby nedojde k narustu automobilové dopravy, emisi ani hluku.
Soucasti stavby neni navrh novych opatfeni napf. protihlukové stény pro ochranu obyvatelstva.

8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

8.1 POTREBY A SPOTREBY ROZHODUJICICH MEDIi A HMOT, JEJICH ZAJISTENI

Realizaci stavby nevznikaji naroky na dodavky tepla ani uzitkové vody.

V dobé vlastni vystavby bude napojeni ploch zafizeni stavenisté na elektrickou energii a jiné inzenyrské
sité feSeno budoucim zhotovitel.

VSechna potfebna napojeni musi byt projednana s pfisluSnymi spravci stavajicich vedeni, popf. feSena
mobilnimi zdroji.

8.2 ODVODNENI STAVENISTE

Modernizace silnice 111/20912 zasahuje do Uzemi ve spravé obce Tatrovice. Jedna se o stavbu
v extravilanu, kde odvodnéni stavenisté bude feSeno pomoci odvodnovacich pfikopt, ¢astecné perforovanym
potrubim s vyvedenim do okolnich zatravnénych ploch a ¢erpani do okolniho terénu, kde bude voda postupné
vsakovana.

PFi budovani zemniho télesa komunikace, je potfeba dodrzovat TKP 4, CSN 73 6133 a dalsi platné
predpisy.

8.3 NAPOJENIi STAVENISTE NA STAVAJICi DOPRAVNIi A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Stavenisté bude napojeno na stavajici dopravni infrastrukturu (silnice 111/20912).

Zhotovitel zajisti dopravné provozni Fad stavby, ktery bude upravovat pohyb osob, dopravnich prostfedk
a mechanismd v rdmci stavby.

Vjezd na stavenisté bude feSen se zhotovitel stavby tak, aby byla zajiSténa bezpecnost pfi prdjezdu
stavenistém.

Vozidla vyjizdéjici ze stavenisté na okolni komunikace musi byt Fadné ociSténa, aby nedochéazelo
k znecistovani okolni dopravni infrastruktury. Sypky material bude na nakladnich vozech zakryt plachtami, aby
se minimalizovala prasSnost.
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8.4 VLIV PROVADENI STAVBY NA OKOLNi STAVBY A POZEMKY

Stavebni prace budou provadény pouze na pozemcich, které jsou specifikovany v projektové dokumentaci.
Obvod stavby je dan hranici do¢asného zaboru, viz. H.3 Vyty€ovaci vykres stavby.

Stavebnimi pracemi budou dotéeny pozemky ve vlastnictvi obce Tatrovice, mésta Loket, Karlovarského
kraje a soukromych osob.

Pokud bude v ramci stavebni ¢innosti nutny zdsah do jinych pozemkd bude vstup na pozemek mezi
vlastnikem a zhotovitelem smluvné ujednan.

8.5 OCHRANA OKOLi STAVENISTE A POZADAVKY NA SOUVISEJiCi ASANACE, DEMOLICE,
KACENi DREVIN

Dokumentace nenavrhuje Zadné asanace.

Kéceni bude provedeno v dobé vegetacniho klidu, které je stanoveno vyhlaskou ¢. 189/2013 Sb. tj. od 1.11
do 31.3. Ké&ceni je specifikovano v SO 001 Bouréani a pfiprava stavenisté. Seznam kacenych stroma je uveden
v priloze této zpravy.

Na zacatku a konci stavenisté bude na silnici umisténo oploceni vySky minimalné 1,8 m, tak aby byla
zajiSténa ochrana stavenisté a zaroven bude pred oplocenim umisténa pficna uzaviena s dopravni znackou
zamezujici viezdu s vyjimkou vozidel stavby a vozidel s povolenim.

Skladovany prasny material bude fadné zakryt a pfi manipulaci s nim bude pokud moZno zkrapén
vodou, aby se zamezilo nadmérné prasSnosti. Dopravni prostfedky musi mit loznou plochu zakrytu plachtou
nebo musi byt uzavreny. Zaroven budou pfi odjezdu na vefejnou komunikaci ocistény. Odpady, které vzniknou
pfi vystavbé, budou likvidovany v souladu se zdkonem ¢.541/2020 Sh. o odpadech, jeho provadécimi pfedpisy
a predpisy s nim souvisejicimi, napf. vyhlaska MZP &. 93/2016. Pfi veskerych pracich je nutno dodrzovat
bezpecénostni pfedpisy, zejména vyhl. ¢. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich. Stavenisté se musi zafidit, uspofadat a vybavit pfisunovymi cestami
pro dopravu materialu tak, aby se stavba mohla fadné a bezpecné provadét.

8.6 MAXIMALNi DOCASNE A TRVALE ZABORY PRO STAVENISTE

zahrnuji pfipadny manipulaéni prostor stavby (stavebni technika, délnici). Do€asny zabor je vymezen
obvodem stavby viz. pfiloha H.3 VytyCovaci vykres stavby. V ramci dokonc€ovacich praci budou plochy
docasného zaboru upraveny do puvodniho stavu, pfipadné dle dohody mezi zhotovitelem a vlastnikem
pozemku.

Stavebni zamér se nachazi v katastralnim Gdzemi Tatrovice (786713.

V pFipad &, Ze bude b éhem stavebnich praci nutny zasah do okolnich pozemk  d bude tento do ¢asny
zabor smluvn é ujednan mezi vlastnikem pozemku a zhotovitelem.

Stavebnim zdm érem budou dot €eny tyto pozemky:

267/3, 267/8, 958/1, 959/4, 958/2, 24/2, 279/3, 279/2, 24/3, 959/5, 959/1, 283 a 281/1.

Podrobny soupis pozemku vcetné vlastniki je soucdsti prilohy ¢. H.1. Zaborovy elabordt, grafickd priloha
je obsaZena v pfiloze C.2 Katastrdlini situacni vykres.

8.7 POZADAVKY NA BEZBARIEROVE OBCHOZi TRASY

V prostoru stavby se nenachéazeji Zzadné plochy pro pési, jedna se o stavbu v extravilanu.
StaveniSté bude ohrani¢eno mobilnim oplocenim.

8.8 MAXIMALNIi PRODUKOVANA MNOZSTVi A DRUHY ODPADU A EMISI PRI VYSTAVBE,
JEJICH LIKVIDACE

Pfi realizaci stavby bude feSeno nakladani s odpady s puvodcem odpadu v souladu se zdkonem
€.541/2020 Sbh. o odpadech. Po dobu vystavby bude plivodcem odpadu ve smyslu zakona zhotovitel stavby
(dosud neurcéen), po jejim uvedeni do provozu to bude spravce prislusné komunikace. Pivodce odpadu (podle
84 odst. ,p“ zakona) je povinen odpady zafazovat podle Katalogu odpadud (vyhldSka €.93/2016 Sh.) a odpady,
které nemudze sam vyuzit, trvale nabizet k vyuziti jiné pravnické nebo fyzické osobé. Nelze-li odpady vyuzit,
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potom se musi zajistit zneskodnéni odpadl. Zakon pfitom zdlrazfuje povinnost zajistit pfednostné vyuziti
odpadl (recyklace, kompostovani apod.) pfed jejich odstranénim (ulozeni na skladku, spéaleni). Déle je
puvodce odpadu povinen odpad tfidit a kontrolovat, zda odpad nemé& nékterou z nebezpecnych vlastnosti.
Béhem vystavby i po uvedeni do provozu je povinen vést evidenci o mnozstvi odpadu a zpGsobu nakladani
s nim. Zptsob vedeni evidence je stanoven vyhlaSkou MZP &.383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani
s odpady. Pro nakladani s nebezpeénymi odpady je nutny souhlas pfislusného obecniho Gfadu (zakon
€.541/2020 Sh. o odpadech, 816, odst.3), ktery musi byt vydan pfed zahajenim stavebnich praci. Pivodce
odpadu je zodpovédny za nakladani s odpady do doby, nezZ jsou pfedany opravnéné osobé.

Mnozstvi a pfesna specifikace jednotlivych druhl odpadu bude ovlivnéno pouzitim jednotlivych zafizeni a
stroju, vcetné zvolené technologie, ktera je véci konkrétniho dodavatele stavby. V dobé zpracovani
dokumentace nebyl dodavatel stavby znam.

V nésledujici tabulce jsou uvedeny druhy odpadl s oéislovanim dle Katalogu odpadd (vyhlaska MZP CR
¢. 93/2016 Sbh.).

VesSkery vyziskany material bude primarn é odvazen na recykla éni stredisko, kde bude pomoci
recykla €nich technologii recyklovan a poté znovu vyuzit k d alsimu pouziti ve stavebnictvi  €i jinych
profesich.

Kéd Nazev Kategorie | Zpusob likvidace

170101 | Beton ,O" Bude odvezeno na recyklaéni stfedisko

170203 | Plast ,O" Bude odvezeno na recyklaéni stfedisko
Zemina bude vyuZita k ndsypim a Gpravam

170504 | Zemina a kameny ,O" terénu, nevyuzity objem bude odvezen na

recyklaéni stfedisko.

Asfaltové smési neuvedené “ PV
170302 pod &islem 170301 ,O Bude odvezeno na recyklaéni stfedisko
Biologicky rozlozitelny

odpad

200201 ,O" Bude odvezeno na recyklaéni stfedisko

Zhotovitel povede o odpadech evidenci, kde bude uvedeno skutecné mnoZzstvi vzniklych odpadu a dolozen
zpusob jejich vyuZiti ¢i likvidace. Tato evidence bude slouzit pro kontrolni ¢innost KU — Odboru Zzivotniho
prostfedi a jako jeden z dokladu ke kolaudaci.

Po pfedani stavby do provozu je hospodareni s odpady véci provozovatele.

8.9 BILANCE ZEMNICH PRACI, POZADAVKY NA PRiISUN NEBO DEPONIE ZEMIN

VytéZzeny material bude v pozadovaném mnozstvi upraven dle CSN 73 6133 a CSN EN 14227-15 a
nasledné pouzit pfi budovani zemniho télesa.

Na stavbé dojde k pfebytku materialu, ktery bude odvezen na recykla¢ni stfedisko k Upravé a pripadné
dalSimu vyuziti.

Bilance zemnich praci
Néazev Objem materialu Poznamka
Vykop - hlavni prace 1354 m3
Vykop vsakovacich jam 12 m3
Vykop pro Gpravu podlozi nasypu 345 m3 Na pfimy pfikaz TDI
Celkem vyt éZeny material 1711m 3
Celkem odvoz na recykla ¢€ni stiedisko 1711 m?3

8.10 OCHRANA ZIVOTNIiHO PROSTREDI PRI VYSTAVBE

PFi provadéni stavby se musi brat v ivahu okolni prostfedi. Je nutné dodrzovat vSechny predpisy a vyhlaSky
tykajici se provadéni staveb a ochrany Zivotniho prostfedi a dale pfedpisy o bezpeénosti prace. V pribéhu
realizace budou vznikat bézné stavenistni odpady, které budou odvéazeny na fizené skladky k tomu uréené. S
veSkerymi odpady, které vzniknou pfi vystavbé a provozu objektu, bude nakladano v souladu se zdkonem ¢.
541/2020 Sb. O odpadech, jeho provadécimi pfedpisy a pfedpisy souvisejicimi vyhlaska MZP &. 93/2016 Sb.
Stavebni sut’ a dalSi odpady, které je mozno recyklovat budou recyklovany u pfislusné odborné firmy. Obaly
stavebnich materiald budou odvazeny na fizené skladky k tomu urené.
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Pouzité stavebni materidly budou zdravotné nezavadné, na stavbé se nebudou pouzivat materidly z
druhotnych odpadu. Po svém dokonéeni nebude mit stavba negativni vliv na zdravi, zdravé zivotni podminky
a zivotni prostredi.

Za bézného provozu nevyvolava stavba zadné vyznamné nepfiznivé vlivy, které by bylo nutno eliminovat
pfipadné kompenzovat. Prevence nebo vylou¢eni nepfiznivych vlivh vyplyva zejména z disledného
dodrzovani platnych zadkonnych pfedpist, norem a schvalenych provoznich nebo havarijnich fadu.

Hlukova zatéz na okolni prostfedi bude zplisobovat po dobu stavby stavebni ¢innost. Zhotovitel stavby je
povinen provadét takova opatfeni na ochranu proti Skodlivému plsobeni hluku béhem vystavby, aby byly
dodrzeny hygienické limity pro denni i no¢ni dobu dle nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sh. o ochrané zdravi pred
nepfiznivymi Gcinky hluku a vibraci.

V prabéhu provadéni praci je zhotovitel povinen provadét opatfeni ke snizeni prasnosti.

Stavenisté se nenachéazi v zadné chranéné krajinné oblasti.

Zhotovitel stavby je b&éhem stavebni ¢innosti povinen dodrzovat nasledujici podminky:
» stacionarni stroje (kompresory, elektrocentraly apod.) budou vybaveny zhotovitelem stavby
ocelovou vodotésnou vanou umisténou pod strojem
e na stavbé bude v mimopracovni dobu zajisténo zamezeni vstupu na ZS nepovolanych osob, které
by mohly nedovolenou manipulaci se stroji, PHM a ostatnimi materialy zpusobit anik ropnych latek
do okoli stavby

* likvidace vybouranych hmot bude mozna pouze odvozem na povolenou skladku nebo k recyklaci

Béhem stavebni cinnosti je tfeba ze strany vSech Ucastnikl vystavby dodrZovat zejména nasledujici
ustanoveni a predpisy:

*  NejvySSi pfipustné hladiny hluku zakon €. 258/2000 Sbh. o ochrané vefejného zdravi a jeho dalsi
nasledné provadéci pfedpisy napf. nafizeni vliady €. 272/2011 Sb. (ochrana proti hluku), nafizeni
vlady €. 361/2007 (pracovni podminky), vyhlaSka ¢. 409/2005 Sh. Pfedpisy a nafizeni stanovi, ze
organizace a ob¢ané jsou povinni Cinit potfebna opatfeni ke sniZzeni hluku a dbat o to, aby
pracovnici i ostatni ob¢ané byli jen v nejmenSi mozné mife vystaveni hluku, zejména musi
dbat, aby nebyly prekracovany nejvyssi pfipustné hladiny hluku stanovené témito predpisy.

» Zhotovitel je dale povinen dodrZovat nafizeni vlady 361/2007, kterym se stanovi podminky ochrany
zdravi zaméstnancu pfi praci ve znéni pozdéjSich predpisu.

Z téchto ustanoveni pak vyplyvaji pro Uc¢astniky vystavby nasledujici povinnosti:

» Zhotovitel je povinen vyZzadovat od vyrobcl stavebnich strojd Udaje o vySi hluku, ktery stroje
vydavaji, a provadét opatfeni na ochranu proti Skodlivému pusobeni hluku.

« Zhotovitel je povinen vybavit pracovniky pracujici se stroji ochrannymi pomuckami a pferuSovat
jejich praci v hluéném prostredi ze zdravotnich divodl nezbytnymi pfestavkami.

» Zhotovitel je povinen zajistit, aby hluk zpuasobeny v prdbéhu stavebni &innosti splfioval limity
pfislusnych hygienickych norem, v okoli stavby se nachazeji obytné objekty.

eV souladu s platnou legislativou je nejvyse pfipustna hladina hluku ze stavebni ¢innosti stanovena:

0 pro dobu mezi 7:00 az 21:00 h na Laegiim = 60 dB(A),
0 pro dobu 6:00 az 7:00 h a 21:00 aZ 22:00 h na Laeg,im = 50 dB(A),
0 pro noc¢ni dobu pak na Laeqim = 40 dB(A).

NejvySe pripustn& hladina hluku pro vnitfni prostor chrdnénych objektu je stanovena na Laeq,im = 40 dB(A)
pro den, respektive Laeqim = 30 dB(A) pro noc pro hluk pronikajici do vnitfniho prostoru obytnych staveb
z venku.

Pfipadna Uprava nejvySe pfipustnych hodnot musi byt v souladu s vyjadfenim obyvatel dotéenych obytnych
objektd a k jejimu provedeni je opravnén pouze mistné pfislusny organ ochrany vefejného zdravi.

8.11 ZASADY BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVi PRI PRACI NA STAVENISTI

PFi provadéni stavebnich praci je tfeba dodrzovat pfedpisy BOZP, nafizeni vlady €. 591/2006 Sbh. O blizSich
minimalnich pozadavcich na bezpec¢nost a ochranu zdravi na stavenistich a zakon ¢. 309/2006 Sb., ktery
upravuje dalSi pozadavky BOZP v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi BOZP pfi ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy.

Pokud pfi stavebni ¢innosti dochéazi ke stfetu se silni€ni, Zelezniéni, pési nebo vodni dopravou, je nutné
identifikovat tato rizika a pfijmout potfebna opatfeni k zabranéni ohrozeni vefejnosti. Pfi stavebnich a
udrzovacich pracich na dalnicich a silnicich za provozu je nutné pfijmout potfebna preventivni opatfeni

k zabranéni ohrozeni osob pohybujicich se na stavenisti (pracovisti) s vefejnou dopravou.

Je nutno dodrzovat veSkeré predpisy tykajici se protipozarni ochrany, zejména zakon 133/85 Sh. Ve znéni
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pozdéjSich predpisu a vyhlaSku 246/2001 Sb.

Je-li nutnd prelozka nékterych inzenyrskych siti, je nutné spolupracovat s pfisluSnymi slozkami spravct
vedeni a inZenyrskych siti a se vSemi subdodavateli tak, aby prvofadou otazkou souvisejici s vystavbou bylo
dodrzovani bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci. Pfed zahajenim praci v blizkosti vedeni je nutné si
vyzadat vyjadfeni a dozor spravcl téchto vedeni k pohybu mechanizm a ¢innosti stavby.

Koordinator bezpecénosti prace

Na zékladé ustanoveni Zakona €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi poZadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi praci), investor stavby zajisti koordinatora bezpe ¢€nosti prace na stavenisti.

Technika zhotovitele

VSechny pouzivané stroje a zafizeni musi odpovidat plathnym bezpeénostnim pfedpisim. Pfed zapocetim
praci budou vSichni zaméstnanci proSkoleni o bezpecnosti prace a prace se stavebnimi mechanizmy. PFi
manipulaci s chemickymi materidly na bazi asfaltd apod., za vysokych teplot, je tfeba respektovat zvlastni
pfedpisy a pouzivat pfedepsané ochranné pomtcky. S ohledem na charakter stavby zvlast upozorfiujeme
na nutnost zabezpeceni pohybu chodci tak, aby nedoslo k Urazu ani ze strany stavby, ani ze strany
vefejného provozu. Je nutno fadné umistit ochrannd zarizeni, zabrany a vystrazné tabule usmérriujici pohyb
pésich (pfevazneé pracovniku, vefejné doprava stavbou nevede) v prostoru stavby a dbat na jejich
respektovani.

V pribéhu stavebnich praci je nutno dodrzet pozadavky prislusnych bezpecénostnich pfedpist a nafizeni.
Jedna se zejména o tyto vyhlasky a zakony:

e zakon ¢. 251/2005 Sb., o inspekci prace

» z&kon €. 258/2000 Sh., o ochrané verejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zdkonu

e zakon ¢. 262/2006 Sb., Zakonik prace

e zakon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajiSténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi
pFi praci)

* nafizeni vlady €. 11/2002 Sh., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich znacek a zavedeni
signalu

e nafizeni vlady €. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi

e nafizeni vlady €. 168/2002 Sh., kterym se stanovi zpusob organizace prace a pracovnich postup, které
je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostredky

* nafizeni vlady €. 201/2010 Sh., o zpUsobu evidence Uraz(, hlaSeni a zasilani zaznamu o Urazu

e nafizeni vlady €. 272/2011 Sh., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G¢inky hluku a vibraci

* nafizeni vlady €. 361/2007 Sh., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

* nafizeni vlady €. 362/2005 Sh., o blizSich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpec¢im padu z vySky nebo do hloubky

e nafizeni vlady €. 378/2001 Sh., kterym se stanovi blizSi pozadavky na bezpecny provoz a pouzivani
stroju, technickych zafizeni, pfistroji a naradi

e nafizeni vlady €. 495/2001 Sh., kterym se stanovi rozsah a blizSi podminky poskytovani osobnich
ochrannych pracovnich prostfedkd, mycich, Cisticich a dezinfekénich prostfedkd

* nafizeni vlady €. 591/2006 Sh. o blizSich miniméalnich pozadavcich na bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi
praci na stavenistich

e nafizeni vlady €. 592/2006 Sb., o podminkach akreditace a provadéni zkousek z odborné zpusobilosti

« Vyhlaska stavebniho Gfadu bezpeénosti prace a Ceského bariského aradu &. 19/1979 Sb., kterou se
urcuji vyhrazena zdvihaci zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajiSténi jejich bezpecnosti ve znéni
vyhlaSky 552/1990 Sb.

+ Vyhlaska ministra zahrani¢nich véci ¢. 20/1989 Sh., o Umluvé o bezpe&nosti a zdravi pracovnikd a o
pracovnim prostredi

« VyhlaSka €. 48/1982 Sh., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpec¢nosti prace a
technickych zafizeni pfi stavebnich pracich, ve znéni vyhlaSky €. 601/2006 Sb. a vyhlasky €. 207/1991
Sb. — novela o zajiSténi bezpecnosti prace a tech. zafizeni (¢. 48/1982)

+ vyhladka 207/1991 Sb., vyhlaska Ceského GFadu bezpeénosti prace, kterou se méni a dopliiuje
vyhlaska Ceského Gfadu bezpeénosti prace &. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni poZzadavky
k zajiSténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni, ve znéni vyhlasky ¢. 601/2006 Sbh.
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« Vyhlaska 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii, limitni hodnoty
ukazatell biologickych expozi€nich testl a nalezitosti hlaSeni praci s azbestem a biologickymi Ciniteli.

+ Vyhlagka 601/2006 Sb., kterou se zru3uje vyhlaska Ceského Gfadu bezpeénosti prace a Ceského
banského Gradu ¢. 601/2006 Sb., o bezpecnosti prace a technickych zafizena pfi stavebnich pracich,
vyhlaska &. 601/2006 Sb., kterou se méni vyhlaska Ceského Gfadu bezpe&nosti prace a Ceského
banského Gfadu €. 601/2006 Sb., o bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich

Stavba neohrozuje bezpeénost. Pozarni bezpecénost je zajiSténa moznosti pfijezdu pozéarnich vozidel.

8.12 UPRAVY PRO BEZBARIEROVE UZiVANi VYSTAVBOU DOTCENYCH STAVEB
Viz. Kap. 8.7

8.13 ZASADY PRO DOPRAVNI INZENYRSKA OPATRENI{

Dopravn é inZzenyrské opat feni je zpracovano samostatnym SO 192 Dopravn & inZenyrska opat Feni.

Navrh je zpracovan pIné v souladu s pozadavky zdkona €. 361/2000 Sbh., o provozu na pozemnich
komunikacich a 0 zménéach nékterych zakonl (zékon o silniénim provozu), v platném znéni, jeho provadéci
vyhlasky €. 294/2015 Sb., kterou se provadéji pravidla provozu na pozemnich komunikacich a TP 66 - Zasady
pro oznacovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich.

Podminky pro umisténi znaéek

VSechny svislé znacky k oznaceni pracovnich mist budou provedeny na silnicich v zakladni velikosti v
retroreflexni Gpravé tfidy min. R1 dle CSN EN 12899-1.

PFiéné uzavéry pro uzavfeni i zGZeni jizdniho pruhu budou provedeny pfi¢nou uzavérou s vystraznymi
svétly typu 1. Podélné uzavéry budou provedeny pomoci smérovacich desek Z4 s odstupem max. 10 metra.

Provizorni dopravni zna¢ky souvisejici s pracovnim mistem se musi umistovat az bezprostfedné pred
zaCatkem praci s ohledem na dobu potfebnou k jejich instalaci. Neni-li to mozné, musi byt jejich platnost
docasné zruSena zakrytim tak, aby DZ nebylo viditelné z zadného jizdniho sméru.

Stavajici DZ, které je v kolizi s provizornim dopravnim znacenim, bude po dobu praci zakryto nebo
preskrtnuto lepici vystraznou paskou.

VSechny znacky musi byt udrzovany béhem provozu ve funkénim stavu, v €istoté a ve spravném umisténi.
Pfechodné dopravni znaceni musi byt nejméné jednou denné kontrolovano. PoSkozené, zni¢ené a odcizené
dopravni znac¢ky a dopravni zafizeni musi byt nahrazeny. Za spravné provedeni uvedenych ¢innosti odpovida
zhotovitel pfechodného znaceni, pokud prokazatelné nedohodne udrzbu s jinou organizaci. Zhotovitel musi
sdélit spravci komunikace kontakt na pracovnika odpovédného za kontrolu a adrzbu.

Dopravn é-inzenyrska opat feni:

Navrh je zpracovan plné v souladu s pozadavky zakona €. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich
komunikacich a o zménach nékterych zakonl (zakon o silniénim provozu), v platném znéni, jeho provadéci
vyhlasky €. 294/2015 Sb., kterou se provadéji pravidla provozu na pozemnich komunikacich a TP 66 - Zasady
pro oznacovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich.

Vzhledem k rozsahu praci a Sifkovym pomérim rekonstruovaného Useku komunikace budou prace
provadény za Uplné uzavirky ¢€asti sil. €. 111/20912, u obce Tatrovice (Cast uzavirky lezi i v intravilanu obce).

Uzavfeny Usek bude ohrani¢en pfi¢énymi zabranami €. Z2 s vystraznymi sv étly typu 1 .

Objizdna trasa v délce 25 km, je vedena po sil. €. 111/20912, sil. €. 111/21035, sil. €. 111/21047 do Nejdku a
odtud zpét na sil. €. 111/20912 aZ do obce Tatrovice a stejné tak v opacném sméru.

Objizdna trasa je znacena po celé své délce, kdy na DZ €. IS11b ,Smérova tabule pro vyznaceni objizdky"
jsou uvadény konkrétni, pro oblast dilezité, dopravni cile - obce. Na vyznamnych dopravnich uzlech je
objizdna trasa ,navésténa“ prostfednictvim DZ ¢&. IS11a ,Navést pfed objizdkou“ s uvedenim vzdalenosti k
uzavienému Useku a srozumitelnym textem s informaci o uzavirce. Na stavajicich smérovych znackach €. IS3
budou zneplatnény cile, kterych nebude mozné v disledku uzavirky, ve znaéeném smeéru, dosahnout.

O uzavirce budou U¢€astnici silni€éniho provozu s dostate€nym predstihem informovani prostfednictvim DZ
€. IP22 ,Zména organizace dopravy“.
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8.14 STANOVENIi SPECIALNICH PODMINEK PRO PROVADENi STAVBY — RESENi DOPRAVY
BEHEM VYSTAVBY, NAPR. PREPRAVNI A PRISTUPOVE TRASY, ZVLASTNi UZiVANi
POZEMNIi KOMUNIKACE, UZAVIiRKY, OBJiZDKY A VYLUKY

Stavebni prace budou probihat za UpIné uzavirky. Objizdna trasa v délce 25 km, je vedena po sil. €.
[11/20912, sil. &. 111/21035, sil. €. 111/21047 do Nejdku a odtud zpét na sil. &. 111/20912 az do obce Tatrovice a
stejné tak v opacném sméru.

Projednani s p FislusSnym organem policie:

Policie Ceské republiky, Krajské feditelstvi policie Karlovarského kraje, Uzemni odbor Sokolov, Dopravni
inspektorat, se dne 12. 11. 2020 k navrhu souhlasné vyjadrila pod ¢.j. KRPK-79 953/CJ-2020-190906, s
uvedenim obecnych podminek (pisemné stanovisko - viz SO 192).

Upozorn éni:

Dojde-li v lokalité dotéené navrzenym opatfenim ke zméné dopravniho rezimu (napf. v dusledku
povoleného zvlaStniho uzivani pozemnich komunikaci nebo uzavirky pro jinou akci), bude nutno soucasny
navrh upravit s ohledem na aktualni dopravni situaci.

Pfed samotnou realizaci bude nutné aktualni navrh predlozit pfisluSnym Gfadim v rdmci jednani o povoleni
uzavirky a zvlastniho uzivani pozemni komunikace.

8.15 ZARIZENIi STAVENISTE S VYZNACENIM VJEZDU

Na zacatku a konci stavenisté bude na silnici umisténo oploceni vySky minimalné 1,8 m, tak aby byla
zajiSténa ochrana stavenisté a zaroven bude pfed oplocenim umisténa pficna uzavrena s dopravni znackou
zamezujici viezdu s vyjimkou vozidel stavby a vozidel s povolenim.

8.16 POSTUP VYSTAVBY, ROZHODUJICi DIiLCi TERMINY

+ Pfedpokladané zahajeni stavby: 2021

 Pfedpokladana doba vystavby: 4 mésicu

 Pfedpokladané dokonceni stavby: 2021

Zahdjeni stavebnich praci je zavislé od ziskani potfebnych povoleni, vybrani zhotovitele a vyhrazeni
finanénich prostfedka.

Stavebni prace budou probihat po nékolika etapach dle uréeni zhotovitele. Kazda z etap je bude provadéna
obdobnym zplsobem.

Orientacni postup stavebnich praci v ramci vystavby:

V prvni fazi, ktera bude pfipravnd, dojde k vytyCeni inZenyrskych siti, kaceni dfevin na celé stavbé, zfizeni
dopravniho opatfeni, zajiSténi stavenisté, vyty€eni obvodu stavby a vyty€eni hlavni trasy.

V druhé fazi bude provedeno frézovani vozovky a bourani podkladnich vrstev, sejmuti ornice s uloZzenim
na deponii. Betonové patniky budou odstranény.

Ve tfeti fazi budou provedeny hlavni vykopové prace s odvozem na recyklaéni stfedisko.

Ve ¢&tvrté fazi bude provedena tGprava podloZi ndsypu a upravena aktivni zéna. Ctvrta faze bude provedena
pouze po dohodé s TDI.

V paté fazi bude budovano zemni téleso, navazen a rozprostiran material. Kontrolni zkousky budou
provadény dle CSN 73 6133. Realizace propustku.

V Sesté fazi budou probihat stavebni prace na propustcich, sjezdech a bude upravena zemni plan.

V sedmé fazi bude provedena konstrukce vozovky v souladu s platnymi predpisy.

V osmé fazi budou provedeny dokoncovaci prace na propustcich a sjezdech.

V devaté fazi bude osazeno svislé dopravni znaceni, provedena nezpevnéna krajnice, sparovani lomového
kamene, asfaltové zalivky aj.

V desaté fazi bude po stabilizovani vlastnosti povrchu vozovky (odstranéni posypu pro pocate¢ni zdrsnéni,
vyprchéani tékavych latek z asfaltu nebo po uplynuti zimniho obdobi) provedena druh& faze VDZ s dlouhou
Zivotnych materiald.

Presny postup stavebnich praci bude znam po vybrani z  hotovitele stavby a zhotoveni podrobného
harmonogramu stavebnich praci.

9 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

Hlavnim cilem odvodnéni komunikace je zadrzovani vody v krajiné.
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Pri¢ny sklon vozovky je v celé trasy jednostranny 2,50% a ve smérovém oblouku na konci Useku dostfedny
6,0%. Trojuhelnikovy pfikop slouzi pro zachyceni vody ze zemédélskych ploch, dno pfikopu je < 0,20 m pod
aroven zemni plané, proto je také navrzena podélna drenaz pro bezpeéné odvodnéni a zamezeni vyskytu
vody v konstrukci vozovky.

Podélna drenaz je navrzena v nezpevnéné krajnici Caste¢né perforovanym potrubim s plnym dnem DN 150
SN 8. Drenéz bude uloZena min. 0,20 m pod Grovni zemni plané& na piskovém loZi tl. 10 cm. Obsyp (SD fr. 8-
16) bude proveden min. 10 cm nad potrubi a zasyp ze SD fr. 4-8. Obvod vykopové ryhy bude vyloZen
filtrani geotextilii s ploSnou hmotnosti 190 g/m2.

Trasa drenaze je po 100 m preruSena reviznimi Sachtami z PP DN 800 s poklopem D400, vyrovnavaci
prstenec bude proveden ve sklonu nezpevnéné krajnice (8,0 %). Ze Sachet je pficnym prekopem pres silnici
vyvedeno potrubi DN 200 do svahu nasypu. U vyUsténi potrubi je navrzeno prefabrikované vytokové ¢elo
umisténé v betonovém lozi C25/30nXF2, tl. 15 cm. Skluz je navrZen z betonovych prefabrikovanych
pfikopovych tvarnic ulozenych v betonovém lozi C25/30nXF2, tl. 15 cm. Sparovani bude provedeno
cementovou maltou M25-XF4. Skluz bude ukoncen betonovym prahem C30/37nXF3 o rozméru 0,6x0,8x1,5
m. U napojeni skluzu na pavodni terén je navrzena vsakovaci jama o pldorysném rozméru 1x2m a hloubce
1,50 m, ktera bude vylozena filtraéni geotextilii a vyplnéna HDK fr. 63-125.

Povrchova voda je z jizdniho péasu silnice odvadéna pres nezpevnénou krajnici a nasypové svahy mimo
korunu komunikace do okolniho terénu.

Mezi km 0,249 — KU je vpravo ve sméru staniéeni navrzena kamenna pridlazba z drobnych kostek
uloZenych v betonovém lozi C25/30nXF2, sparovani cementovou maltou M25-XF4. Pfidlazba ve sklonu 10%
je vymezena obrubnikem 150/250/1000 s naslapem +10 cm, zamezujici vtékani srazkové vody na soukromé
pozemky. V km 0,249 je na zacatku navrzena uliéni vpust odvadéjici vodu z kamenné pridlazby. V km 0,342
je navrzena uliéni vpust, ktera je pomoci ¢astecné perforovaného potrubi DN 200 napojena na UV pred
mostem, z které je voda vyvedena na kamenné odlazdéni kuzele mostu potrubim DN 200 (bez perforace).

Ve vjezdech na soukromé pozemky bude vySka krajniku snizena na +5 cm.

Zemni plan je min. pficnym sklonem 3% klopena ve sméru jizdniho pasu — odvodnéni skrz nasypové
téleso.

10 ZAVER

Technické feSeni je navrzeno dle norem a stavebnich predpist platnych v Ceské republice, zejména dle
prislusnych technickych norem a technickych kvalitativnich podminek staveb pozemnich komunikaci (TKP).

VSechny stavebni prace, vyrobky a zafizeni, pouzivané pfi realizaci stavebniho objektu, musi splfiovat
technické pozadavky jakosti vyrobkd v souladu s ¢eskymi technickymi normami, technicko-kvalitativnimi
podminkami.

Projektova dokumentace stanovuje umist éni stavby v prostoru a ur €uje rozsah, Ffazeni stavby a
postup praci a je navrzena v podrobnosti pro provad éni stavby. Projektova dokumentace bude slouzit
pro vydani spole €ného povoleni stavby dle p Filohy €. 11 vyhlaSky €. 499/2006 Sh. G €inné od 1.1.2018.

Tato dokumentace neni ur €ena pro realizaci stavby. P fed samotnym zahajenim stavby musi
zhotovitel zajistit zpracovani podrobné realiza  éni dokumentace stavby (RDS).

V Usti nad Labem 02/2021 Ing. Jifi Henych
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SEZNAM KACENYCH STROMU

Pramér | Obvod B
Oznaceni Taxon latinsky Taxon Cesky kmene | kmene Ploczha Pavrlcelnl Vlastnik pozemku
(cm] (cm] [m7] Cislo
1 Betula pendula Bfiza bélokora 30 94 0.07 959/1 SJM Némec Ludék a Némcova Ludmila
2 Betula pendula Bfiza bélokora 20 63 0.03 959/1 SJIM Némec Ludék a Némcova Ludmila
3 Alnus glutinosa Olse lepkava 30 94 0.07 959/1 SJM Némec Ludék a Némcova Ludmila 3x kmen
4 Betula pendula Bfiza bélokord 40 126 0.13 959/1 SJIM Némec Ludék a Némcova Ludmila
5 Betula pendula Bfiza bélokora 40 126 0.13 959/1 SJM Némec Ludék a Némcova Ludmila 2x kmen
6 Betula pendula Bfiza bélokora 30 94 0.07 959/1 SIM Némec Ludék a Némcova Ludmila
7 Betula pendula Bfiza bélokora 40 126 0.13 959/1 SJM Némec Ludék a Némcova Ludmila
8 Betula pendula Bfiza bélokora 30 94 0.07 959/1 SIM Némec Ludék a Némcova Ludmila
9 Betula pendula Bfiza bélokora 30 94 0.07 959/1 SJM Némec Ludék a Némcova Ludmila
10 Betula pendula Bfiza bélokora 50 157 0.20 959/1 SIM Némec Ludék a Némcova Ludmila
11 Betula pendula Bfiza bélokora 40 126 0.13 959/1 SJM Némec Ludék a Némcova Ludmila
12 Betula pendula Bfiza bélokora 40 126 0.13 959/1 SJIM Némec Ludék a Némcova Ludmila 2x kmen
13 Betula pendula Bfiza bélokora 30 94 0.07 959/1 SJM Némec Ludék a Némcova Ludmila
14 Betula pendula Bfiza bélokora 30 94 0.07 959/1 SJIM Némec Ludék a Némcova Ludmila
15 Betula pendula Bfiza bélokora 40 126 0.13 959/1 SJM Némec Ludék a Némcova Ludmila 2x kmen
16 Betula pendula Bfiza bélokora 40 126 0.13 959/1 SIM Némec Ludék a Némcova Ludmila
17 Betula pendula Bfiza bélokora 30 94 0.07 959/1 SJM Némec Ludék a Némcova Ludmila
18 Betula pendula Bfiza bélokora 50 157 0.20 959/1 SJIM Némec Ludék a Némcova Ludmila
19 Pinus sylvestris Borovice lesni 60 188 0.28 959/4 Karlovarsky kraj
20 Alnus glutinosa Olse lepkava 30 94 0.07 959/1 SIM Némec Ludék a Némcova Ludmila
21 Alnus glutinosa Olse lepkava 30 94 0.07 959/1 SJM Némec Ludék a Némcova Ludmila
22 Malus domestica Jablon domaci 30 94 0.07 279/2 Javorskad Ingrid, Ostadalova Monika
23 Betula pendula BfFiza bélokord 30 94 0.07 279/2 Javorska Ingrid, Ostadalova Monika 2x kmen
24 Pinus sylvestris Borovice lesni 100 314 0.79 959/4 Karlovarsky kraj
25 Acer pseudoplatanus [Javor klen 30 94 0.07 279/3 Javorska Ingrid, Ostadalova Monika 3x kmen
26 Picea abies Smrk ztepily 110 345 0.95 959/4 Karlovarsky kraj
27 Picea abies Smrk ztepily 90 283 0.64 279/3 Javorska Ingrid, Ostadalova Monika
28 Picea abies Smrk ztepily 90 283 0.64 279/3 Javorska Ingrid, Ostadalova Monika
29 Picea abies Smrk ztepily 100 314 0.79 279/3 Javorska Ingrid, Ostadalova Monika
30 Picea abies Smrk ztepily 120 377 1.13 279/3 Javorska Ingrid, Ostadalova Monika
31 Pinus sylvestris Borovice lesni 60 188 0.28 279/3 Javorska Ingrid, Ostadalova Monika
32 Picea abies Smrk ztepily 70 220 0.38 279/3 Javorska Ingrid, Ostadalova Monika
33 Picea abies Smrk ztepily 90 283 0.64 279/3 Javorska Ingrid, Ostadalova Monika
34 Picea abies Smrk ztepily 70 220 0.38 279/3 Javorska Ingrid, Ostadalova Monika
35 Picea abies Smrk ztepily 100 314 0.79 279/3 Javorska Ingrid, Ostadalova Monika
SEZNAM KACENYCH KERU
Procentualni = Stavajici | Kacena i
Oznadeni [Taxon latinsky Taxon &esky zastoupeni Vyska plocha | plocha Pavrlcelnl Vlastnik pozemku Poznamka
(%] [m] [mz] [mz] ¢islo
K1 Salix caprea Vrba jiva - 2.0 6 6 279/3 Javorska Ingrid, Ostadalova Monika
K2 Salix caprea Vrba jiva - 3.0 9 9 279/2 Javorska Ingrid, Ostadalova Monika
K3 Salix caprea Vrba jiva - 2.5 6 6 279/2 Javorska Ingrid, O3tadalova Monika




	B_ROZPISKA
	B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA_text
	_1 KÁCENÍ.pdf

