Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, 
příspěvková organizace

se sídlem: Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 04
Jednající:  Ing. Jiřím Šlachtou, ředitelem organizace  

IČO:      70947023
DIČ: CZ70947023
(dále jen „zmocnitel“)

uděluje tímto 
p l n o u     m o c 

1) Zmocněnci:    

Jednající:                                      
              bytem: 
(dále jen „zmocněnec“)

aby za zmocnitele v rámci realizace stavby „Modernizace mostu ev. č. 222 – 020 Dubina“ jednal v rámci výkonu činností koordinátora BOZP, kterými se rozumí zejména:
1)       zpracovává plán BOZP a zpracovává veškeré podklady pro místně příslušný oblastní Inspektorát BOZP

2)       koordinuje spolupráci podzhotovitelů nebo osob jimi pověřených

3)       dává podněty a na vyžádání zhotovitele doporučuje technická řešení nebo opatření k zajištění BOZP

          pro stanovení TPP a plánování bezpečného provádění prací

4)       spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací

5)       sleduje provádění prací na staveništi, upozorňuje a požaduje bez zbytečného odkladu zjednání nápravy

6)       kontroluje zabezpečení obvodu staveniště

7)       spolupracuje se zástupci zaměstnanců pro oblast BOZP

8)       zúčastňuje se kontrolní prohlídky stavby, k níž byl vyzván stavebním úřadem

9)       navrhuje termíny kontrolních dnů k dodržení plánu za účasti zhotovitelů nebo osob jimi pověřených a
          organizuje jejich konání

10) sleduje dodržování plánu

11) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v BOZP na něž prokazatelně upozornil zhotovitele
12) odpovídá a kontroluje vedení dokumentace k BOZP na stavbě
Součástí plnění je také zajištění kompatibility a přenos dat a dokumentů za strany Zmocněnce do systému CDE Objednatele (Zmocnitele).

„CDE Objednatele (Zmocnitele)“ znamená společné datové prostředí stavby Zmocnitele, tj. CDE Proconom od společnosti Proconom Software, s.r.o., IČO 07156863, www.proconom.cz.
Koordinátor BOZP je dále povinen:

 • informovat všechny dotčené zhotovitele o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na   

   staveništi během průběhu prací

• upozornit zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na BOZP zjištěné na pracovišti  

   převzaté zhotovitelem stavby a vyžadovat zjednání nápravy

• oznámit zadavateli stavby zjištěné nedostatky, nebyla-li ihned zjednána náprava

• provádět další činnosti stanovené prováděcím právním předpisem – NV 591/2006 Sb.

• koordinátor má právo zápisu do stavebního deníku

• kontrolovat objekty v rámci BOZP viz níže:

Stavba je členěna na následující stavební objekty:

SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady

SO 151 - Dopravně inženýrská opatření

SO 201 – Modernizace mostu ev. č. 222 -  020 Dubina
Předpokládané podmínky plnění veřejné zakázky (u kterých bude prováděna činnost koordinátora BOZP):

Provádění stavebních prací na mostě ev. č. 222 – 020 Dubina budou probíhat dle zpracované projektové dokumentace. 
Zhotovitel zajistí v rámci přípravy stavby rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace. Projednání a schválení skutečně realizovaného dopravního opatření si zhotovitel zajistí před zahájením prací s DI Policie ČR, a s příslušným silničním správním úřadem.

Další podmínky plnění veřejné zakázky: 
              Celkové ukončení činnosti koordinátora BOZP bude po vydání kolaudačních rozhodnutí stavby a po finančním                - fakturačním ukončením celé stavby.

Tato plná moc zaniká po vydání kolaudačního rozhodnutí na stavbu v předpokládaném termínu do 31.12.2026. Skutečný termín ukončení činnosti koordinátora BOZP se bude odvíjet ode dne skutečného termínu zahájení a ukončení stavby.
V Sokolově


_______________________

Ing. Jiří Šlachta
ředitel organizace

Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje, 

příspěvková organizace
Tuto plnou moc přijímá: ………………………….
