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a)  Účel objektu                                                                                              
Jedná se o stávající sedmipodlažní objekt čp. 2099 na pozemku par.č.  2711/2  v areálu KKN Karlovy Vary. 
Pavilon „C“ je situován do jihozápadní části areálu KKN a je v současnosti propojen s novým pavilonem „A“. 
Jde o objekt, ve kterém se v současnosti nachází jak lůžkové části ( neurologie, kožní, kardiologie, interna ) 
tak i ambulance ( gastroenterologie, rehabilitace, kardiologie, kožní atd. ).

b)  Zásady architektonického, funkčního dispozičního a výtvarného       
     řešení 
Tato projektová dokumentace řeší stavební úpravy ve vyznačených částech na úrovni 3.patra stávajícího 
objektu. Účelem navrhovaných stavebních úprav je přizpůsobení řešených prostorů nově plánovanému 
způsobu využití ( běžné pokoje, nadstandardní pokoje, sesterna + zázemí sester a společenská místnost 
pacientů ).

Budou provedeny stavební úpravy v podobě vybourání některých stávajících příček, nových dveří do 
stávajících příček, stavba nových příček nebo jejich částí, osazování nových dveří apod. Kompletně nově se
v řešených částech podlaží provedou veškeré elektroinstalace, zdravotně technické instalace a větrání 
( VZT ).  Nově budou provedeny veškeré vnitřní povrchové úpravy stěn, stropů a podlah. 

c) Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy,    
    orientace, osvětlení a oslunění 

a) kapacity, plochy, obestavěný prostor
Celková zastavěná plocha a celkový obestavěný prostor objektu se nemění. Nebudou prováděny žádné 
přístavby, nástaby apod. Nemění se ani počet funkčních jednotek či pracovníků.

b) orientace, oslunění
Orientace objektu ke světovým stranám je dána, jedná se o stávající objekt. Navrhovanými stavebními 
úpravami nedojde k žádné změně.

c) osvětlení
Osvětlení stavebně upravovaných vnitřních prostorů je řešeno jednak přirozeně stávajícími okny a jednak 
navrhovaným umělým osvětlením. V jednotlivých místnostech budou osazena interiérová svítidla, která 
budou zajišťovat hodnotu místního osvětlení dle projektové dokumentace části elektro.

d) Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě  
     na užití objektu a jeho požadovanou životnost 

d1. Zemní práce: 
V rámci navrhovaných stavebních úprav nebudou prováděny žádné zemní práce, jedná se pouze o vnitřní 
úpravy stávajícího objektu na úrovni 3.patra. 

d2. Bourání a demontáže:
V rámci navrhovaných stavebních úprav budou prováděny následující bourací práce a demontáže 
vyznačené pomocí jednotlivých odkazů na výkrese bouracích prací:

Vybourání stávajících zděných příček nebo jejich částí, vybourání nebo zvětšení otvorů do stávajících 
příček, rozšíření stávajícího otvoru dveří ze společenské místnosti na chodbu, osekání stávajících obkladů, 
vybourání nových prostupů, odstranění stávajících obkladů stěn, odstranění stávajících povrchů podlah,  
odstranění stávajících olejových nátěrů stěn, demontáž stávajících větracích mřížek, demontáž stávajících 
předstěn atd. 
Dále bude provedena kompletní demontáž stávajících plastových dveří s bočními světlíky na středové 
chodbě lůžkového oddělení a kompletní demontáž stávajících hliníkových lamelových podhledů včetně 
nosného roštu, krycích a lemovacích lišt na této chodbě a v prostoru současného Respiria ( nově sesterna ).
 



Dále se provedou demontáže všech stávajících zařizovacích předmětů ( wc mísy, umyvadla, sprchy, kuch. 
linka). Tyto předměty budou demontovány včetně baterií, kohoutů, sifonů atd. Stávající přívody vedoucí po 
povrchu budou zrušeny a zazděné pod omítkou zaslepeny.

Případné demontáže tras stávajících elektroinstalací vedených po povrchu, stávajících svítidel, vypínačů, 
zásuvek atd. viz. samostatná část PD – elektro.  
Stávající dveře na chodbu z prostoru budoucí společenské místnosti budou rozšířeny ze světlé šířky 800 
mm na světlou šířku cca 1950 mm. PODROBNOSTI K ROZŠÍŘENÍ OTVORU V PANELU A K JEHO 
ÚPRAVĚ A PROVEDENÍ VIZ. SAMOSTATNÁ DOKUMENTACE - STATICKÝ VÝPOČET STAVEBNÍCH 
ÚPRAV V PAVILONU C NEMOCNICE KV, KTEROU VYPRACOVALA V 07/2015 KANCELÁŘ 
STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ s.r.o. - Ing. PETR HAMPL. ZDE UVEDENÉ PODMÍNKY A POSTUPY JE 
NUTNÉ DODRŽET!

Podrobně jsou všechny bourací práce řešeny ve výkresové části této PD na výkrese bouracích 
prací!

Nové prostupy, niky a drážky pro nové instalace a rozvody budou provedeny dle samostatné dokumentace 
jednotlivých profesí.      

Před zahájením bouracích prací budou odpojeny všechny sítě v dotčené části objektu. Otvory do 
příček budou bourány  až  po osazení nových překladů. Bouraný materiál je nutné bezprostředně 
vyvážet mimo objekt -  nebude se hromadit v objektu na stávajících konstrukcích. 

Vybouraná stavební suť bude ukládána do přistaveného kontejneru a vyvezena na řízenou skládku.

SVĚTLÁ VÝŠKA POD PŮVODNÍ STROP NEBO PODHLED JE V JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTECH 
UVEDENA NA VÝKRESECH PŮDORYSŮ. 

POZOR! VE 3.NP SE V UPRAVOVANÝCH PROSTORECH ( V BUDOUCÍM SOCIÁLNÍM ZÁZEMÍ 
SESTER )  NACHÁZÍ POD STROPEM STÁVAJÍCÍ SERVER. ZPŮSOB OCHRANY SERVERU PO DOBU 
STAVBY A ZABEZPEČENÍ JEHO FUNKČNOSTI JE NUTNÉ PŘEDEM DOMLUVIT A ŘEŠIT S JEHO 
SPRÁVCEM ( PROVOZOVATELEM ) !

d3. Základy:
Žádné nové základové konstrukce nebudou v rámci navrhovaných stavebních úprav prováděny.

d4. Svislé konstrukce:
Stávající svislé konstrukce objektu tvoří železobetonové panely typové panelové soustavy T06B-KV.
Pouze původní příčky uvnitř jednotlivých modulů jsou dozděné pravděpodobně z dutých dvouděrových 
příčkovek. Tloušťky stávajících vnitřních stěn panelové soustavy jsou 150 mm, dozděné příčky jsou v tl. 100
a 150 mm.

Nové svislé konstrukce budou provedeny následujícím způsobem:

Nové příčky kolem instalačních šachet a nové dělící příčky v sociálkách budou vyzděny z pórobetonových 
příčkovek tl. 100 mm ( YTONG P2-500 ). Nová dělící příčka v sociálním zázemí sester bude vyzděna z 
pórobetonových příčkovek tl. 125 mm ( YTONG P2-500 ) a v nových koupelnách nadstandardních pokojů 
budou u vyznačených stěn provedeny přizdívky pro uložení instalací z pórobetonových příčkovek tl. 100 mm
( YTONG P2-500 ). Přizdívky kotvit ke stávajícím stěnám pomocí typových kotev vkládaných do spár.

Ve vyznačených pozicích v půdorysu budou dále provedeny ke stávajícím stěnám SDK předstěny pro 
možnost provedení instalací. Je počítáno s typem instalační předstěny KNAUF W623, která bude 
provedena vždy na celou výšku místnosti pokud není ve výkrese uvedeno jinak. Odsazení předstěny od 
původních stěn bude upřesněno v rámci stavby dle potřeb pro vedení jednotlivých instalací. Zatím je 
počítáno s odsazeními 80 až 150 mm. 
SDK PŘEDSAZENÁ STĚNA TYP W623 - TL. 80 - 150 mm (CD 60x27 - max. OS. ROZTEČ 62,5 cm)



OPLÁŠTĚNÍ - 2x KNAUF GREEN TL. 12,5 mm , VÝPLŇ - MINER. VATA 50 mm.
Všechny SDK konstrukce budou provedeny dle technologického předpisu výrobce použitého systému. 

V pokojích pacientů budou na stěnách za lůžkem provedeny nové instalační předstěny jako náhrada za 
staré odstraněné. Tyto předstěny budou konstrukčně provedeny také jako předstěny KNAUF typ W623.
Budou mít výšku 1750 mm.  Opláštění těchto předstěn se z důvodu větší mechanické odolnosti provede 
buď jako dvojité z desek KNAUF DIAMANT ( 2x 12,5 mm ) - osová vzdálenost stojek 417 mm, nebo se 
alternativně může provést z desek CETRIS. 

Další navrhované drobné přizdívky či zazdívky stávajících konstrukcí jsou popsány v jednotlivých odkazech 
na výkrese půdorysu.

d5. Vodorovné konstrukce a podhledy:
V rámci navrhovaných stavebních úprav nebudou prováděny žádné nové nosné vodorovné konstrukce. 
Všechny stropní konstrukce zůstávají stávající. 

Ve vybraných místnostech ( všechny sociálky, předsíně, centrální chodba a prostor sesterny ) se provedou 
nové snížené minerální kazetové podhledy dle údajů uvedených v legendě místností na výkrese půdorysu 
(např. RIGIPS, AMF, ARMSTRONG, OWA apod. ). Tyto podhledy budou vytvořené z kazet vložených do 
rastru z typových tenkostěnných profilů tvaru T použitého systému. Povrchový dezén kazet bude v 
provedení dle výběru investora. Použité kazety musí splňovat požadavky pro použití v prostorách WC a 
umýváren v nemocnicích a to jak z hlediska hygienického, tak i z hlediska technického. Do podhledu budou 
zasazena svítidla a výustky VZT ( viz. část elektro a VZT). Mezi podhledem a stávající stropní konstrukcí 
bude volný instalační prostor ve kterém bude skryto potrubí nové VZT a další instalace dle potřeby. Snížené
podhledy se na stávající stropní konstrukci zavěsí pomocí rektifikovatelných závěsů. Při provádění podhledů
je nutné dodržet technologické postupy a pokyny stanovené výrobcem (kladení a uchycení desek, napojení 
na okolní konstrukce atd.). 
Kazetové podhledy ve všech předsíních, WC a koupelnách budou provedeny ve výšce 2300 mm.

d6. Úpravy povrchů:
Nové úpravy povrchů dle jednotlivých místností jsou podrobně řešeny na výkresech půdorysů – viz. legendy 
místností. V zásadě budou prováděny následující povrchové úpravy stěn a stropů:

 nové štukové omítky + malby
 přepěnění stávajících omítek štukem
 keramické obklady
 tmelení ploch nových SDK konstrukcí + malby

Části stěn po vysekaných drážkách a prostupech pro nové instalace, části stěn a špalet po nově 
vybouraných nebo upravovaných otvorech nebo po vybourání stávajících výplní otvorů a části stěn po 
zazdívkách atd. se zednicky začistí a přeštukují.
Nové štukové omítky se provedou na stěnách ve vyznačených pozicích ( např. plochy po osekaných 
obkladech, nově vyzděné stěny nebo jejich části atd.).
Ostatní stávající neporušené plochy stěn se oškrábou a přepění štukem.

Nové keramické obklady budou provedeny v prostorech WC a koupelen do výšky min. 2000 mm po celém 
obvodu místností. V prostoru denní místnosti se provede keramický obklad mezi horními a dolními 
skříňkami kuchyňské linky a kolem umyvadla ( včetně boků ). Dále budou keramické obklady provedeny 
kolem umyvadel ve standardních pokojích. 
Typ keramického obkladu a barevnost obkladu bude upřesněn v rámci stavby dle požadavků a výběru 
investora na základě zhotovitelem předložených vzorků při kontrolním dni na stavbě. Je počítáno s 
dodávkou velkoformátových obkladů ( min. 300 x 600 nebo větší ).
Dodaný obklad bude splňovat normativní nároky na nasákavost, odolnost proti opotřebení a přesnost tvaru, 
chemickou odolnost atd. Obklady budou lepeny do lepiciho tmelu a spárování bude provedeno klasickou 
cementovou spárovací hmotou barevně sladěnou s obkladem. Po obvodě budou obklady zakončeny 
krajovou obkladovou lištou. 
Povrchové úpravy nových SDK předstěn budou provedeny v technologii provádění sádrokartonových 
podhledů a příček ( tmelení, stěrkování broušení atd. ).  Konečná povrchová úprava se provede malbou na 
sádrokarton.



d7. Podlahové konstrukce:
Ve všech řešených místnostech ( viz. legenda místností na výkrese půdorysu ) budou provedeny nové 
povrchy podlah buď z povlakové krytiny – zátěžové PVC  nebo z keramické dlažby.  Kompletní skladby 
nových povrchů podlah jsou podrobně uvedeny v tabulce podlah, která je součástí této PD.
Podlahy s povlakovou krytinou ( PVC ) budou po obvodě zakončeny PVC vytahovaným fabionem do výšky 
100 mm na stěnu. 

Nové podlahy z keramické dlažby budou provedeny pouze v prostorech WC a koupelen. Typ keramické 
dlažby a barevnost bude upřesněn v rámci stavby dle požadavků a výběru investora na základě 
zhotovitelem předložených vzorků při kontrolním dni na stavbě. Stejně jako u obkladů je počítáno s 
dodávkou velkoformátových dlažeb ( min. 300 x 600 nebo větší ).
Upozorňujeme na skutečnost, že povrchy podlah (dlažby) ve všech místnostech musí mít 
odpovídající vlastnosti dle způsobu využití jednotlivých místností (otěruvzdornost, obrusnost, 
tvrdost, odolnost proti změnám teploty, odolnost proti chemikáliím, odolnost proti tvorbě skvrn, 
barevná stálost, hygienická nezávadnost, mrazuvzdornost atd.).
Stanovení protiskluzných vlastností povrchů podlah určuje ČSN 74 4507.

Přechody mezi různými povrchy podlah budou v místech dveří řešeny kovovou podlahovou přechodovou 
lištou. Všechny vnitřní dveře budou bez prahů.
Případné požadavky na vlastnosti povlakových krytin ( PVC )  z hlediska požární bezpečnosti je 
nutné v rámci stavby konzultovat s požárním specialistou! 
 

d8. Překlady:
Jako překlady nad otvory v nových příčkách budou užity  typové nenosné překlady YTONG - NEP 10.
Jako další překlady nad otvory ve zdivu ( tam kde již typové překlady rozměrově nevyhovují nebo je nelze 
použít  ) bude užito ocelových válcovaných nosníků tvaru Uč.80, Uč. 140.
Podrobné umístění jednotlivých typů překladů a výpis všech překladů viz. výkres půdorysu.

Stávající dveře na chodbu z prostoru budoucí společenské místnosti budou rozšířeny ze světlé šířky 800 
mm na světlou šířku cca 1950 mm. PODROBNOSTI K ROZŠÍŘENÍ OTVORU V PANELU A K JEHO 
ÚPRAVĚ A PROVEDENÍ VIZ. SAMOSTATNÁ DOKUMENTACE - STATICKÝ VÝPOČET STAVEBNÍCH 
ÚPRAV V PAVILONU C NEMOCNICE KV, KTEROU VYPRACOVALA V 07/2015 KANCELÁŘ 
STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ s.r.o. - Ing. PETR HAMPL. ZDE UVEDENÉ PODMÍNKY A POSTUPY JE 
NUTNÉ DODRŽET!

d9. Malby:
Nové malby stěn budou provedeny malířským nátěrem ve všech místnostech vyznačených v legendě na 
výkresech půdorysů. Původní plochy se v potřebném rozsahu vyspraví ( případně přepění štukem ), 
podklad se  napenetruje a provede se nová malba (2x). Barevnost maleb v jednotlivých prostorech je nutné 
konzultovat s investorem. 
Omyvatelné nátěry ve vyznačených místnostech se provedou do uvedené výšky. Navrhuje se provedení 
nátěru 2x barvou OIKOS ULTRASATEN ( akrylátový 100% omyvatelný email na stěny s vysokou odolností 
proti otěru ). Podklad pro provedení nátěru musí být řádně vyzrálý a suchý, zbavený případného prachu a 
nečistot. Na připravené stěny se nanese v jedné vrstvě penetrace podkladu OIKOS CRILUX, která zajistí 
zpevnění a snížení savosti povrchu. Po zaschnutí penetrace (CRILUX 6 – 8 hod.) se nanesou štětkou, 
válečkem nebo stříkací pistolí (tryska 1,7 mm) dvě vrstvy materiálu ULTRASATEN ředěného 20 – 25 % 
pitné vody ( dle předpisu výrobce ) s časovým odstupem mezi jednotlivými vrstvami cca 4 – 6 hodin. 
Provedený nátěr je plně omyvatelný po cca 4 dnech. Barevné provedení nátěru konzultovat s investorem v 
rámci kontrolního dne na stavbě. 

d10. Hydroizolace:
V podlahách místností s vlhkým provozem tj. na všech WC a v koupelnách bude pod keramickou dlažbou 
provedena hydroizolační stěrka SCHÖNOX HA (bandáž rohů páskami SCHÖNOX ST,IC,EA ) vyvedená 
300mm na stěny.  Zaspárování všech koutů v obkladech a na styku obkladů s dlažbou bude provedeno 
silikonovým tmelem.  V prostoru sprchových koutů bude tato nátěrová hydroizolace provedena také na 
celou výšku keramického obkladu ( tj. do výšky 2000 mm).
Podrobné skladby jsou uvedeny v tabulce podlah, která je součástí této PD.



d11. Zvukové izolace:
Zvukovou izolací z desek minerální vaty budou opatřeny všechny sádrokartonové předstěny nebo jejich 
části ( viz. odstavec svislé konstrukce ) z důvodu utlumení případného hluku z instalací ZTI. Předstěna ve 
společenské místnosti bude opatřena izolací z minerální vaty z důvodu akustických ( šíření hluku ).

d12. Zámečnické konstrukce, truhlářské konstrukce, plastové výrobky a výplně  
        otvorů, klempířské konstrukce:
Všechny tyto výrobky a konstrukce  jsou podrobně specifikovány v příslušných výpisech, které jsou součástí
této PD. 

d13. Schodiště a výtahy:
Není předmětem řešení této PD.

d14. Větrání:
Větrání vnitřních prostorů v řešených částech objektu bude přirozené otevíravými okny. Nuceně pomocí
lokální  vzduchotechniky  budou  větrány  prostory  u  kterých  nelze  zajistit  přirozené větrání.  Jedná  se  o
předsíně,  samostatná  WC  a  koupelny  s  WC.  Nucené  větrání  těchto  prostorů  je  podrobně  řešeno  v
samostatné části PD – vzduchotechnika.
Odvod vzduchu z uvedených místností  3. patra bude zajištěn novým Spiro potrubím (  nově vytvořené
větve ),  které bude napojeno na stávající  VZT stoupačku, která je vedena vždy ve stávající  instalační
šachtě.  Ještě  před  napojením  na  stávající  stoupačku  bude  na  každou  větev  potrubí  osazen  odtahový
ventilátor. Ventilátor bude osazen na vodorovné části potrubí. Spuštění ventilátoru bude pomocí světelného
okruhu (viz PD elektro). V místnostech odkud je odváděn znehodnocený vzduch budou do dveří instalovány
dveřní mřížky PT 489 M.

d15. Zdravotně technické instalace:
ZTI je řešeno v samostatné části projektové dokumentace.

d16. Vytápění:
Není předmětem řešení této PD – zůstává ve stávajícím stavu bez úprav.
Je počítáno pouze s provedením repase stávajících otopných těles a jejich novým nátěrem.

d17. Vnitřní plynovod:
Není předmětem řešení této PD.

d18. Vnitřní elektroinstalace:
Vnitřní elektroinstalace je podrobně řešena v samostatné části této projektové dokumentace.

d19. Nátěry:
Ocelové konstrukce bez vlastní povrchové úpravy  se natřou  1x barvou syntetickou základní S 2000 a po
zaschnutí 24hod. 2x vrchním emailem. 
Ocelové  konstrukce  zabudované  (  překlady  )   budou  opatřeny  dvojnásobným  syntetickým  nátěrem
základním.  
Vnitřní zárubně budou opatřeny finálním nátěrem syntetickou barvou. Barevný odstín je nutné konzultovat s
investorem. 
Při provádění všech nátěrů je třeba dodržet postupy uvedené jednotlivými výrobci nátěrových hmot.

e)  Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů  
   
Celková energetická bilance objektu se proti současnému stavu nezmění. Jedná se pouze o vnitřní stavební
úpravy bez zásahu do obalových konstrukcí objektu.

f)   Způsob založení objektu s ohledem na výsledky  
     inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu 

Není předmětem řešení. Neprovádí se žádné nové základové konstrukce. Jedná se pouze o stavební 
úpravy uvnitř stávajícího objektu.



g)  Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných 
      negativních účinků 
    
Stavba nebude mít v době provádění stavebních úprav ani v době užívání zásadní vliv na žádnou složku
životního prostředí. Její celkový vliv na životní prostředí se proti současnému stavu nezmění. 

Ovzduší
Vytápění objektu je stávající – dálkové z centrální kotelny.  Nebude do něj zasahováno.  Jiný možný zdroj 
znečištění ovzduší se v řešené části objektu nenachází.

Vody
Splaškové odpadní vody budou odváděny do stávající splaškové kanalizační sítě. 

Ochrana před prachem
Provozem objektu nebude vznikat nadměrný prach. Jedná se o objekt nemocnice. 

Odpady
Při vlastní stavbě dojde k produkci odpadů běžných pro stavební činnost. Se vzniklými odpady při výstavbě 
bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho prováděcími vyhláškami. 
Nakládání s odpady vznikajícími stavební činností bude zajištovat zhotovitel stavby. Odpady z realizace 
stavby budou shromažďovány utříděně dle jednotlivých druhů a kategorií. Tyto odpady budou přednostně 
využity nebo předány k využití oprávněné osobě. Pokud nebude využití možné, odpady z realizované stavby 
budou odstraněny v souladu s ustanovením paragrafu 11 odst.3 zákona o odpadech.
Při stavbě se předpokládá vznik těchto odpadů:

Zařazení odpadů z výstavby dle katalogu odpadů (dle Vyhlášky č. 381/2001 Sb.)

15 00 Odpadní obaly, sorbenty, čistící tkaniny, filtrační materiály
a ochranné oděvy jinak neurčené
15 01 01 Papírový a/nebo lepenkový obal O
15 01 02 Plastový obal O
15 01 03 Dřevěný obal O
15 01 04 Kovový obal O
15 01 05 Kompozitní obal O
15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečistěné N
17 00 Stavební odpady
17 01 Beton, hrubá a jemná keramika
17 01 01 Beton O
17 01 02 Cihla O
17 01 03 Keramika O
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a ker. výrobků O
17 02 0 Dřevo, sklo, plasty
17 02 01 Dřevo O
17 02 02 Sklo O
17 02 03 Plast O
17 04 Kovy, slitina kovů
17 04 05 Železo a/nebo ocel O
17 04 11 Kabely O
17 08 Stavební materiál na bázi sádry
17 08 02 Stavební materiál na bázi sádry O
17 09 Jiný stavební a demoliční odpady
17 09 03 Jiný stavební a demoliční odpad N
17 09 04 Směsný stavební a demoliční odpad O
20 Odpady komunální a jim podobné ze živností, z úřadů a z průmyslu, vč. odděl.sbíraných složek
20 01 Složky z odděl. sběru
20 01 01 Papír a/nebo lepenka O
20 01 02 Sklo O
20 01 38 Dřevo O
20 01 11 Textilní materiál O
20 03 Ostatní komunální odpad
20 03 01 Směsný komunální odpad O



Záření
Posuzovaná stavba není zdrojem radioaktivního záření ani elektromagnetického záření. Při provádění 
stavebních úprav a při následném samotném provozu objektu nebudou používána zařízení nebo materiály, 
která jsou zdrojem radioaktivního nebo elektromagnetického záření s výjimkou mobilních telefonů. 
V souvislosti se stavbou budou používány běžné stavební materiály s atesty dokládajícími jejich 
nezávadnost pro zdraví osob a bez negativního vlivu na životní prostředí.

h)  Dopravní řešení 

Jedná se pouze o vnitřní stavební úpravy stávajícího objektu bez vlivu na stávající způsob dopravního 
napojení. Nevznikají nové požadavky na změnu dopravního napojení. 
Doprava v klidu - parkování  je zajištěno na pozemcích investora na stávajících zpevněných plochách v 
areálu nemocnice o dostatečné kapacitě. 

i)   Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, 
     protiradonová opatření, 
 
Ochranná a bezpečnostní pásma
Navržená stavba nevyžaduje zřízení nového ochranného pásma.

Izolace proti zemní vlhkosti
Nejsou předmětem řešení. Jedná se pouze o vnitřní stavební úpravy

Izolace proti vnitřní vlhkosti
Pod dlažby a obklady ve vlhkých provozech WC, koupelny s WC bude provedena izolace proti vodě. Tato 
izolace se provede izolační nátěrovou hmotou SCHÖNOX ( viz. jednotlivé skladby). Zaspárování koutů bude
provedeno sanitárním silikonem. Dle potřeby se použijí při pokládce dlažeb a obkladů další vodotěsné prvky
nebo přípravky.

Izolace a ochrana proti atmosférickým vlivům
Opatření nejsou předmětem řešení této PD, jedná se pouze o vnitřní stavební úpravy. Jako ochrana před 
účinky blesku slouží na objektu stávající hromosvod.

j)   Dodržení obecných požadavků na výstavbu. 

Stavba je navržena v souladu s platnou vyhláškou o technických požadavcích na stavby.
Zejména požadavky na odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, bezpečnost při užívání atp. 
Bezpečnost stavby při užívání bude zajištěna dodržováním a plněním všech požadavků
stanovených právními předpisy vztahující se k provádění staveb. zejména § 14, § 15 a § 16 zákona
č.309/2006 Sb. o dalších požadavcích bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a minimální
požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích stanovené nařízením vlády
č.591/2006 Sb. 

Ustanovení  projektanta
   
Celá  PD  je  dle  požadavku  investora  vypracována  jako  jednostupňová  dokumentace  technické
pomoci. Nejedná se o dokumentaci pro stavební povolení ! 
Součástí této dokumentace je požárně bezpečnostní řešení ( požární zpráva ). Zde jsou stanoveny
požadavky na vlastnosti jednotlivých konstrukcí a výrobků ( např. požadavky na dveře, požadavky
na vlastnosti povlakových krytin, požadavky na vlastnosti podhledů atd. ).
Projektant vycházel z podkladů a informací získaných od investora, z místního šetření a vlastního zaměření
současného stavu provedeného projektantem. Technické řešení je navrženo ve smyslu platných norem. 
Veškeré stavební prvky, konstrukce a materiály musí vybraný dodavatel stavby před zahájením realizace
stavebních prací v dostatečném předstihu předložit k odsouhlasení ATD (autorský a technický dozor) jako
vzorky pro výběr, nebo ev. jako funkční vzorky, event. v podobě dílenské dokumentace dle dohody.



Závěr 
Tato technická zpráva platí pro architektonicko - stavební část PD a je její nedílnou součástí. Bez splnění
těchto podmínek, podmínek příslušného stavebního úřadu a podmínek uvedených v projektu nesmí být
zahájeny žádné stavební práce. 

VŠECHNY  STAVEBNÍ  ÚPRAVY  JSOU  PODROBNĚ  POPSÁNY  V  JEDNOTLIVÝCH  VÝKRESECH A
VÝPISECH. TATO TECHNICKÁ ZPRÁVA TYTO INFORMACE POUZE DOPLŇUJE.
JMENOVITĚ UVEDENÉ TYPY MATERIÁLŮ A ZAŘÍZENÍ PŘEDSTAVUJÍ MINIMÁLNĚ POŽADOVANÝ
STANDARD.  UVEDENÉ  VÝROBKY  A  MATERIÁLY  LZE  ZAMĚNIT  ZA  STEJNĚ  KVALITNÍ  NEBO
KVALITNĚJŠÍ  PO  DOHODĚ  S  INVESTOREM  A  PROJEKTANTEM,   PŘI  DODRŽENÍ  PLATNÝCH
TECHNICKÝCH NOREM A PŘEDPISŮ.

Pokud dodavatel použije jiné materiály s odlišnými vlastnostmi bez předchozího písemného odsouhlasení
projektanta, přebírá veškerou odpovědnost za toto řešení a dozor stavby TDI, resp. AD má právo nařídit
jejich odstranění na náklady dodavatele stavby s tím, že tento ponese všechny důsledky související.

V případě nejasností, změnách nebo zjištění dosud neznámých skutečností je nutno práce přerušit
a požádat projektanta o vyjádření – rozhodnutí.
Všechny rozměry, zejména výrobků, je nutno před zahájením výroby zaměřit dle skutečnosti a zvyklostí
dodavatelských firem.

Tato projektová dokumentace nenahrazuje dílenskou či výrobní dokumentaci dodavatele stavby!

vypracoval: Jan Sobotka                                                                                      Karlovy Vary 09/2015
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Jan Sobotka - 3D PROJEKT
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Jan Sobotka Ing. Jana Handšuhová Smutná
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STÂVAJÍCÍ VNITŘNÍ
JEDNOTKA KLIMATIZACE
ZŮSTÂVÂ - VYZKOUŠET
FUNKČNOST

STÂVAJÍCÍ SERVER POD
STROPEM ZŮSTÂVÂ. ZPŮSOB
JEHO OCHRANY PO DOBU
STAVBY A ZABEZPEČENÍ
JEHO FUNKČNOSTI JE NUTNÉ
PŘEDEM DOMLUVIT A ŘEŠIT
S JEHO SPRÂVCEM
( PROVOZOVATELEM )

POPIS  BOURACÍCH  PRACÍ
Pzn.01 - OSEKÁNÍ STÁVAJÍCÍHO KERAMICKÉHO OBKLADU PO CELÉM OBVODU MÍSTNOSTI
          V PLNÉM ROZSAHU.
Pzn.02 - OSEKÁNÍ STÁVAJÍCÍHO KERAMICKÉHO OBKLADU Z OZNAČENÉ STĚNY V PLNÉM
          ROZSAHU.
Pzn.03 - KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ V MÍSTNOSTI
          DLE NÁKRESU ( UMYVADLA, WC, VÝLEVKY, DŘEZY štd.) VČETNĚ STÁVAJÍCÍCH
          INSTALACÍ ZTI
Pzn.04 - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ KUCHYŇSKÉ LINKY dl. 1750 mm VČETNĚ INSTALACÍ ZTI.
          LINKA SE ULOŽÍ NA INVESTOREM URČENÉ MÍSTO PRO PŘÍPADNÉ DALŠÍ POUŽITÍ
Pzn.05 - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH DVÍŘEK  DO INSTALAČNÍ ŠACHTY VEL. 500/800 mm
          ( VČETNĚ RÁMU )
Pzn.06 - VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ ZDĚNÉ PŘÍČKY DL. 840 mm, v. 2600 mm, š. 150 mm
Pzn.07 - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ VĚTRACÍ MŘÍŽKY 200 x 100 mm POD STROPEM
Pzn.08 - KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO LAMELOVÉHO OBKLADU STĚNY VČETNĚ
          NOSNÉHO ROŠTU, KRYCÍCH LIŠT APOD. OBKLAD JE PROVEDEN OD PODLAHY DO
          VÝŠKY 1750 mm. CELKOVÁ PLOCHA OBKLADU - 9,10 m2
Pzn.09 - KOMPLETNÍ ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO PVC Z PODLAHY MÍSTNOSTI VČETNĚ
          PVC PODLAHOVÝCH LIŠT PO OBVODU
Pzn.10 - KOMPLETNÍ ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ KERAMICKÉ DLAŽBY Z PODLAHY MÍSTNOSTI
          ( OSEKAT )
Pzn.11 - KOMPLETNÍ VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ SDK PŘEDSTĚNY VÝŠKA 1750 mm,
          TL. 90 mm, DÉLKA 5200 mm
Pzn.12 - ODBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ PŘIZDÍVKY PO CELÉ VÝŠCE MÍSTNOSTI - NÁHRADA
          NOVOU PŘEDSAZENOU STĚNOU PO PROVEDENÍ NOVÝCH INSTALACÍ
Pzn.13 - VYBOURÁNÍ OTVORU PRO OSAZENÍ NOVÝCH DVÍŘEK VEL. 600/1000 mm DO
          INSTALAČNÍ ŠACHTY. PŘESNOU POZICI NOVÝCH REVIZNÍCH DVÍŘEK URČIT NA
          STAVBĚ DLE ROZLOŽENÍ INSTALACÍ V ŠACHTĚ A UMÍSTĚNÍ UZÁVĚRŮ
Pzn.14 - VYBOURÁNÍ PROSTUPU vel. 200x200 mm POD STROPEM DO STÁVAJÍCÍ ZDĚNÉ
          PŘÍČKY. PROSTUP PRO POTRUBÍ NOVÉ VZT. POZICE PROSTUPU DLE SKUTEČNÉHO
          UMÍSTĚNÍ POTRUBÍ VZT.
Pzn.15 - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH DVÍŘEK  DO INSTALAČNÍ ŠACHTY VEL. 700/2000 mm
          ( VČETNĚ RÁMU )
Pzn.16 - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ KUCHYŇSKÉ PRACOVNÍ DESKY S JEDNODUCHÝM DŘEZEM
          (VČETNĚ INSTALACÍ ZTI )
Pzn.17 - VYVRTÁNÍ ( VYŘEZÁNÍ )  PROSTUPU vel. ccš 200x200 mm POD STROPEM DO
          STÁVAJÍCÍ STĚNY Z BETONOVÝCH PANELŮ. PROSTUP PRO POTRUBÍ NOVÉ VZT.
          POZICE PROSTUPU DLE SKUTEČNÉHO UMÍSTĚNÍ POTRUBÍ VZT.
Pzn.18 - STÁVAJÍCÍ DVEŘE (š. 800 mm) BUDOU VYBOURÁNY A OTVOR BUDE ZVĚTŠEN NA
          UVEDENÝ ROZMĚR. DO OTVORU BUDOU OSAZENY DVOUKŘÍDLOVÉ PROSKLENÉ
          DVEŘE. PODROBNOSTI K ROZŠÍŘENÍ OTVORU V PANELU A K JEHO ÚPRAVĚ A
          PROVEDENÍ VIZ. SAMOSTATNÁ DOKUMENTACE - STATICKÝ VÝPOČET STAVEBNÍCH
          ÚPRAV V PAVILONU C NEMOCNICE KV, KTEROU VYPRACOVALA V 07/2015
          KANCELÁŘ STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ s.r.o. - Ing. PETR HAMPL.
          BUDE PROVEDENO ZEDNICKÉ ZAČIŠTĚNÍ PO OSAZENÍ ZÁRUBNĚ
Pzn.19 - ODBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ SDK PŘEDSTĚNY VČETNĚ NOSNÝCH PROFILŮ. DÉLKA
          STĚNY ccš 5300 mm, VÝŠKA 1750 mm, TL. 90 mm
Pzn.20 - KOMPLETNÍ VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ INSTALAČNÍ PŘIZDÍVKY VČETNĚ
          STÁVAJÍCÍHO OBKLADU A ROZVODŮ INSTALACÍ. ROZMĚR PŘIZDÍVKY
          (š. x hl. x v.) 1100 x 150 x 1500 mm
Pzn.21 - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH VĚTRACÍCH MŘÍŽEK 150 x 150 mm POD STROPEM
          ( 2KS )
Pzn.22 - ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO OLEJOVÉHO NÁTĚRU STĚN v. 2000 mm PO CELÉM
          OBVODU MÍSTNOSTI ( OPÁLENÍM, LOUHOVÁNÍM, BROUŠENÍM špod. )
Pzn.23 - VYBOURÁNÍ OTVORU PRO NOVÉ DVEŘE DO STÁVAJÍCÍ ZDĚNÉ PŘÍČKY
          S OSAZENÍM PŘEKLADU. ROZMĚR VYBOURANÉHO OTVORU PO OSAZENÍ
          PŘEKLADU 800 x 2020 mm
Pzn.24 - ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO OLEJOVÉHO NÁTĚRU STĚN v. 950 mm PO CELÉM
          OBVODU MÍSTNOSTI ( OPÁLENÍM, LOUHOVÁNÍM, BROUŠENÍM špod. )
Pzn.25 - OSEKAT STÁVAJÍCÍ SOKLÍK v. 100 mm Z KERAMICKÝCH DLAŽDIC PO CELÉM
          OBVODU MÍSTNOSTI
Pzn.26 - KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ PROSKLENÉ PLASTOVÉ STĚNY S
          DVOUKŘÍDLOVÝMI PLASTOVÝMI PROSKLENÝMI DVEŘMI ( DVEŘE S BOČNÍMI
          SVĚTLÍKY ). CELKOVÝ ROZMĚR: 2250 X 2600 mm
Pzn.27 - KOMPLETNÍ ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO PVC Z PODLAHY MÍSTNOSTI
Pzn.28 - KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO HLINÍKOVÉHO LAMELOVÉHO SNÍŽENÉHO
          PODHLEDU VČETNĚ NOSNÉHO ROŠTU, KRYCÍCH A LEMOVACÍCH LIŠT APOD.
          PODHLED JE PROVEDEN VE VÝŠCE 2450 mm ( RESPIRIUM ) A 2300 mm
          ( CHODBA ).
          CELKOVÉ PLOCHY PODHLEDU - RESPIRIUM - 25,50 m2
                                          CHODBA - 87,20 m2
Pzn.29 - VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ VČETNĚ ZÁRUBNĚ, ROZŠÍŘENÍ OTVORU A
          ÚPRAVA VÝŠKY OTVORU NA 2200 mm. OSAZENÍ NOVÉHO PŘEKLADU
          ( viz. PŮDORYS STAVEBNÍCH ÚPRAV )
Pzn.30 - VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ VČETNĚ ZÁRUBNĚ, ÚPRAVA VÝŠKY OTVORU
          NA 2100 mm. OSAZENÍ NOVÉHO PŘEKLADU ( viz. PŮDORYS STAVEBNÍCH ÚPRAV )

POZNÁMKA
□ VŠECHNA STÁVAJÍCÍ DVEŘNÍ KŘÍDLA ŘEŠENÝCH MÍSTNOSTÍ BUDOU VYMĚNĚNA ZA NOVÁ
   ( VIZ. PŮDORYS STAVEBNÍCH ÚPRAV ) A ZÁRUBNĚ DVEŘÍ ZŮSTANOU STÁVAJÍCÍ - POKUD
   NENÍ UVEDENO JINAK.
□ DEMONTÁŽE  POTRUBÍ ČI JEJICH ČÁSTÍ, TRAS SILNOPROUDÝCH A SLABOPROUDÝCH
   ELEKTROINSTALACÍ VEDENÝCH PO POVRCHU, STÁVAJÍCÍCH SVÍTIDEL, VYPÍNAČŮ,
   ZÁSUVEK štd. VIZ. SAMOSTATNÉ ČÁSTI JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ.
□ VŠECHNY VYZNAČENÉ STÁVAJÍCÍ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ( WC MÍSY, UMYVADLA, VANY,
   VÝLEVKY štd.  ) BUDOU DEMONTOVÁNY VČETNĚ BATERIÍ, KOHOUTŮ, SIFONŮ ATD.
   STÁVAJÍCÍ PŘÍVODY BUDOU ZRUŠENY ( DEMONTOVÁNY, PŘÍPADNĚ POD OMÍTKOU
   ZASLEPENY ).
□ NOVÉ PROSTUPY, NIKY A DRÁŽKY PRO NOVÉ INSTALACE A ROZVODY BUDOU PROVEDENY
   DLE SAMOSTATNÉ DOKUMENTACE JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ. PROSTUPY PRO POTRUBÍ NOVÉ
   VZT JSOU ZAKRESLENY VE VÝKRESU.
□ PŘED ZAHÁJENÍM  PRACÍ BUDOU ODPOJENY VŠECHNY SÍTĚ V DOTČENÉ ČÁSTI OBJEKTU
□ BOURANÝ MATERIÁL BUDE BEZPROSTŘEDNĚ VYVÁŽEN MIMO OBJEKT A NEBUDE SE
   HROMADIT V OBJEKTU.
□ POZOR! PŘI NÁVRHU PROJEKTANT VYCHÁZEL ZE SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ BYLO MOŽNÉ
   ZJISTIT NA STAVBĚ V DOBĚ ZPRACOVÁNÍ TÉTO DOKUMENTACE VIZUÁLNÍ PROHLÍDKOU.
   POKUD DOJDE PO ODKRYTÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ KE ZJIŠTĚNÍ JINÝCH SKUTEČNOSTÍ
   NEŽ JE PŘEDPOKLÁDÁNO, BUDE MUSET BÝT  NÁVRH V RÁMCI STAVBY PŘIMĚŘENĚ
   UPRAVEN DLE NOVĚ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ.
□ POZOR! VŠECHNY UVEDENÉ MÍRY JE NUTNÉ ZNOVU OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ (PROVÉST
   PODROBNÉ ZAMĚŘENÍ)
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LEGENDA

s.v.2,600

STÁVAJÍCÍ ÚROVNĚ PODLAH

SVĚTLÉ VÝŠKY MÍSTNOSTÍ POD STÁVAJÍCÍ
STROPNÍ KONSTRUKCI NEBO PODHLED

(k.o.2000) VÝŠKY BOURANÝCH STÁVAJÍCÍCH
KERAMICKÝCH OBKLADŮ

ŘEŠENÝ ÚSEK PODLAŽÍ

 +8,400
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PŮDORYS 3.PATRA - STAVEBNÍ ÚPRAVY D1.1.3

Nemocnice Karlovy Vary - Objekt "C"
Stavební úpravy ve 3. patře objektu - východní část

Pšlšckého 108, 357 51 Kynšperk n/O

E-mšil: jšn.sobotkš@volny.cz
Tel. +420 723 362 378
IČO: 433 32 803

Jan Sobotka - 3D PROJEKT
Vypršcovšl: Zodpovědný proj.:

Jan Sobotka Ing. Jana Handšuhová Smutná

10x A4
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RECEPČNÍ PULT

STÂVAJÍCÍ VĔTRÂNÍ
PONECHÂNO

STÂVAJÍCÍ VĔTRÂNÍ
PONECHÂNO

STÂVAJÍCÍ VĔTRÂNÍ
PONECHÂNO

STÂVAJÍCÍ VNITŘNÍ
JEDNOTKA KLIMATIZACE
ZŮSTÂVÂ - VYZKOUŠET
FUNKČNOST

STÂVAJÍCÍ VĔTRÂNÍ
PONECHÂNO

STÂVAJÍCÍ SERVER POD
STROPEM ZŮSTÂVÂ. ZPŮSOB
JEHO OCHRANY PO DOBU
STAVBY A ZABEZPEČENÍ
JEHO FUNKČNOSTI JE NUTNÉ
PŘEDEM DOMLUVIT A ŘEŠIT
S JEHO SPRÂVCEM
( PROVOZOVATELEM )

VÝMĔNA DVEŘÍ ZA NOVÉ
POŽÂRNĔ ODOLNÉ

DOZDÍVKA STÂV.
CIHELNÉ PŘÍČKY

KOTEVNÍ DESKA
PLECH. TL. 5 mm

VÝMĔNA STÂV. DVEŘÍ ZA
NOVÉ POŽÂRNĔ ODOLNÉ

POPIS  STAVEBNÍCH  ÚPRAV
Pzn.01 - NOVÁ INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNA SDK KNAUF TYP W623 PROVEDENÁ DO VÝŠKY
          1750 mm. OPLÁŠTĚNÍ PŘEDSTĚNY PRO VĚTŠÍ MECHANICKOU ODOLNOST DVOJITÉ
          Z DESEK KNAUF DIAMANT 2x12,5 mm, OSOVÁ VZDÁLENOST STOJEK STĚNY 417 mm.
          ALTERNATIVNĚ LZE PRO JEŠTĚ VĚTŠÍ MECHANICKOU ODOLNOST PŘEDSTĚNU
          OPLÁŠTIT DESKAMI CETRIS.
Pzn.02 - NOVÁ INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNA SDK KNAUF TYP W623 PROVEDENÁ NA CELOU
          VÝŠKU MÍSTNOSTI VE VYZNAČENÉM ROZSAHU
Pzn.03 - DO STĚNY VLOŽEN NOSNÝ PRVEK PRO ZAVĚŠENÍ UMYVADLA VČETNĚ
          UPEVŇOVACÍ DESKY PRO ZAVĚŠENÍ ARMATUR
Pzn.04 - ZAZDÍVKA STÁVAJÍCÍHO VĚTRACÍHO OTVORU POD STROPEM
          ( ROZMĚRY 150x150 mm )
Pzn.05 - VYNECHÁNÍ PROSTUPU vel. 200x200 mm V NOVÉ PŘÍČCE POD STROPEM.
          PROSTUP PRO POTRUBÍ NOVÉ VZT. POZICE PROSTUPU DLE SKUTEČNÉHO
          UMÍSTĚNÍ POTRUBÍ VZT.
Pzn.06 - NOVÉ POTRUBÍ VZT VYSTUPUJÍCÍ DO PROSTORU SPOLEČ. MÍSTNOSTI A VEDENÉ
          POD STROPEM, ZAKRÝT SDK KRYTEM - PODHLEDEM. CELKOVÁ DÉLKA KRYTU BUDE
          1775 mm. ŠÍŘKA KRYTU ccš 810 mm, VÝŠKA KRYTU BUDE ccš 300 mm ( SNÍŽENÝ
          PODHLED VE VÝŠCE 2300 mm ).
          DO SPODNÍHO LÍCE KRYTU ( PODHLEDU ) V MÍSTĚ VENTILÁTORU UMÍSTIT REVIZNÍ
          DVÍŘKA VEL. 300 x 300 mm.
Pzn.07 - NOVÝ KERAMICKÝ OBKLAD STĚN PROVEDENÝ V PROSTORU MEZI HORNÍMI A
          DOLNÍMI SKŘÍŇKAMI KUCH. LINKY A KOLEM UMYVADLA ( VÝŠKA OBKLADU
          1500 mm ). CELKOVÁ PLOCHA OBKLADU 3,50 m2
Pzn.08 - NOVÝ VELKOFORMÁTOVÝ KERAMICKÝ OBKLAD STĚN PROVEDENÝ V PROSTORU
          KOLEM UMYVADLA ( VÝŠKA OBKLADU 1500 mm ). PLOCHA OBKLADU 4,50 m2.
Pzn.09 - PROVEDENÍ SPRCH V NADSTANDARDNÍCH POKOJÍCH BUDE BEZBARIÉROVÉ
          ( BEZ SPRCHOVÝCH VANIČEK ) ROZMĚR SPRCHY 900x900 mm
Pzn.10 - SNÍŽENÝ KAZETOVÝ PODHLED BUDE PROVEDEN POUZE NAD PŘEDNÍ POLOVINOU
          MÍSTNOSTI PRO ZAKRYTÍ TRASY VZT. ZADNÍ POLOVINA MÍSTNOSTI ZŮSTANE
          BEZ PODHLEDU ( POD STROPEM ZŮSTÁVÁ ZACHOVÁN STÁVAJÍCÍ SERVER )
Pzn.11 - ÚPRAVA NADPRAŽÍ DVEŘÍ NA VÝŠKU 2200 mm, PŘEKLAD ULOŽENÝ NA PLOCHO.
          NA STRANĚ U ŽB. STĚNY PŘIVAŘENA KOTEVNÍ DESKA
Pzn.12 -
Pzn.13 -
Pzn.14 -

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

VYBOURANÉ KONSTRUKCE

(k.o.2000) VÝŠKA NOVĚ NAVRHOVANÝCH KERAMICKÝCH OBKLADŮ

s.v.2,600 SVĚTLÁ VÝŠKA MÍSTNOSTI POD STROP NEBO PODHLED

ŘEŠENÝ ÚSEK PODLAŽÍ

H STÁVAJÍCÍ HYDRANT

LEGENDA  MATERIÁLU

NOVÁ PŘÍČKA Z PÓROBETONOVÝCH PŘÍČKOVEK YTONG
P2-500, TL. 125 mm, NA LEPÍCÍ MALTU YTONG

NOVÁ PŘÍČKA Z PÓROBETONOVÝCH PŘÍČKOVEK YTONG
P2-500, TL. 100 mm, NA LEPÍCÍ MALTU YTONG

SDK PŘEDSAZENÁ STĚNA TYP W623 TL. 100 - 150 mm ( CD 60x27 - mšx.
OS. ROZTEČ 62,5 cm ) OPLÁŠTĚNÍ 2x KNAUF GREEN TL. 12,5 mm,
VÝPLŇ - MINER. VATA TL. 50 mm )

NOVÁ PŘIZDÍVKA Z PÓROBETONOVÝCH PŘÍČKOVEK YTONG
P2-500, TL. 100 mm, NA LEPÍCÍ MALTU YTONG

T03*
L

OZNAČENÍ DVEŘÍ S VSAZENOU VĚTRACÍ MŘÍŽKOU

EI-Sm30DP3+C3

OZNAČENÍ DVEŘÍ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ

POZNÁMKA
฀ ZAŘÍZENÍ MÍSTNOSTÍ NÁBřTKEM ( KROMĚ UVEDENÉHO VE VÝPISECH ), VřBAVENÍ OKEN
  ŽALUZIEMI, ROLETAMI APOD. A VřBAVENÍ PROSTORŮ SOC. ZAŘÍZENÍ MÝDELNÍKř, DRŽÁKř
  TOALETNÍHO PAPÍRU, HÁČKř, ODPADKOVÝMI KOŠI, ZRCADLř atd. NENÍ PŘEDMĚTEM DODÁVKř
  STAVBř! BUDE SI ZAJIŠŤOVAT INVESTOR JINÝM ZPŮSOBEM NEBO PO DOMLUVĚ S
  DODAVATELEM STAVBř NAD RÁMEC TÉTO ZAKÁZKř.

฀ VÝMĚNA OKEN A PARAPETNÍCH DESEK NENÍ PŘEDMĚTEM ŘEŠENÍ TÉTO DOKUMENTACE. JE SOUČÁSTÍ VÝMĚNř
   VENKOVNÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ, KTERÁ SE PROVEDE V CELÉM OBJEKTU NAJEDNOU V RÁMCI SAMOSTATNÉ AKCE. V DOBĚ
   ZPRACOVÁNÍ TÉTO DOKUMENTACE JE JIŽ VÝMĚNA VENKOVNÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ V OBJEKTU POSTUPNĚ REALIZOVÁNA.

฀ BOURACÍ PRÁCE JSOU ŘEŠENř NA SAMOSTATNÉM VÝKRESE. VÝKRES BOURACÍCH PRACÍ JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ
   TOHOTO VÝKRESU

฀ SDK KONSTRUKCE V MOKRÝCH PROVOZECH ( WC, SPRCHř, ÚKLID. KOMORř atd. ) KAPOTOVAT VODĚODOLNÝM SDK
  ( KNAUF GREEN ).

฀ SDK KONSTRUKCE BUDOU VřPLNĚNř AKUSTICKOU IZOLACÍ Z MINERÁLNÍ VATř ( např. ORSIL, ROCKWOOL )

฀ NUCENÉ ODVĚTRÁNÍ ŘEŠÍ SAMOSTATNÁ ČÁST PD - VZDUCHOTECHNIKA

฀ PROSTUPř, NIKř A DRÁŽKř PRO INSTALACE A ROZVODř BUDOU PROVEDENř DLE SAMOSTATNÉ DOKUMENTACE
  JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ. PROSTUPř PRO POTRUBÍ NOVÉ VZT JSOU ZAKRESLENř VE VÝKRESU.

฀ PŘESNOU POZICI NOVÝCH REVIZNÍCH DVÍŘEK DO INSTALAČNÍCH ŠACHET URČIT NA STAVBĚ DLE ROZLOŽENÍ INSTALACÍ
  V ŠACHTĚ A UMÍSTĚNÍ UZÁVĚRŮ

฀ PŘEKLADř NAD OTVORř V NOVÝCH ZDĚNÝCH PŘÍČKÁCH BUDOU PROVEDENř SřSTÉMOVÉ řTONG - NEP.
  PŘEKLADř NAD OTVORř VřBOURANÝMI DO STÁVAJÍCÍCH PŘÍČEK BUDOU OCELOVÉ.

฀ NA PROVEDENÍ VŠECH KERAMICKÝCH OBKLADŮ STĚN BUDOU POUŽITř VELKOFORMÁTOVÉ OBKLADAČKř ( FORMÁT
  300x600 A VĚTŠÍ ). KONKRÉTNÍ DRUH A BAREVNOST OBKLADU NUTNO KONZULTOVAT S INVESTOREM.

฀ VŠECHNř STAVEBNÍ KONSTRUKCE JE NUTNÉ PROVÁDĚT DLE TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ VÝROBCŮ POUŽITÝCH HMOT
   A PLATNÝCH ČSN A SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ.

฀ POZOR! PŘI NÁVRHU PROJEKTANT VřCHÁZEL ZE SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ BřLO MOŽNÉ ZJISTIT NA STAVBĚ V
   DOBĚ ZPRACOVÁNÍ TÉTO DOKUMENTACE VIZUÁLNÍ PROHLÍDKOU. POKUD DOJDE PO ODKRřTÍ STÁVAJÍCÍCH
   KONSTRUKCÍ KE ZJIŠTĚNÍ JINÝCH SKUTEČNOSTÍ NEŽ JE PŘEDPOKLÁDÁNO, BUDE MUSET BÝT NÁVRH V RÁMCI
   STAVBř PŘIMĚŘENĚ UPRAVEN DLE NOVĚ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ.

฀ POZOR! VŠECHNř UVEDENÉ MÍRř JE NUTNÉ ZNOVU OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ (PROVÉST PODROBNÉ ZAMĚŘENÍ)

฀ POZOR !  VEŠKERÉ ZMĚNř V DISPOZIČNÍM, MATERIÁLOVÉM A KONSTRUKČNÍM ŘEŠENÍ MUSÍ SCHVÁLIT PROJEKTANT
   A INVESTOR !

฀ JMENOVITĚ UVEDENÉ TřPř MATERIÁLŮ A VÝROBKŮ PŘEDSTAVUJÍ MINIMÁLNĚ POŽADOVANÝ STANDARD. UVEDENÉ
   VÝROBKř A MATERIÁLř LZE ZAMĚNIT ZA STEJNĚ KVALITNÍ NEBO KVALITNĚJŠÍ PO DOHODĚ S PROJEKTANTEM A
   INVESTOREM PŘI DODRŽENÍ PLATNÝCH TECHNICKÝCH NOREM A PŘEDPISŮ.

฀ KONSTRUKCE ZAKRřTÉ JINÝMI KONSTRUKCEMI BřLř ZAKRESLENř Z PODKLADŮ POSKřTNUTÝCH UŽIVATELEM STAVBř,
   PROJEKTANT NENESE ODPOVĚDNOST ZA TRASř SÍTÍ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ A ZAKRřTÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCE,
   JEJICHŽ POLOHU ČI MATERIÁLOVÉ PROVEDENÍ NEBřLO MOŽNO OVĚŘIT PŘEDEM VIZUÁLNÍ PROHLÍDKOU.

฀ TATO DOKUMENTACE JE VřPRACOVÁNA JAKO JEDNOSTUPŇOVÝ PROJEKT.

OZN. PRVEK
DÉLKA
PRVKU

JEDNOTKOVÂ
HMOTNOST

HMOTNOST
PRVKU

POČET
KS

HMOTNOST
CELKEM

Uč. 80 1000 8,64 kg 2 17,28

HMOTNOST  CELKEM 129,92 kg

VÝPIS  PŘEKLADŮ  -  OCEL

HMOTNOSTOZNAČENÍ ROZMĔR

ks

POZNÂMKA POČET

PRVKU

VÝPIS PŘEKLADŮ - řTONG

(dxvxš, mm)

SAMONOSNÉ PŘEKLADY YTONG

1250x249x100  26,0 kg/ks 4

8,64 kg/m

NEP 10

Uč. 80 800 6,91 kg 4 27,648,64 kg/m

Uč. 80 1400 12,10 kg 2 24,208,64 kg/m

Uč.140 1900 30,40 kg 2 60,8016,0 kg/m

POPIS  STAVEBNÍCH  ÚPRAV
Pzn.01 - NOVÁ INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNA SDK KNAUF TřP W623 PROVEDENÁ DO VÝŠKř
          1750 mm. OPLÁŠTĚNÍ PŘEDSTĚNř PRO VĚTŠÍ MECHANICKOU ODOLNOST DVOJITÉ
          Z DESEK KNAUF DIAMANT 2x12,5 mm, OSOVÁ VZDÁLENOST STOJEK STĚNř 417 mm.
          ALTERNATIVNĚ LZE PRO JEŠTĚ VĚTŠÍ MECHANICKOU ODOLNOST PŘEDSTĚNU
          OPLÁŠTIT DESKAMI CETRIS.
Pzn.02 - NOVÁ INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNA SDK KNAUF TřP W623 PROVEDENÁ NA CELOU
          VÝŠKU MÍSTNOSTI VE VřZNAČENÉM ROZSAHU
Pzn.03 - DO STĚNř VLOŽEN NOSNÝ PRVEK PRO ZAVĚŠENÍ UMřVADLA VČETNĚ
          UPEVŇOVACÍ DESKř PRO ZAVĚŠENÍ ARMATUR
Pzn.04 - ZAZDÍVKA STÁVAJÍCÍHO VĚTRACÍHO OTVORU POD STROPEM
          ( ROZMĚRř 150x150 mm )
Pzn.05 - VřNECHÁNÍ PROSTUPU vel. 200x200 mm V NOVÉ PŘÍČCE POD STROPEM.
          PROSTUP PRO POTRUBÍ NOVÉ VZT. POZICE PROSTUPU DLE SKUTEČNÉHO
          UMÍSTĚNÍ POTRUBÍ VZT.
Pzn.06 - NOVÉ POTRUBÍ VZT VřSTUPUJÍCÍ DO PROSTORU SPOLEČ. MÍSTNOSTI A VEDENÉ
          POD STROPEM, ZAKRÝT SDK KRřTEM - PODHLEDEM. CELKOVÁ DÉLKA KRřTU BUDE
          1775 mm. ŠÍŘKA KRřTU cca 810 mm, VÝŠKA KRřTU BUDE cca 300 mm ( SNÍŽENÝ
          PODHLED VE VÝŠCE 2300 mm ).
          DO SPODNÍHO LÍCE KRřTU ( PODHLEDU ) V MÍSTĚ VENTILÁTORU UMÍSTIT REVIZNÍ
          DVÍŘKA VEL. 300 x 300 mm.
Pzn.07 - NOVÝ KERAMICKÝ OBKLAD STĚN PROVEDENÝ V PROSTORU MEZI HORNÍMI A
          DOLNÍMI SKŘÍŇKAMI KUCH. LINKř A KOLEM UMřVADLA ( VÝŠKA OBKLADU
          1500 mm ). CELKOVÁ PLOCHA OBKLADU 3,50 m2
Pzn.08 - NOVÝ VELKOFORMÁTOVÝ KERAMICKÝ OBKLAD STĚN PROVEDENÝ V PROSTORU
          KOLEM UMřVADLA ( VÝŠKA OBKLADU 1500 mm ). PLOCHA OBKLADU 4,50 m2.
Pzn.09 - PROVEDENÍ SPRCH V NADSTANDARDNÍCH POKOJÍCH BUDE BEZBARIÉROVÉ
          ( BEZ SPRCHOVÝCH VANIČEK ) ROZMĚR SPRCHř 900x900 mm
Pzn.10 - SNÍŽENÝ KAZETOVÝ PODHLED BUDE PROVEDEN POUZE NAD PŘEDNÍ POLOVINOU
          MÍSTNOSTI PRO ZAKRřTÍ TRASř VZT. ZADNÍ POLOVINA MÍSTNOSTI ZŮSTANE
          BEZ PODHLEDU ( POD STROPEM ZŮSTÁVÁ ZACHOVÁN STÁVAJÍCÍ SERVER )
Pzn.11 - ÚPRAVA NADPRAŽÍ DVEŘÍ NA VÝŠKU 2200 mm, PŘEKLAD ULOŽENÝ NA PLOCHO.
          NA STRANĚ U ŽB. STĚNř PŘIVAŘENA KOTEVNÍ DESKA
Pzn.12 -
Pzn.13 -
Pzn.14 -

POZNÁMKA
฀ ZAŘÍZENÍ MÍSTNOSTÍ NÁBřTKEM ( KROMĚ UVEDENÉHO VE VÝPISECH ), VřBAVENÍ OKEN
  ŽALUZIEMI, ROLETAMI APOD. A VřBAVENÍ PROSTORŮ SOC. ZAŘÍZENÍ MÝDELNÍKř, DRŽÁKř
  TOALETNÍHO PAPÍRU, HÁČKř, ODPADKOVÝMI KOŠI, ZRCADLř atd. NENÍ PŘEDMĚTEM DODÁVKř
  STAVBř! BUDE SI ZAJIŠŤOVAT INVESTOR JINÝM ZPŮSOBEM NEBO PO DOMLUVĚ S
  DODAVATELEM STAVBř NAD RÁMEC TÉTO ZAKÁZKř.

฀ VÝMĚNA OKEN A PARAPETNÍCH DESEK NENÍ PŘEDMĚTEM ŘEŠENÍ TÉTO DOKUMENTACE. JE SOUČÁSTÍ VÝMĚNř
   VENKOVNÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ, KTERÁ SE PROVEDE V CELÉM OBJEKTU NAJEDNOU V RÁMCI SAMOSTATNÉ AKCE. V DOBĚ
   ZPRACOVÁNÍ TÉTO DOKUMENTACE JE JIŽ VÝMĚNA VENKOVNÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ V OBJEKTU POSTUPNĚ REALIZOVÁNA.

฀ BOURACÍ PRÁCE JSOU ŘEŠENř NA SAMOSTATNÉM VÝKRESE. VÝKRES BOURACÍCH PRACÍ JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ
   TOHOTO VÝKRESU

฀ SDK KONSTRUKCE V MOKRÝCH PROVOZECH ( WC, SPRCHř, ÚKLID. KOMORř atd. ) KAPOTOVAT VODĚODOLNÝM SDK
  ( KNAUF GREEN ).

฀ SDK KONSTRUKCE BUDOU VřPLNĚNř AKUSTICKOU IZOLACÍ Z MINERÁLNÍ VATř ( např. ORSIL, ROCKWOOL )

฀ NUCENÉ ODVĚTRÁNÍ ŘEŠÍ SAMOSTATNÁ ČÁST PD - VZDUCHOTECHNIKA

฀ PROSTUPř, NIKř A DRÁŽKř PRO INSTALACE A ROZVODř BUDOU PROVEDENř DLE SAMOSTATNÉ DOKUMENTACE
  JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ. PROSTUPř PRO POTRUBÍ NOVÉ VZT JSOU ZAKRESLENř VE VÝKRESU.

฀ PŘESNOU POZICI NOVÝCH REVIZNÍCH DVÍŘEK DO INSTALAČNÍCH ŠACHET URČIT NA STAVBĚ DLE ROZLOŽENÍ INSTALACÍ
  V ŠACHTĚ A UMÍSTĚNÍ UZÁVĚRŮ

฀ PŘEKLADř NAD OTVORř V NOVÝCH ZDĚNÝCH PŘÍČKÁCH BUDOU PROVEDENř SřSTÉMOVÉ řTONG - NEP.
  PŘEKLADř NAD OTVORř VřBOURANÝMI DO STÁVAJÍCÍCH PŘÍČEK BUDOU OCELOVÉ.

฀ NA PROVEDENÍ VŠECH KERAMICKÝCH OBKLADŮ STĚN BUDOU POUŽITř VELKOFORMÁTOVÉ OBKLADAČKř ( FORMÁT
  300x600 A VĚTŠÍ ). KONKRÉTNÍ DRUH A BAREVNOST OBKLADU NUTNO KONZULTOVAT S INVESTOREM.

฀ VŠECHNř STAVEBNÍ KONSTRUKCE JE NUTNÉ PROVÁDĚT DLE TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ VÝROBCŮ POUŽITÝCH HMOT
   A PLATNÝCH ČSN A SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ.

฀ POZOR! PŘI NÁVRHU PROJEKTANT VřCHÁZEL ZE SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ BřLO MOŽNÉ ZJISTIT NA STAVBĚ V
   DOBĚ ZPRACOVÁNÍ TÉTO DOKUMENTACE VIZUÁLNÍ PROHLÍDKOU. POKUD DOJDE PO ODKRřTÍ STÁVAJÍCÍCH
   KONSTRUKCÍ KE ZJIŠTĚNÍ JINÝCH SKUTEČNOSTÍ NEŽ JE PŘEDPOKLÁDÁNO, BUDE MUSET BÝT NÁVRH V RÁMCI
   STAVBř PŘIMĚŘENĚ UPRAVEN DLE NOVĚ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ.

฀ POZOR! VŠECHNř UVEDENÉ MÍRř JE NUTNÉ ZNOVU OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ (PROVÉST PODROBNÉ ZAMĚŘENÍ)

฀ POZOR !  VEŠKERÉ ZMĚNř V DISPOZIČNÍM, MATERIÁLOVÉM A KONSTRUKČNÍM ŘEŠENÍ MUSÍ SCHVÁLIT PROJEKTANT
   A INVESTOR !

฀ JMENOVITĚ UVEDENÉ TřPř MATERIÁLŮ A VÝROBKŮ PŘEDSTAVUJÍ MINIMÁLNĚ POŽADOVANÝ STANDARD. UVEDENÉ
   VÝROBKř A MATERIÁLř LZE ZAMĚNIT ZA STEJNĚ KVALITNÍ NEBO KVALITNĚJŠÍ PO DOHODĚ S PROJEKTANTEM A
   INVESTOREM PŘI DODRŽENÍ PLATNÝCH TECHNICKÝCH NOREM A PŘEDPISŮ.

฀ KONSTRUKCE ZAKRřTÉ JINÝMI KONSTRUKCEMI BřLř ZAKRESLENř Z PODKLADŮ POSKřTNUTÝCH UŽIVATELEM STAVBř,
   PROJEKTANT NENESE ODPOVĚDNOST ZA TRASř SÍTÍ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ A ZAKRřTÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCE,
   JEJICHŽ POLOHU ČI MATERIÁLOVÉ PROVEDENÍ NEBřLO MOŽNO OVĚŘIT PŘEDEM VIZUÁLNÍ PROHLÍDKOU.

฀ TATO DOKUMENTACE JE VřPRACOVÁNA JAKO JEDNOSTUPŇOVÝ PROJEKT.
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Pokoj

Pokoj

Pokoj

Pokoj

Předsíň

WC

Koupelnš

Pokoj - nšdstšndšrd

Předsíň

WC

Koupelnš

Pokoj - nšdstšndšrd

Recepce - sesternš

Denní místnost

Předsíň

Sprchš + WC

WC + um.

Společenská místnost

Chodbš

23,30

23,30

23,28

23,30

6,25

1,53
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11,86

6,42

1,56
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11,74

25,19

12,72
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23,00
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Zátěžové PVC
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Štuk. omítkš +
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8)
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omyvštelná mšlbš  9)

Štuk. omítkš +
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Štuk. omítkš + mšlbš    4)
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Kšzetový podhled  5)
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Kšzetový podhled  5)

Kšzetový podhled  5)
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Štuk. omítkš + mšlbš    4)

Kšzetový podhled  5)

Štuk. omítkš + mšlbš    4)

Kšzetový podhled  5)

Kšzetový podhled  5)

Kšzetový podhled  5)
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Fšbion 1)

Fšbion 1)

Fšbion 1)

Fšbion 1)
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Fšbion 1)

Fšbion 1)
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PŮDORřS  3.PATRA - stšvební úpršvy
měřítko 1:50

LEGENDA  MÍSTNOSTÍ

P1

P2

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P2

P2

P2

P2

P2

1) ZAKONČENÍ KRřTINř PO OBVODĚ VřTAHOVANÝM FABIONEM. VřTAŽENÍ DO VÝŠKř 100 mm NA STĚNU.
2) VřROVNÁNÍ PODKLADU PO OSEKANÝCH KERAMICKÝCH OBKLADECH NA STÁVAJÍCÍCH STĚNÁCH A KOMPLETNÍ PROVEDENÍ NOVÉ
   ŠTUKOVÉ OMÍTKř NA VŠECH STĚNÁCH. FINÁLNÍ ÚPRAVA NOVOU OTĚRUVZDORNOU MALBOU - 2x.
3) VELKOFORMÁTOVÝ KERAMICKÝ OBKLAD PROVEDENÝ NA STĚNÁCH VE VřZNAČENÉM ROZSAHU
4) ZEDNICKÉ ZAČIŠTĚNÍ OMÍTEK PO PROVEDENÍ NOVÝCH INSTALACÍ A MÍST PO VřBOURANÝCH PŘÍČKÁCH. OŠKRÁBÁNÍ STÁVAJÍCÍ
   MALBř STROPU A PŘEPĚNĚNÍ CELÉ PLOCHř STROPU ŠTUKEM.  PENETRACE PODKLADU A PROVEDENÍ NOVÉ MALBř - 2x.
   BAREVNOST KONZULTOVAT S INVESTOREM.
5) NOVÝ SNÍŽENÝ MINERÁLNÍ KAZETOVÝ PODHLED VE VÝŠCE 2300 mm - ČTVERCE 600x600 mm, TřPOVÁ AL NOSNÁ KONSTRUKCE Z
   T - PROFILŮ ZAVĚŠENÁ NA TřPOVÝCH STAVITELNÝCH ZÁVĚSECH. DEZÉN DESEK NUTNO KONZULTOVAT S INVESTOREM
6) STÁVAJÍCÍ SNÍŽENÝ PODHLED KOVOVÝ - AL LAMELř. POČÍTAT S DEMONTÁŽÍ A ZPĚTNOU MONTÁŽÍ LAMEL PODHLEDU PRO
   PROVEDENÍ NOVÝCH INSTALACÍ NAD PODHLEDEM.
7) NOVÝ SNÍŽENÝ MINERÁLNÍ KAZETOVÝ PODHLED BUDE PROVEDEN POUZE NAD VřZNAČENOU POLOVINOU MÍSTNOSTI. ZBÝVAJÍCÍ
   PLOCHA ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA DLE BODU 4).
8) NOVÝ KERAMICKÝ OBKLAD VELKOFORMÁTOVÝ, PROVEDENÝ PO CELÉM OBVODU MÍSTNOSTI DO UVEDENÉ VÝŠKř. OSTATNÍ
   PLOCHř STĚN NAD OBKLADEM - KOMPLETNÍ PROVEDENÍ NOVÉ ŠTUKOVÉ OMÍTKř NA VŠECH STĚNÁCH. FINÁLNÍ ÚPRAVA NOVOU
   OTĚRUVZDORNOU MALBOU - 2x
9) ZEDNICKÉ ZAČIŠTĚNÍ OMÍTEK PO PROVEDENÍ NOVÝCH INSTALACÍ A MÍST PO VřBOURANÝCH PŘÍČKÁCH. OŠKRÁBÁNÍ STÁVAJÍCÍ
   MALBř STĚN A PŘEPĚNĚNÍ VŠECH PLOCH STĚN ŠTUKEM. NOVÉ PŘÍČKř NOVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA. PENETRACE PODKLADU A
   PROVEDENÍ NOVÉ MALBř - 2x ( DLE LEGENDř - OMřVATELNÁ NEBO OTĚRUVZDORNÁ MALBA ). BAREVNOST KONZULTOVAT
   S INVESTOREM.

P1
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PODLAHA - P1
Zátěžové PVC na cementový potěr

Vrstva popis Tloušťka 
mm Poznámka

1

2

3

4

5

8 mm CELKOVÁ  TL.  SKLADBY

Skladba podlahy

Systémové řešení Schönox 08-A01



Systémové řešení Schönox 02-A03PODLAHA - P2
Keramická dlažba na původní cementový podklad ve vlhkém prostředí

Skladba podlahy

Vrstva popis Tloušťka 
mm Poznámka

1

2

3

4

5

16 mm CELKOVÁ  TL.  SKLADBY
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