



037/17/TÚ

Objednávka - Smlouva o dílo

uzavřena dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č.89/2012Sb.(občanský zákoník)

I. Smluvní strany**Objednatel:****Zhotovitel:**

28/12/2017

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace, se sídlem Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 04 Jednatel: Ing. Pavlas Zdeněk, ředitelem organizace zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114 Zřizovací listina ZK 5901 ze dne 13. 12. 2001 Odpovědný pracovník: Irena Kroftová, vedoucí oddělení realizace staveb	23/02 ZO ČSOP BERKUT Kláster č.p. 106 PSČ: 364 61 Teplá
IČO 70947023 DIČ CZ70947023 Bank.spoj. 78-2496840247/0100, KB K.Vary Telefon: 352 356 111	IČO - 663 64 256 Bank. spoj. č. účtu: 809093379/0800 Telefon/mobil: 736 642 792

II. Předmět plnění

Kvalitativní určení :	Množství	III. Cena
Objednáváme pokácení celkem 69 ks stromů o různých obvodech kmenů (47-283 cm) a 3064 m ² souvislých dřevinných porostů (součástí je i 18 ks dřevin s průměrem kmene více než 25 cm) u silnice II/198 („II/198 Modernizace silnice Bochovo – Kozlov“). Součástí dodávky bude zajištění dopravního opatření, povolení silničního správního úřadu, likvidace odpadu, odstranění pařezů z pokácených stromů frézováním, úklid komunikace a odkup použitelné dřevní hmoty za 8 221,95,- Kč vč. DPH ve smyslu Směrnice „Hospodaření s materiály získanými ze staveb a údržby silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji.	KOMPLET	128 577,02,- Kč včetně DPH

IV. Doba plnění	V. Místo plnění	VI. Doprava	VII. Záruka a sankce
Do 31. 3. 2017	Výše uvedená silnice v k.ú. Bochovo, Kozlov, Teleč, Pávice	dodavatelem	1. V případě prodlení zhotovitele s provedením dohodnutého díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní sankci ve výši 5 % z částky, kterou bude za dohodnuté dílo fakturovat

VIII. Placení, fakturace, přechod vlastnictví, ostatní ujednání

1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat až po provedení díla.
2. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti v souladu s § 11 zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. v e znění pozdějších předpisů. Objednatel je povinen fakturu vrátit, jestliže neobsahuje veškeré náležitosti.
3. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury, zaplatí uživatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,15% z dlužné částky za každý den prodlení ode dne původní splatnosti závazku až do jejího úplného uhrazení.
4. Objednatel je povinen zaplatit fakturu do 14 dne od jejího doručení. Objednatel je povinen fakturu vrátit, jestliže neobsahuje veškeré náležitosti.
5. Obě smluvní strany se současně dohodly na tom, že v případě kdy zhotovitel (plátce daně z přidané hodnoty a současně poskytovatel zdanitelného plnění s daňovou povinností podle zákona o DPH) se v průběhu platnosti smluvního ujednání stane tzv. nespolehlivým plátcem, bude objednatel o této skutečnosti zhotovitelem písemně vyrozuměn.
Současně si smluvní strany ujednaly, že pokud nastane tato situace a zhotovitel se stane nespolehlivým plátcem, nebude platba námi zhotoviteli zahrnovat DPH. Úhrada ceny bez daně bude v takovém případě považována za splnění našich finančních závazků vůči zhotoviteli. Zajištěná daň bude uhrazena naší organizací jeho místně příslušnému správci daně.

Za objednatele: Ing. Pavlas Zdeněk ředitel organizace	Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 01 IČ: 70947023, DIČ: CZ70947023	Za zhotovitele: Ing. Jiří Šindelář předseda pobočného spolku	23/02 ZO ČSOP BERKUT NATURAL UNION FOR NATURE CONSERVATION Zahradní Teplá, 364 61 Klášter Teplá IČO: 66364256
V Sokolově, dne 9-03-2017	Razítko a podpis	V Bečově nad Teplou, dne	Razítko a podpis

Jedná se o kompletní činnost se zajištěním s odstraněním a likvidací stromů podél silnice II/198 (tj. zajištění dopravního opatření, pokácení, odvoz dřevní hmoty, likvidace větví, úklid silnice, odstranění pařezů, úklid). Dřevní hmota bude odkoupena ve smyslu Směrnice 6/2012 KSÚS KK, p.o. "Hospodaření s materiály získanými ze staveb a údržby silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji".

ě - kácení 69 ks stromů, 3064 m2 ostatních dřevinných porostů (včetně 18 ks s průměrem kmene 2

	číslo	strom	silnice	počet MJ - ks	obvod (m2)	cena MJ	cena celkem	MV	cena/MJ	cena
1	1	topol	198	1	79	336,00	336,00	0,5	150	75
2	2	topol	198	1	94	1 060,00	1 060,00	0,5	150	75
3	3	topol	198	1	116	1 060,00	1 060,00	1	150	150
4	4	topol	198	1	88	336,00	336,00	0,5	150	75
5	5	topol	198	1	79	336,00	336,00	0,5	150	75
6	6	topol	198	1	100	1 060,00	1 060,00	1	150	150
7	7	topol	198	1	94	1 060,00	1 060,00	0,5	150	75
8	8	topol	198	1	19	120,00	0,00	0	150	0
9	9	topol	198	1	94	1 060,00	1 060,00	0,5	150	75
10	10	topol	198	1	63	336,00	336,00	0	150	0
11	11	topol	198	1	107	1 060,00	1 060,00	1	150	150
12	12	topol	198	1	122	2 020,00	2 020,00	1	150	150
13	13	topol	198	1	107	1 060,00	1 060,00	1	150	150
14	14	topol	198	1	129	2 020,00	2 020,00	1	150	150
15	15	topol	198	1	88	336,00	336,00	0,5	150	75
16	16	topol	198	1	122	2 020,00	0,00	1	150	150
17	17	topol	198	1	116	1 060,00	1 060,00	1	150	150
18	18	topol	198	1	113	1 060,00	1 060,00	1	150	150
19	19	topol	198	1	141	2 020,00	2 020,00	1	150	150
20	20	topol	198	1	119	1 060,00	1 060,00	1	150	150
21	21	topol	198	1	116	1 060,00	1 060,00	1	150	150
22	22	topol	198	1	163	3 490,00	3 490,00	1	150	150
23	23	topol	198	1	129	2 020,00	2 020,00	1	150	150
24	24	topol	198	1	113	1 060,00	1 060,00	1	150	150
25	25	topol	198	1	85	336,00	336,00	0,5	150	75
26	26	topol	198	1	170	3 490,00	3 490,00	1	150	150
27	27	topol	198	1	22,41,79	1 060,00	1 060,00	0	150	0
28	28	topol	198	1	135	2 020,00	2 020,00	1	150	150
29	29	topol	198	1	141	2 020,00	2 020,00	1	150	150
30	30	lípa	198	1	72,79	1 060,00	1 060,00	0,5	150	75
31	31	bříza	198	1	57	239,00	239,00	0,5	300	150
32	33	vrba	198	1	107	1 060,00	1 060,00	0,5	150	75
33	36	vrba	198	1	107	1 060,00	1 060,00	0,5	150	75
34	38	vrba	198	1	79	336,00	336,00	0	150	0
35	39	topol	198	1	116	1 060,00	1 060,00	0,5	150	75
36	41	javor	198	1	97	1 060,00	1 060,00	0,5	300	150
37	43	javor	198	1	50	239,00	239,00	0,2	300	60
38	44	javor	198	1	50	239,00	239,00	0,2	300	60
39	45	javor	198	1	47	239,00	239,00	0,2	300	60
40	46	javor	198	1	63	336,00	336,00	0,2	300	60
41	47	javor	198	1	85	336,00	336,00	0,2	300	60
42	48	lípa	198	1	50	239,00	239,00	0,2	150	30
43	49	javor	198	1	79	336,00	336,00	0,2	300	60
44	50	lípa	198	1	47,50,41,44	1 060,00	1 060,00	0,3	150	45
45	51	javor	198	1	53,85	1 060,00	1 060,00	0,5	300	150
46	52	vrba	198	1	110	1 060,00	1 060,00	0,5	150	75
47	53	jeřáb	198	1	50	239,00	239,00	0,2	300	60
48	54	jasan	198	1	104	1 060,00	1 060,00	0,3	150	45
49	55	jasan	198	1	72,57,85	2 020,00	2 020,00	0,3	150	45
50	56	jeřáb	198	1	69	239,00	239,00	0,2	300	60
51	57	jeřáb	198	1	85	239,00	239,00	0,3	300	90
52	58	jeřáb	198	1	94	336,00	336,00	0,3	300	90
53	59	jeřáb	198	1	53	239,00	239,00	0,2	300	60
54	60	jeřáb	198	1	75	239,00	239,00	0,2	300	60
55	61	jeřáb	198	1	97	336,00	336,00	0,2	300	60
56	62	jeřáb	198	1	82	239,00	239,00	0,2	300	60
57	63	jeřáb	198	1	66	239,00	239,00	0,2	300	60
58	64	bříza	198	1	97	336,00	336,00	0,5	300	150
59	65	jeřáb	198	1	35,44	336,00	336,00	0,2	300	60
60	66	jeřáb	198	1	63	239,00	239,00	0,2	300	60
61	67	jeřáb	198	1	88	336,00	336,00	0,2	300	60
62	68	jeřáb	198	1	38,66	336,00	336,00	0,2	300	60
63	69	jeřáb	198	1	94	1 060,00	1 060,00	0,2	300	60
64	70	jeřáb	198	1	94	1 060,00	1 060,00	0,2	300	60
65	71	jeřáb	198	1	85	336,00	336,00	0,2	300	60
66	72	jeřáb	198	1	82	336,00	336,00	0,2	300	60
67	73	jeřáb	198	1	85	336,00	336,00	0,2	300	60

68	74	bříza	198	1	132	2 020,00	2 020,00
69	75	vrba	198	1	57	239,00	239,00
	P1		198	0	33	11,00	363,00
	P2		198	0	0	0,00	0,00
	P3		198	0	374	11,00	4 114,00
	P4		198	0	1360	11,00	14 960,00
	1	topol	198	1	Ø 30	336,00	336,00
	2	topol	198	1	Ø 30,28	1 060,00	1 060,00
	3	jasan	198	1	Ø 33	1 060,00	1 060,00
	4	javor	198	1	Ø 29	336,00	336,00
	5	topol	198	1	Ø 35,34	1 060,00	1 060,00
	6	topol	198	1	Ø 40	1 060,00	1 060,00
	7	javor	198	1	Ø 31	1 060,00	1 060,00
	8	lípa	198	1	Ø 27	336,00	336,00
	P5		198	0	207	11,00	2 277,00
	P6		198	0	37	11,00	407,00
	P7		198	0	46	11,00	506,00
	P8		198	0	266	11,00	2 926,00
	1	topol	198	1	Ø 31	1 060,00	1 060,00
	2	topol	198	1	Ø 30	1 060,00	1 060,00
	3	topol	198	1	Ø 25	336,00	336,00
	4	topol	198	1	Ø 30	1 060,00	1 060,00
	5	topol	198	1	Ø 27	336,00	336,00
	6	bříza	198	1	Ø 24	336,00	336,00
	P9		198	0	741	11,00	8 151,00
	1	smrk	198	1	Ø 26	336,00	336,00
	2	olše	198	1	Ø 26	336,00	336,00
	3	lípa	198	1	Ø 40	2 020,00	2 020,00
	4	olše	198	1	Ø 39	1 060,00	1 060,00
	Celkem bez DPH					106 262,00	
	Celkem vč. DPH					128 577,02	

0,5	300	150
0	150	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0,2	150	30
0,2	150	30
0,3	150	45
0,2	300	60
0,2	150	30
0,3	150	45
0,2	300	60
0,2	150	30
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0,2	150	30
0,2	150	30
0,2	150	30
0,2	150	30
0,2	150	30
0	0	0
0,2	300	60
0,2	150	30
0,3	150	45
0,2	150	30

6795 bez DPH
1426,95 DPH
8221,95 vč. DPH



28.2. 2017 K M:10

Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje
právní organizace
Sokolov, Cheb, 208 PSC 356 01
IČ: 70947023, DIČ: CZ70947023