

# Smlouva o dílo na zhotovení projektových prací

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Číslo smlouvy objednatele: **189/ODO/2017**

Číslo smlouvy zhotovitele: **...../2017**

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 40/MR/TÚ/2017

## Smluvní strany:

- Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace**  
se sídlem: Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 01  
kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04  
IČO: 70947023  
DIČ: CZ70947023  
zastoupená ředitelem organizace: Ing. Vítězslavem Janků, MPA  
zapsaná do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114  
zřizovací listina ze dne 13.12.2001  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary  
číslo účtu: 78 – 2496840247/0100  
oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Petr Šťovíček, funkce: technický náměstek  
tel.: 352 356 120, mobil: 602 557 341, e-mail: stovicek.petr@ksusk.cz  
odpovědný pracovník: Blanka Makajová, funkce: technik přípravy staveb  
tel. 352 356 132, mobil: 602 473 332, e-mail: [makajova.blanka@ksusk.cz](mailto:makajova.blanka@ksusk.cz)

*/dále jen objednatel/*

- S.A.W. CONSULTING s.r.o.**  
se sídlem: Varnsdorf, Prašná 2324, PSČ 407 47  
doručovací adresa: Ústí nad Labem, Masarykova 633/318, PSČ 400 01  
IČO: 28718836  
DIČ: CZ28718836  
Zastoupená jednatelem společnosti Jaroslavem Zavadilem, DiS.  
oprávnění k podnikatelské činnosti: živnostenské oprávnění  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
číslo účtu: 3294606369/0800  
Odpovědný pracovník: Jaroslav Zavadil, DiS., s oprávněním: ČKAIT č. 0402189  
tel.: 607 930 191  
email: [zavadil@sawconsulting.cz](mailto:zavadil@sawconsulting.cz)

*/dále jen zhotovitel/*

## Název akce:

**Projektová dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby  
(DSP/PDPS)**

**„Modernizace mostu ev. č. 210 22 – 1 Lobzy“**

**I.**

1. Objednatel je příspěvkovou organizací Karlovarského kraje.
2. Zhotovitel je držitelem živnostenského oprávnění k „Projektové činnosti ve výstavbě“ a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy.
3. Smluvní strany tímto na základě výsledků výběrového řízení uzavírají smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje k provedení díla v rozsahu vymezeném předmětem smlouvy a objednatel se zavazuje k jeho převzetí a k zaplacení sjednané ceny za jeho provedení podle podmínek obsažených v následujících ustanoveních této smlouvy.

**II.****Předmět díla**

1. Předmětem díla je zhotovení a dodání **projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby (DSP/PDPS) v rámci stavby: „Modernizace mostu ev. č. 210 22 – 1 Lobzy“** dle níže uvedené dokumentace a bližší specifikace.
2. Dokumenty konkretizující obsah závazku zhotovitele k provedení díla v době uzavírání této smlouvy:
  - zadávací dokumentace (výzva k podání nabídky č. 40/MR/TÚ/2017)
  - cenová nabídka zhotovitele
3. Předmětem plnění veřejné zakázky je podrobné zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby (DSP/PDPS) v počtu 9 paré, dle směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválenou MD-OI č.j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29.1.2007, s účinností od 1.2.2007, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu dle Vyhlášky č. 146/2008 Sb. ze dne 9.4.2008 a v souladu s Vyhláškou č. 169/2016 Sb. ze dne 12.5.2016.
4. Cílem realizace předmětné akce je modernizace mostu ev. č. 210 22 – 1 u osady Lobzy přes Lobežský potok. Most se nachází na silnici III. třídy č. 210 22 ve staničení 0,030 km, přemost'ovanou překážkou je vodoteč – Lobežský potok (stálý průtok).
5.
  - Jedná se o jednopólový kolmý most s délkou přemostění 8 m.
  - Spodní stavba mostu je tvořena krajními podpěrami (masivní monolitické železobetonové podpěry s rovnoběžnými křídly, na povrchu opatřené ochrannou cementovou omítkou).
  - Nosnou konstrukci mostu tvoří železobetonové prefabrikáty typu ŽMP 62. Některé dutiny nosníků jsou naplněny vodou, spodní plocha vykazuje praskliny v ose nosníku. Mezi jednotlivými prefabrikáty a zejména na podpěru č. 1 silně prosakuje voda.
  - Římsy jsou monolitické železobetonové. Povrch říms je částečně hloubkově porušen, dochází k degradaci betonu. Chybí výplň dilatačních spár.
  - Vozovka na mostě je asfaltobetonová. Zábradlí má lokálně porušenou protikorozní ochranu.
  - Na základě špatného technického stavu mostu ev. č. 210 22 – 1 (stavební stav V – špatný) a na základě výsledků provedeného diagnostického průzkumu z 06/2016 bude nutné provést výměnu nosné konstrukce se zachováním spodní stavby mostu, která bude sanována. Návrh bude proveden na šířkové uspořádání min. S 6,5 a s ohledem na předpokládanou min. zatížitelnost mostu pro třídu zatížitelnosti A.
6. V rámci předmětu plnění veřejné zakázky uchazeč provede technické a ekonomické posouzení a vyhodnocení variant rekonstrukce mostu dle zpracované diagnostiky, z nichž bude zadavatelem vybrána a schválena nejlépe vyhovující varianta, jak z hlediska technického i finančního řešení. Na základě vybrané varianty bude zpracována projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby (DSP/PDPS). Návrh rekonstrukce mostu ev. č. 210 22 - 1 bude proveden min. na stávající šířkové uspořádání a s ohledem na předpokládanou min. zatížitelnost mostu pro třídu zatížitelnosti A. Zhotovitel je povinen prověřit vlastnická práva všech pozemků dotčených stavbou a minimalizovat zásah do pozemků fyzických osob.
7. Dodavatel projektové dokumentace bude vycházet z této výzvy k podání nabídky.
8. Projektová dokumentace bude předána také min. 1x na paměťovém médiu (např. CD ROM), a to ve formátech obrázkových (např. „pdf“.....) a otevřených (např. „dwg“, „dgn“.....).
9. Všechna paré budou opatřena autorizačním razítkem zodpovědného projektanta.

10. Dílo bude provedeno v souladu s jeho vymezením dle této smlouvy, případně s dohodnutými změnami a bude plně respektovat podmínky vydané v případných správních rozhodnutích vztahující se k předmětu díla. Při jeho provádění budou dodrženy veškeré české technické normy vztahující se k jeho provádění a všechny podmínky určené touto smlouvou a platnými právními předpisy.

11. Součástí předmětu díla jsou i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací v žádném případě nezvyšuje cenu díla.

12. V rámci předmětu plnění bude zajištěno:

**PD DSP/PDPS** (jedna společná složka):

- geodetické zaměření území
- výkresy stávajícího mostu, výkresy nového stavu mostu – situace, podélný řez, příčné řezy
- návrh, posouzení a vyhodnocení min. dvou variant návrhu modernizace mostu (např. jako příloha k průvodní nebo technické zprávě)
- DIO
- zjištění inženýrských sítí, popř. přeložky
- návrh případného kácení vč. soupis a specifikace kácené zeleně
- záborový elaborát (požadavky na zpracování viz čl. II., odst. 21 této smlouvy)
- informace o parcelách (výpisy a mapy z KÚ)
- havarijní a povodňový plán
- vyjádření správců a vlastníků inženýrských sítí pro stavební řízení, stanovisko příslušného správce vodního toku a uvedení PD do souladu s jejich připomínkami (veškerá stanoviska a vyjádření budou pro stavební řízení)
- další podklady a náležitosti dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby (DSP/PDPS)

13. Součástí PD budou tyto stanoviska:

- vyjádření a souhlas se stavbou ke stavebnímu řízení, zejména:
  1. DI Policie ČR (souhlas se stavbou a PD, vč. souhlasu s DIO)
  2. Povodí Ohře, s.p. – správce vodního toku
- vyjádření vlastníků a správců inženýrských sítí pro stavební řízení
- vyjádření a souhlas se stavbou dalších případných dotčených orgánů a subjektů

Součástí PD DSP/PDPS bude stanovisko příslušného DI Policie ČR a uvedení PD do souladu s jeho připomínkami. Zhotovitel je dále povinen předjednat s Krajským úřadem Karlovarského kraje, odborem dopravy a silničního hospodářství návrh uzavírky silnice III/210 22 po dobu prováděných prací, a to zejména pokud bude předpokládat realizovat stavbu za úplné uzavírky s vedením dopravy po objízdné trase.

14. Projektová dokumentace bude předána v listinné podobě a také min. 1x na paměťovém médiu (např. CD ROM), a to ve formátech obrázkových (např. „pdf“....) a otevřených (např. „dwg“, „dgn“.....). Všechna paré (a všechny přílohy v něm) v počtu 9 budou opatřena autorizačním razítkem zodpovědného projektanta.

15. **V termínu dle čl. III. této smlouvy o dílo bude předáno 1 kompletní paré pracovní verze (konceptu) projektové dokumentace se všemi přílohami k odsouhlasení.**

16. Dílo bude provedeno v souladu s jeho vymezením dle této smlouvy, popřípadě s dohodnutými změnami a bude plně respektovat podmínky vydané v případných správních rozhodnutích vztahující se k předmětu díla. Při jeho provádění budou dodrženy veškeré české technické normy vztahující se k jeho provádění a všechny podmínky určené touto smlouvou a platnými právními předpisy.

17. Součástí předmětu díla jsou i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací v žádném případě nezvyšuje cenu díla.

18. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu plnění dle této smlouvy vypracovat změny projektové dokumentace (DSP/PDPS), které vyplynou z požadavků projednávání stavebního řízení. Tyto změny mohou vyplynout ze stanovisek nebo vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební řízení. Zhotovitel se zavazuje tyto změny vypracovat a řádně předat objednateli v nejkratším možném termínu, který bude

s objednatelem dohodnut formou dodatku ke smlouvě, bude-li se jednat o nově uplatněné požadavky anebo formou písemného zápisu, bude-li se jednat o nedostatky projektu.

19. Předpokládané členění zakázky:

**PD DSP/PDPS** (jedna společná složka):

- a) SO 201 – Modernizace mostu ev. č. 210 22 - 1
- b) SO xxx - inženýrské sítě (zajištění polohy a ochrana ostatních inženýrských sítí, popř. přeložky)
- c) Souhrnné řešení stavby (vč. bilance zemních prací, zásady organizace výstavby)
- d) Stavební část
- e) Technologická část
- f) Geodetické zaměření území
- g) Záborový elaborát, vč. informací (výpisů) z katastru nemovitostí a kopie katastrální mapy (požadavky na zpracování viz čl. 2, odst. ....této smlouvy)
- h) Dopravně inženýrské opatření (DIO), odsouhlasené Policií ČR
- i) Vyjádření a souhlas se stavbou Policie ČR
- j) Plán kontrolních prohlídek stavby (dle zákona č. 183/2006 Sb., §110 odst. 2 písm. c))
- k) Havarijní a povodňový plán odsouhlasený Povodím Ohře, s.p.
- l) Vyjádření a souhlas se stavbou Povodí Ohře, s.p.
- m) Návrh případného kácení
- n) Soupis prací včetně výkazu výměr + rozpočet stavby (požadavky na zpracování viz čl. 2, odst. 20 této smlouvy)
- o) Vyjádření a souhlas správců a vlastníků inženýrských sítí ke stavebnímu řízení
- p) Další podklady a náležitosti dokumentace pro stavební řízení a pro provádění stavby

20. Požadavky na zpracování soupisu prací a rozpočtu:

- a) soupis prací a rozpočet bude vyhotoven dle §12, §13 a §14 Vyhlášky č. 230/2012 Sb. ze dne 25.6.2012
- b) soupis prací a rozpočet budou zpracovány podle jednotkového ceníku stavebních prací s využitím datové základy **OTSKP**
- c) soupis prací a rozpočet nebude obsahovat obchodní názvy, navrhovaný materiál či výrobky budou specifikovány popisem technických parametrů (lze uvést pouze doporučení konkrétního výrobku např....)
- d) soupis prací a rozpočet bude zpracován ve formátu XML (jedná se o otevřený elektronický formát, který umožňuje transfery dat a jejich zpracování různými softwarovými programy, splňuje požadavky vyhlášky č. 169/2016 a je volně dostupný (např. XC4))
- e) soupis prací a rozpočet bude opatřen autorizačním razítkem odpovědného autorizovaného projektanta, bude naskenovaný a elektronicky předán objednateli.

21. Požadavky na zpracování záborového elaborátu:

- a) záborový elaborát bude zpracován s ohledem na soukromé pozemky, tak aby se minimalizoval zábor těchto pozemků
- b) zadavatel provede oslovení případných dotčených vlastníků a projednání s nimi samostatně, a to přímo za účelem uzavření majetkoprávní smlouvy a dle pracovní verze dokumentace, která bude zadavateli předána v termínu dle čl. III.
- c) v případě odlišných a dalších požadavků vlastníků dotčených pozemků, je zpracovatel PD povinen požadavky vlastníků zpracovat do čistopisu dokumentace dodatečně.

22. Další podmínky pro plnění veřejné zakázky:

- a) vzhledem k rozsahu této zakázky bude projektová dokumentace v členění dle čl. II., odst. 19. Této smlouvy vypracována a předána zadavateli v jedné složce označené jako DSP/PDPS
- b) zpracovatel PD je povinen DSP/PDPS v předstihu předjednat se všemi dotčenými orgány a účastníky stavebního řízení. Zároveň je zpracovatel PD povinen dodatečně zapracovat připomínky vyplývající ze stavebního řízení
- c) v případě nesouhlasného stanoviska, a to jak dotčeného orgánu, tak soukromého vlastníka, je zpracovatel PD povinen přepracovat PD za účelem získání souhlasného stanoviska na svoje náklady
- d) zpracovatel PD se zavazuje, že bude svolávat minimálně 1x měsíčně výrobní porady k DSP/PDPS.

23. Podklady pro zpracování předmětu plnění:

- a) mostní list

- b) hlavní mostní prohlídka
- c) fotodokumentace mostu
- d) výpočet zatížitelnosti mostu
- e) diagnostický průzkum mostu ev.č. 210 22 – 1.

Podklady a) až e) již dodavatel obdržel spolu s výzvou k podání nabídky č. 40/MR/TÚ/2017.

#### 24. Předpokládané podmínky plnění veřejné zakázky:

Projektová dokumentace bude zpracována v nejvyšší normové jakosti kvality při dodržení všech platných právních předpisů a příslušných TP, TKP s ČSN, dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválenou MD-OI, č.j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29.1.2007, s účinností od 1.2.2007, Vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), včetně jeho prováděcích vyhlášek, zejména Vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, dále dle všech podmínek pro dokumentace staveb pozemních komunikací (dále jen PK) a Vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, vše v platném znění.

### III.

#### Doba plnění

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

- Předpoklad zahájení prací: **04/2017**
- Předání pracovní verze PD: **17.08.2017**
- **Předání čistopisu DSP: 31.08.2017**
- **Předpokládaný termín ukončení prací PD: 31.08.2017**

### IV.

#### Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla smluvní cenu:

<b>Cena bez DPH :</b> .....	<b>133.000,- Kč</b>
<b>21 % DPH :</b> .....	<b>27.930,- Kč</b>
<b>Cena s DPH :</b> .....	<b>160.930,- Kč</b>

2. Fakturace předmětu díla:
  - objednatel nebude poskytovat zhotoviteli před zahájením prací zálohy
  - fakturace bude probíhat po dokončení a odevzdání dílčích částí předmětu díla písemně odsouhlasených a převzatých odpovědným pracovníkem objednatele
  - zhotovitel vystaví fakturu vždy ve výši skutečně provedených prací
3. Veškerá rozhodnutí, která mají vliv na cenu stavby a základní parametry budou předem s objednatelem, nebo jeho zástupcem projednány.
4. Platební styk bude prováděn bezhotovostní způsobem placením z účtu objednatele na účet zhotovitele.

### V.

#### Způsob a místo předání

1. Dílo bude provedeno s veškerou péčí a odborností, bude předáno v rozsahu a v termínech, stanovených touto smlouvou, osobně odpovědnému pracovníkovi objednatele s předávacím protokolem, a to kompletní a bez závad.
2. Zhotovitel je oprávněn splnit dílo i před sjednanou dobou plnění.
3. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené na budoucím díle (stavbě) vlivem chyby v projektu, či dalších okolností z projektu vyplývajících.

## VI.

### Platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla na základě faktury, vystavené zhotovitelem.
2. Zhotovitel bude fakturovat předmět díla tak, aby objednatel obdržel příslušnou fakturu nejpozději do 30 dnů od splnění svého závazku.
3. Smluvní strany se dohodly na tom, že faktury jsou objednatelem splatné ve lhůtě splatnosti, která činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury. Tento peněžitý závazek je splněn připsáním fakturované částky na účet zhotovitele u jeho banky.

## VII.

### Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín předání díla ve smluveném rozsahu, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny díla (bez DPH) za každý den prodlení, max. však 25 % z ceny díla.
2. Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky bez DPH od data splatnosti faktury za každý den prodlení do zaplacení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo zhotovitele na náhradu škody.
3. Pokud nebylo písemně dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za chybně navržené technické řešení odporující platným ČSN ve výši 25 % z ceny díla.
4. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za neúplné zpracování výkresové či textové části projektové dokumentace ve výši 10 % z ceny díla.
5. V případě zjištěných vad a nedodělků zadrží objednatel 10 % z ceny díla. Povinnost zaplatit zadrženou část ceny vznikne objednateli po jejich odstranění, což protokolárně odsouhlasí odpovědní zástupci obou smluvních stran.
6. Smluvní strany se dohodly na tom, že smluvní pokuty dle čl. VII. jsou splatné do 14 kalendářních dní ode dne doručení faktury.

## VIII.

### Záruka za jakost

1. Kvalita díla bude provedena v nejvyšší kvalitě v souladu s platnými právními předpisy zejména dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a dle platných ČSN a TKP-D.
2. Záruku za předmět díla poskytuje zhotovitel objednateli v délce **24 měsíců** od předání předmětu díla.
3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjištěné vady odstraní zhotovitel na své náklady do 5-ti dnů od písemného převzetí reklamace.

## IX.

### Další ujednání

1. Pokud by byl součástí projektové dokumentace objekt nebo část prací, tvořící předmět hospodářského a služebního tajemství, zavazuje se zhotovitel zajistit:
  - a) aby práce na takovém objektu nebo pracích vykonávali pouze zaměstnanci, oprávnění seznamovat se s předmětem hospodářského a služebního tajemství v podniku zhotovitele podle příslušných předpisů.
  - b) aby s dokumentací takového objektu nebo prací bylo nakládáno a manipulováno jak u zhotovitele, tak při samostatném doručování objednateli podle příslušných ustanovení předpisů pro ochranu státního, hospodářského a služebního tajemství.
2. Vlastnické právo přechází na objednatele převzetím předmětu díla.
3. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného projektu na poradách, které bude zhotovitel organizovat dle potřeby, nejméně však jednou za měsíc, za účasti objednatele a jím určených účastníků.
4. Před dokončením díla předá zhotovitel objednateli zpracovanou dokumentaci v konceptu k závěrečnému projednání, a to v termínu stanoveném v čl. III. této smlouvy.
5. Obě smluvní strany se současně dohodly na tom, že v případě, kdy zhotovitel (plátce daně z přidané hodnoty a současně poskytovatel zdanitelného plnění s daňovou povinností podle zákona o DPH) se v průběhu

platnosti smluvního ujednání stane tzv. nespolehlivým plátcem, bude objednatel o této skutečnosti zhotovitelem písemně vyrozuměn.

Současně si smluvní strany ujednaly, že pokud nastane tato situace a zhotovitel se stane nespolehlivým plátcem, nebude platba objednatelem zhotoviteli zahrnovat DPH. Úhrada ceny bez daně bude v takovém případě považována za splnění finančních závazků objednatele vůči zhotoviteli. Zajištěná daň bude uhrazena objednatelem místně příslušnému správci daně zhotovitele.

## X.

### Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou budou řešit vzájemným jednáním.
2. Ve věcech touto smlouvou neupravených se smluvní vztah řídí obchodním zákoníkem.
3. Tuto smlouvu lze měnit pouze na základě vzájemné dohody obou smluvních stran písemnými, číslovanými dodatky potvrzenými smluvními stranami.
4. Tato smlouva se sepisuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dva výtisky.
5. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu s výše uvedeným obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
6. Tato smlouva má šest stran a jednu přílohu: Příloha č. 1 – cenová nabídka zhotovitele
7. Tato smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu oběma stranami.
8. Smlouva v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv bude uveřejněna objednatelem nejdéle do 30 dní od uzavření smlouvy v registru smluv. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.

Ve Varnsdorfu dne: 12.04.2017

V Sokolově dne: 24.04.2017

**Jaroslav Zavadil, DiS.**  
jednatel společnosti

**Ing. Vítězslav Janků, MPA**  
ředitel organizace  
Krajská správa a údržba silnic  
Karlovarského kraje,  
příspěvková organizace

Příloha: cenová nabídka zhotovitele