

**MODERNIZACE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ
pro žáky a učitele SOŠ a SOU Nejdek**

objekt č. 1
ul. Rooseveltova 600, Nejdek
ZMĚNA 04/2017

B - SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Stupeň PD: ke změně stavby před dokončením

Investor: SOŠ a SOU Nejdek,
Rooseveltova 600
362 21 Nejdek

Vypracovalo: AD STUDIO Kadaň s.r.o.
Nerudova 357
432 01 Kadaň
IČ 287 40 025

Zodpovědný projektant: Ing. Alice Drahokoupilová
číslo ČKAIT 0300292



Datum: duben 2017

1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY

Stavební úpravy se týkají pouze vnitřních prostor objektu č.p. 600 v Nejdku, ul. Rooseveltova. V rámci projektovaných stavebních prací se nemění velikost objektu, není prováděna žádná přístavba, nástavba, stávající stav území stavby nikterak neovlivňuje projektované stavební úpravy

Projektovaná změna stavby se týká změny dispozice na části suterénu (prostor č. 013b, a na části přízemí (prostory č. 107a, 107b, 108a, 108b, 110).

Na zbývajících částech půdorysů objektu zůstávají v platnosti stavební úpravy dle dokumentace z 12/2015.

Zbývající podbody 1.1a – 1.1h souhrnné technické zprávy zůstávají proti dokumentaci z 12/2015 beze změny.

2 CELKOVÝ POPIS STAVBY

2.1 ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY, ZÁKLADNÍ KAPACITY FUNKČNÍCH JEDNOTEK

proti dokumentaci z 12/2015 jsou všechny odstavce bodu 2.1 beze změny

2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

proti dokumentaci z 12/2015 jsou všechny odstavce bodu 2.2 beze změny

2.3 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY

proti dokumentaci z 12/2015 jsou všechny odstavce bodu 2.3 beze změny

2.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY

proti dokumentaci z 12/2015 jsou všechny odstavce bodu 2.4 beze změny

2.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY

Účel objektu se nemění, nemění se ani podmínky bezpečnosti provozu v objektu.

2.6 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTU

proti dokumentaci z 12/2015 jsou všechny odstavce bodu 2.6 beze změny

Konstrukce objektu se změnou projektovaných stavebních úprav nemění.

2.6.a mechanická odolnost a stabilita

Stavebními úpravami se nemění

2.7 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

proti dokumentaci z 12/2015 jsou všechny odstavce bodu 2.7 beze změny

2.8 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

Pro stavební úpravy objektu projektované v 12/2015 byla vypracována samostatná zpráva požárně bezpečnostního řešení, ke které se vyjádřil HZS Karlovarského kraje.

Stavební úpravy zakreslené v projektové dokumentaci „ZMĚNY“ jsou pouze drobné (pouze na 2 místech budou provedeny drobné změny v dispozici sociálních zařízení). Nová dispozice byla konzultována se zpracovatelem PBŘ a bylo konstatováno, že nové změny dispozice nemají vliv na požární bezpečnost objektu (týkají se jen sociálních zařízení).

V rámci dokumentace „ZMĚNY“ proto nebyla po dohodě se zpracovatelem zprávy PBŘ v této fázi zpracována nová požární zpráva – bylo dohodnuto, že před kolaudací bude zakreslena dokumentace skutečného provedení a podle ní bude zpracována zpráva PBŘ, která bude zahrnovat všechny případné změny oproti schválené PD. Tyto podklady se pak předloží HZS při závěrečné prohlídce před kolaudací.

2.9 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ ENERGIEMI

proti dokumentaci z 12/2015 jsou všechny odstavce bodu 2.9 beze změny

2.10 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ PROSTŘEDÍ

proti dokumentaci z 12/2015 jsou všechny odstavce bodu 2.10 beze změny

2.11 OCHRANA STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ

proti dokumentaci z 12/2015 jsou všechny odstavce bodu 2.11 beze změny

3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

proti dokumentaci z 12/2015 jsou všechny odstavce bodu 3 beze změny

4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

Vnitřními stavebními úpravami ve stávajícím objektu se dopravní řešení nemění.

5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV

Řešená stavba se týká pouze vnitřních stavebních úprav ve stávajícím objektu - nejsou v rámci ní řešeny žádné věci týkající se názvu odstavců 5.1.a – 5.1.c.

6 POPIS VLIVU STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA

proti dokumentaci z 12/2015 jsou všechny odstavce bodu 6 beze změny

7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Řešená stavba se týká pouze vnitřních stavebních úprav sociálních zařízení. Nejsou v rámci ní řešeny žádné věci týkající se splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

proti dokumentaci z 12/2015 jsou všechny odstavce bodu 8 1.a – 8.m beze změny

8.1.n postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Předpokládané zahájení stavby: 1. červen 2017

Předpokládaný konec stavby: 31. říjen 2017

Kontrolní prohlídka stavby bude provedena 1 - závěrečná prohlídka svolaná před vydáním souhlasu s užíváním stavby

Kadaň, duben 2017

vypracovala: Ing. Alice Drahokoupilová