



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

MÍSTNOSTI, VE KTERÝCH BUDOU PROVÁDĚNY STAVEBNÍ ÚPRAVY V RÁMCI 1. ETAPY, JSOU POPSANÉ SILNĚ

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)	NOVÁ POVRCH. ÚPRAVA PODLAHY	NOVÁ POVRCH. ÚPRAVA STĚN	sv. v. (mm)	NOVÝ POHLED
104a	PŘEDSÍŇ WC-DÍVKY	7,12	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD v.2m, ZBYTEK ŠTUKOVÁ OMÍTKA	3600	ZAVĚŠENÝ SDK PODHLED ZELENÉ DESKY
104b	KABINA WC DÍVKY	2,15	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD v.2m, ZBYTEK ŠTUKOVÁ OMÍTKA	3600	ZAVĚŠENÝ SDK PODHLED ZELENÉ DESKY
104c	WC PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ DÍVKY	5,64	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD v.2m, ZBYTEK ŠTUKOVÁ OMÍTKA	3600	ZAVĚŠENÝ SDK PODHLED ZELENÉ DESKY
105a	PŘEDSÍŇ WC-CHLAPCI	7,33	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD v.2m, ZBYTEK ŠTUKOVÁ OMÍTKA	3600	ZAVĚŠENÝ SDK PODHLED ZELENÉ DESKY
105b	WC-PISOÁR-CHLAPCI	2,15	KERAMICKÁ DLAŽBA+ŠTĚRKOVÁ HYDROIZOLACE	KERAMICKÝ OBKLAD v.2m, ZBYTEK ŠTUKOVÁ OMÍTKA	3600	ZAVĚŠENÝ SDK PODHLED ZELENÉ DESKY
105c	WC PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ CHLAPCE	5,28	KERAMICKÁ DLAŽBA+ŠTĚRKOVÁ HYDROIZOLACE	KERAMICKÝ OBKLAD v.2m, ZBYTEK ŠTUKOVÁ OMÍTKA	3600	ZAVĚŠENÝ SDK PODHLED ZELENÉ DESKY
107a	PŘEDSÍŇ WC ZAMĚSTNANCI-MUŽI	1,14	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD v.2m, ZBYTEK ŠTUKOVÁ OMÍTKA	3000	ZAVĚŠENÝ SDK PODHLED ZELENÉ DESKY
107b	WC-ZAMĚSTNANCI-MUŽI	1,43	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD v.2m, ZBYTEK ŠTUKOVÁ OMÍTKA	3000	ZAVĚŠENÝ SDK PODHLED ZELENÉ DESKY
108a	PŘEDSÍŇ WC + SPRCHA ZAMĚSTNANCI-ZENY	2,39	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD v.2m, ZBYTEK ŠTUKOVÁ OMÍTKA	3300	ZAVĚŠENÝ SDK PODHLED ZELENÉ DESKY
108b	WC-ZAMĚSTNANCI-ZENY	1,44	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD v.2m, ZBYTEK ŠTUKOVÁ OMÍTKA	3300	ZAVĚŠENÝ SDK PODHLED ZELENÉ DESKY
109	SBOROVNA	41,75	—	KERAMICKÝ OBKLAD v. 0,86-1,9m ZA KUCHYŇSKOU LMKOU, 1,6m ZA UMÝVADELM, ÚPRAVY ŠTUKOVOU OMÍTKOU	3760	

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OSTATNÍ MÍSTNOSTI, KTERÉ NEBUDOU UPRAVOVÁNY BUDOU ZDE PROVEDENY JEN STAVEBNÍ ÚPRAVY SPOJENÉ S VÝMĚNOU UMÝVADEL, ÚPRAVY ŠTUKOVOU OMÍTKOU V RÁMCI 2. A 3. ETAPY

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)	sv. v. (mm)
101	PŘEDLOŽENÉ SCHODY	22,30	
102	SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR	18,90	
103	CHODBA	85,50	3760
110	ŠATNA ZAMĚSTNANCI	11,12	3760
111	KANCELÁŘ ŘEDITELE	20,70	3760
112	SEKRETÁŘKA ŘEDITELE	19,00	3760
113	ZÁSTUPCE ŘEDITELE	19,60	3760
114	KANCELÁŘ	18,25	3760
115	KANCELÁŘ	18,64	3760
116	KABINET	19,35	3760
117	KABINET	13,80	3760
118	UČEBNA	45,60	3760
119	UČEBNA FYZIKA A CHEMIE	57,29	3760
120	TERASA	21,50	3760

GRAFICKÉ ZNAČENÍ

- OBRYSY STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ
- NOVÉ PŘÍČKY Z PLYNOSILIKÁTOVÝCH PŘESNÝCH PŘÍČKOVEK NA CELOU VÝŠKU PODLAŽÍ
- NOVÉ PŘÍČKY Z PLYNOSILIKÁTOVÝCH PŘESNÝCH PŘÍČKOVEK VÝZDĚNÉ do v. 2250 mm
- NOVÉ ZDIVO Z PLYNOSILIKÁTOVÝCH PŘESNÝCH PŘÍČKOVEK V POHLEDU ZAKONČENÉ OBLOŽENOU KRYCÍ OSB DESKOU výška 1400mm (pokud není popsáno jinak) (U MÍSTNOSTÍ č. 107b, 108b SDK INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNA)
- NOVÉ OCELOVÉ VÁLCOVANÉ NOSNÍKY (POD NOVOU PŘÍČKOU A PŘEKLADY)

MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ

MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ (POVRCHOVÉ ÚPRAVY, VYBAVENÍ ZAŘÍZOVACÍMI PŘEDMĚTY A DALŠÍMI VÝROBKY) JE POMOCÍ ODKAZŮ ŘEŠENO NA VÝKRESE Č. N6 A POPSÁNO V TEXTOVÉ ČÁSTI "LEGENDA ODKAZŮ"

POZNÁMKA

PŘED OBJEDNÁNÍM OCELOVÝCH NOSNÍKŮ POD PŘÍČKY BUDE PROVEDENA SONDA DO STÁVAJÍCÍ SKLADBY STROPU A VYHODNOCENÍ KVALITY MAZANINY STÁVAJÍCÍ HRUBÉ PODLAHY A UMÍSTĚNÍ STÁVAJÍCÍCH NOSNÍKŮ

AD STUDIO
KADAR
Nerudova 357
PROJEKČNÍ KANCELÁŘ, KOPÍROVÁNÍ, ODHADY
tel./fax: 474 343 242, mobil: 723 621 750
e-mail: adstudio@kadm.cz

INVESTOR
SOŠ a SOU NEJDEK, ROOSEVELTOVA 600, 362 21 NEJDEK
MĚSTSKÝ ÚŘAD
KARLOVY VARY
KRAJ
KARLOVARSKÝ

STUPĚŇ PD PRO ZMĚNU STAVBY
PŘED DOKONČENÍM

AKCE
MODERNIZACE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ PRO ŽÁKY
A UČITELE SOŠ A SOU NEJDEK, ROOSEVELTOVA 600, 362 21 NEJDEK
objekt č. 1
ul. Rooseveltova 600, Nejdek
D 1.1 – ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST

VÝKRES 1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ – NOVÝ STAV
ROZMĚRY A KONSTRUKČNÍ ÚPRAVY

VYPRACOVALA
Ing. A.DRAHOKOUPILOVÁ
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

DATUM
DUBEN 2017

ZMĚNA 04/2017
1. ETAPA

MĚŘÍTKO 1:50
Č.VÝKR. N2