



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

MÍSTNOSTI, VE KTERÝCH BUDOU PROVÁDĚNY STAVEBNÍ ÚPRAVY V RÁMCI 1. ETAPY, JSOU POPSANÉ SILNĚ

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m ²)	NOVÁ POVRCH. ÚPRAVA PODLAHY	NOVÁ POVRCH. ÚPRAVA STĚN	sv. v. (mm)	NOVÝ PODHLED
304a	PŘEDSÍŇ WC-DÍVKY	7,83	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD v.2m, ZBYTEK ŠTUKOVÁ OMÍTKA	3200	ZAVĚŠENÝ SDK PODHLED ZELENÉ DESKY
304b	KABINA WC-DÍVKY	2,08	KERAMICKÝ OBKLAD v.2m, STĚRKOVÁ HYDROIZOLACE	KERAMICKÝ OBKLAD v.2m, ZBYTEK ŠTUKOVÁ OMÍTKA	3200	ZAVĚŠENÝ SDK PODHLED ZELENÉ DESKY
304c	KABINA WC-DÍVKY	1,51	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD v.2m, ZBYTEK ŠTUKOVÁ OMÍTKA	3200	ZAVĚŠENÝ SDK PODHLED ZELENÉ DESKY
305a	PŘEDSÍŇ WC-CHLAPCI	4,99	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD v.2m, STĚRKOVÁ HYDROIZOLACE	3200	ZAVĚŠENÝ SDK PODHLED ZELENÉ DESKY
305b	WC-CHLAPCI-PISOÁRY	5,85	KERAMICKÁ DLAŽBA+STĚRKOVÁ HYDROIZOLACE	KERAMICKÝ OBKLAD v.2m, ZBYTEK ŠTUKOVÁ OMÍTKA	3200	ZAVĚŠENÝ SDK PODHLED ZELENÉ DESKY
305c	KABINA WC-CHLAPCI	2,27	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD v.2m, ZBYTEK ŠTUKOVÁ OMÍTKA	3200	ZAVĚŠENÝ SDK PODHLED ZELENÉ DESKY
306	ÚKLIDOVÁ KOMORA	2,06	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD v.2m, ZBYTEK ŠTUKOVÁ OMÍTKA	3200	ZAVĚŠENÝ SDK PODHLED ZELENÉ DESKY
307	WC-BYT	3,13	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD v.2m, ZBYTEK ŠTUKOVÁ OMÍTKA	2700	ZAVĚŠENÝ SDK PODHLED ZELENÉ DESKY
308	KOUPELNA-BYT	4,59	KERAMICKÁ DLAŽBA STĚRKOVÁ HYDROIZOLACE VE SPRCHOVÉM KOUTĚ	STĚRKOVÁ HYDROIZOLACE V S.K. KERAMICKÝ OBKLAD v.2m, ZBYTEK ŠTUKOVÁ OMÍTKA	2700	ZAVĚŠENÝ SDK PODHLED ZELENÉ DESKY
320	KUCHYŇ-BYT	13,46	PVC	KERAMICKÝ OBKLAD v.0,86-1,43 ZBYTEK ŠTUKOVÁ OMÍTKA	3350	

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OSTATNÍ MÍSTNOSTI, KTERÉ NEBUDOU UPRAVOVÁNY BUDOU ZDE PROVEDENY JEN STAVEBNÍ ÚPRAVY SPOJENÉ S VÝMĚNOU UMÝVADEL A INSTALCÍ K NIM V RÁMCI 2. A 3. ETAPY

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m ²)	sv. v. (mm)
302	SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR	19,80	
303	CHODBA	66,25	3350
309	PŘEDSÍŇ-BYT	15,50	3350
310	OBÝVACÍ POKOJ-BYT	32,75	3350
311	DĚTSKÝ POKOJ-BYT	8,75	3350
312	LOŽNICE-BYT	25,50	3350
313	UČEBNA	56,80	3350
314	UČEBNA	38,74	3350
315	UČEBNA	41,27	3350
316	KABINET	14,06	3350
317	UČEBNA	46,53	3350
318	KABINET	16,45	3350
319	SCHODIŠŤE NA PŮDU	4,90	3350

GRAFICKÉ ZNAČENÍ

- OBRYSY STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ
- NOVÉ PŘÍČKY Z PLYNOSILIKÁTOVÝCH PŘESNÝCH PŘÍČKOVEK NA CELOU VÝŠKU PODLAŽÍ
- NOVÉ PŘÍČKY Z PLYNOSILIKÁTOVÝCH PŘESNÝCH PŘÍČKOVEK VYZDĚNÉ DO V. 2250 mm
- NOVÉ ZDVO Z PLYNOSILIKÁTOVÝCH PŘESNÝCH PŘÍČKOVEK V POHLEDU ZAKONČENÉ OBLOŽENOU KRYCÍ OSB DESKOU VÝŠKA 1400mm (pokud není popsáno jinak)
- PODLAHOVÁ PLOCHA S NOVOU KERAMICKOU DLAŽBOU
- PODLAHOVÁ PLOCHA S NOVÝM PVC

ROZMĚRY A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ JSOU ŘEŠENY NA VÝKRESE Č. N4 VÝTOKOVÉ ARMATURY JSOU POPSÁNY V PROJEKTU VODOVODU LEGENDA ODKAZŮ VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ UVEDENÝCH NA TOMTO VÝKRESE JE V TEXTOVÉ ČÁSTI TĚTO DOKUMENTACE

V MÍSTNOSTECH Č. 312, 313, 314, 315, 317 BUDE V RÁMCI 2. A 3. ETAPY PROVEDENO OSAZENÍ NOVÝCH UMÝVADEL, NOVÉ ROZVODY ZDRAVOTNÍCH INSTALACÍ K NIM, ZAKRYTÍ ROZVODŮ IMSTALACÍ A KERAMICKÝ OBKLAD

 <div>STUDIO K A D A Ň Nerudova 357</div> <div>PROJEKČNÍ KANCELÁŘ, KOPÍROVÁNÍ, ODHADY tel./fax: 474 343 242, mobil: 723 621 750 e-mail: adstudio@kadan.cz</div>	INVESTOR SOŠ a SOU NEJDEK, ROOSEVELTOVA 600, 362 21 NEJDEK		VYPRACOVALA Ing. A.DRAHOKOUPILOVÁ ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	
	MĚSTSKÝ ÚŘAD KARLOVY VARY KRAJ KARLOVARSKÝ			
STUPEŇ PD K OHLAŠENÍ STAVBY A K ŽÁDOSTI O DOTACI	DATUM DUBEN 2017			
AKCE MODERNIZACE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ PRO ŽÁKY A UČITELE SOŠ A SOU NEJDEK ROOSEVELTOVA 600, 362 21 NEJDEK objekt č. 1 ul. Rooseveltova 600, Nejdek D 1.1 – ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST				1. ETAPA
VÝKRES 3. NADZEMNÍ PODLAŽÍ – NOVÝ STAV MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ	MĚRÍTKO 1:50	Č.VÝKR.	N8	

1. ETAPA