



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

MÍSTNOSTI, VE KTERÝCH BUDOU PROVÁDĚNY STAVEBNÍ ÚPRAVY V RÁMCI 1. ETAPY, JSOU POPSANÉ SILNĚ

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)	NOVÁ POVRCH. ÚPRAVA PODLAHY	NOVÁ POVRCH. ÚPRAVA STĚN	sv. v. (mm)	NOVÝ PODHLED
104a	PŘEDSÍŇ WC-DÍVKY	7,12	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD v.2m, ZBYTEK ŠTUKOVÁ OMÍTKA	3600	ZAVĚŠENÝ SDK ZELENÉ DESKY
104b	KABINA WC DÍVKY	2,15	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD v.2m, ZBYTEK ŠTUKOVÁ OMÍTKA	3600	ZAVĚŠENÝ SDK ZELENÉ DESKY
104c	WC PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ DÍVKY	5,64	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD v.2m, ZBYTEK ŠTUKOVÁ OMÍTKA	3600	ZAVĚŠENÝ SDK ZELENÉ DESKY
105a	PŘEDSÍŇ WC-CHLAPCI	7,33	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD v.2m, ZBYTEK ŠTUKOVÁ OMÍTKA	3600	ZAVĚŠENÝ SDK ZELENÉ DESKY
105b	WC-PISOÁR-CHLAPCI	2,15	KERAMICKÁ DLAŽBA+ ŠTĚRKOVÁ HYDROIZOLACE	KERAMICKÝ OBKLAD v.2m, ZBYTEK ŠTUKOVÁ OMÍTKA	3600	ZAVĚŠENÝ SDK ZELENÉ DESKY
105c	WC PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ CHLAPCE	5,28	KERAMICKÁ DLAŽBA+ ŠTĚRKOVÁ HYDROIZOLACE	KERAMICKÝ OBKLAD v.2m, ZBYTEK ŠTUKOVÁ OMÍTKA	3600	ZAVĚŠENÝ SDK ZELENÉ DESKY
107a	PŘEDSÍŇ WC ZAMĚSTNANCÍ-MUŽI	1,14	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD v.2m, ZBYTEK ŠTUKOVÁ OMÍTKA	3000	ZAVĚŠENÝ SDK ZELENÉ DESKY
107b	WC-ZAMĚSTNANCÍ-MUŽI	1,43	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD v.2m, ZBYTEK ŠTUKOVÁ OMÍTKA	3000	ZAVĚŠENÝ SDK ZELENÉ DESKY
108a	PŘEDSÍŇ WC + SPRCHA ZAMĚSTNANCÍ-ZENY	2,39	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD v.2m, ZBYTEK ŠTUKOVÁ OMÍTKA	3300	ZAVĚŠENÝ SDK ZELENÉ DESKY
108b	WC-ZAMĚSTNANCÍ-ZENY	1,44	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD v.2m, ZBYTEK ŠTUKOVÁ OMÍTKA	3300	ZAVĚŠENÝ SDK ZELENÉ DESKY
109	SBOROVNA	41,75	—	KERAMICKÝ OBKLAD v. 0,86-1,9m ZA KUCHYŇSKOU LÍNKOU, 1,6m ZA UMÝVADEM, ÚPRAVY ŠTUKOVOU OMÍTKOU	3760	

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OSTATNÍ MÍSTNOSTI, KTERÉ NEBUDOU UPRAVOVÁNY BUDOU ZDE PROVEDENY JEN STAVEBNÍ ÚPRAVY SPOJENÉ S VÝMĚNOU UMÝVADEL A INSTALACÍ K NIM V RÁMCI 2. A 3. ETAPY

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)	sv. v. (mm)
101	PŘEDLOŽENÉ SCHODY	22,30	
102	SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR	18,90	
103	CHODBA	85,50	3760
110	ŠATNA ZAMĚSTNANCÍ	11,12	3760
111	KANCELÁŘ ŘEDITELE	20,70	3760
112	SEKRETÁŘKA ŘEDITELE	19,00	3760
113	ZÁSTUPCE ŘEDITELE	19,60	3760
114	KANCELÁŘ	18,25	3760
115	KANCELÁŘ	18,64	3760
116	KABINET	19,35	3760
117	KABINET	13,80	3760
118	UČEBNA	45,60	3760
119	UČEBNA FYZIKA A CHEMIE	57,29	3760
120	TERASA	21,50	3760

GRAFICKÉ ZNAČENÍ

- OBRYSY STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ
- NOVÉ PŘÍČKY Z PLYNOSILIKÁTOVÝCH PŘESNÝCH PŘÍČKOVEK NA CELOU VÝŠKU PODLAŽÍ
- NOVÉ PŘÍČKY Z PLYNOSILIKÁTOVÝCH PŘESNÝCH PŘÍČKOVEK VYZRŽENÉ DO V. 2250 MM
- NOVÉ ZDIVO Z PLYNOSILIKÁTOVÝCH PŘESNÝCH PŘÍČKOVEK V POHLEDU ZAKONČENĚ OBLOŽENOU KRYCÍ OSB DESKOU VÝŠKA 1400MM (POKUD NEJÍ POPSÁNO JINAK)
- PODLAHOVÁ PLOCHA S NOVOU KERAMICKOU DLAŽBOU
- PODLAHOVÁ PLOCHA S NOVÝM PVC

V MÍSTNOSTECH Č. 109, 111, 112, 113, 118 A 119 BUDE V RÁMCI 2. A 3. ETAPY PROVEDENO OSAZENÍ NOVÝCH UMÝVADEL, NOVÉ ROZVODY ZDRAVOTNÍCH INSTALACÍ K NIM, ZAKRYTÍ ROZVODŮ INSTALACÍ A KERAMICKÝ OBKLAD

ROZMĚRY A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ JSOU ŘEŠENY NA VÝKRESE Č. N2

VÝTOKOVÉ ARMATURY JSOU POPSÁNY V PROJEKTU VODOVODU

LEGENDA ODKAZŮ VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ UVEDENÝCH NA TOMTO VÝKRESE JE V TEXTOVÉ ČÁSTI TĚTO DOKUMENTACE

AD STUDIO K A D A Ň Nerudova 357 PROJEKČNÍ KANCELÁŘ, KOPÍROVÁNÍ, ODHADY tel./fax: 474 343 242, mobil: 723 621 750 e-mail: adstudio@kadm.cz	INVESTOR SOŠ a SOU NEJDEK, ROOSEVELTOVA 600, 362 21 NEJDEK	VYPRACOVALA Ing. A.DRAHOKOUPILOVÁ
	MĚSTSKÝ ÚŘAD KARLOVY VARY KRAJ KARLOVARSKÝ	ZOPOVĚDNÝ PROJEKTANT
STUPĚŇ PD PRO ZMĚNU STAVBY PŘED DOKONČENÍM	DATUM DUBEN 2017	
AKCE MODERNIZACE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ PRO ŽÁKY A UČITELE SOŠ A SOU NEJDEK, ROOSEVELTOVA 600, 362 21 NEJDEK objekt č. 1 ul. Rooseveltova 600, Nejdek ZMĚNA 04/2017 D 1.1 – ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST 1. ETAPA		
VÝKRES 1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ – NOVÝ STAV MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ		MĚŘÍTKO 1:50 Č.VÝKR. N6