



V MÍSTNOSTECH Č. 207–212, 216
BUDE V RÁMCI 2. A 3. ETAPY
PROVEDENO OSAZENÍ NOVÝCH UMÝVADEL,
NOVÉ ROZVODY ZDRAVOTNÍCH INSTALACÍ K NIM,
ZAKRYTÍ ROZVODŮ IMSTALACÍ A KERAMICKÝ OBKLAD

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

MÍSTNOSTI, VE KTERÝCH BUDOU PROVÁDĚNY STAVEBNÍ ÚPRAVY V RÁMCI 1. ETAPY, JSOU POPSANÉ SILNĚ

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m ²)	NOVÁ POVRCH. ÚPRAVA PODLAHY	NOVÁ POVRCH. ÚPRAVA STĚN	sv. v. (mm)	NOVÝ POHLED
204a	PŘEDSÍŇ WC–DÍVKY	4,83	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD v.2m, ZBYTEK ŠTUKOVÁ OMÍTKA	3300	ZAVĚŠENÝ SDK PODHLED ZELENÉ DESKY
204b	WC–DÍVKY	2,96	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD v.2m, ZBYTEK ŠTUKOVÁ OMÍTKA	3300	ZAVĚŠENÝ SDK PODHLED ZELENÉ DESKY
204c	KABINA WC–DÍVKY	1,75	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD v.2m, ZBYTEK ŠTUKOVÁ OMÍTKA	3300	ZAVĚŠENÝ SDK PODHLED ZELENÉ DESKY
204d	HGIENICKÁ KABINA DÍVKY	5,02	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD v.2m, ZBYTEK ŠTUKOVÁ OMÍTKA	3300	ZAVĚŠENÝ SDK PODHLED ZELENÉ DESKY
205a	PŘEDSÍŇ WC–CHLAPCI	5,23	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD v.2m, ZBYTEK ŠTUKOVÁ OMÍTKA	3300	ZAVĚŠENÝ SDK PODHLED ZELENÉ DESKY
205b	WC–CHLAPCI–PISOÁRY	5,00	KERAMICKÁ DLAŽBA+ ŠTERKOVÁ HYDROIZOLACE	KERAMICKÝ OBKLAD v.2m, ZBYTEK ŠTUKOVÁ OMÍTKA	3300	ZAVĚŠENÝ SDK PODHLED ZELENÉ DESKY
205c	KABINA WC–CHLAPCI	2,32	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD v.2m, ZBYTEK ŠTUKOVÁ OMÍTKA	3300	ZAVĚŠENÝ SDK PODHLED ZELENÉ DESKY
206	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1,98	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD v.2m, ZBYTEK ŠTUKOVÁ OMÍTKA	3300	ZAVĚŠENÝ SDK PODHLED ZELENÉ DESKY

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OSTATNÍ MÍSTNOSTI, KTERÉ NEBUDOU UPRAVOVÁNY
BUDOU ZDE PROVEDENY JEN STAVEBNÍ ÚPRAVY
SPOJENÉ S VÝMĚNOU UMÝVADEL A INSTALCÍ K NIM
V RÁMCI 2. A 3. ETAPY

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m ²)	sv. v. (mm)
202	SCHODIŠTOVÝ PROSTOR	18,48	
203	CHODBA	85,35	3460
207	UČEBNA	47,40	3460
208	UČEBNA	45,90	3460
209	UČEBNA	41,61	3460
210	UČEBNA	44,25	3460
211	UČEBNA	41,71	3460
212	KABINET	18,20	3460
213	KABINET	13,85	3460
214	KABINET	14,85	3460
215	KABINET	14,17	3460
216	KABINET	15,77	3460

GRAFICKÉ ZNAČENÍ

- OBRYSY STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ
- NOVÉ PŘÍČKY Z PLYNOSILIKÁTOVÝCH PŘESNÝCH PŘÍČKOVEK NA CELOU VÝŠKU PODLAŽÍ
- NOVÉ PŘÍČKY Z PLYNOSILIKÁTOVÝCH PŘESNÝCH PŘÍČKOVEK VYZDĚNÉ DO V. 2250 mm
- NOVÉ ZDIVO Z PLYNOSILIKÁTOVÝCH PŘESNÝCH PŘÍČKOVEK V POHLEDU ZAKONČENÉ OBLOŽENOU KRYCÍ OSB DESKOU VÝŠKA 1400mm (pokud není popsáno jinak)
- PODLAHOVÁ PLOCHA S NOVOU KERAMICKOU DLAŽBOU

ROZMĚRY A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ JSOU ŘEŠENY NA VÝKRESE Č. N3
VÝTOKOVÉ ARMATURY JSOU POPSÁNY V PROJEKTU VODOVODU
LEGENDA ODKAZŮ VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ UVEDENÝCH NA TOMTO
VÝKRESE JE V TEXTOVÉ ČÁSTI TĚTO DOKUMENTACE

AD STUDIO K A D A Ň Nerudova 357 PROJEKČNÍ KANCELÁŘ, KOPÍROVÁNÍ, ODHADY tel./fax: 474 343 242, mobil: 723 621 750 e-mail: adstudio@kadan.cz	INVESTOR SOŠ a SOU NEJDEK, ROOSEVELTOVA 600, 362 21 NEJDEK	
	MĚSTSKÝ ÚŘAD KARLOVY VARY KRAJ KARLOVARSKÝ	VYPRACOVALA Ing. A.DRAHOKOUPILOVÁ ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
STUPEŇ PD K OHLÁŠENÍ STAVBY A K ŽADOSTI O DOTACI		DATUM DUBEN 2017
AKCE MODERNIZACE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ PRO ŽÁKY A UČITELE SOŠ a SOU NEJDEK ROOSEVELTOVA 600, 362 21 NEJDEK objekt č. 1 ul. Rooseveltova 600, Nejdek		
D 1.1 – ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST		1. ETAPA
VÝKRES 2. NADZEMNÍ PODLAŽÍ – NOVÝ STAV MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ		MĚRÍTKO 1:50 Č.VÝKR. N7