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1.1    Identifikační údaje stavby 
 
Akce:  Náprava eroze vodního toku řeky Ohře podél cyklostezky v úseku 

Cyklostezka Cheb – Sokolov u obce Vokov 
 
Místo:           k.ú. Vokov u Třebeně, p.p.č. 483, 459, 486 
 
MÚ:   Cheb 
 
Stavebník:  Karlovarský kraj 
  Závodní 353/88, 360 06, Karlovy Vary 
          IČO : 70891168 
 
Projektant:  Dopravní stavby a venkovní architektura s.r.o. 
  Náměstí krále Jiřího 6, 350 02 Cheb 
  IČO 263 92 526 
 
Zodp. projektant: Ing. Petr Král 
                  ČKAIT 0301080 
 
Stupeň:  projektová dokumentace pro provádění stavby 
 
Datum výstavby:  2021 
 
Dodavatel stavby:  dle výběrového řízení 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



172021 Náprava eroze vodního toku řeky Ohře podél cyklostezky v úseku Cyklostezka Cheb – Sokolov u obce Vokov          

 3 

1.2  Technická část 
 

Stávající stav 
Nalevo od stávající asfaltové cyklostezky ve směru Cheb – Sokolov u obce Vokov neustále 
pokračuje eroze levého břehu vodního toku řeky Ohře, hrozí tak narušení stability 
cyklostezky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení 
Levý břeh řeky Ohře bude v místech největší eroze zpevněn v délce úseku dlouhém přibližně 
42 m. Nový břeh bude zpevněn na úroveň původní hrany břehu z roku 2005, kdy se 
realizovala cyklostezka (viz. příloha C.2 Koordinační situační výkres). 
 
Nový zpevněný svah vedle cyklostezky bude opřen o novou patu břehového svahu, která 
bude mít po celé délce rozměry a tvar dle vzorového řezu přílohy D.2. Pata bude z lomových 
kamenů, jednotlivé lomové kameny budou o váze min. 200 Kg. 
 
Svah od cyklostezky bude ve sklonu 1:10 a dále bude plynule navazovat sklonem 1:2 k patě 
svahu. Svah bude zpevněn drceným kamenem (makadamem) frakce 32/63 v tl. 300–400 
mm. 
  



172021 Náprava eroze vodního toku řeky Ohře podél cyklostezky v úseku Cyklostezka Cheb – Sokolov u obce Vokov          

 4 

Pod makadamem a patou svahu bude umístěna separační geotextilie min. 300 g/m2. 
K dosypání svahu bude použit štěrkopísek frakce 0/22. 
Pro zamezení protlačování paty z lomového kamene do stavební jámy bude použita 
dostatečně silná geomříž. 
 
Nový zpevněný svah od cyklostezky k patě svahu bude následně ohumusován v tl. 15 cm a 
oset travním semenem. 
Vedle cyklostezky bude vysazeno vrbové proutí o průměru 1-3 cm, délky 30-50 cm kvůli 
dalšímu zpevnění svahu. 
 

Příprava staveniště  
V rámci přípravy staveniště bude vytyčen geodetem obvod staveniště. Tato kontrola bude 
probíhat za účasti investora a zhotovitele. Kontrola vytyčení stavby a její schválení bude 
provedena před zahájením bouracích a zemních prací. 
 
Před zahájením stavby bude provedena ochrana stávající cyklostezky v celé délce úpravy 
svahu a případných dalších místech potřebných pro pojezd těžké techniky přes cyklostezku. 
Na cyklostezku bude položena geotextilie a vysypán štěrk v tl. min. 15 cm frakce 0/32. 
Příjezd těžké techniky na stavbu bude možný jen po silnici III/21226 přes pozemek p.p.č. 424 
ve vlastnictví DFARMA spol. s.r.o., v žádném případě nesmí těžká technika jezdit přes 
neochráněnou cyklostezku! 
 
Bude zřízeno zařízení staveniště na p.p.č. 424 ve vlastnictví DFARMA spol. s.r.o. 
 
Bude provedeno sejmutí ornice v tl. 0,15m. Ornice bude přemístěna do zemníku, který bude 
součástí staveniště a poté zpětně rozmístěna na novém svahu. Vykopaná zemina bude 
odvezena na skládku k tomu určenou. 
 

Bude odstraněn jeden vrbový keř, dle přílohy C.2 Koordinační situace stavby. 
 
V řece bude vytvořena pracovní jímka, která bude sloužit jako pracovní prostor pro vytvoření 
svahu. Pracovní jímka bude vytvořena např. pomocí jílového těsnění do výšky případné 
zvýšené hladiny řeky. 
Přesné řešení této pracovní jímky bude před realizací předloženo ke schválení Povodí Ohře 
dodavatelem stavby! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Chebu, červenec 2021      Vypracoval: Miroslav Fischer  


