

Objednávka

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

I. Smluvní strany

Objednatel:

**Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje, příspěvková organizace**
Se sídlem Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 01
Jednající ředitelem Ing. Jiřím Šlachtou
Odp. pracovník: [REDACTED]
mobil: [REDACTED]
Zapsána v Obch. rejstříku, vedeného Krajským
soudem v Plzni oddíl Pr, vložka 114
IČO 70947023 DIČ CZ 70947023
Bank. spoj. [REDACTED]

Zhotovitel:

ROCKNET s.r.o.,
se sídlem Jirkov, Červený Hrádek 10, PSČ 431 11
zastoupená Ladislavem Šmucem, jednatelem společnosti
e-mail: [REDACTED]
mobil: [REDACTED]
Zapsána v Obch. rejstříku, vedeného Krajským soudem v
Ústí nad Labem oddíl C, vložka 25782
IČO: 7357694
Bank. spoj.: [REDACTED]

II. Předmět plnění

Kvalitativní určení	Množství	III. Cena smluvní
Objednáváme pokácení celkem 13 ks vzrostlých dřevin o různých obvodech kmene v rámci akce: „ Kácení 13 ks dřevin v rámci opravy mostu ev. č. 22214-1 v Šemnici “ dle podmínek poptávkového řízení a rozhodnutí o povolení kácení. Součástí dodávky je likvidace odpadu, úklid komunikace od veškeré dřevní hmoty, odstranění pařezů z pokácených stromů (odstranění bude provedeno do úrovně terénu tak, aby nebyla vytvořena překážka silničního provozu) a odkup použitelné dřevní hmoty dřevní hmoty za 276,- Kč vč. DPH (viz Evidenční list) ve smyslu Směrnice „Hospodaření s materiály získanými ze staveb a údržby silnic II. a III třídy v Karlovarském kraji“.	13 ks dle cenové nabídky	77 720,00 Kč bez DPH 16 321,20 Kč DPH 94 041,20 Kč vč. DPH

IV. Doba plnění	V. Místo plnění	VI. Přílohy	VII. Záruka
do 31. 3. 2023	ochranné pásmo silnice III. třídy dle Soupisu dřevin a pozemků		-----

VIII. Placení, fakturace, přechod vlastnictví, ostatní ujednání

1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat až po provedení díla.
2. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti v souladu s § 11 zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. v e znění pozdějších předpisů. Objednatel je povinen fakturu vrátit, jestliže neobsahuje veškeré náležitosti.
3. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury, zaplatí uživatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,15% z dlužné částky za každý den prodlení ode dne původní splatnosti závazku až do jejího úplného uhrazení.
4. Objednatel je povinen zaplatit fakturu do 14 dne od jejího doručení. Objednatel je povinen fakturu vrátit, jestliže neobsahuje veškeré náležitosti.
5. Obě smluvní strany se současně dohodly na tom, že v případě, kdy zhotovitel (plátce daně z přidané hodnoty a současně poskytovatel zdanitelného plnění s daňovou povinností podle zákona o DPH) se v průběhu platnosti smluvního ujednání stane tzv. nespolehlivým plátcem, bude objednatel o této skutečnosti zhotovitelem písemně vyrozuměn. Současně si smluvní strany ujednaly, že pokud nastane tato situace a zhotovitel se stane nespolehlivým plátcem, nebude platba námi zhotoviteli zahrnovat DPH. Úhrada ceny bez daně bude v takovém případě považována za splnění našich finančních závazků vůči zhotoviteli. Zajištěná daň bude uhrazena naší organizací jeho místně příslušnému správci daně.

Za objednatele:
Ing. Jiří Šlachta,
ředitel organizace

Za zhotovitele:
Ladislav Šmuc,
jednatel společnosti

Ladislav Digitálně podepsal
Šmucr Ladislav Šmucr
14.03.2023 10:27

v Sokolově, dne:

Razítko a podpis

v Jirkově, dne

Razítko a podpis

Doložka podle § 69a odst. 4 zákona č. 499/2004 Sb. a § 24 odst. 3 vyhlášky č. 259/2012 Sb. pro změnu datového formátu dokumentu v digitální podobě.

Dokument na vstupu byl podepsán a platnost elektronického podpisu (značky) byla ověřena.

Údaje o elektronickém podpisu: číslo certifikátu **015A3147**, vydavatel **PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p.**, signatář **Ladislav Šmucr, ROCKNET s.r.o.**

Dokument nebyl opatřen časovým razítkem.

Jednoznačný identifikátor dokumentu:
KSUSELLUP4UM8P

Název souboru, nad kterým proběhla změna datového formátu:
003 23 SÚ.pdf

Původní datový formát: **.PDF**

Subjekt, který změnu formátu dokumentu provedl:
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje

Datum vyhotovení ověřovací doložky: **28. 2. 2023**

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:
Jiřina Barešová