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D.  DOKUMENTACE STAVBY 

 

D.1.1.01  TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

 
Technická zpráva je nedílnou součástí dokumentace a př i  provádění stavby je třeba 
vždy posoudit jak textovou část, výkresovou část, tak část rozpočtovou. Stavbu musí 
provádět odborná f irma k tomu ze zákona způsobi lá dle platných zákonů ČSN, norem a 
dalších závazných předpisů .  Na zvlášť náročné konstrukce je třeba, aby zhotovitel 
stavby zpracoval výrobní dokumentac i a tuto nechal odsouhlas it investora a 
pro jektanta. Postup výstavby musí být chronolog icky zaznamenán ve stavebním deníku 
a případné nejasnost i v dokumentac i je třeba projednat s pro jektantem. Na stavbě 
budou použ i ty pouze výrobky splňující základní technické požadavky na výrobky určené 
na trvalé zabudování do staveb v souladu se zákonnými požadavky. 
Projektovou dokumentac i zpracovanou v této úrovni lze použít výhradně pro účely, k 
jakým je určena. 
 
A.1 IDENTIF IKAČNÍ ÚDAJE 
 
A.1.1 ÚDAJE O STAVBĚ 

a) název stavby 
Název:  Požárně bezpečnostní řešení Domova pro Seniory v Lázních Kynžvart, p. o. 
Účel stavby: občanské vybavení – dům pro seniory + dům se zvláštním režimem 
 
 

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků) 
Místo stavby:  Polní 378, Lázně Kynžvart, PSČ 354 91 
Parcelní číslo:  stp. č. 569 
Katastrální území: Lázně Kynžvart 
Kraj:   Karlovarský 
 

c) předmět projektové dokumentace 
Předmětem projektu jsou stavební úpravy a zateplení bytového domu 
Obsahem projektu je řešení: 

- vybudování požárního úseku bez požárního rizika (PÚ BPR) do kterého ústí výstup z 
evakuačního výtahu a s tím spojené stavební úpravy 

- stavební úpravy v rámci chráněných únikových cest (CHÚC „A“) 
- nové provedení nouzového osvětlení 
- nové provedení elektronické požární signalizace (EPS) 
- nové osazení a úpravy vnitřních dveří mezi jednotlivými požárními úseky 

 
A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI 
Stavebník:  Domov pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace 
   Lázně Kynžvart, Polní 378, PSČ 354 91 

IČ 711 75 237 
 
A.1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 
Projektant:   SPIRAL spol. s r. o., provozovna Revoluční 823, 348 15 Planá 

Ing. Pavel Kodýtek - jednatel 
    IČ 648 25 663 
osvědčení o autorizaci:  Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 

Sokolská 15/1498, 120 00 Praha 2 
autorizovaný inženýr obor IP00 pozemní stavby 
pořadové číslo 0201862 
 

Stavební a konstrukční část: ing. Jiří Ťupa, Javorová 830, 348 15 Planá 
Požárně bezpečnostní řešení: Bc. Jan Přibys, Karla Čapka 1410, Sokolov 
Elektroinstalace, EPS:  Ing. Miroslav Křístek, Tepelská 748, Planá 
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A.1.4 ÚČEL OBJEKTU 
Objekt slouží jako dům pro seniory s přidruženým objektem (provozem) služeb. Skládá se ze dvou 
dilatačních celků (ubytovací část a budova služeb). Je umístěn v klidové východní části města Lázně 
Kynžvart (jižně od náměstí Republiky vzdáleného cca 10 minut pěší chůze). Severně od objektu je bytový 
panelový dům a přízemní garáže, východně je travnatá plocha, jižně jsou dva panelové domy s pěti 
nadzemními podlažími, které domu nestíní. Západně a jihozápadně od objektu probíhá výstavba obytné 
zóny (bytový dům a řadové domy včetně kompletních inženýrských sítí a komunikací), která nemá 
negativní vliv na provoz a klid u domu – vjezd na staveniště je z ulice Luční a technologie výstavby 
nezpůsobuje obtěžování hlukem. Dále na jihovýchod (cca 1 km) se nachází zámek Kynžvart s přilehlým 
golfovým hřištěm a zázemím a zámecký hotel Metternich. 
Celý objekt domu pro seniory je členěn na 2 dilatační a provozní celky – ubytovací část a budova 
služeb. Ubytovací část byla vystavěn jako panelový typový projekt T 06B a budova služeb jako typová 
konstrukce MS 71. Nosné stěnové panely T06B jsou železobetonové (keramzitbeton), budova služeb je ze 
železobetonových panelů s nosnou železobetonovou skeletovou konstrukcí. Původní MIV panely byly 
v roce 2005 nahrazeny vyzdívkou a v té době byla osazena i nová plastová okna. Celý objekt byl v roce 
2013-2014 zateplen kontaktním zateplovacím systémem a vyměněna všechna nevyhovující okna a dveře.  
Do ubytovací části jsou dva vstupy z jihovýchodní strany z chodníků v travnatých plochách. Hlavní vstup 
je do 1.NP budovy služeb ze severozápadní strany. Projekt řeší obě části – ubytovací část i budovu 
služeb. Ubytovací část má 7 nadzemních podlaží (první je technické se zázemím, zbylých 6 slouží 
k ubytování seniorů) a je vybavena dvěma osobními (ve schodištích) a jedním výtahem, který je přístupný 
z hlavní středové chodby a který byl stavebně a technologicky upraven na výtah evakuační, nicméně 
zatím není jako evakuační provozovatelný.  
Budova služeb má 2 nadzemní podlaží (v 1.NP je obchod, umývárna, ve 2.NP jsou kanceláře, jídelna a 
společenská místnost pro sledování TV a připojení k internetu na společné chodbě) a je vybavena 
nákladním výtahem. 
Ubytovací část je vybavena dvěma dvouramennými, betonovými schodišti, propojující vertikálně všechna 
podlaží a třemi výtahy. Budova služeb je vybavena jedním dvouramenným betonovým schodištěm a jedním 
dopravním výtahem.  
Výška ubytovací části (od úrovně +-0,00 – podlaha 1.NP) je po atiku +20,45 m, střecha výtahové šachty 
je na kótě 23,34 m, podlaha posledního obytného podlaží je na kótě +16,80 m. Výška budovy služeb je (od 
úrovně +-0,38 – podlaha hlavního vstupu a úroveň 1.NP) po atiku 7,22 m. 
Stěny přilehlé k zemině v technickém podlaží jsou v dobrém stavu, bez jakékoliv známky průniku zemní 
vlhkostí. Podlahy na zemině jsou bez jakéhokoliv narušení, ve velice dobrém stavu. 
Zastavěná plocha   927 m2 

Počet buněk klientů   80 (úprava navržena v 15) 
Počet klientů    cca 82 
Počet zaměstnanců   cca 49 
Objekt je ve správě stavebníka tj. Domova pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvkové organizace. 
Vlastníkem je Karlovarský kraj, se sídlem Závodní 353/88, Karlovy Vary, Dvory, 360 06. 
 
B. ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, FUNKČNÍHO, DISPOZIČNÍHO A VÝTVARNÉHO ŘEŠENÍ A ŘEŠENÍ, 

VČETNĚ ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ OBJEKTU OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A 
ORIENTACE 

Stávající ubytovací objekt je sedmipodlažní (jedno technické podlaží) a objekt služeb dvoupodalžní. Objekt 
ubytovací je do tvaru obdélníku, dům služeb má nepravidelný půdorys. Objekty jsou zastřešeny plochou, 
dvouplášťovou střechou, krytina – asfaltové pásy. Na střeše jsou strojovny výtahů. 
Hmotové pojetí stávajícího domu se nezmění. Zastavěnost pozemku i výška objektu se nezmění. 
Tvarové řešení zůstane zachováno. Tvar stávajícího objektu se nezmění.  
Materiálové řešení stávajícího se nezmění. Nově budou vyzděny příčky z pórobetonových tvárnic. Nově 
budou některé výplně otvorů vyměněny za protipožární a všechny nově osazované výplně budou 
protipožární – více viz. PBŘ. 
Záměrem investora je vybrané bytové jednotky v počtu 15 přestavět na byty pro osoby se sníženou 
schopností pohybu. Nosné konstrukce zůstanou beze změn. Bude demontováno stávající umakartové jádro 
a provedeno nové sociální zařízení s možností užívání osobami na invalidním vozíku. Řešení přístupu do 
objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace zůstává zachována stávající. 
 
C. KAPACITY, UŽITKOVÉ PLOCHY, OBESTAVĚNÉ PROSTORY A ZASTAVĚNÉ PLOCHY 
Zastavěná plocha  927 m2 
Počet buněk klientů  80 (úprava navržena v 15) 
Počet klientů   cca 82 
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Počet zaměstnanců  cca 49 
 
D. TECHNICKÉ A KOSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU 
Obsahem projektu je řešení: 

- vybudování požárního úseku bez požárního rizika (PÚ BPR) do kterého ústí výstup z 
evakuačního výtahu a s tím spojené stavební úpravy 

- stavební úpravy v rámci chráněných únikových cest (CHÚC „A“) 
- nové provedení nouzového osvětlení 
- nové provedení elektronické požární signalizace (EPS) 
- nové osazení a úpravy vnitřních dveří mezi jednotlivými požárními úseky 

 
DEMOLICE, DEMONTÁŽE, BOURACÍ PRÁCE 

Bude provedeno vybourání měněných zárubní a rozšíření otvoru přibližně 30 mm na každou stranu tak, 
aby nový otvor byl o rozměrech 980x2010 mm, rozšířený otvor není nutné nijak zajišťovat, tímto 
zásahem nebude zásadně ovlivněno statické působení prvku ani stavby.  
1.NP – vybourání zárubní a úprava 7 otvorů, vybourání zárubní ze sádrokartonové příčky, provedení 
nového otvoru s SDK příčce, demontáž stávající podlahové krytiny v 1.02a a B.1.02 
2.NP – vybourání zárubní a úprava 5 otvorů, vybourání SDK příčky mezi 2.02a a objektem služeb, 
demontáž PVC krytiny v rámci 2.02a a obou CHÚC „A“ 
3.NP-7.NP – vybourání zárubní a úprava 3 otvorů,  demontáž PVC krytiny v rámci 3.02a-7.02a a obou 
CHÚC „A“ 
 

ZEMNÍ PRÁCE, ZÁKLADY 
Nejsou navrhovány. 
 

SVISLÉ KONSTRUKCE 
Nové příčky v chodbách a pro obezdění rozvoden budou vyzděny z pórobetonových příček tl. 100 mm. 
Zdivo je nutné dostatečně kotvit do stávajících nosných konstrukcí pomocí ocelových nerezových 
systémových pásků vložených do spár. Při kotvení budou dodrženy pokyny výrobce a použity jeho 
systémové kotvící prvky.  
Obezdění odpadního potrubí dešťové kanalizace v PÚ BPR bude provedeno z z pórobetonových příček tl. 
100 mm. 
 

VODOROVNÉ KONSTRUKCE 
a) stropní konstrukce 
Není do nich zasahováno, ani nejsou nově navrhovány. 
 
b) železobetonové a ztužující věnce 
Není do nich zasahováno, ani nejsou nově navrhovány. 
 
c) překlady 
Nad nově budovanými otvory v příčkách budou osazeny systémové překlady. Nad rozšířený otvor nad 
dveřmi ve kterých se vybourají stávající zárubně není třeba vkládat překlad. 
 
d) podhledy 
Navržena je dále úprava – zakrytí stávajících rozvodů elektroinstalace v prostoru nových PÚ bez 
požárního rizika obkladem z SDK konstrukce D112 s požární odolností EI 15 DP1 – jedná se o podhledy (v 
1.NP částečně) a části stěn pod podhledy po obou stranách chodeb. 
 
e) podlahy 
Nově nebudou prováděny. Pouze povlakové krytiny – viz. dále. 
 

SCHODIŠTĚ 
Vnitřní schodiště zůstane zachováno bez dalšího zásahu. 
 

STŘECHA 
Do střechy nebude zasahováno. 
 

KOMÍNY 
Na objektu se nenachází. 
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ÚPRAVY POVRCHŮ 
a) vnitřní povrchové úpravy 
Vnitřní povrchové úpravy stěn jsou ze štukových omítek a keramických obkladů, zakrytí rozvodů 
elektroinstalace v PÚ bez požárního rizika jsou z SDK, podhledy jsou z SDK, stropy jsou železobetonové 
s omítkou podhledu, podlahové krytiny jsou z PVC krytiny z materiálů třídy nejhůře C

fl
. 

Volné ostré rohy vnitřních zdí opatřených omítkou budou osazeny systémovými ochrannými rohovými 
profily.  
Následně bude na všech površích proveden interiérový nátěr. Barevnost určí investor. 
 
b) vnější povrchové úpravy 
Nebude dotčeno. 
 
c) střešní plášť 
Nebude dotčeno. 
 

VNITŘNÍ SLABOPROUDÉ ROZVODY 
Budou provedeny rozvody pro EPS – toto je řešeno samostatnou částí této PD. 
 

IZOLACE PROTI VODĚ 
a) nátěrové hydroizolace 
Není navrhováno. 
 
b) střešní izolace proti vodě 
Není navrhováno. 
 
c) ostatní izolace 
Není navrhováno. 
 

IZOLACE TEPELNÉ A PROTIPOŽÁRNÍ 
a) izolace v podlahových konstrukcích 
Nejsou navrhovány. 
 
b) izolace ve střešních konstrukcích 
Nejsou navrhovány. 
 
c) izolace v překladech a ŽB věncích 
Nenavrhují se. 
 
d) izolace obvodového pláště 
Nejsou navrhovány. 
 
e) izolace protipožární 
Všechny prostupy jednotlivých rozvodů mezi požárními úseky budou požárně utěsněny. Konkrétní řešení 
požárních ucpávek jednotlivých rozvodů je podrobně popsáno v části PBŘ.  
Před kolaudací bude provedena revize stavu všech zpěnitelných těsnění u stávajících požárních uzávěrů 
(dveří) ústících do středové chodby. Nové dveře budou s požární odolností předepsanou v PBŘ, tuto 
odolnost musí zajistit také zárubeň a kotvení do nosné konstrukce. 
 

AKUSTICKÁ A PROTIOTŘESOVÁ OPATŘENÍ 
Žádné nejsou uvažovány ani navrženy. 
 

KONSTRUKCE TESAŘSKÉ 
Nebudou prováděny. 
 

KONSTRUKCE KLEMPÍŘSKÉ 
Nebudou prováděny. 
 

KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ 
a) výplně otvorů, dveře 
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Jednotlivé pozice měněných dveří a jejich vlastností jsou patrné z výkresové části, z části PBŘ a 
z rozpočtové části. Výpis a počty jednotlivých dveří (číslování odpovídá stavební výkresové části a 
výkazu výměr, číslování v PBŘ je jiné): 
 

číslo 1 .NP 2.NP 3.NP 4.NP 5.NP 6.NP 7.NP CELKEM 
KS označení, typ, atd. umístění poznámka 

0  1 2 2 2 2 2 11 800 mm, plné, EI
2
30 Sm DP3 + 

cedulka dle PBŘ z BPR do buněk doplnit kouřotěsnost 

1 1 2 1 1 1 1 1 8 1100 mm, plné, EI
2
30 Sm C2 

DP3 + magnety 
z BPR do lůžkové 

části 1x bez magnetů 

2 1 1 1 1 1 1 1 7 1100 mm, plné, EW30 C2 DP1 výtah kovové křídlo 

3 4 3 1 1 1 1 1 12 900 mm, plné, EI
2
30 Sm C2 DP3 lůžková část do 

CHÚC A  

4  1 1 1 1 1 1 6 900 mm, plné, EW30 Sm C2 
DP3 + okénko z BPR do CHCÚ A + okno 

5 3 2 2 2 2 2 2 15 600 mm, plné, EI
2
30 Sm C2 DP1 rozvodny na CHÚC 

A  

6   1 1 1 1 1 5 900 mm, plné, bez požární 
odolnosti sesterny 3.NP-7.NP obyčejné dveře do 

ocel obložek 

7 1       1 900 mm, plné, EW30 Sm C2 
DP3 

1.NP z BPR do CHÚC 
A  

8 2       2 900 mm, plné, EI
2
30 Sm C2 DP3 recepce do objektu 

služeb  

 
b) ostatní truhlářské prvky 
Nejsou navrhovány. 
 

KOVOVÉ STAVEBNÍ DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE 
Zárubně do pórobetonových příček musí být certifikovány jako protipožární a tak musí být i osazeny. 
Obložkové zárubně do stávajících otvorů musí být certifikovány jako protipožární a tak musí být i 
osazeny. 
Budou přesunuty skříně s hadicemi, které jsou nyní umístěny na CHÚC „A“ vedle pelchových rozvaděčů, 
které budou obezdívány. 
 

PODLAHY Z DLAŽDIC A OBKLADY KERAMICKÉ 
Nejsou navrhovány. 
 

PODLAHY VYLSOVÉ, PARKETOVÉ A POVLAKOVÉ 
V PÚ bezu požárního rizika a na CHÚC „A“ budou nově položeny PVC podlahové krytiny. Pro podlahové 
krytiny lze použít materiály klasifikované podle ČSN EN 13501-1 do třídy A1

fl –
 C

fl
. Výběr krytiny provede 

stavebník v rámci kontrolního dne. Po obvodě místností je nutné provést sokl výšky min. 50 mm. 
V případě nerovností podkladu je nutné provést nejprve vyrovnávací samonivelační stěrku. 
 

NÁTĚRY 
Nově se provede nátěr ocelových zárubní. Je nutné dodržet barevnost dle stávající – každé patro má 
své barevné schéma. 
 

MALBY 
Základní vnitřní nátěry stěn a stropů budou provedeny prostředkem PRIMALEX PLUS. Barevnost 
jednotlivých prostor bude řešeno v rámci kontrolního dne se stavebníkem. 

 
VĚTRÁNÍ 

Není nově navrhováno. 
 

VENKOVNÍ ÚPRAVY  
Nejsou navrhovány. 
 
E. TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A VÝPLNÍ OTVORŮ 
Stavba byla v roce 2013-2014 kompletně zateplena. Navržené stavební úpravy nemají vliv na tepelně 
technické vlastnosti. 



 150309 – Požárně bezpečnostní řešení Domova pro Seniory v Lázních Kynžvart, p. o. 
D.1.1 technická zpráva - strana 6/8 

 
 
F. ZPŮSOB ZALOŽENÍ OBJEKTU S OHLEDEM NA VÝSLEDKY INŽENÝRSKOGEOLOGICKÉHO A 

HYDROGEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU 
Inženýrsko-geologický ani hydrogeologický průzkum nebyl proveden. Založení objektu zůstane zachováno 
beze změn.  
 
G. VLIV OBJEKTU A JEHO UŽÍVÁNÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ŘEŠENÍ PŘÍPADNÝCH NEGATIVNÍCH 

ÚČINKŮ 
G.1 VLIV PROVÁDĚNÍ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Provádění stavebních prací bude mít po dobu jejich trvání minimální negativní vliv na životní prostředí v 
daném místě. 
Může dojít ke zvýšení prašnosti a hlučnosti vlivem větší frekvence nákladních automobilů při zásobování 
stavby stavebním materiálem. Vhodnou organizací práce budou tyto negativní vlivy v co největší míře 
eliminovány. Příjezdová komunikace bude udržována v čistém stavu, případné závady prokazatelně vzniklé 
stavební činností budou neprodleně dodavatelem stavby odstraňovány. Na stavbě nebudou použity 
stavební technologie produkující jedovaté, ani jinak nebezpečné odpady s výjimkou nátěrových hmot. 
Prázdné obaly od barev a ředidel budou zlikvidovány v souladu s platnou legislativou. 
V žádném případě nebude odpad spalován na staveništi. Stavební suť bude odvážena na řízenou skládku. 
Nákladní automobily odvážející suť je nutno zakrýt plachtou z důvodu snížení prašnosti při průjezdu 
obcí. 
Recyklovatelný odpad (dřevo, kov a papír) bude průběžně tříděn a odvážen k dalšímu zpracování do 
Sběrných surovin. Plastový odpad podléhající speciální likvidaci bude odborně likvidován. Pracovní doba 
na stavbě bude organizována tak, aby nedošlo k rušení nočního klidu a specifického provozu objektu. 

 
G.1 VLIV PROVOZU STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Navrženými stavebními úpravami odehrávajícími se uvnitř objektu nedojde ke vzniku negativního vlivu na 
životní prostředí v daném místě. 
Provoz stavby nebude mít negativní vliv na životní prostředí v daném místě. 
 
H. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
Není dotčeno.  
 
I. OCHRANA OBJEKTU PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ, PROTIRADONOVÁ OPATŘENÍ 
Při zpracovávání PD nebyly známy žádné škodlivé vlivy vnějšího prostředí na stávající objekt.  
 
J. DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU 
Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., se změnami dle vyhlášky č. 
20/2012 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu včetně souvisejících normových požadavků. 
Případně změny projektové dokumentace budou konzultovány se zpracovateli této PD. 
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seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů, odborné literatury, software 
 
Při provádění stavby nutno respektovat současně platné předpisy, zákony, vyhlášky a normy ČSN. 
zejména: 

- zákon č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) se změnami dle zákona 350/2012 Sb. 
- vyhláška č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu se změnami 

dle vyhlášky č. 20/2012 Sb.  
- zákon č. 362/2005, nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
- zákon č. 309/2006, vyhláška, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci a pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnostech nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy (Zákon o zajištění 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

- zákon č. 571/2006, vyhláška, kterou se mění Vyhláška č. 415/2003 Sb., kterou se 
stanoví podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pň práci a bezpečnosti 
provozu při svislé dopravě a chůzi 

- zákon č. 591/2006, nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 

- ČSN 01 2725 směrnice pro barevnou úpravu pracovního prostředí 
- ČSN 36 0450 a 36 0451 umělé osvětlení vnitřních prostorů 
- ČSN 73 0035 zatížení stavebních konstrukcí 
- ČSN 73 1000 zakládaní staveb 
- ČSN 73 1101 navrhování zděných konstrukcí 
- ČSN 73 0540 tepelná ochrana budov 
- ČSN 73 0580 denní osvětlení budov 
- ČSN P 73 0600 hydroizolace staveb 
- ČSN 73 0601 ochrana staveb proti radonu z podloží 
- ČSN PENV 1996-3 navrhování zděných konstrukcí: část 3-zjednodušené metody a 

jednoduchá pravidla pro zděné konstrukce 
- ČSN 73 0835 požární bezpečnost staveb, budovy zdravotnických zařízení a sociální péče 
- ČSN 73 0802 požární bezpečnost staveb, nevýrobní objekty 
- ČSN 73 0804 požární bezpečnost staveb, výrobní objekty 
- ČSN 73 1201 navrhování betonových konstrukcí 
- ČSN 73 1203 navrhování konstrukcí 
- ČSN 73 1401 navrhování ocelových konstrukcí 
- ČSN 73 1701 navrhování dřevěných konstrukcí 
- ČSN 73 2310 provádění zděných konstrukcí 
- ČSN 73 2400 provádění a kontrola betonových konstrukcí 
- ČSN 73 2412 provádění a kontrola porobetonových konstrukcí 
- ČSN 73 2601 provádění ocelových konstrukcí 
- ČSN 73 2810 dřevěné stavební konstrukce, provádění 
- ČSN EN 26891 (73 2070) dřevěné konstrukce, spoje a mechanické a spojovací prostředky 
- ČSN EN 365, 355 a 362 osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky, dále platí 

další závazné a obecné normy jako Zákoník práce 
- ČSN 73 3050 zemní práce - všeobecná ustanovení  
- ČSN 73 3150 tesařské spoje dřevěných konstrukcí  
- ČSN 73 3610 klempířské práce stavební 
- ČSN 73 4210 provádění komínů a kouřovodů  
- ČSN 73 4301 obytné budovy 
- ČSN 73 6005 prostorové uspořádání sítí technického vybavení  
- ČSN 73 8101 lešení - společná ustanovení  
- ČSN ISO 717-1,2 akustika, hodnocení zvukově izolačních vlastností staveb a stavebních 

konstrukcí 
- ČSN ISO 3864 bezpečnostní barvy a značky 
- související předpisy a normy v oborech elektro, plynu, dopravy, hygieny, odpadového 

hospodářství apod. 
 
Použitý software: 

- CAD systémy (Nemetschek Allplan), Microsoft Word 
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Mater iály , konstrukce - je j ich standart jsou podrobně popsány v pro jektové dokumentac i 
příslušných částí . 
Dodavatel s i pro real izac i dle stavebního zákona má zpracovat dokumentac i pro 
provedení stavby, ve které řeší deta i lně veškeré konstrukce stavby, je jí technolog i i , 
technolog ické postupy atp . anebo má zkušené vedení stavby, které je schopno 
jednodušší stavby real izovat bez této dokumentace. Obsahem projektové dokumentace 
pro real izac i ne jsou veškeré detai ly , spojovací mater iály , pomocné konstrukce a 
mater iály , technolog ická pravidla atp . V rozpočtu jsou tyto práce a mater iál zahrnuty v 
př i rážkách - v iz rozbor položek. Tyto podrobnost i řeší j iž zmíněná real izační 
dokumentace.   
Př i   prác i  bude  dodržována  bezpečnost  práce dle příslušných ČSN, vyhlášek a 
navazujících předpisů .  Ze jména ustanovení Nařízení vlády č .  591/2006 Sb. , o bl ižších 
min imálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví př i  prác i na staveništích - 
vztahuje se na právnické a fyzické osoby, které provádě j í stavební práce a je j ich 
pracovníky. 
Zejména bude dbáno ustanovení o bezpečnosti při práci s technickými prostředky, při práci ve výšce, na 
lešení, apod. V rámci výrobní přípravy dodavatele bude řešena statická a bezpečnostní stránka 
zvedacích zařízení a lešení. Tato opatření nejsou předmětem projektu a jsou plně v kompetenci 
dodavatele. Statický návrh a výpočet lešení nejsou součástí tohoto projektu, ale musí být součástí 
výrobní přípravy dodavatele a musí být zahrnuty do kalkulace ceny dodávky. 
Budou dodržena veškerá ochranná pásma inženýrských sítí. Provádění výkopových a obdobných prací se 
nepředpokládá. Pokud by mělo dojít k použití těžké techniky na nezpevněných komunikacích nebo ve 
volném terénu či k jiným rizikům pro inženýrské sítě a přípojky, je třeba, aby před zahájením prací 
dodavatel požádal správce inženýrských sítí o vytýčení zařízení v jejich správě a ochránil inženýrské 
sítě a přípojky v souladu s platnými předpisy a pokyny správců sítí. 
Požadavky na provádění stavby vycházejí z předpokladu, že dodavatel použije spíše menší mechanizaci, 
odpovídající lehkým konstrukcím zateplení. Stanovení způsobu a postupu provádění stavby je plně 
v kompetenci dodavatele a bude předmětem jeho nabídky a součástí jeho nabídkové ceny. Z tohoto 
pohledu nelze předem dodavatele omezovat a striktně mu stanovovat bližší podmínky, které by mohly 
pro konkrétní firmu znamenat znevýhodnění v soutěži. V případě, že vybraný dodavatel bude uvažovat 
s jinými prostředky, způsobem nebo postupem výstavby než předpokládal projekt, projedná svůj záměr 
(POV) s dotčenými orgány. 
Dodavatel je povinen veškeré změny prot i pro jektové dokumentac i před je j ich 
provedením konzultovat s investorem a pro jektantem. Za práce provedené bez 
předchozího odsouhlasení pro jektantem nepřebírá pro jektant zodpovědnost. 
Tento projekt neobsahuje opatření, která by byla nutná v případě, že stavba bude rozestavěna v zimním 
období nebo přerušena. Projektant předpokládá, že stavba bude prováděna za podmínek, které její 
provádění dovolují. V případě, že by z jakýchkoli důvodů byla stavba prováděna za nepříznivých 
klimatických podmínek, je nutno v rámci výrobní přípravy dodavatele navrhnout opatření, která zaručí 
kvalitu prováděných prací při nízkých teplotách a zachování pohody bydlení po dobu výstavby. 

 
Vypracoval: Ing. Pavel KODÝTEK 


