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B SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 POPIS UZEMi STAVBY

3)

Charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku

Stavba je situovana v intravildnu mésta Marianské L&zné. Nyni se zde nach&zi prise¢né kiiZzovatka, kterd bude
nahrazena okruzni kfiZzovatkou.

Udaje o souladu s tizemné planovaci dokumentaci

Z&mér stavby je v souladu s uzemnim planem mésta Marianské L&zné.

Vyéet a zavéry provedenych priizkumi a méfeni

Provedené prizkumy: Diagnostika vozovky, Vsakovaci zkouska

Ochrana Uzemi podle jinych pravnich pfedpisu

Netyké se.

Poloha vzhledem k zaplavovému Gzemi, poddolovanému Gzemi apod.

Stavba se nenachézi v zatopovém Gzemi ani na Gzemi pro zvlastni z&sahy do zemské kiry a poddolovanych tzemi.
Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v uzemi

Stavba bude navazovat na stavajici komunikace a chodniky.

Destové vody budou svedeny do uli€nich vpusti, pfipadné do okolni zelené. Uli€ni vpusti budou napojeny do
retencni nddrZe a nasledné do stavajici kanalizace.

PoZadavky na asanace, demolice, k&ceni dievin

Na stavebnich pozemcich se nenachazi Zadné trvalé stavby, které by mély byt v rdmci budouci stavby asanovany.
Vlybourany material a odpady budou likvidovany v souladu se z&konem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech. Stavbou
dochazi k pozadavkim na kaceni dfevin — 1 ks.

Pozadavky na maximalni doc¢asné a trvalé zabory zemédeélského pidniho fondu nebo pozemkd uréenych
k pInéni funkce lesa

Stavbou nedojde k zasahu do pozemk(d PUPFL. Stavhou dojde k z&sahim do pozemku ZPF.
Uzemné technické podminky

Stavba navazuje na stavajici zpevnéné plochy.

Vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Netyké se.

Seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umist'uje a provadi
Pozemky dotené stavbou - viz pfiloha €. 1 této souhrnné technické zpravy.

Seznam pozemk podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpeénosti pAsmo
Stavbou nevznikaji ochranna ani bezpe€nostni pasma.

Pozadavky na monitoring a sledovani pretvoreni

Netyké se.

MoZnosti napojeni stavby na vefejnou dopravni a technickou infrastrukturu

Pfipojeni na dopravni infrastrukturu se neméni.
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3)

Nova stavba nebo zména dokonéené stavby

Stavbu Ize charakterizovat jako rekonstrukci stavajiciho stavu. Bude provedena Uplna rekonstrukce konstrukénich
vrstev véetné Upravy podloZi.

Ugel uzivéani stavby

Stavba pini pfevazné dopravni funkci, ucel uzivani stavby se neméni.
Trvala nebo do¢asné stavba

Po dokonceni se bude jednat o trvalou stavbu.

Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavki na stavby a technickych
poZadavkl zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby nebo souhlasu s odchylnym feSeni z platnych
predpisti a norem

V rdmci stavby nejsou vydany vyjimky ani souhlasy s odchylnym feSenim od platnych pfedpist a norem.

Informace o tom, zda a v jakych €astech dokumentace jsou zohlednény podminky z&vaznych stanovisek
dotéenych organu

Projektovéa dokumentace zohledriuje podminky zavaznych stanovisek dotcenych organd.
Celkovy popis koncepce reSeni stavby véetné zakladnich parametrt stavby

Projekt FeSi prestavbu stavajici Ctyframenné prisecné kfizovatky na jednopruhovou okruzni kfizovatku. Kfizovatka
propojuje ulice: Plzefiska — Polni — Ke Kasarnim. Prestavbou dojde ke zvySeni bezpe¢nosti a plynulosti dopravy
vCetné dopInéni chodniku pro pési s prechody a cyklostezky. V ramci celého prostoru kfiZzovatky bude nové feSeno
vefejné osvétleni a pfivod kabelu do stiedu kfizovatky pro pfipadné vanocni osvétleni aj.

V ulici Plzeniska (severné od okruzni kfizovatky) bude provedena rekonstrukce autobusové zastavky — ve sméru do
centra a umisténi nové zastavky — ve sméru z centra.

V ulici Plzenska (jizné od okruzni kfizovatky) dojde ke zruSeni stavajici autobusové zastavky (zalivu).
Navrh kfiZovatky vychazi z vle€nych kfivek. Vlecné kfivky jsou pfilohou €. C. 6 této dokumentace.

Komunikace a zpevnéné plochy jsou rozdéleny do dvou stavebnich objektd — SO 101 zahrnuje ulici Plzeriskou,
v€etné kruhového objezdu, SO 102 zahrnuje ulice Polni a Ke Kasarnim véetné vSech chodnikd a cyklostezky.

Prestavbou okruzni kfiZzovatky byly vyvolany preloZky inZenyrskych siti, které jsou zpracovany v samostatnych
objektech.

Ochrana stavby podle jinych pravnich predpist
Netyka se.
Z&kladni bilance stavby

Stavba nebude napojena na zdroje pitné vody. Odvodnéni stavby bude feSeno pficnym a podélnym sklonem do
uliénich vpusti.

V ramci stavby nedojde ke zfizovani novych napojovacich bodd technické infrastruktury. Stavba nevyvola nutnost
posileni kapacity stavajicich siti technické infrastruktury. Realizovana stavba nebude mit negativni vliv na pfirodu a
krajinu. Jeji vliv proti stavajicimu stavu se neméni.

S odpady vniklymi béhem realizace stavby bude nakladano v souladu s platnou legislativou tj.:

zé&kon €. 185/2001 Sh. O odpadech a 0 zméné nékterych dalSich zakonl ve znéni vSech zmén a doplikd
vyhlaska ¢.381/2001 kterou se stanovi Katalog odpadu, Seznam nebezpe€nych odpadl a seznamy odpadu a
statd pro Ucely vyvozu, dovozu a tranzitu odpadd a postup pfi udélovani souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu
odpadu (Katalog odpadu)

vyhlaska €.381/2001 o hodnoceni nebezpecnych vlastnosti odpadu

vyhlaska €.383/2001 o podrobnostech nakladani s odpady
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Pfi nakladani s odpady je dle zakona o odpadech tfeba dodrZet zejména nésledujici postup:
Odpady z realizace stavby budou shromazdovany utfidéné podle jednotlivych druhd a kategorii (vyhlaska
€.93/2016 Sh., Katalog odpadu)
Bude dodrZena hierarchie zptisobu nakladani s odpady, tj.:
Predchéazeni vzniku odpadu
Pfiprava k op&tovnému pouZiti
Recyklace odpadu
Jiné vyuZiti odpadu, napf. energetické vyuZiti
Odstranéni odpadu
Dle predchoziho bodu budou odpady pfednostné vyuZzity nebo predany k vyuZziti osobé opravnéné
k jejich prevzeti dle zdkona o odpadech.

o QO
—

' D o O
_— =

Ve fazi vystavby objektl Ize o¢ekévat vznik nasledujicich hlavnich odpadu:

katalogoveé €. odpadu nazev
170101 Beton
17 04 05 Zelezo a ocel
17 0504 Zemina a kameni neuvedené pod €. 17 05 03

Smésné stavebni a demoliéni odpady neuvedené po

170904 ¢. 170901, 170902 a 17 09 03

i) Z&kladni predpoklady vystavby

Predpokladany termin realizace stavhby je rok 2023 / 2024. Uvedeny zamér je pfedb&zny, prace nejsou ¢asové
omezeny.

J)  Zakladni poZadavky na pfedéasne uZzivani staveb

ZkuSebni provoz se nepfedpoklada. Pfesny postup je odvisly od technologickych postupl a harmonogramu
zhotovitele stavby.

k) Orientaéni naklady stavby

Budou dopInény v dalSim stupni PD.

B.2.2 CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENI

a) Urbanismus
Z&mér stavby je v souladu s uzemnim planem mésta.
b) Architektonické feSeni

Nové chodniky jsou umistény v navaznosti na stavajici chodniky.
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B.2.3 CELKOVE TECHNICKE RESENI

a) Popis celkove koncepce technického feSeni po jednotlivych objektech

Piehled stavebnich objektu:

ADV/S/A

projekty a fizeni dopravnich staveb

Ciselna fada OBJEKTY

100 Objekty pozemnich komunikaci

SO0 101 Komunikace a zpevnéné plochy - KSUSKK

S0 102 Komunikace a zpevnéné plochy - mésto ML

SO 180 DIO - Dopravné inZenyrska opatfeni

300 Vodohospodéarské objekty

SO 301 Déstova kanalizace

SO 302 PreloZka vodovodu

SO 303 Prelozka kanalizace
400 Elektro a sdélovaci objekty
SO 401 Verejné osvétleni

SO 402 CETIN - pfeloZzka

SO 403 CEZ - pfeloZka

— zpracovano v ramci samostatné projektové dokumentace — souvisejici stavba

500 Objekty trubnich vedeni

SO 501 GasNet — prelozka plynovodu

800 Objekty Upravy GUzemi

SO 801 Vegetacni Gpravy

b) Celkova bilance nérokid v3ech druht energii, tepla a teplé uZitkové vody

V ramci stavby nedojde ke zfizovani novych napojovacich bodd technické infrastruktury. Pfekladané inZzenyrske sité
budou na stavajici vedeni napojeny na hranicich stavby, pfipadné v technicky vyhodnych mistech stavby v
puvodnich trasach. Stavba nevyvola nutnost posileni kapacity stavajicich siti technické infrastruktury.

c) Celkova spotfeba vody

Stavba nebude napojena na zdroje pitné vody. Odvodnéni stavby bude feSeno pficnym a podélnym sklonem do

uliénich vpusti.

d) Celkové produkované mnozstvi a druhy odpadu a emisi, zptisob nakladani s vyziskanym materialem

Stavba nebude napojena na zdroje pitné vody. Odvodnéni stavby bude feSeno pficnym a podélnym sklonem do

stavajicich uli¢nich vpusti a do nové uliéni vpusti.

V ramci stavby nedojde ke zfizovani novych napojovacich bodd technické infrastruktury. Stavba nevyvola nutnost
posileni kapacity stavajicich siti technické infrastruktury. Realizovana stavba nebude mit negativni vliv na pfirodu a
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krajinu. Jeji vliv proti stavajicimu stavu se neméni.

S odpady vniklymi béhem realizace stavby bude nakladano v souladu s platnou legislativou tj.:

zé&kon €. 185/2001 Sh. O odpadech a 0 zméné nékterych dalSich zakonl ve znéni vSech zmén a dopliku
vyhlaska ¢.381/2001 kterou se stanovi Katalog odpadu, Seznam nebezpe€nych odpadl a seznamy odpadu a
statd pro Ucely vyvozu, dovozu a tranzitu odpadd a postup pfi udélovani souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu
odpadu (Katalog odpadu)

vyhlaska €.381/2001 o hodnoceni nebezpecnych vlastnosti odpadu

vyhlaska €.383/2001 o podrobnostech nakladani s odpady

Pfi nakladani s odpady je dle zakona o odpadech tfeba dodrZet zejména nésledujici postup:
Odpady z realizace stavby budou shromazdovany utfidéné podle jednotlivych druhd a kategorii (vyhlaska
€.93/2016 Sh., Katalog odpadu)
Bude dodrZena hierarchie zptisobu nakladani s odpady, tj.:
f)  Pfedchéazeni vzniku odpadu
g) Pfiprava k opétovnému pouZiti
h) Recyklace odpadu
i) Jiné vyuZiti odpadu, napf. energeticke vyuZiti
) Odstranéni odpadu

Dle predchoziho bodu budou odpady pfednostné vyuZzity nebo predany k vyuZziti osobé opravnéné
k jejich prevzeti dle zdkona o odpadech.

Ve fazi vystavby objektl Ize o¢ekévat vznik nasledujicich hlavnich odpadu:

katalogove €. odpadu nazev
170101 Beton
17 04 05 Zelezo a ocel
17 0504 Zemina a kameni neuvedené pod €. 17 05 03

Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené po

170904 €. 170901, 170902 a 17 09 03

e) Pozadavky na kapacity verejnych siti komunikaénich vedeni a elektronického komunikaéniho zafizeni
verejné komunikaéni sité

Stavba béhem realizace a po dokongeni nebude mit pozadavky na kapacity vefejnych siti komunikacnich vedeni.

B.2.4 BEZBARIEROVE UZIVAN| STAVBY

Pro osoby se sniZzenou schopnosti orientace je v mistech, kde je navrzena sniZzena obruba, navrzen varovny pas
Sifky 0,4 m. U pfechodu je navrZen signalni pas Sitky 0,8 m a varovny pas Sitky 0,4 m.

B.2.5 BEZPECNOST PRI UZiVANi STAVBY

Pro zajisténi bezpe€nosti prace je nutno v plném rozsahu respektovat aktualné platné predpisy o bezpe&nosti prace
a ochrané zdravi. Zhotovitel rozpracuje uvedené predpisy do zavaznych pravidel pro podminky daného objektu se
zvlastnim pfihlédnutim k:



OKRUZNI KRIZOVATKA
PLZENSKA — POLN{ - KE KASARNUM, MARIANSKE LAZNE - PD A D VI S IA

B. SOUHRNNA TECHN|CKA ZPRAVA projekty a fizeni dopravnich staveb

- préci v prijezdnim prafezu provozované komunikace
- préci v ochrannych pdsmech nadzemnich a podzemnich siti.

VSichni pracovnici zhotovitele budou prokazatelné sezndmeni s témito pravidly, technologickym pfepisem provadéni
praci i ndvody k obsluze pouZivanych zafizeni.

VSichni zdCastnéni pracovnici musi pouZivat pfedepsané osobni ochranné pracovni prostfedky podle smérnice
dodavatele vypracované na zakladé nafizeni viady ¢. 495/2001 Sbh.

Pred zahajenim praci je nutno ovéfit polohu, stav, zpisob ochrany a moznost odpojeni vSech inzenyrskych siti v
prostoru stavenisté, véetné podminek spravcu siti.

Viykopy musi byt zajiStény proti padu osob. Vrty musi byt pfi pferuSeni praci zabezpeCeny proti padu osob
provizornim ohrazenim nebo dostate¢né unosnym zakrytim.

Je nutno dodrZovat vymezeni ploch uréenych pro ¢innost stavebnich mechanismi a nebezpecny dosah stroje. Je
zakéazéano pohybovat se v blizkosti zavéSeného bfemene.

Pfi stavebnich pracich za sniZené viditelnosti musi byt zajiSténo dostate¢né osvétlen.

VSichni pracovnici zhotovitele budou s pfedpisy prokazatelné seznameni a budou pfislusné pro3koleni.
Zaméstnavatel, ktery provadi jako zhotovitel stavebni nebo montdzni prace, zajisti vybaveni pracovisté pro
bezpe¢ny vykon prace. Prace mohou byt zahajeny pouze tehdy, pokud je pracoviSté néleZité zajiSténo a vybaveno.
Zaméstnavatel je povinen dodrZovat dalsi poZzadavky kladené na bezpe&nost a ochranu zdravi pfi praci pfi pfipravé
projektu a realizaci stavby, jimiz jsou:

a) udrZovani pofadku a Cistoty na stavenisti,

b) usporéadani stavenisté podle pfislusné dokumentace,

C) umisténi pracovisté, jeho dostupnost, stanoveni komunikaci nebo prostoru pro pfichod a pohyb

fyzickych osob, vyrobnich a pracovnich prostfedk a zafizeni,

d) zajisténi pozadavkd na manipulaci s materialem,

e) pfedchézeni zdravotnim rizikm pfi praci s bfemeny,

f)  provadéni kontroly pfed prvnim pouZitim, béhem pouzivani, pfi (drzbé a pravidelném provadéni kontrol
strojl, technickych zafizeni, pfistroji a n&fadi béhem pouZivani s cilem odstranit nedostatky, které by
mohly nepfiznivé ovlivnit bezpe¢nost a ochranu zdravi,

) spinéni pozadavku na odbornou zpusobilost fyzickych osob konajicich prace na stavenisti,

) ur€eni a Uprava ploch pro uskladnéni, zejména nebezpecnych latek, pfipravk( a materiald,

spinéni podminek pro odstrafiovani a odvoz nebezpeénych odpadd,

uskladniovani, manipulace, odstrafiovéni a odvoz odpadu a zbytk( materiald,

pfizplsobovéani Casu potfebného na jednotlivé prace nebo jejich etapy podle skuteéného postupu praci,

) pfedchézeni ohroZeni Zivota a zdravi fyzickych osob, které se s védomim zaméstnavatele mohou
zdrZovat na stavenisti,

m) zajisténi spolupréce s jingmi osobami,

n) predchazeni rizikim vzajemného plsobeni ¢innosti provadénych na stavenisti nebo v jeho tésné
blizkosti,

0) vedeni evidence pfitomnosti zaméstnanci a dalSich fyzickych osob na stavenisti, které mu bylo
pfedano,

p) pfijeti odpovidajicich opatfeni, pokud budou na stavenisti vykonavany préace a ¢innosti vystavujici
zaméstnance ohroZeni Zivota nebo poSkozeni zdravi,

q) dodrZovani blizSich minimalnich poZadavku na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi préaci na stavenistich
stanovenych provadécim pravnim pfedpisem.

Budou-li na staveniti pisobit zaméstnanci vice nez jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen uréit

potfebny pocet koordinator( bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti s pfihlédnutim k rozsahu a sloZitosti

dila a jeho naroénosti na koordinaci ve fazi piipravy a ve fazi jeho realizace. Cinnosti koordinétora pfi pfipravé dila

a pfi jeho realizaci mohou byt vykonavany toutéZ osobou. Koordinatorem je fyzicka nebo pravnicka osoba urcena

zadavatelem stavby k provadéni stanovenych ¢&innosti pfi pfipravé stavby, popfipadé pfi realizaci stavby na

stavenisti. Koordinatorem muze byt urena fyzickd osoba, ktera spliuje stanovené predpoklady odborné
zpUsobilosti. Pravnickd osoba mize vykonavat ¢innost koordinatora, zabezpedi-li jeji vykon odborné zplsobilou
fyzickou osobou. Koordinator nemudze byt totoZny s osobou, kter& odborné vede realizaci stavby.

xXToo S Q
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B.2.6 ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA OBJEKTU

100 OBJEKTY POZEMNICH KOMUNIKACI

SO 101, SO 102 Komunikace a zpevnéné plochy

Projektova dokumentace feSi pfestavbu stavajici Ctyframenné prisecné kfizovatky na jednopruhovou okruzni
kfiZzovatku. Kfizovatka propojuje ulice: Plzefiska — Ke Kasarnim — Polni. Pfestavbou dojde ke zvySeni bezpe€nosti
a plynulosti dopravy véetné dopinéni chodnikd pro pési s pfechody a cyklostezky.

Navrh kfizovatky vychazi z vle€nych kfivek — znazornéni prijezdu vozidel pomoci vienych kfivek je zndzornéno
v pfiloze C6.

Na 3 vétvich kfizovatky (Plzefiska S, Plzeriska J, Polni) je umistén pfechod pro chodce vedouci pres stfedni délici
ostravek, na zbylé vétvi (Ke Kasarnim) je umisténo misto pro pfechazeni. Minimalni Sifka ostravk je 2 m. Pfechody
jsou prisvétleny v rdmci nového vefejného osvétleni — zpracovano v SO 401 této dokumentace.

Dokumentace eSi rovnéz rekonstrukci autobusoveé zastavky v ulici Plzeriska, smérem do centra (severné od okruzni
kfiZovatky) a vytvofeni nové autobusové zastavky v ulici Plzefiskd ve sméru z mésta (také severné od okruzni
kfiZzovatky). V ulici Plzefiské (jizné od okruZni kfizovatky) dojde ke zruSeni stavajici autobusove zastavky (zalivu).

SO 180 DIO — Dopravné inZenyrska opatfeni
Navrh dopravnich opatfeni je pfedb&zny pro ucely projednéni stavby.

Konkrétni postup praci a podrobného navrhu DIO bude soucasti dokumentace zhotovitele. Ve findlnim néavrhu DIO
budou zohlednény konkrétni vlivy v aktualnim ¢ase vystavby (ndvaznost na jiné stavby, aktuélni dopravni situace a
poZadavky dotéenych organd na DIO apod.)

Faze a zabory stavby v jednotlivych Usecich je nutné naplanovat tak, aby omezeni v kfiZzovatk&ch a napojenich bylo
minimalni a musi dojit k ¢asové koordinaci s dalSimi stavbami v okoli.

Soucasné je vSak tieba zajistit pfistup na sousedni pozemky, tj. zajisténi pfistupu pro péSi a zachovani moznosti
pfijezdu vozidel IZS. Vzhledem k poZadavkdm na staly pfistup k pfilehlym pozemkim a objektim bude nutné stavbu

a harmonogram vystavby ¢lenit tak, aby omezeni dopravy byla minimalni.
Néavrh dopravnich opatfeni bude v souladu s TP 66.

300 VODOHOSPODARSKE OBJEKTY

SO 301 Dest'ova kanalizace

Stavebni objekt SO 301 feSi odvodnéni pfedmétné okruzni kfiZzovatky.

Uliéni vpust s oznaCenim UV1 a UV4 bude za pomoci kanalizaéniho sedla napojena na stavajici jednotnou
kanalizace KT DN 400.

Ostatni uli¢ni vpusti budou za pomoci nové deStové kanalizace svedeny do retenéni nadrze, ktera bude zajiStovat
regulovany odtok do stavajici jednotné kanalizace KT DN 600.

Tento zpusob hospodareni s deStovymi vodami vychazi ze zavérd IGP. Mistni vsakovaci podminky jsou
nevyhovuijici.

SO 302 Pielozka vodovodu

Z duvodu prostoroveho uspofadani okruzni kfizovatky a deStove kanalizace — predevsim retenéni nadrze, je
navrZena pfeloZka stavajicich vodovodnich fadd. Stavajici vodovodni fady jsou vymistény mimo okruzni kfizovatku.
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Vodovodni fad A

Na stavajici vodovodni fad LT DN 200 je napojen ve vychodni Casti okruzni kfizovatky. Po nové osazeném
podzemnim hydrantu a odbo&ce vodovodniho fadu B je vodovodni fad veden na protéjsi stranu komunikace, kde je
veden v chodniku a napojen na stavajici vodovodni fady PE d160.

Vodovodni fad je navrZzen z plastového potrubi PE 100 RC d160x14,6 SDR 11. Délka vodovodniho fadu je 59,12
m. ViySkovy pribéh je patrny na vykresu podelného profilu. Klade¢skeé schéma vodovodu je patrné na pfislusném
vykresu.

Vodovodni fad B
Vodovodni fad je napojen na prekladany vodovodni fad A a nésledné je veden v chodniku podél okruzni kfiZovatky.
Napojen je na stavajici vodovodni fady LT DN 150

Vodovodni fad je navrZen z plastového potrubi PE 100 RC d160x14,6 SDR 11. Délka vodovodniho fadu je 47,5 m.
ViySkovy pribéh je patrny na vykresu podélného profilu. Klade¢ské schéma vodovodu je patrné na pfislusném
vykresu.

SO 303 Prelozka kanalizace

Stavajici jednotna kanalizace bude prelozena mimo planovanou okruzni kfiZzovatku do prostoru budouciho chodniku.
Patefni stoka je prelozena v ramci Gseku 3achet s oznagenim S3-S1. Stoka je navrzena z kameninového potrubi
KT DN 600 délky 29,7 m. Vramci Sachty S2 bude podchycena stvajici kanalizace KT DN 500. Z divodu
prostorového uspoFadani je tato Sachta navrzena se dnem praméru 1,5 m. Do Sachty s oznacenim S1 bude zadstén
odtok z reten¢ni nadrze. ViySkovy prabéh je patrny na vykresu podélného profilu. Stavajici potrubi bude kompletné
odstranéno, véetné kanaliza¢nich Sachet.

Soucasti prelozky je i pfelozeni stavajici kanalizagni pfipojky. Kanaliza¢ni pfipojka je pfepojena v ramci iseku S4-
S3. Pelozka piipojky je navrzena z kameninového potrubi KT DN 200. Délka pielozky je 7,5 m. Vy3kovy pribéh je
patrny na vykresu podélného profilu. Stavajici potrubi bude kompletné odstranéno, véetné kanalizaCnich Sachet.

400 ELEKTRO A SDELOVACI OBJEKTY

S0 401 Verejné osvétleni

Napojovaci bod bude u stavajicim stoZaru (smér ulice Polni, viz. vykresova &ast). Napojovaci bod byl uréen
sprévcem vefejného osvétleni Technické a servisni sluzky s.r.o. V misté napojovaciho bodu zfidit novou pfipojovaci
skfin PS a vyvod zde i odjistit. Odtud bude vedeni rozvétveno po ul. Plzeriské. Topologie nové ¢asti VO u nové
okruzni kfiZzovatky je vidét v blokovém schématu ve vykresové ¢asti PD. Vedeni bude uloZeno ve vykopu v plastové
kabelové chranicce o praméru 40 mm a to v celé délce trasy, typ kabelu CYKY-J 4x16 mm2. Novy stoZar v ulici Ke
Kasarnim bude napojen ze zruSeného stoZaru v blizkosti, v misté starého stoZaru bude kabel naspojkovan,
provedena smycka k novému stoZaru a zase naspojkovano na pokracujici vedeni.

SO 402 CETIN — prelozka

V rdmci realizace nosné dopravni stavby dojde ke kolizi s celkem 3 stavajicimi trasami UloZné kabelizace vefejné
komunikacni sité ve vlastnictvi a spravé spole¢nosti CETIN a.s.

a) Trasa vedend podélné podle z&padni strany Plzefiské ulice:
V této trase jsou uloZeny stavajici soub&zné prvky sité:

1) metalicky kabel konstrukce TCEPKPFLEZE 20x4x0,4

2) metalicky kabel konstrukce TCEPKPFLEZE 10x4x0,4

3) 1x prazdna trubka HDPE @ 40 mm pro optické kabely

Tato trasa je v Useku kfiZzeni odbocujici komunikace ul. Ke Kasarnim uloZena v kabelovém podchodu tvofeném 3
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soubéznymi ochrannymi trubkami PE 110 mm. Vzhledem k tomu, Ze hranice silni¢ni komunikace se v daném
prostoru nijak zdsadné neméni a chranicky jsou ulozeny v dostate¢né hloubce (podle daju technické dokumentace
spole¢nosti CETIN a.s. v hloubce 2,0 m pod terénem), tuto trasu s nejvétsi pravdépodobnosti nebude nutné Zadnym
zpUsobem oSetfovat.

b) Trasa vedena podélné podle vychodni strany Plzefiské ulice:

V této trase jsou uloZeny stavajici soubé&zné prvky sité:

1) metalicky kabel konstrukce TCEPKPFLEZE 200x4x0,4

2) metalicky kabel konstrukce TREPKPFLEZE 50x4x0,6

3) trubka HDPE @ 40 mm s instalovanym trubickovym systémem a 2 mistnimi opt.kabely
4) trubka HDPE g 40 mm s instalovanym dalkovym opt. kabelem M.L&zné — Tachov
5)
6)

5x prazdné trubka HDPE @ 40 mm pro optické kabely
2x prazdné rezervni vrapovana trubka g 110 mm

Tuto trasu je vzhledem k rozsahlym zméndm prostorového feSeni kfizovatky nutno v useku cca 50 m kompletné
pfeloZit. Novy podchod rozSifené silni¢ni komunikace Polni ulice bude tvofen 4 soub&Znymi pevnymi ochrannymi
trubkami PE g 110 mm + paralelné polozenymi 2 vrapovanymi trubkami g 110 mm.

c) Trasa kfizujici Plzeriskou ulici tésné u feSené kfizovatky:

V této trase uloZzeny metalicky kabel konstrukce TCKOPV 25x4x0,5 je v sou¢asné dobé ukoncen v rezervé v zemi
u zacétku pfemosténi Zelezniéni trati v ulici Ke Kasarnam.

Timto kabelem pdvodné napéjend oblast za Zelezniéni trati m& nové vybudovanou kabelizaci z jiného sméru.
Vzhledem k této skuteCnosti a vzhledem ke stafi a konstrukci kabelu tento MK nebude prekladan — bude zaslepen
v travnatém ostrlivku pfed mistem jeho stavajiciho pfekfizeni komunikace Plzeriské ulice.

SO 403 CEZ - pielozka

Zpracovano v ramci samostatné projektové dokumentace. V této dokumentaci uvedeno pouze jako souvisejici
stavba. Trasa preloZky je graficky zndzornéna v koordinaéni situaci.

500 OBJEKTY TRUBNICH VEDENI
S0 501 GasNet — prelozka plynovodu

Potrubi preloZky plynovodu dn 225PE bude napojeno na stavajici NTL plynovod DN 250 v ul. Polni. Za napojenim
pfejde kolmo Cast komunikace, odbo¢i a zménami sméru bude vedeno Caste¢né v budoucich zpevnénych
(chodnik, cyklostezka) plochach a v nezpevnéné ploSe. Potrubi dn 225PE bude zavedeno ke komunikaci -
ul Plzeriska, kterou pfekfizi v ochranné trubce a bude zavedeno do volné plochy za komunikaci. Zde odbodi a
bude vedeno smérem k ul. Ke Kasérnum. V chodniku bude provedena odbotka dn 160PE, osazen
uzavér DN 150/160PE, za uz&vérem bude potrubi dn 160PE napojeno na stavajici plynovod DN 150 v ul. Ke
Kaséarnam. Za odbockou dn 160PE s uzavérem bude potrubi dn 225PE zredukovano na dn 160PE a potrubi v
ochranné trubce prekfiZi ul. Ke Kasarnim. Ve volné ploSe za komunikaci bude potrubi dn 160PE pomoci
zmén sméru zavedeno ke stavajicimu plynovodu DN 150v ul. Plzeriskd na ktery bude napojeno.

800 OBJEKTY UPRAVY UZEMi

SO 801 Vegetaéni Upravy

Navrh sadovych Uprav feSeného Uzemi byl zpracovan béhem Cervna roku 2020. Navrh vychazi z pfedanych
podkladd a z poZadavkl investora a z konzultace s investorem (ing. Rakosova z odboru Zivotniho prostfedi).
Aktualizace ndvrhu probéhla v dubnu 2023.

Cely kruhovy stfed ma polomér 5,85m. V tomto je vymezen vnitfni kruh s polomérem 2,5 m, ktery je osazen plosné

kefi muchovniku olSolistého Amelanchier alnifolia, zamérmé jsou navrzeny mnohokmeny, muléované Stérkem.
Ve stfedu je vynechany prostor pro sloup VO.

VnéjSi prstenec tvofi smiSeny trvalkovy z&hon, mulCovany Stérkem. Vysadba je navrZzena ze smési
suchomilnych trav a trvalek a doplnéna cibulnatymi rostlinami.
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a) Popis soucasného stavu

Stavajici Ctyframennd prasecna kfizovatka je v misté kfiZzeni ulic Plzefiskd, Polni a Ke Kasarndm. Ulice Ke
Kasarnim ma vyrazny podélny sklon smérem k mostu — v misté napojeni ulice Ke Kasarnim na ulici Plzeriskou
vznik& ostry dhel napojeni.

b) Popis navrZzeného stavu

Projekt FeSi prestavbu stavajici Ctyframenné prisecné kfiZzovatky na jednopruhovou okruzni kfizovatku. Kfizovatka
propojuje ulice: Plzefiska — Polni — Ke Kasarnim. Prestavbou dojde ke zvySeni bezpe¢nosti a plynulosti dopravy
v€etné doplnéni chodnikd pro pési s pfechody a cyklostezky. V ramci celého prostoru kfizovatky bude nové feSeno
vefejné osvétleni.

1. Pozemni komunikace
a) vycet a oznaceni jednotlivych pozemnich komunikaci stavby

komunikace, chodnik pro pési, cyklostezka

2. Mostni objekty a zdi
Netyka se.

3. Odvodnéni pozemni komunikace

Odvodnéni pozemni komunikace bude do uliénich vpusti a do okolni zelen&. Vsakovani deStovych vod bylo
vylou¢eno vsakovaci zkouskou.

4. Tunely, podzemni stavby a galerie
Netyké se.

5. Obsluzné zafizeni, vefejna parkovisté, anikové zony a protihlukové clony
Netyké se.

6. Vybaveni pozemni komunikace
Dojde k obnové a doplnéni svislého i vodorovného dopravniho znageni.

7. Objekty ostatnich skupin objektt
Netyka se.

B.2.7 ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENI

Netyka se.

B.2.8 ZASADY POZARNE BEZPECNOSTNIHO RESENI

Stavba neklade zvy3ené poZadavky na zajisténi pozarni bezpe€nosti oproti stavajicimu stavu. Stavebni prace budou
provadény tak, aby za vSech okolnosti byla zajiSténa dosaZzitelnost vSech objektt vozidly Hasi¢ského zachranného
sboru - v pfipadé potfeby pozarni vody budou vyuZity stavajici vodovodni hydranty. Navrh je v souladu se zakonem
€. 133/1985 Sh., 0 poZ&rni ochrané.

11



OKRUZNI KRIZOVATKA
PLZENSKA — POLN{ - KE KASARNUM, MARIANSKE LAZNE - PD A D VI S IA

B. SOUHRNNA TECHN|CKA ZPRAVA projekty a fizeni dopravnich staveb

Navrhem je zajistén minimalni prujezdny prostor pro vozidla HZS Sifky 3,5 m a vySky 4,2 m — navrzené komunikace
splfiuji pozadavky pro pfijezdové komunikace vozidel hasiéskych zéchrannych shorti podle CSN 73 0802,
navazujicich norem a vyhlaSky ¢. 23/2008 Sh. ,0 technickych podminkach poZarni ochrany staveb ve znéni
pozdgjSich prepist. ZabezpeCeni stavby a jejiho okoli poZamni vodou bude provedeno beze zmén oproti
soucasnému stavu, je ponechano stévajici feSeni.

seznam pouZitych podkladd: Normativni posouzent je provedeno dle norem CSN 73 0802 (2009), 73 0810
(2009)+21 (2012), 73 0818 (1997) a 73 0873 (2003), pfipadné norem souvisejicich.

rozdéleni stavby do pozamich tsekd: Objekty stavby nejsou déleny do PU.

stanoveni poZarniho rizika: Pozarni riziko stavby se nestanovi — objekty nezahrnuji Z&dné nahodilé poZarni
zatiZeni.

zhodnoceni stavebnich konstrukci:

PoZarni stropy — nevyskytuji se.

PoZarni uzaveéry otvorl — nevyskytuiji se.

Obvodové stény zajistujici stabilitu objektu — nevyskytuji se.

Nosné konstrukce uvnitf poZarniho Useku, které zajistuji stabilitu objektu — nevyskytuji se.

Nosneé konstrukce vné objektu, které zajistuji stabilitu objektu — nevyskytuiji se.

Nosné konstrukce uvnitf poZarniho Useku, které nezajistuji stabilitu objektu — nevyskytuiji se.

Nenosné konstrukce uvnitf pozarniho Gseku — nevyskytuji se.

Konstrukce schodist uvnitf pozarniho dseku, které nejsou soucasti CHUC — nevyskytuje se.

zhodnoceni stavebnich hmot: ZvlaStni poZadavky na stupen hoflavosti stavebnich hmot ani povrchovych
Uprav nejsou stanoveny.

evakuace osob: PoZadavky na Unikové cesty se nestanovi.

odstupové vzdalenosti: Odstupové vzdalenosti se nestanovui.

potieba poZarni vody: Potfeba poZarni vody se nestanovi.

zésahové cesty, prijezdové komunikace: PoZadavky na zasahové cesty ani Unikové komunikace se
nestanovi.

hasici pfistroje: Ostatni objekty stavby nebudou vybaveny PHP.

Zavér: Zvlastni pozadavky nejsou stanoveny. Pozarné bezpecnostni technicka zafizeni nejsou vyZadovéna a
projektovana.

B.2.9 USPORAENERGIE A TEPELNA OCHRANA

Netyké se.

B.2.10 HYGIENVICKE POZADAVKY NA STAVBY, POZADAVKY NA PRACOVNI
PROSTREDI

Pro zajisténi bezpe€nosti prace je nutno v piném rozsahu respektovat aktualné platné predpisy o bezpeénosti prace
a ochrané zdravi. Zhotovitel rozpracuje uvedené predpisy do zavaznych pravidel pro podminky daného objektu se
zvlastnim pfihlédnutim k:

- préci v prijezdnim prdfezu provozované komunikace

- préci v ochrannych pdsmech nadzemnich a podzemnich siti.

VSichni pracovnici zhotovitele budou prokazatelné sezndmeni s témito pravidly, technologickym prepisem provadéni
praci i ndvody k obsluze pouZivanych zafizeni.

VSichni zu¢astnéni pracovnici musi pouZivat pfedepsané osobni ochranné pracovni prostfedky podle smérnice
dodavatele vypracované na z&kladé nafizeni viady ¢. 495/2001 Sh.
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Pred zahajenim praci je nutno ovéfit polohu, stav, zpisob ochrany a moZnost odpojeni vSech inZzenyrskych siti v

prostoru stavenisté, vetné podminek spravca siti.

Viykopy musi byt zajiStény proti padu osob. Vrty musi byt pfi pferuSeni praci zabezpeCeny proti padu osob

provizornim ohrazenim nebo dostate¢né anosnym zakrytim.

Je nutno dodrZovat vymezeni ploch uréenych pro €innost stavebnich mechanismu a nebezpecny dosah stroje. Je

zakéazéano pohybovat se v blizkosti zavéSeného bfemene.

Pfi stavebnich pracich za sniZené viditelnosti musi byt zajiSténo dostatecné osvétleni.

VSichni pracovnici zhotovitele budou s pfedpisy prokazatelné seznameni a budou pfislusné pro3koleni.

Zaméstnavatel, ktery provadi jako zhotovitel stavebni nebo montdzni prace, zajisti vybaveni pracovisté pro

bezpecny vykon prace. Prace mohou byt zahjeny pouze tehdy, pokud je pracoviSté néleZité zajiSténo a vybaveno.

Zaméstnavatel je povinen dodrZovat dalsi poZzadavky kladené na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci pfi pfipravé

projektu a realizaci stavby, jimiz jsou:

a) udrZovani pofadku a Cistoty na stavenisti,

b) usporéadani stavenisté podle pfislusné dokumentace,

) umisténi pracovisté, jeho dostupnost, stanoveni komunikaci nebo prostoru pro pfichod a pohyb fyzickych osob,
vyrobnich a pracovnich prostfedkl a zafizeni,

d) zajisténi pozadavkd na manipulaci s materialem,

e) pfedchézeni zdravotnim rizikim pfi praci s bfemeny,

f)  provadéni kontroly pfed prvnim pouZitim, b&hem pouZzivani, pfi udrzbé a pravidelném provadéni kontrol strojd,
technickych zafizeni, pfistroju a nafadi béhem pouZivani s cilem odstranit nedostatky, které by mohly
nepfiznivé ovlivnit bezpecnost a ochranu zdravi,

g) splnéni poZzadavk( na odbornou zpusobilost fyzickych osob konajicich prace na stavenisti,

h) ureni a Uprava ploch pro uskladnéni, zejména nebezpe&nych latek, pfipravki a materiald,

i) splnéni podminek pro odstrafiovani a odvoz nebezpeénych odpadd,

j)  uskladrovani, manipulace, odstrafiovani a odvoz odpadu a zbytk( materiald,

k) pfizplsobovéani ¢asu potfebného na jednotlivé prace nebo jejich etapy podle skute¢ného postupu praci,

) pfedchazeni ohroZeni Zivota a zdravi fyzickych osob, které se s védomim zaméstnavatele mohou zdrZovat na
stavenisti,

m) zajisténi spoluprace s jingmi osobami,

n) pfedchazeni rizikdm vzajemného plsobeni ¢innosti provadénych na stavenisti nebo v jeho tésné blizkosti, +

0) vedeni evidence pfitomnosti zaméstnancu a dalSich fyzickych osob na stavenisti, které mu bylo pfedéano,

p) pfijeti odpovidajicich opatfeni, pokud budou na stavenisti vykonavany prace a €innosti vystavujici zaméstnance

ohroZeni Zivota nebo poSkozeni zdravi,
q) dodrZovani blizSich minimélnich poZadavk( na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na staveniStich
stanovenych provadécim pravnim pfedpisem.
Budou-li na stavenisti psobit zaméstnanci vice neZ jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen urcit
potiebny pocet koordinator( bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti s pfihlédnutim k rozsahu a sloZitosti
dila a jeho narognosti na koordinaci ve fazi pripravy a ve fazi jeho realizace. Cinnosti koordinétora pfi pipravé dila
a pfi jeho realizaci mohou byt vykonavany toutéZ osobou. Koordinatorem je fyzicka nebo pravnicka osoba uréena
zadavatelem stavby k provadéni stanovenych Cinnosti pfi pfipravé stavby, popfipadé pfi realizaci stavby na
stavenisti. Koordindtorem muazZe byt urena fyzickd osoba, ktera splfiuje stanovené pfedpoklady odborné
zplsobilosti. Pravnicka osoba mdze vykonavat Cinnost koordinatora, zabezpedi-li jeji vykon odborné zplsobilou
fyzickou osobou. Koordinator nemGze byt totoZny s osobou, kterd odborné vede realizaci stavby.
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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

projekty a fizeni dopravnich staveb

B.2.11 ZASADY OCHRANY STAVBY PRED NEGATIVNIMI UGINKY VNEJSIHO

PROSTREDI

Ochrana pred pronikéanim radonu z podloZi

Na pozemcich nebyl proveden radonovy prazkum.

Ochrana pred bludnymi proudy

Na pozemcich nebyl proveden prizkum o vyskytu bludnych proudd.
Ochrana pred technickou seizmicitou

Stavba neni situovana v oblasti seismickych U¢inkd.

Ochrana pred hlukem

Z povahy stavby vyplyvd, Ze se jedna o objekty, které vyrazné nezméni stavajici hlukové zatizeni okoli. Nejsou
uvaZzovana Zadna protihlukova opatfeni.

Protipovodiové opatieni

Navrhovand stavha neni dle povodfiového planu situovana v ploe pfimo nebo nepfimo ohroZené zéplavami.

B.3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

S ohledem na druh stavby neni nové napojeni feSeno. V rdmci stavby nedojde ke zfizovani novych napojovacich
bodu technické infrastruktury.

B.4 DOPRAVNiRESENI

a)

Popis dopravniho FeSeni véetné bezbariérovych opatieni pro pfistupnost a uzivani stavby osobami se
snizenou schopnosti pohybu nebo orientace

Navrh pozemni komunikace a zpevnénych ploch respektuje poZadavky vyhlasky €. 398/2009 Sh., o obecnych
technickych poZadavcich zabezpelujicich bezbariérové uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti
pohybu a orientace. Na mistech pro pfechazeni bude obrubnik snizen na +2 cm a bude tak vytvofena rampa
na chodnik se sklonem 12%. Misto bude opatfeno varovnym pasem Sitky 0,4m a signalnim pasem Sirky 0,8m
ze specialni profilované dlazby urené pouze pro tyto Ucely. Signélni pas je ukon&en u pfirozené vodici linie a
jeho smér se shoduje se smérem trasy pohybu chodcu.

Pfi nedodrZeni prachoziho prostoru (celkova Sifka nejméné 1500 mm, v&etné bezpec€nostnich odstupl) nebo
pfi celé uzavirce se navrhne bezpecna a vzdalenostné pfiméfena nahradni bezbariérova trasa a to véetné
pfechodu pro chodce. Tato trasa bude oznacena mezinarodnim symbolem pfistupnosti.

L&vky pfes vykopy musi byt Siroké nejméné 900 mm s vySkovymi rozdily nejvice do 20 mm a po obou stranach
musi mit opatfeni proti sjeti voziku jako je spodni ty¢ z&bradli ve vySce 100 az 250 mm nad pochozi plochou
nebo sokl s vySkou nejméné 100 mm; pro pochozi rot plati velikost mezery ve sméru chize nejvySe 15 mm.

Napojeni Gzemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Pfipojeni na dopravni infrastrukturu se neméni.
Doprava v klidu

Jsou navrzena dvé podélna parkovaci stani.

Pési a cyklistické stezky

Budou doplnény chodniky pro pési, cyklostezka a sdruZend stezka pro cyklisty a pro pé&si.
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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

projekty a fizeni dopravnich staveb

B.5 RESENi VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

3)

Terénni Upravy

Na plochéch dotéenych stavbou mimo rozsah zpevnénych ploch bude zpétné rozprostiena ornice a zaloZen
travnik.

PouZzité vegetaéni prvky

Na plochéch dotéenych stavbou mimo rozsah zpevnénych ploch bude zpétné rozprostiena ornice a zaloZen
travnik.

Biotechnicka, protierozni opatreni
Netyké se.

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA

3)

Vliv na Zivotni prostiedi

Z hlediska vlivu na Zivotni prostfedi se bude jednat o nizké zdroje znecisténi. Provadéni stavby bude mit vliv
na Zivotni prostiedi v okoli stavenisté i na dopravnich trasach ke stavenisti. Dodavatel musi na stavenisti provést
takova opatfeni, které negativni vlivy stavebni innosti, zejména Sifeni blata, hluku a prachu do okoli stavenisté
snizi na minimum. Dodavatel odpovida za fadny technicky stav na stavbé uZivanych stavebnich mechanizmd.
Pfipadny Unik ropnych latek musi byt neprodlené a nélezité likvidovan.

Odstaveni stavebnich mechanizmd bude provadéno na zvIast k tomuto ucelu upravenych mistech. V pfipadé,
Ze obsluha stavebniho mechanizmu zjisti unik ropnych latek, musi pfi odstaveni tohoto mechanizmu zajistit
stroj tak, aby unik latky byl zachycen napf. do pfipravené nadoby.

Vliv na pfirodu a krajinu

Realizovana stavba nebude mit negativni vliv na pfirodu a krajinu. Jeji vliv se proti stavajicimu stavu neméni.
Stavba se nachazi pfevazné na stavajicich zpevnénych plochach komunikace. V dusledku dopinéni parkovisté
a chodniku dojde ke kéceni 6 ks stromu.

Vliv na soustavu chranénych Gzemi Natura 2000
Netyka se.

Zpusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni prostredi, je-li
podkladem

Netyké se.

V pfipadé zamérd spadajicich do reZimu z&kona o integrované prevenci zakladni parametry zpusobu

vvvvv

Netyka se.

Navrhovana ochranna a bezpeénostni padsma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych
préavnich pfedpisu
Vyjadieni spravcu dotCenych je soucasti dokladoveé ¢asti. Pfi zpracovani realizani dokumentace a pfi realizaci
samotné je bezpodmine&né nutné respektovat podminky spravcd dotéenych siti. Pfitomnost ochrannych pasem
stavajicich inZzenyrskych siti se odrazi ve zvySené narocnosti pfi provadéni zemnich praci napf. odkopavky
provadeéné ruéné.
Obecné zakladni poZadavky:
Zhotovitel si pfed zah&jenim praci na misté necha prokazatelné vyty¢it pribéh siti jejich spravci.
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projekty a fizeni dopravnich staveb

Zhotovitel pfi provadéni dila dodrzi ustanoveni CSN 73 6005.

Zhotovitel bude provadét stavebni prace takovymi mechanismy a technologiemi, které nezplsobi
poSkozeni siti a jejich pfisluSenstvi - prejizdéni siti, hutnéni, vibrace apod. Zemni prace v ochranném
pasmu siti smi byt provadény vyhradné rucnim zptsobem (CSN 73 6133) popt. jingm dohodnutym
zpUsobem zajistujicim nepoSkozeni dotCenych siti a zafizeni.

Zhotovitel pfed zahajenim praci stanovi postup bezpe&né prace v ochranném pasmu siti a tento zptsob
si nechd prokazatelné odsouhlasit zastupcem vlastnika (sprévce) sité.

Zah4jeni praci bude sprévci dotCené sité ozndmeno pisemné min. 30 dnd pfedem.

Odkryta zafizeni a sité musi byt zabezpecena proti poSkozeni.

Zhotovitel pfed zahozem vedeni v misté soub&hu nebo kfizeni s vedeni a pfed zfizenim povrchu, pozada
zé&stupce majitele (sprévce) zafizeni o kontrolu nepoSkozenosti dotéené sité a o kontrole zajisti
prokazatelny zapis.

Zhotovitel bude respektovat vySkové a prostorové uloZeni siti v celé trase akce.

Zhotovitel zavaze vySe uvedenymi podminkami vSechny své subdodavatele.

B.7 OCHRANAOBYVATELSTVA

NavrZzené stavebni Upravy neméni stdvajici stavebni feSeni ani situovani stavby z hlediska ochrany
obyvatelstva.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

B.8.1 TECHNICKA ZPRAVA

a)

Potfeby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Voda a energie potfebné bé&hem vystavby budou zajistény z viastnich zdroju dodavatele nebo pomoci napojeni
(po dohodé s provozovateli) na stavajici inzenyrske sité v misté stavby.

Odvodnéni stavenisté

V pfipadé potfeby zajisti zhotovitel stavby provizorni odvodnéni ploch stavenisté. Jedna se zejména o vhodny
zplsob odvadéni deStovych vod z provoznich, vyrobnich a skladovacich ploch stavenisté. Odvadéni
srazkovych vod ze stavenisté musi byt zabezpeceno tak, aby se zabranilo rozméaceni povrchl ploch stavenisté.

Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Stavenisté je napojeno na stavajici komunikaci.

Veskeré elektrické spotfebie na stavbé budou napajeny z mobilni elektrocentraly, pfipadné z provizorni
pfipojky 380/220V, kterou si zajisti zhotovitel - v tom pfipadé bude stavenistni pfipojka opatfena méfenim
spotfeby elektrické energie.

Spojeni se stavbou bude zajiSténo pomoci mobilniho telefonu.

Voda potfebna pro stavbu bude zabezpe&ena z vlastnich zdroji dodavatele stavby — kropici vz, pojizdna
cisterna na vodu, zésobnik vody pro hygienické potfeby, popf. bude odbér vody z hydrantovych néstavcu v
blizkosti stavby. O povoleni odbéru zaZ&da az zhotovitel stavby. WC bude pouZzito mobilni chemické.

Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Stavba se nachazi pfevazné na stavajicich zpevnénych plochach a viceméné kopiruje stavajici vySkové
pomery.
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)

Stavba bude bez zdroju, které by mohli negativné ovliviiovat okoli a neméni odtokové podminky v Gzemi. Po
dobu vystavby Ize oCekavat mirné zvySenou prasnost a hluénost. Po dobu stavby budou dodrZovany z&sady
na omezeni hlu¢nosti a prasnosti ze stavby.

V rdmci omezovani emisi tuhych znecistujicich latek (prachu), je tfeba dodrzet zejména nésleduijici postupy:

- Bude omezovana prasnost fadnou o€istou vozidel opoustéjicich stavenisté.

- Bude provadéna pravidelna kontrola pfijezdovych komunikaci na stavenisté a v blizkosti stavby, v pfipadé
nutnosti (pfi jejich znec€idténi) bude zajiSténa jejich odista vodou.

- Pri pfevazeni sypkého materiélu bude zamezeno Uniku materiélu za jizdy.

- Pfi manipulaci se sypkymi materialy na stavenisti budou provedena U¢inna opatfeni ke sniZeni prasnosti
(skrépéni, zakryvani apod.), pfipadné budou tyto materialy skladovany v krytych skiadkach.

- Bude minimalizovana moZnost vétrné eroze deponie zemin (zabezpeceni proti praSnosti).

Ochrana okoli staveniSté a poZzadavky na souvisejici asanace, demolice, k&ceni dfevin

Po celou dobu realizace stavby bude z divodu vy3si bezpe€nosti stavenisté fadné oznaceno a zabezpeceno
proti vstupu nepovolanym osobam (napf. pfenosné zabrany). PoZadavky na souvisejici asanace, demolice a
kéceni dfevin nebyly vzneseny.

maximalni do€asné a trvalé zabory pro stavenisté
Pozemky dotéené stavbou jsou podrobné znazornény v Pfiloze ¢.1.
poZadavky na bezbariérové obchozi trasy

Viykopy a stavenisté musi byt zabezpeceny tak, aby nebyly ohroZzeny osoby s omezenou schopnosti pohybu
nebo orientace ani jiné osoby. PoZadavky na technické FeSeni jsou uvedeny v bodé 4. pfilohy €. 2 k wyhl. €.
398/2009 Sh., 0 obecnych technickych poZadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

maximalni produkovana mnoZzstvi a druhy odpadu a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace

Z hlediska odpadu vzniklych pfi stavhé musi byt plnény povinnosti plynouci z ustanoveni § 10 — 16 zakona C.
185/2001 Sh., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakond, ve znéni pozdgjSich predpisi. Zejména
upozornujeme na plnéni povinnosti vyplyvajici z ustanoveni § 12 odst. 3 a 4 z&kona o odpadech.

Na stavbé vzniknou odpady, které dle vyhlasky MZP ¢. 381/2001 Sh., kterou se stanovi Katalog odpadu a dal3i
seznamy odpadu, budou zatfidény takto:

Stavebni a demoliéni odpad:

17 01 01 Beton kategorie - O

17 02 01 Drevo kategorie - O

17 03 02 Asfaltova smés bez dehtu kategorie - O

17 05 04 Zemina a kameni kategorie - O

17 09 04 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady kategorie - O

Vytfidény stavebni a demoli¢ni odpad by mél byt pfednostné nabidnut k recyklaci. Neupravené stavebni a
demoliéni odpady kategorie ,0¢ dle Katalogu odpadd je mozno podle vyhl. MZP ¢&. 17 /2001 Sh., o
podrobnostech s nakladani s odpady, ukladat pouze na zabezpecené skladky kategorie S Il (S-00). Ziviéné
vrstvy vozovky, pokud nebudou recyklovany, budou likvidovany na speciélni skldce. Stavebnik po ukonceni
stavby doloZi investorovi doklady o pfedani odpadl opravnéné osobé ve smyslu zakona o odpadech.

bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin

Odstranény material nebude deponovan v misté stavby, bude ihned odvezen na skladku k tomuto ucelu
urenou. Odvoz materiélu zajisti dodavatel stavby.

ochrana zivotniho prostfedi pfi vystavbé
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Pfi provadéni stavby se musi brat v Gvahu okolni prostfedi. Je nutné dodrZovat vSechny pfedpisy a vyhlasky
tykajici se provadéni staveb a ochrany Zivotniho prostiedi a dale pfedpisy o bezpecnosti prace. V prubéhu
realizace budou vznikat béZné stavenistni odpady, které budou odvéaZeny na fizené skladky k tomu uréené. S
veSkerymi odpady, které vzniknou pfi vystavbé a provozu objektu, bude nakladano v souladu se zakonem &.
185/2001 Sh. O odpadech, jeho provadécimi predpisy a predpisy souvisejicimi vyhlaska MZP ¢. 381/2001 Sh.
a €. 383/2001 Sh. Stavebni sut a dalSi odpady, které je moZno recyklovat budou recyklovany u pfislusné
odborné firmy. Obaly stavebnich materiall budou odvéZeny na fizené skladky k tomu urCené. Dopravni
prostfedky musi mit loznou plochu zakrytu plachtou nebo musi byt uzavieny. Zaroven budou dopravni
prostfedky pfi odjezdu na vefejnou komunikaci oCistény.

z&sady bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Pfi provadéni stavebnich a montaZnich praci musi byt dodrzeny veskeré platné bezpe€nostni predpisy v oblasti
bezpe¢nosti a ochrany zdravi pracovnik( dodavatele, zejména z&kladni vyhlaska 591/2006 Sh. o blizSich
minimélnich poZadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenitich a dalsi platné normy pro
provadéni staveb. Tato podminka se vztahuje rovnéz na smluvni partnery dodavatele, investora a dalSi osoby,
opravnéné zdrzovat se na stavbé. Dale musi byt dodrzeny 9 obecné platné pfedpisy, normy pro pouZiti
stavebnich materiall a provadéni stavebnich praci a dalSi pfipadné dohodnuté podminky ve smlouvé o dodavce
stavebnich praci tak, aby nedoslo k ohroZeni prav a majetku a prace byly provadény (¢elné a hospodarné. Pri
manipulaci se stroji a vozidly zajisti dodavatel dohled vySkolené osoby. Pracujici musi byt vybaveni ochrannymi
pomUckami (ochranné prilby, rukavice, respiratory apod.), potfebnym néfadim a proSkoleni z bezpe€nostnich
pfedpisu. Zafizeni stavenisté bude soucasti uzavieného aredlu, ktery bude oplocen popf. jinak zajistén.
Vefejnost do bezprostiedni blizkosti stavby nebude mit pfistup. VSechny vstupy na stavenisté musi byt
oznaceny bezpeénostnimi tabulkami a musi byt uzamykatelné. VSichni zaméstnanci na stavenisti (pracovisti)
jsou povinni fidit se pokyny nadfizeného zaméstnance, respektovat, uZivat, nepoSkozovat a neodstrariovat
instalovana bezpecnostni zafizeni.

Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Viykopy a stavenisté musi byt zabezpeceny tak, aby nebyly ohroZeny osoby s omezenou schopnosti pohybu
nebo orientace ani jiné osoby. PoZadavky na technické feSeni jsou uvedeny v bodé 4. pfilohy €. 2 k vyhl. €.
398/2009 Sh., 0 obecnych technickych poZadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

z&sady pro dopravni inZzenyrska opatfeni
Stavba bude provedena ve dvou etapach - viz SO 185 Dopravné inZenyrska opatfeni (DIO).

stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby - provadéni stavby za provozu, opatieni proti
ucinkdm vnéjSiho prostredi pii vystavbé apod.,

Nejsou zndmy Zadné specialni podminky.
postup vystavby, rozhodujici diléi terminy

Presny harmonogram vystavby nebyl v dobé zpracovani dokumentace urcen, pfedpokladané doba vystavby je
3 mésice.

B.8.3 HARMONOGRAM VYSTAVBY

Presny harmonogram vystavby bude zpracovan zhotovitelem stavby.

B.8.4 SCHEMA STAVEBNICH POSTUPU

- pfiprava Gzemi — oploceni stavenisté

- demolice stavajicich konstrukénich vrstev

- zemni préce

- budovani novych konstrukénich vrstev a osazeni obrub

- demontéZ oploceni
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B. SOUHRNNA TECHN|CKA ZPRAVA projekty a fizeni dopravnich staveb

B.9 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

Odvodnéni povrchu komunikace a chodniku je podélnym a pfiénym sklonem do uliénich vpusti, pfipadné do okolni
zelené&. 2 uliéni vpusti budou napojeny do stavajici kanalizace, ostatni budou napojeny do deStové kanalizace, ktera

bude napojena do retenéni nadrze a nésledné do stavajici kanalizace. Vsakovani bylo vylou¢eno vsakovaci
zkouskou.

Prilohy:

Pfiloha ¢.1 — Dot¢ené pozemky stavby
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