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1.  Identifikační údaje  
 

Stavba    : Rekonstrukce mostu ev.č. 209-010a přes Ohři v Lokti 

     SO 03- Oprava dilatačních závěrů 

Katastrální území, obec  : k.ú.Loket, Loket 

Okres    : Sokolov 

Kraj    : Karlovarský  

Objednatel- investor  : Krajská správa a údrţba silnic Karlovarského kraje p.o. 

     356 04 Sokolov, Chebská 282 

Správce mostu    : Krajská správa a údrţba silnic Karlovarského kraje 

Projektant   : PONTIKA s.r.o. 

     Štúrova 15, 360 04 Karlovy Vary 

     IČO: 26342669 

     kancelář:  Sportovní 4, 360 01 K.Vary 

     tel.: 353 228 240 

Pozemní komunikace  : silnice II/209 

Přemosťovaná překáţka : řeka Ohře, cesta pro pěší 

Úhel kříţení   : cca 90º 
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2. Základní údaje o mostě 

Základní údaje (podle ČSN 73 6200 a ČSN 73 6220) 

Charakteristika mostu                        : Třípolový silniční most přes vodní tok- řeku Ohři. 

Nosnou konstrukci tvoří tři ţelezobetonové 

oblouky- krajní kruhové, hlavní vnitřní eliptický, 

které nesou trámovou ţelezobetonovou 

mostovku.  

Délka přemostění   : 104,0 m 

Délka mostu    : 139,95 m 

Délka nosné konstrukce  : 116,90 m  

Světlost klenby   : 14,00+60,00+14,00 m 

Šikmost mostu   :  90 

Šířka mostu    : 10,20 m  

Volná šířka mostu   : 9,90 m   

Šířka mezi zvýšenými obrubami : 6,20 m  

Volná výška na mostě  :  neomezená 

Výška mostu nad terénem  :  21,60 m 

Stavební výška   :  1,095 m  

 

3. Zdůvodnění  stavby a její umístění 

3.1 Charakter překáţky a převáděné komunikace 

Překáţku tvoří řeka Ohře a cesta pro pěší. Most převádí komunikaci  II/209. Most je 

situovaný na slepé komunikaci do centra města Loket. Silnice II/209 obchází Loket podél 

pravého břehu Ohře. Komunikace je  na mostě a za mostem směrově v přímé, před mostem je 

křiţovatka. Niveleta na mostě je vodorovná, před mostem komunikace stoupá k mostu, za 

mostem komunikace stoupá směrem do centra. Příčný sklon vozovky je střechovitý 2 %. 

Šířka  vozovky je 6,2 m. 

Opěry, křídla, pilíře a čelní zdi jsou ze ţelezobetonu. Šikmá křídla u opěry Sokolov jsou 

kamenná (pravděpodobně část spodní stavby původního řetězového mostu). Opěra č. 1 je 

komorová. 

Nosnou konstrukci tvoří ţelezobetonové oblouky, krajní kruhové a hlavní vnitřní eliptický.  

Na obloucích jsou nosné sloupky, které nesou ţelezobetonovou trámovou mostovku.  

Na návodní straně opěry 1 je betonové schodiště. Ramena jsou nesena podestami, podesty 

jsou zesíleny trámy a vetknuty do stěny komory opěry 1. V těchto místech je stěna komory 

opěry zesílena sloupky.   

Na pohledových částech konstrukce mostu je omítka- umělý kámen. 
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3.2 Územní podmínky 

 Objekt  leţí v intravilánu obce Loket. Most přímo navazuje na centrum města Loket, které je 

součástí městské památkové rezervace. Most leţí na hranici CHKO Slavkovský les. 

 

3.3 Stávající stav  

Most byl postavený v roce 1936 na místě původního řetězového mostu. Po mostě byla vedena 

do 90. let minulého století komunikace II/209. Po vybudování obchvatu je  po mostě vedena 

pouze obsluţná doprava do centra Lokte.  

V roce 2007 byla dokončena částečná rekonstrukce mostu. Při rekonstrukci mostu byl zcela 

odstraněn mostní svršek  aţ po horní povrch betonové mostovky, na mostě byla zřízená 

spádová deska, na ní byla zřízena celoplošná izolace a nový mostní svršek a příslušenství 

mostu. Voda z nových odvodňovačů byla svedena sběrným potrubím k pilířům a pak svislým 

svodem dolů. Na mostě bylo osazeno nové veřejné osvětlení. 

Před koncem záruky této opravy bylo zjištěno zatékání v dilatacích situovaných v místě 

vetknutí hlavního oblouku do spodní stavby. Pod dilatací byl osazen ţlab, který měl vodu 

odvádět mimo konstrukci mostu. Toto řešení není funkční. 

 

3.4 Důvod a rozsah navrhovaných sanačních prací 

Rekonstrukce mostu byla na základě poţadavku objednatele rozdělena na stavební objekty: 

  

SO 01-Sanace pohledových ploch 

 - sanace pohledových ploch z omítky „umělý kámen“- na vnější konstrukci mostu a na  

              vnějším schodišti 

 - přespárování kamenných křídel 

 - pročištění skluzu opěry 4 

 

SO 02-Sanace nosné konstrukce  

 - sanace betonových ploch nosné konstrukce a spodní stavby 

 - sanace vnějšího schodiště – pouze povrchy z betonu-tj. stupně+ podesty 

 - pročištění odvodňovačů na vnějším schodišti 

 - výměna dilatace na schodišti 

 - úprava a utěsnění dilatační spáry mezi nosnou konstrukcí a schodištěm 

 

SO 03-Oprava dilatačních závěrů 

 -osazení nového podpovrchového mostního závěru  

  

Pro objekty SO 01 a SO 02 byla zhotovena PD pro stavební povolení v roce 2009 (PONTIKA 

s.r.o.-č.zak.2009-04 a 2009-05) pro město Loket. Tato dokumentace tyto objekty dopracovává 

a aktualizuje podle současného stavu konstrukcí. Pro kaţdou část je vyhotovena samostatná 

dokumentace pro stavební povolení. Je nutné začít opravu SO 03, aby bylo zamezeno dalšímu 

zatékání na konstrukci mostu. SO 02 a SO 03 lze provádět současně. 

   

3.5 Závady 

Stávající mostní závěry (celkem 2 ks) situované z hlediska podélného profilu mostu v líci 

vetknutí středního pole do opěr vykazují netěsnosti a neplní tak řádně svojí funkci.  
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3.6 Cizí zařízení a inţenýrské sítě 

Staveniště bylo prozkoumáno na moţný výskyt inţenýrských sítí. V prostoru staveniště se 

nachází: 

v levém chodníku (směr Loket - náměstí): 

- sdělovací vedení (PVKS) – CETIN 

- kabel NN-VO – město Loket 

v pravém chodníku: 

- sdělovací vedení (PVKS) – CETIN 

- kabel NN-VO – město Loket 

- kabel NN – ČEZ Distribuce 
 

4. Podklady  

Původní dokumentace mostu nebyla nalezena. 

(1) Geodetické zaměření svršku mostu- Ing.Jitka Tomandlová – září 2006  

(2) Hlavní prohlídka mostu - Ing.Jan Procházka – červenec 2007 

(3) Hlavní prohlídka mostu - Ing.Jan Procházka – říjen 2015 

(4) Mostní list (PONTIKA s.r.o.2007) 

(5) Realizační dokumentace rekonstrukce mostu (PONTIKA s.r.o.2007) 

(6) Rekonstrukce mostu ev.č. 209-010a přes Ohři v Lokti (PONTIKAs.r.o. 2009) 

5. Členění stavby 

SO 01-Sanace pohledových ploch 

SO 02-Sanace nosné konstrukce  

SO 03-Opravy dilatačních závěrů 

 

6. Podmínky realizace opravy 

Oprava mostních závěrů bude provedena po polovinách. Provoz na mostě bude sveden do 

jednoho jízdního pruhu- viz část E3. Pro pěší zůstane zachován průchod přes most po celou 

dobu sanace, vţdy po jednom z chodníků. Časový průběh stavby je nutné v časovém 

předstihu koordinovat s MěÚ Loket. Pro realizaci stavby je třeba zpracovat realizační 

dokumentaci (RDS). 

 

7. Přehled budoucích vlastníků a správců 

Vlastník a správce mostu je investor- Krajská správa a údrţba silnic Karlovarského kraje. 

8. Předávání stavby do užívání 

Stavba bude předávána do uţívání po objektech. 
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9. Technické řešení 
 

9.1 Všeobecně  

Stávající závěr je tvořen pouze zesíleným pásem AIP. Kryt vozovky i chodníku je ze 

ţulových kostek. V rámci opravy bude osazen podpovrchový MZ typu PPD20-30 

s dilatačním pohybem ±15mm. Jedná se o pryţový pás s ocelovou vloţkou, který se kotví 

pomocí vrtaných kotev. Závěr bude osazen na izolační vrstvu (varianta dle TePř), stávající 

izolační vrstva bude zesílena pásem AIP se zvýšenou průtaţností. 

 

9.2 Přípravné práce 

Před zahájením vlastních prací budou je třeba provést dopravní opatření (viz část E3) a nechat 

vytýčit průběh inţenýrských sítí v místě opravovaných závěrů. S jednotlivými správci je třeba 

projednat práce v ochranném pásmu inţenýrských sítí. 
 

9.3 Bourací práce 

Dlaţba vozovky a chodníků bude v místě opravy rozebrána v šíři dle výkresů. Dále se práce 

liší dle příslušné části: 

Vozovková část: opatrně se vybourá kryt izolace z asfaltového betonu aţ na úroveň izolace.  

Chodníková část: opatrně se vybourá se výplňový beton aţ k ochrannému pásu izolace, 

obnaţí se chráničky sítí. Chráničky se vypodloţí, aby bylo moţno provádět další práce. 

Obrubník se vyřízne a vyjme. Po odkrytí prostoru aţ na izolaci bude zhodnocen stav izolací 

za přítomnosti projektanta. 

9.4 Osazení závěru 

Před osazením závěru se provede zesílení obnaţené izolace nalepením pásu AIP s průtaţností 

min. 30% šířky 0,5m. Pás bude v ose oddělen od podkladní vrstvy vloţením separační vloţky 

šířky 100mm (Al fólie). Vlastní závěr se osadí do lepícího tmelu a kotví se vrtanými 

chemickými kotvami. Pryţový pás závěru je moţné spojovat v případě potřeby studenou 

vulkanizací. Pro veškeré práce se závěrem musí mít zhotovitel zpracovaný technologický 

předpis. Po osazení se ve vozovkové části obnoví ochranná vrtsva izolace z ABS I, 

v chodníkové části se provede zalití celého profilu pruţnou zálivkou. U konce závěru v místě 

parapetní zídky bude zesílena izolace ve svislé části, ukončení izolace v úrovni chodníku je 

pod ocelovou lištou 40x4. Jedná se o stávající lištu, která bude v ose závěru dilatována 

(přerušena). Zpětně se osadí upravené obrubníky (sníţená výška) s dilatační spárou v ose 

závěru. Následně se provede výplňový beton. Na závěr se obnoví dlaţby. 

9.5 Zakrytí dilatační spáry v parapetní zídce (v zábradlí) 

Dilatační spára v parapetní zídce bude zakryta ze strany chodníku jednostranně kotveným 

krycím plechem (nerez). Přesné rozměry plechu nutno zaměřit na místě. 

9.6 Odvodňovací trubičky izolace 

Niveleta mostu je vodorovná. Povrch spádového betonu pod krytem (dlaţbou) je odvodněn 

střechovitým příčným sklonem, v podélném směru je odvodnění řešeno spádováním mezi 

odvodňovači (rozvodí v polovině vzdálenosti mezi odvodňovači). Protoţe opravované závěry 

se nachází v prostoru mezi rozvodím a odvodňovači, budou na vyšší straně před závěrem 

osazeny odvodňovací trubky izolace s napojením do podélného svodu odvodnění mostu (přes 

navrtávku). V prostoru pod mostovkou bude z tohoto důvodu zřízeno lehké pracovní lešení.  
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10. Výsledky a závěry z podkladů, průzkumu a jednání 

Technické řešení bylo projednáno s objednatelem na výrobním výboru. 

11. Dotčená ochranná pásma, chráněná území, zátopová území  

Stavba se nachází u hranice městské památkové rezervace Loket a hranice CHKO Slavkovský 

les. Spodní stavba mostu se nachází v zátopovém území řeky Ohře a v nadregionálním 

biokoridoru řeky Ohře. Při stavbě budou respektována ochranná pásma inţenýrských sítí 

(VO, NN, VN, CETIN). Před zahájením prací budou práce v ochranném pásmu projednány 

s vlastníky sítí. 

12.  Zásah stavby do území  

Stavbou nedojde k zásahu do zemědělského půdního fondu. Převáţná část prací bude 

prováděna nad pozemkem správce toku- Povodí Ohře. Do toku nebude zasahováno. Dotčené 

pozemky jsou uvedeny v příloze E2. 

  

13.  Nároky stavby na zdroje a její potřeby  

Elektrická energie - elektrocentrála zhotovitele nebo odběr dle dohody s ČEZ z vedení NN. 

 

14. Vliv stavby a provozu na zdraví a ŽP 

Stavba nemá trvalý negativní vliv na ţivotní prostředí. Během stavby dojde ke zhoršení 

ţivotního prostředí  prašností a pohybem stavebních mechanizmů. Při vlastní stavební 

činnosti je třeba dbát zásad ochrany ţivotního prostředí. Na stavbě je nutné pouţívat 

mechanismy splňující předpisy zamezení úniku oleje a ropných látek.Pro případ ekologických 

havárií bude zpracován havarijní plán. Při stavbě nedojde kácení zeleně, nezabírá se lesní ani 

zemědělská půda.  

Se staveništními odpady bude zhotovitel nakládat ve smyslu zákona o odpadech č.185/2001 

Sb. A podle příslušných prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu (Vyhláška č.381/2001 MŢP, 

kterou se vydává katalog odpadů, Vyhláška č.351/2008 MŢP o podrobnostech nakládání 

s odpady). 

 

Zatřídění odpadů viz ZOV-E1 

15. Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti 

Všechny stavební a montáţní práce musí být provedeny podle platných norem a při 

dodrţených všech bezpečnostních předpisů. Všichni pracovníci budou před zahájením prací 

náleţitě o předpisech poučeni. 

Stavební práce budou provedeny v souladu s Technickými a kvalitativními podmínkami pro 

provádění staveb pozemních komunikací schválených Ministerstvem dopravy v aktuálním 

znění. 

   

   
Karlovy Vary , leden 2016     vypracoval: ing. Luděk Oberhofner 
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