
Cena (bez DPH):

0,00 Kč

Cena (s DPH):

IČ: 0,00 Kč
DIČ:

Objekt Popis Cena (bez DPH) Cena (s DPH)
SO201 Opěrná zeď 0,00 Kč 0,00 Kč

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
STAVBA

TÚ_S_097 - II/205 Sanace opěrné zdi Žlutice

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Objednatel:

Zhotovitel:

Nabídku vypracoval:

,

SKUPINY STAVEBNÍCH
DÍLŮ
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Celková cena (bez DPH): 0,00 Kč

Celková cena (s DPH): 0,00 Kč

IČ:
DIČ:

Cena (bez DPH) Cena (s DPH)
Všeobecné konstrukce a práce 0,00 Kč 0,00 Kč
Zemní práce 0,00 Kč 0,00 Kč
Základy 0,00 Kč 0,00 Kč
Svislé konstrukce 0,00 Kč 0,00 Kč
Vodorovné konstrukce 0,00 Kč 0,00 Kč
Komunikace 0,00 Kč 0,00 Kč
Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů 0,00 Kč 0,00 Kč
Přidružená stavební výroba 0,00 Kč 0,00 Kč
Potrubí 0,00 Kč 0,00 Kč
Ostatní konstrukce a práce 0,00 Kč 0,00 Kč

P.č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena (bez DPH) DPH % Cena (s DPH)

1 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU t 274,944 0,00 Kč 0,00 Kč 21% 0,00 Kč
zemina, kamenivo, kamen

dle pol. 122738: 133,3*1,8 = 239,940000 => A
dle pol. 26125: 243,6*0,05*1,8 = 21,924000 => B
dle pol. 26145: 130,8*0,05*2,0 = 13,080000 => C
Celkem: A+B+C = 274,944000 => D

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2 014102 b POPLATKY ZA SKLÁDKU t 4,800 0,00 Kč 0,00 Kč 21% 0,00 Kč
beton, příp. železobeton
dle pol. 966158: 2,0*2,4 = 4,800000 => A

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

3 02710 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL 1,000 0,00 Kč 0,00 Kč 21% 0,00 Kč

předpoklad realizace 2 měsíce, skutečnost dle harmonogramu / nabídky zhotovitele
položka zahrnuje
- vypracování návrhu DIO, projednání s DO, zajištění DIR
- osazení DZ vč. příslušenství dle TP66 (schéma C/5), jeho pravidelná údržba vč. příp. dílčích
posunů, výměn poškozených DZ / příslušenství a následná demontáž a odklizení DZ vč.
příslušenství po ukončení platnosti
- příp. řízení provozu proškolenými pracovníky
- dočasné zakrytí nebo úpravu stávajícího DZ v rozporu s DIO

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

4 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 0,00 Kč 0,00 Kč 21% 0,00 Kč
Ochrana stáv. nadzemního vedení, zohlednění prací v blízkosti nadzemního vedení

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

5 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL 1,000 0,00 Kč 0,00 Kč 21% 0,00 Kč
geodetické práce po dobu výstavby

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

6 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 0,00 Kč 0,00 Kč 21% 0,00 Kč

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

7 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL 1,000 0,00 Kč 0,00 Kč 21% 0,00 Kč

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

8 02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL 1,000 0,00 Kč 0,00 Kč 21% 0,00 Kč
geotechnik stavby

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem

9 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 1,000 0,00 Kč 0,00 Kč 21% 0,00 Kč

kompletní provedení ZS dle potřeb zhotovitele (v místě komunikace) vč. zajištění BOZP
zabezpečení stavby, příp. oplocení, buňky, sanita, energie

zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a
likvidaci zhotovitelova zařízení

0 Všeobecné konstrukce a práce Celkem (bez DPH): 0,00 Kč za DPH 21 %: 0,00 Kč Celkem (s DPH): 0,00 Kč

0,00 Kč Celkový součet DPH: 0,00 Kč Celkový součet (s DPH): 0,00 Kč

10 113348 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3 16,500 0,00 Kč 0,00 Kč 21% 0,00 Kč

vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost
uvedena orientačně

Přípravné, bourací a zemní práce
Odstranění stáv. konstrukce vozovky - odhad podkladní SC tl. 200mm: 82,5*0,2 = 16,500000 => A

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento
fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

11 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3 12,375 0,00 Kč 0,00 Kč 21% 0,00 Kč

vč. odvozu a uložení na obalovně / recyklačním středisku s provozním zařízením pro použití /
zpracování znovuzískané asfaltové směsi dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně
Předpoklad vybourání asfaltových vrstev v hodnotách PAU třídy ZAS-T1 – ZAS-T3.
Materiál není odpadem!

Přípravné, bourací a zemní práce
Odstranění stáv. konstrukce vozovky - frézování stáv. souvrství (předp. tl. 150mm): 82,5*0,15 =
12,375000 => A

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento
fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

12 113764 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 59,500 0,00 Kč 0,00 Kč 21% 0,00 Kč
příprava drážky pro zálivku, vč. vyčištění drážky a likvidace odpadu (rozměry min. 12/25 mm)

Dokončující práce
Napojení na stávající stav: 35,5 = 35,500000 => A
Spára mezi římsou a novou vozovkou: 24,0 = 24,000000 => B
Celkem: A+B = 59,500000 => C

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na
skládku.

13 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3 3,900 0,00 Kč 0,00 Kč 21% 0,00 Kč

vč. ponechání v místě výkopu, pro zpětné použití
POZN.: Výpočet celkového objemu odkopávek viz. pol. 122738.
Zpětně použitý materiál (dle pol. 17411): 3,9 = 3,900000 => A

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného
zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol.
1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené
klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení,
podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce
č.0141**

14 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 133,300 0,00 Kč 0,00 Kč 21% 0,00 Kč

SOUPIS PRACÍ
STAVBA

TÚ_S_097 - II/205 Sanace opěrné zdi Žlutice

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Objekt:

SO201 - Opěrná zeď

Zhotovitel:

SOUHRN

Kód Název
0

POLOŽKY
ROZPOČTU

0 - Všeobecné konstrukce a práce

doplňující popis

výměra

technická specifikace

doplňující popis
výměra

technická specifikace

1
2
3
4
5
6
7
8
9

doplňující popis

výměra

technická specifikace

doplňující popis
výměra

technická specifikace

doplňující popis
výměra

technická specifikace

doplňující popis
výměra

technická specifikace

doplňující popis
výměra

technická specifikace

doplňující popis
výměra

technická specifikace

doplňující popis

výměra

technická specifikace

1 - Zemní práce

doplňující popis

výměra

technická specifikace

doplňující popis

výměra

technická specifikace

doplňující popis

výměra

technická specifikace

doplňující popis

výměra

technická specifikace

Celkový součet (bez DPH):

OTSKP 2024



P.č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena (bez DPH) DPH % Cena (s DPH)

POLOŽKY
ROZPOČTU

vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena
orientačně
POZN.: Možnost použití vytěžených materiálů zpět do konstrukce posoudí odpovědný geotechnik v
průběhu provádění stavební činnosti dle konkrétních podmínek na stavbě.

Přípravné, bourací a zemní práce
Výkopy tř. I.: 4,9*28,0 = 137,200000 => A
Odpočet zpětně použitého materiálu (dle pol. 17411): -3,9 = -3,900000 => B
Celkem: A+B = 133,300000 => C

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného
zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol.
1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené
klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení,
podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce
č.0141**

15 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 152,020 0,00 Kč 0,00 Kč 21% 0,00 Kč

dle pol. 122738: 133,3 = 133,300000 => A
dle pol. 26125: 243,6*0,05 = 12,180000 => B
dle pol. 26145: 130,8*0,05 = 6,540000 => C
Celkem: A+B+C = 152,020000 => D

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy,
lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

16 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 3,900 0,00 Kč 0,00 Kč 21% 0,00 Kč
materiál z výzisku

Nové konstrukce
zásyp / obsyp čela (základu) OZ v prům. mn 0,15 m3/m: 0,15*26,0 = 3,900000 => A

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné
úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy,
lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

17 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 18,720 0,00 Kč 0,00 Kč 21% 0,00 Kč

Nové konstrukce
hutněný zásyp rubu OZ: 0,72*26,0 = 18,720000 => A

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací
dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné
úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy,
lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

18 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 16,900 0,00 Kč 0,00 Kč 21% 0,00 Kč

Nové konstrukce
Drenáž za rubem a na konci OZ - obsyp kamenivem fr. 16/32: 26,0*0,65 = 16,900000 => A

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací
dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné
úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy,
lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

19 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 82,500 0,00 Kč 0,00 Kč 21% 0,00 Kč
45 MPa

Nové konstrukce
Obnova souvrství vozovky: 82,5 = 82,500000 => A

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

1 Zemní práce Celkem (bez DPH): 0,00 Kč za DPH 21 %: 0,00 Kč Celkem (s DPH): 0,00 Kč

0,00 Kč Celkový součet DPH: 0,00 Kč Celkový součet (s DPH): 0,00 Kč

20 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2 14,000 0,00 Kč 0,00 Kč 21% 0,00 Kč

Nové konstrukce
Drenáž za rubem a na konci OZ - opláštění: 28,0*0,5 = 14,000000 => A

položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a
její uložení včetně potřebných přesahů (nezapočítávají se do výměry)

21 22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ t 4,989 0,00 Kč 0,00 Kč 21% 0,00 Kč
Zřízení zápor vč. obsypu ve vrtech, převázky, údržba, následné odstranění konstrukce

Záporové pažení
zápory HE120B dl. 4,0 m: 36*4,0*26,7/1000 = 3,844800 => A
převázka 2xHE120B, dl. 1,20 m+ 5% pomocné plechy, svary: 17*2*1,2*26,7/1000*1,05 = 1,143828
=> B
Celkem: A+B = 4,988628 => C

položka zahrnuje opotřebení ocelových zápor, jejich osazení do připravených vrtů včetně
zabetonování konců a obsypu, případně jejich zaberanění a jejich odstranění. Ocelová převázka se
započítá do výsledné hmotnosti.

22 22695A VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) M2 44,800 0,00 Kč 0,00 Kč 21% 0,00 Kč
Zřízení, údržba, odstranění

doplňující popis

výměra

technická specifikace

doplňující popis

výměra

technická specifikace

doplňující popis

doplňující popis

výměra

technická specifikace

doplňující popis

výměra

technická specifikace

doplňující popis

výměra

technická specifikace

doplňující popis

výměra

technická specifikace

doplňující popis

výměra

technická specifikace

doplňující popis

výměra

technická specifikace

2 - Základy

Celkový součet (bez DPH):

OTSKP 2024



P.č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena (bez DPH) DPH % Cena (s DPH)

POLOŽKY
ROZPOČTU

Záporové pažení
pažiny 60/120: 1,6*28 = 44,800000 => A

položka zahrnuje osazení pažin bez ohledu na druh, jejich opotřebení a jejich odstranění

23 227831 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU M 192,000 0,00 Kč 0,00 Kč 21% 0,00 Kč

Nové konstrukce
mikropiloty TR108/16 -
- dl. 6,0 m: 24*6,0 = 144,000000 => A
- dl. 4,0 m: 12*4,0 = 48,000000 => B
Celkem: A+B = 192,000000 => C

Položka mikropiloty obsahuje kompletní práce, které jsou nutné pro předepsanou funkci mikropilot,
t.j. dodání trubek a injekčních hmot, osazení a zainjektování trubek, včetně pomocných konstrukcí
(lešení, montážní plošiny a pod.). Neobsahuje vrty (uvedou se v položce 261 nebo 266).

24 26125 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. II D DO 300MM M 243,600 0,00 Kč 0,00 Kč 21% 0,00 Kč
vč. odvozu vývrtu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele

Záporové pažení
vrty pro zápory DN 250, dl. 4,0 m (2,5 m tř. II.): 36*2,5 = 90,000000 => A
Mikropiloty
vrty pro mikropiloty DN 250, dl. 6,0 m + hluché vrtání 1,0m (3,6 m tř. II.): 24*(3,6+1,0) = 110,400000
=> B
vrty pro mikropiloty DN 250, dl. 4,0 m + hluché vrtání 1,2m, odklon od svislé roviny 20°(2,4 m tř. II.):
12*(2,4+1,2) = 43,200000 => C
Mezisoučet: B+C = 153,600000 => D
Celkem: A+D = 243,600000 => E

položka zahrnuje:
přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu
vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku
případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

25 26145 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. IV D DO 300MM M 130,800 0,00 Kč 0,00 Kč 21% 0,00 Kč
vč. odvozu vývrtu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele

Záporové pažení
vrty pro zápory DN 250, dl. 4,0 m (1,5 m tř. IV.): 36*1,5 = 54,000000 => A
Mikropiloty
vrty pro mikropiloty DN 250, dl. 6,0 m + hluché vrtání (2,4 m tř. IV.): 24*2,4 = 57,600000 => B
vrty pro mikropiloty DN 250, dl. 4,0 m + hluché vrtání, odklon od svislé roviny 20°(1,6 m tř. IV.):
12*1,6 = 19,200000 => C
Mezisoučet: B+C = 76,800000 => D
Celkem: A+D = 130,800000 => E

položka zahrnuje:
přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu
vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku
případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

26 263216 VRTY PRO SVORNÍKY A KOTVY V PODZEMÍ DO 12M TŘ II D DO 80MM M 85,000 0,00 Kč 0,00 Kč 21% 0,00 Kč
vč. likvidace vývrtu (malé mn.)

Záporové pažení
vrt pro kotvu DN do100, dl. 5,0 m, sklon 30°: 17*5,0 = 85,000000 => A

Položky vrty v podzemí délky do 12m pro injektáže (s výjimkou tryskové), pro monitoring, pro
odvodnění horninového masivu, pro zajištění výrubu svorníky, kotvami (mimo kotev samozávrtných)
a  mikropilotami zahrnují kromě vlastního vrtu všechny potřebné pomocné práce a konstrukce
(spotřeba vody při vrtání s vodním výplachem, vyčištění vrtu stlačeným vzduchem, lešení a pracovní
plošiny a pod.). U vrtů pro odvodnění je zahrnuto podle geotechnického posouzení event. osazení
perforované výpažnice. Polohu vrtů, jejich průměr, délku, případné vrtání s výpažnicí a její
specifikaci určuje zadávací dokumentace. To platí i pro event. provádění jádrových vrtů.

27 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 M3 23,520 0,00 Kč 0,00 Kč 21% 0,00 Kč

beton C 25/30 - XC2, XA1
vč. provedení izolačního nátěru (ALP + 2x ALN) na plochách v místech styku se zeminou /
kamenivem a vč. výplně a ošetření dilatačních / pracovních spár jednotlivých dílčích celků.

Nové konstrukce
Základ OZ: 0,98*24,0 = 23,520000 => A

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění,
ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění
a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu,
včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a
doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů
těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení
práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou
nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

28 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B t 2,352 0,00 Kč 0,00 Kč 21% 0,00 Kč
ocel B500B

Nové konstrukce
výztuž v mn. do 100kg/m3, dle pol. 272324: 23,52*0,1 = 2,352000 => A

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní
dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech
požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže
betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových
konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů,
vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí
položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

29 286631 KOTVY OCELOVÉ TYČOVÉ SN V PODZEMÍ DÉLKY DO 5M ÚNOS DO 50KN KUS 17,000 0,00 Kč 0,00 Kč 21% 0,00 Kč

Záporové pažení
kotva - tyč R32včetně předpětí na min. 25kN: 17 = 17,000000 => A

Zahrnuje kompletní dodávku kotev délky od 4,01m do 5,00m a únosnosti do 50kN včetně
příslušenství, podle požadavků a popisu uvedených v dokumentci pro zadání stavby (podložky,
matice a pod.);
- součástí je kompletní osazení kotvy v podzemí, které zahrnuje všechny operace podle
technologického předpisu výrobce nutné pro řádné osazení a aktivaci včetně všech pomocných
mechanizmů, přípravků a hmot (např. cementová malta a pod.);
- průkazné a kontrolní zkoušky kotev;
- druh, délku, rozmístění a rozsah zkoušek určuje zadávací dokumentace;
- vrty pro svorníky nejsou součástí této položky uvedou se v položce 263 - vrty pro svorníky a kotvy v
podzemí dl. do 12m.

2 Základy Celkem (bez DPH): 0,00 Kč za DPH 21 %: 0,00 Kč Celkem (s DPH): 0,00 Kč

0,00 Kč Celkový součet DPH: 0,00 Kč Celkový součet (s DPH): 0,00 Kč

30 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 4,320 0,00 Kč 0,00 Kč 21% 0,00 Kč

beton C 30/37 - XF4, XD3
vč. provedení izolačního nátěru (ALP + 2x ALN) na plochách v místech styku se zeminou /
kamenivem a vč. výplně a ošetření dilatačních / pracovních spár jednotlivých dílčích celků.

Nové konstrukce
Římsa OZ: 0,18*24,0 = 4,320000 => A
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3 - Svislé konstrukce

doplňující popis
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Celkový součet (bez DPH):
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P.č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena (bez DPH) DPH % Cena (s DPH)

POLOŽKY
ROZPOČTU

položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění,
ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění
a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu,
včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a
doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů
těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení
práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou
nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

31 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B t 0,518 0,00 Kč 0,00 Kč 21% 0,00 Kč
ocel B500B

Nové konstrukce
výztuž v mn. do 120kg/m3, dle pol. 317325: 4,32*0,12 = 0,518400 => A

položka zahrnuje:
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech
požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže
betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových
konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů,
vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí
položkami SD 74)
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

32 327215 PŘEZDĚNÍ ZDÍ Z KAMENNÉHO ZDIVA M3 2,500 0,00 Kč 0,00 Kč 21% 0,00 Kč

POZN.: Položka bude čerpána pouze se souhlasem a v rozsahu dle pokynů objednatele, dle průběhu
prací při realizaci.

Ostatní
příp. přezdění stáv. kamenobetonové zdi (odhad): 2,5 = 2,500000 => A

položka zahrnuje rozebrání stávajícího zdiva, nezbytnou manipulaci s rozebraným materiálem
(nakládání, doprava, složení, očištění, odvoz nepoužitelného materiálu a suti), vyzdění z tohoto
materiálu (bez dodávky nového) včetně dodávky předepsaného materiálu pro výplň spar.

33 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3 7,200 0,00 Kč 0,00 Kč 21% 0,00 Kč

beton C 30/37 - XF4, XD3
vč. provedení izolačního nátěru (ALP + 2x ALN) na plochách v místech styku se zeminou /
kamenivem a vč. výplně a ošetření dilatačních / pracovních spár jednotlivých dílčích celků.

Nové konstrukce
Dřík OZ: 0,3*24,0 = 7,200000 => A

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění,
ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění
a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu,
včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a
doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů
těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení
práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou
nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

34 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B t 0,720 0,00 Kč 0,00 Kč 21% 0,00 Kč
ocel B500B

Nové konstrukce
výztuž v mn. do 100kg/m3, dle pol. 327325: 7,2*0,1 = 0,720000 => A

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní
dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech
požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže
betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových
konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů,
vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí
položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

3 Svislé konstrukce Celkem (bez DPH): 0,00 Kč za DPH 21 %: 0,00 Kč Celkem (s DPH): 0,00 Kč

0,00 Kč Celkový součet DPH: 0,00 Kč Celkový součet (s DPH): 0,00 Kč

35 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 11,162 0,00 Kč 0,00 Kč 21% 0,00 Kč

beton C 12/15 - X0
vč. provedení izolačního nátěru (ALP + 2x ALN) na plochách v místech styku se zeminou /
kamenivem a vč. výplně a ošetření dilatačních / pracovních spár jednotlivých dílčích celků.
POZN.: Výměra vč. rezervy na příp. nerovnost podkladu 10%.

Nové konstrukce
Podkladní beton OZ tl. 150mm: 2,4*24,4*0,15*1,1 = 9,662400 => A
Doplnění podkladního betonu v místě poruchy (odhad): 1,5 = 1,500000 => B
Celkem: A+B = 11,162400 => C

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění,
ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění
a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu,
včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a
doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů
těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení
práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou
nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

4 Vodorovné konstrukce Celkem (bez DPH): 0,00 Kč za DPH 21 %: 0,00 Kč Celkem (s DPH): 0,00 Kč

technická specifikace

doplňující popis

výměra

technická specifikace

doplňující popis

výměra

technická specifikace

doplňující popis

výměra

technická specifikace

doplňující popis

výměra

technická specifikace

4 - Vodorovné konstrukce

doplňující popis

výměra

technická specifikace

Celkový součet (bez DPH):
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P.č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena (bez DPH) DPH % Cena (s DPH)

POLOŽKY
ROZPOČTU

0,00 Kč Celkový součet DPH: 0,00 Kč Celkový součet (s DPH): 0,00 Kč

36 56314 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM M2 82,500 0,00 Kč 0,00 Kč 21% 0,00 Kč
MZK ; tl. 200mm

Nové konstrukce
Obnova souvrství vozovky: 82,5 = 82,500000 => A

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

37 56336 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM M2 82,500 0,00 Kč 0,00 Kč 21% 0,00 Kč
ŠDA ; tl. (min) 250mm

Nové konstrukce
Obnova souvrství vozovky: 82,5 = 82,500000 => A

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

38 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 82,500 0,00 Kč 0,00 Kč 21% 0,00 Kč
PI-C ; 0,6 kg/m2

Nové konstrukce
Obnova souvrství vozovky: 82,5 = 82,500000 => A

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

39 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 165,000 0,00 Kč 0,00 Kč 21% 0,00 Kč
PS-C ; 0,3 kg/m2 resp. 0,4 kg/m2

Nové konstrukce
Obnova souvrství vozovky: 2*82,5 = 165,000000 => A

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

40 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 82,500 0,00 Kč 0,00 Kč 21% 0,00 Kč

Nové konstrukce
Obnova souvrství vozovky: 82,5 = 82,500000 => A

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů,
vpustí, šachet a pod.

41 574E56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM M2 82,500 0,00 Kč 0,00 Kč 21% 0,00 Kč

Nové konstrukce
Obnova souvrství vozovky: 82,5 = 82,500000 => A

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů,
vpustí, šachet a pod.

42 574I54 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+, 11S TL. 40MM M2 82,500 0,00 Kč 0,00 Kč 21% 0,00 Kč
SMA 11+ ; tl. 40mm

Nové konstrukce
Obnova souvrství vozovky: 82,5 = 82,500000 => A

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů,
vpustí, šachet a pod.

5 Komunikace Celkem (bez DPH): 0,00 Kč za DPH 21 %: 0,00 Kč Celkem (s DPH): 0,00 Kč

0,00 Kč Celkový součet DPH: 0,00 Kč Celkový součet (s DPH): 0,00 Kč

43 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU M2 65,000 0,00 Kč 0,00 Kč 21% 0,00 Kč
dle TZ, bod 3.1.2 - vč. vyčištění spar, lešení ap.

Ostatní
hloubkové přespárování stáv. kamenobetonové zdi cementovou maltou M25 -XF4.: 65 = 65,000000
=> A

položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu
spárování
odklizení suti a přebytečného materiálu
potřebná lešení

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů Celkem (bez DPH): 0,00 Kč za DPH 21 %: 0,00 Kč Celkem (s DPH): 0,00 Kč

0,00 Kč Celkový součet DPH: 0,00 Kč Celkový součet (s DPH): 0,00 Kč

44 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 72,960 0,00 Kč 0,00 Kč 21% 0,00 Kč

Nové konstrukce
Ochrana izolačního nátěru geotextilií 600 g/m2: (2,54+0,5)*24,0 = 72,960000 => A

položka zahrnuje:
- dodání  předepsaného ochranného materiálu
- zřízení ochrany izolace

45 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 21,600 0,00 Kč 0,00 Kč 21% 0,00 Kč

Nové konstrukce
Ochranný nátěr římsy: 0,9*24,0 = 21,600000 => A

- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění,
odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a
splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

7 Přidružená stavební výroba Celkem (bez DPH): 0,00 Kč za DPH 21 %: 0,00 Kč Celkem (s DPH): 0,00 Kč

0,00 Kč Celkový součet DPH: 0,00 Kč Celkový součet (s DPH): 0,00 Kč

46 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M 28,000 0,00 Kč 0,00 Kč 21% 0,00 Kč
částečně perforovaná, SN8

Nové konstrukce
Drenáž za rubem a na konci OZ (vč. vyústění): 28,0 = 28,000000 => A

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící
materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního
zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení,
vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem
jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech,
chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

8 Potrubí Celkem (bez DPH): 0,00 Kč za DPH 21 %: 0,00 Kč Celkem (s DPH): 0,00 Kč

0,00 Kč Celkový součet DPH: 0,00 Kč Celkový součet (s DPH): 0,00 Kč

47 9113C3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 28,000 0,00 Kč 0,00 Kč 21% 0,00 Kč
vč. likvidace dle dispozic zhotovitele (malé mn.)

Přípravné, bourací a zemní práce
Demontáž stáv. svodidla: 24+2+2 = 28,000000 => A

5 - Komunikace

doplňující popis

výměra

technická specifikace

doplňující popis

výměra

technická specifikace

doplňující popis

výměra

technická specifikace

doplňující popis

výměra

technická specifikace

doplňující popis

výměra

technická specifikace

doplňující popis

výměra

technická specifikace

doplňující popis

výměra

technická specifikace

6 - Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů

doplňující popis

výměra

technická specifikace

7 - Přidružená stavební výroba

doplňující popis

výměra

technická specifikace

doplňující popis

výměra

technická specifikace

8 - Potrubí

doplňující popis

výměra

technická specifikace

doplňující popis

výměra

9 - Ostatní konstrukce a práce

Celkový součet (bez DPH):

Celkový součet (bez DPH):

Celkový součet (bez DPH):

Celkový součet (bez DPH):

Celkový součet (bez DPH):
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P.č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena (bez DPH) DPH % Cena (s DPH)

POLOŽKY
ROZPOČTU

položka zahrnuje:
- demontáž a odstranění zařízení
- jeho odvoz na předepsané místo

48 9115C1 SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 28,000 0,00 Kč 0,00 Kč 21% 0,00 Kč

Nové konstrukce
Osazení nového mostního svodidla s úrovní zadržení H2(na koncích úseku beraněné sloupky 2+2
m): 24+2+2 = 28,000000 => A

položka zahrnuje:
- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně
spojovacích a diltačních prvků
- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud
zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné nivelační hmoty pod kotevní desky
- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr
- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

49 911CB2 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 VÝŠ 0,8M - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) M 34,000 0,00 Kč 0,00 Kč 21% 0,00 Kč
montáž mobilních betonových svodidel

položka zahrnuje:
- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky
- jeho montáž a osazení na určeném místě
- nutnou opravu poškozených částí
- případnou náhradu zničených částí
nezahrnuje podkladní vrstvu

50 911CB3 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 VÝŠ 0,8M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 34,000 0,00 Kč 0,00 Kč 21% 0,00 Kč
demontáž mobilních betonových svodidel

položka zahrnuje:
- demontáž a odstranění zařízení
- jeho odvoz na předepsané místo

51 911CB9 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 VÝŠ 0,8M - NÁJEM MDEN 2 074,000 0,00 Kč 0,00 Kč 21% 0,00 Kč

61*34 = 2074,000000 => A

položka zahrnuje denní sazbu za pronájem zařízení
počet měrných jednotek se určí jako součin délky zařízení a počtu dnů použití

52 91238 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 2,000 0,00 Kč 0,00 Kč 21% 0,00 Kč

Nové konstrukce
Osazení nového mostního svodidla - nástavce na sv.: 2 = 2,000000 => A

položka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

53 916622 VODÍCÍ STĚNY Z DÍLCŮ BETON - MONTÁŽ S PŘESUNEM M 55,000 0,00 Kč 0,00 Kč 21% 0,00 Kč
Svodidla v majetku zhotovitele
Zabezpečení stavební jámy - betonová svodidla: 55 = 55,000000 => A

položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu
poškozených částí
V položce se vykazují dočasné prefabrikované vodící betonové stěny výšky max. 60cm. Dočasné
vodící stěny z prefabrikovaných betonových svodidel standardních výšek se vykazují v položkách
911**2.

54 916623 VODÍCÍ STĚNY Z DÍLCŮ BETON - DEMONTÁŽ M 55,000 0,00 Kč 0,00 Kč 21% 0,00 Kč
vč. odvozu a uskladnění dle dispozic zhotovitele
Zabezpečení stavební jámy - betonová svodidla: 55 = 55,000000 => A

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo.
V položce se vykazují dočasné prefabrikované vodící betonové stěny výšky max. 60cm. Dočasné
vodící stěny z prefabrikovaných betonových svodidel standardních výšek se vykazují v položkách
911**3.

55 916629 VODÍCÍ STĚNY Z DÍLCŮ BETON - NÁJEMNÉ MDEN 3 300,000 0,00 Kč 0,00 Kč 21% 0,00 Kč
předpoklad realizace 2 měsíce, skutečnost dle harmonogramu / nabídky zhotovitele
Zabezpečení stavební jámy - betonová svodidla: 55*60 = 3300,000000 => A

položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin délky
zařízení a počtu dní použití.
V položce se vykazují dočasné prefabrikované vodící betonové stěny výšky max. 60cm. Dočasné
vodící stěny z prefabrikovaných betonových svodidel standardních výšek se vykazují v položkách
911**9.

56 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 35,500 0,00 Kč 0,00 Kč 21% 0,00 Kč

zaříznutí hrany stávajícího asfaltu pro dobalení nové obrusné vrstvy (vč. dobourání a likvidace hrany
po frézování)

Dokončující práce
Napojení na stávající stav: 35,5 = 35,500000 => A

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

57 931324 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2 M 59,500 0,00 Kč 0,00 Kč 21% 0,00 Kč

zálivka spáry za horka typu N2 vč. provedení adhezního nátěru ploch před aplikací zálivky (rozměry
min. 12/25 mm)

Dokončující práce
Napojení na stávající stav: 35,5 = 35,500000 => A
Spára mezi římsou a novou vozovkou: 24,0 = 24,000000 => B
Celkem: A+B = 59,500000 => C

položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou,
očištění okolí spáry po úpravě
nezahrnuje těsnící profil

58 93842 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OD VEGETACE M2 65,000 0,00 Kč 0,00 Kč 21% 0,00 Kč

Ostatní
Očištění stáv. kamenobetonové zdi: 65 = 65,000000 => A

položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

59 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 2,000 0,00 Kč 0,00 Kč 21% 0,00 Kč

vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost
uvedena orientačně

Přípravné, bourací a zemní práce
Odstranění plomby podkladního betonu (odhad): 2,0 = 2,000000 => A

položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek
za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu,
kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v
doplňujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

60 97612 VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ KAMENNÝCH KUS 5,000 0,00 Kč 0,00 Kč 21% 0,00 Kč
vč. očištění a předání objednateli, příp. vč. likvidace (malé mn.)

Přípravné, bourací a zemní práce
Odstranění stáv. kam. patníků: 5 = 5,000000 => A

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí
být uveden v doplňujícím textu k položce)
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

9 Ostatní konstrukce a práce Celkem (bez DPH): 0,00 Kč za DPH 21 %: 0,00 Kč Celkem (s DPH): 0,00 Kč

0,00 Kč Celkový součet DPH: 0,00 Kč Celkový součet (s DPH): 0,00 Kč
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