‘ Krajska sprava a udrzba silnic

Karlovarskeho kraje, p.o.

Nazev Krajska sprava a udrzba silnic
zadavatele:  Karlovarského kraje, pfispévkova
organizace
Sidlo: Chebska 282
35601 Sokolov
ICO: 70947023
C.j. 09/ZPR/20224

Protokol o posouzeni kvalifikace
vefejneé zakazky

.Modernizace mostu ev. ¢. 210 29-2 Sokolov"
identifikator zakazky (systémoveé cislo VZ): ,P24V00000925°

Identifikaéni udaje dodavatell, jejichz kvalifikace byla posouzena:

Poradové
éislo Nazev Sidlo ICO
nabidky
Kozeluzska 2450/4
4. MI Roads a.s. 180000 Praha 8 17331099

Nabidka s poradovym Cislem 4:

Kvalifikace byla pfedlozena pro:

a) splnéni zakladnich kvalifikacnich pfedpoklad( — prokazano;

b) spInéni profesnich kvalifikacnich pfedpokladi — prokazano;

c) Cestné prohlaseni o své ekonomické a financni zpusobilosti spinit zakazku — nepozadovano;
d) spinéni technickych kvalifikaénich pfedpokladd — prokazano.

ZAKLADNI ZPUSOBILOST

- dle § 74 Zakona o zadavani vefejnych zakazek, doklady musi splfovat kritérium zpUsobilosti
nejpozdéji v dobé 3 mésicli prede dnem zahajeni zadavaciho fizeni = prokazano pomoci
CERTIFIKATU - Systém certifikovanych stavebnich dodavateld. Platnost certifikatu do 17.06.2025

PROFESNI ZPUSOBILOST
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- vypis z obchodniho rejstiiku nebo jiné obdobné evidence jeli dodavatel v rejstfiku zapsan =
prokazano pomoci CERTIFIKATU - Systém certifikovanych stavebnich dodavatel(

- vypis z zivhostenského rejstiiku s pfedmétem podnikani ,Provadéni staveb, jejich zmén a
odstrafiovani" = prokazano pomoci CERTIFIKATU Systém certifikovanych stavebnich dodavatelt.
Pfedmétné opravnéni uvedeno v odstavci 2. Profesni zplisobilost, pismeno b, Cislo 2.

- doklad osvédcujici odbornou zpusobilost dodavatele, osvéd¢eni o autorizaci pro vykon pozice
autorizovany inzenyr Ci autorizovany technik v oboru ,mosty a inzenyrské konstrukce" = prokazano
pomoci CERTIFIKATU - Systém certifikovanych stavebnich dodavatel(i. Autorizovana osoba jménem
Ing. Zdenék Nevosad, ktery je autorizovany v oboru mosty a inzenyrské konstrukce

- prohladeni, Ze je autorizovana osoba kmenovym zaméstnancem dodavatele nebo, Ze ma s touto
osobou uzavfenou smlouvu o budouci spolupraci = dolozeno Cestné prohlaseni - seznam technik( ve
kterém je uvedeno, Ze je autorizovana osoba v pracovnépravnim poméru u dodavatele Ml Roads a. s.

TECHNICKA KVALIFIKACE

seznam alespor dvou vyznamnych stavebnich praci obdobného charakteru (stavebni prace
obdobného charakteru - novostavba nebo rekonstrukce mostu), a to pouze v objemu vy$Sim jak 20
mil. K& bez DPH za kazdou zakazku zvlast, poskytnutych za poslednich 5 let pfed zahajenim tohoto
zadavaciho fizeni = dolozen seznam vyznamnych stavebnich praci ze dne 03.12.2024 s uvedenymi
stavbami:

* D6 oprava mostu D6- 073.1 a oprava EXIT 162 Potocisté

* Most ev.€. 11727-1 Dobfiv

JISTOTA
- K zajisténi splnéni povinnosti dodavatele vyplyvajicich z jeho ucasti v zadavacim fizeni je, v souladu

s § 41 zakona, pozadovana jistota ve vysi 700.000,- K& = prokazano formou originalu bankovni zaruky

Seznam dokladu, kterymi byly prokazany technické kvalifikacni predpoklady:

Nazev dokladu: Referenéni list Reditelstvi silnic a dalnic CR s. p.

Vyhotovil(a): Bc. Lukas$ Hnizdil, Feditel spravy Karlovy Vary RSD

Datum vyhotoveni:

D6 oprava mostu D6-073.1 a oprava EXIT 162 Potocisté. Finan¢ni
objedm: 25 731 483,69 K¢ bez DPH. Délka trvani smlouby: 06/2023
- 08/2024. Jedna se o rekonstrukci silniéniho mostu pres dalnici D6.
V ramci stavby byla provedena celkova oprava Exitu 162 spocivajici
v obnové obrusné vrstvy a ¢astecné také vrstvy lozni. Dale byly
provedeny opravy odvodnovacich prvk( komunikace. V ramci opravy
mostu D6 - 073,1 byla provedena vodotésna izolace, osazeny mostni
dilataéni zavéry, vybetonovany fimsky v¢. provedeni zachytného
systému a provedeny asfaltové vrstvy. U mostu doslo v mirné zméné
nivelity vozovky.

Oznaceni ¢innosti:
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Identifikaéni udaje
subdodavatele:

Doklad, ktery byl dolozen
dodatecCné:

Nazev dokladu:

Referenéni list

Vyhotovil(a):

Ing. Miroslav Dolezal, generalni feditel

Datum vyhotoveni:

Oznaceni ¢innosti:

Most ev. €. 11727-1 Dobf¥iv. Doba realizace: 06/2023 - 12/2023. Cena:
23 040 874,42 K& bez DPH. Stavba byla provedena kompletnim
odstranénim stavajici nosné konstrukce a spodni stavby a vystavbou
nové mostni konstrukce. Nosnou konstrukci tvofi zelezobetonovy,
dvoupolovy monoliticky pfedpjaty integrovany most. Na obou bocich
mostu jsou Zelezobetonové fimsy Sife 2,3 m a ocelové zabradli.

Site mezi zabradlimi je 10,5m. Spodni stavba je téZ Zelezobetonova
monoliticka, zalozena na stavajicich zakladech zesilenych 38
mikropilotami. Soucasti stavby je i celoploSna mostni izolace,

nové zasypy za obéma opérami a asfaltova vozovka. PFiény sklon
komunikace je stfechovity ve spadu 2,5%. Most nema loZiska ani
mostni zaveéry.

Identifikacni udaje
subdodavatele:

Doklad, ktery byl doloZen
dodatecné:

Dodavatel prokazal spinéni kvalifikace v pozadovaném rozsahu.

Zadavatel/administrator/¢len komise Podpis

Ing. Petr Stovigek

’ Digitlné podepsal
icek
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Irena Kroftova

Vs

Ing. Ivana Pitrmocova

Voo
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V Sokolové dne 05.12.2024
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