

Zadavatel:
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
se sídlem: Chebská 282, 356 01 Sokolov
IČO: 709 47 023
DIČ: CZ70947023

Veřejná zakázka
„II/205 Silniční obchvat Veselov“

Evidenční číslo: Z2024-038670

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

dle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

1. OZNAČENÍ ZADAVATELE

název: **Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace**
sídlo: Chebská 282, 356 01 Sokolov
IČO: 70947023
DIČ: CZ70947023

2. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení a obstarání veškerých prací a zhotovení děl nutných na provedení stavby „II/205 Silniční obchvat Veselov“. Součástí plnění je dále zajištění všech činností souvisejících s komplexním vyzkoušením stavby a jejím předáním zadavateli.

Jedná se o liniovou stavbu v extravilánu Karlovarského kraje u obce Veselov. Stavba navazuje na plánovanou stavbu „D6 Bošov – Knínice“, která je navržena severně od obce. Začátek stavby se nachází na silnici II/205 (provozním staničení 38,978 35) jižně od obce Veselov odkud se trasa plynule odklání východním směrem a obec v dostatečné vzdálenosti míjí (dle ÚP mimo zastavěné území). Konec úseku je nové křižovatce se silnicí III/205 22 na severní straně, kde také dochází k napojení na přívaděč realizovaný v rámci stavby „D6 Bošov – Knínice“. Celková délka silničního obchvatu je 1,480 km. Dále je řešen most přes biokoridor (LBK 17) v km 0,240 00, přeložka vodovodu, nadzemního sdělovacího vedení a v rámci odvodnění komunikace a území jsou navrženy 3 silniční propustky. Podrobný popis předmětu plnění je uveden v závazném vzoru smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“), který je Přílohou č. 5 zadávací dokumentace, a v závazném vzoru kupní smlouvy na dřevní hmotu (dále jen „Kupní smlouva“), který je Přílohou č. 9 zadávací dokumentace (Smlouva a Kupní smlouva

dále jen jako „Smlouvy“), a v projektové dokumentaci a soupisu prací, které tvoří přílohy Smlouvy.

3. CENA SJEDNANÁ VE SMLouvĚ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

Celková cena za plnění veřejné zakázky činí 84 179 566,44 Kč bez DPH.

4. DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Otevřené řízení dle § 56 a násl. ZZVZ.

5. OZNAČENÍ ÚČASTNÍKŮ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Poř. č.	Název účastníka	Sídlo	IČO	Celková nabídková cena v Kč bez DPH	Pořadí dle výsledků hodnocení
1	„Společnost obchvat Veselov, BERGER BOHEMIA – EUROVIA CZ - Stavby mostů“ Společník č. 1 a správce: BERGER BOHEMIA a.s.	Klatovská 410/167, Litice, 321 00 Plzeň	45357269	112 703 746,56 Kč	4
	Společník č. 2: EUROVIA CZ a.s.	u Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4	45274924		
	Společník č. 3: Stavby mostů a.s.	Vyskočilova 1566, Michle, 140 00 Praha 4	27195147		
2	„COLAS CZ a MI Roads Silniční obchvat Veselov“ Společník 1 - správce: COLAS CZ, a.s.	Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9	26177005	122 896 306,58 Kč	7
	Společník 2: MI Roads a.s..	Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8	17331099		
3	STRABAG SIS a.s.	Kačírkova 982/4, 158 00 Praha	45359041	121 943 746,84 Kč	6
4	Silnice Topolany a.s.	NERUDOVA 67/10, 430 01 CHOMUTOV	05758734	119 191 191,19 Kč	5
5	SILNICE GROUP a.s.	Na Florenci 2116/15, 110 00	62242105	107 275 284,06 Kč	2

		Praha 1 – Nové Město			
6	„Společnost Obchvat Veselov“ Vedoucí společník: Komunikace Sokolov, s.r.o.	Dolní 98, Všeborovice, 362 63 Dalovice	28036166	84 179 566,44 Kč	1
	Společník: RECYS-MACH s.r.o.	Citice 1, 356 01 Citice	26344955		
7	HERKUL a.s.	Průmyslová 228, 435 21 Obrnice	25004638	177 700 232,19 Kč	8
8	Společnost DEKAKOM a ROADFIN – II/205 Obchvat Veselov Vedoucí společník: DEKAKOM plus s.r.o.	Pražská 1178, 337 01 Rokycany	26373611	109 716 116,16 Kč	3
	Společník: ROADFIN STAVBY s.r.o.	Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice	04852427		

6. OZNAČENÍ VŠECH VYLOUČENÝCH ÚČASTNÍKŮ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ S UVEDENÍM DŮVODU JEJICH VYLOUČENÍ

Není relevantní. Ze zadávacího řízení nebyl žádný účastník zadávacího řízení vyloučen.

7. OZNAČENÍ DODAVATELŮ, S NIMIŽ BYLA UZAVŘENA SMLOUVA VČETNĚ ODŮVODNĚNÍ JEJICH VÝBĚRU

Název vybraného dodavatele:

„Společnost Obchvat Veselov“

Vedoucí společník:

Komunikace Sokolov, s.r.o.

Se sídlem Dolní 98, Všeborovice, 362 63 Dalovice

IČO: 28036166

Společník:

RECYS-MACH s.r.o.

Se sídlem Citice 1, 356 01 Citice

IČO: 26344955

Odůvodnění:

V rámci zadávacího řízení této veřejné zakázky bylo komisí pro posouzení a hodnocení nabídek, na základě hodnocení podaných nabídek dle hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti nabídky, doporučeno uzavření smlouvy se shora uvedeným účastníkem zadávacího řízení z důvodu, že tento účastník splnil veškeré podmínky účasti v zadávacím řízení a v rámci provedeného hodnocení byla jeho nabídka vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. Zadavatel se s tímto doporučením ztotožnil.

8. OZNAČENÍ PODDODAVATELŮ DODAVATELE DLE BODU 7., KTERÍ JSOU ZADAVATELI ZNÁMI

Není relevantní. Není realizováno poddodavateli.

9. ODŮVODNĚNÍ POUŽITÍ ZJEDNODUŠENÉHO REŽIMU

Není relevantní. Zjednodušený režim nebyl použit.

10. ODŮVODNĚNÍ ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ NEBO NEZAVEDENÍ DYNAMICKÉHO NÁKUPNÍHO SYSTÉMU

Není relevantní. Zadávací řízení nebylo zrušeno.

11. ODŮVODNĚNÍ POUŽITÍ JINÝCH KOMUNIKAČNÍCH PROSTŘEDKŮ PŘI PODÁNÍ NABÍDKY NAMÍSTO ELEKTRONICKÝCH PROSTŘEDKŮ

Není relevantní. Nabídky byly podány elektronicky.

12. SOUPIS OSOB, U KTERÝCH BYL ZJIŠTĚN STŘET ZÁJMŮ A NÁSLEDNĚ PŘIJATÝCH OPATŘENÍ, BYL-LI STŘET ZÁJMŮ ZJIŠTĚN

Střet zájmů nebyl identifikován.

13. POKUD ZADAVATEL NADLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU NEROZDĚLÍ NA ČÁSTI, UVEDE ZADAVATELE ODŮVODNĚNÍ TOHOTO POSTUPU

Tato veřejná zakázka není rozdělena na části ve smyslu § 35 ZZVZ. Zadavatel k tomuto kroku přistoupil z důvodu úzké vzájemné provázanosti všech součástí předmětu plnění veřejné zakázky. Realizace předmětu veřejné zakázky více dodavateli by byla velmi problematická zejména proto, že se jedná o vzájemně související a prolínající se práce, které kladou velké požadavky na koordinaci postupu prací a celý předmět je tak nezbytné zadávat jednotně.

Pokud by tato zakázka byla zadávána různým dodavatelům po částech, neúměrně by rostly časové (termínové) údaje a zejména pak náklady na koordinaci prací a v neposlední řadě i zvýšené riziko vzniku značných škod.

**Krajská správa a údržba silnic Karlovarského
kraje, příspěvková organizace**