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Průvodní zpráva 

1. Všeobecné údaje  

1.1. Identifikační údaje stavby 

Název stavby: Modernizace mostu ev. č. 222 14 - 1 Šemnice 

Druh stavby: rekonstrukce 
Převáděná komunikace: Silnice III/22214 

Překážka: řeka Ohře 

Obec, katastrální území: Šemnice, Sedlečko u Karlových Var 

Místní správní úřad: OÚ Šemnice 

Kraj: Karlovarský 

Investor: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského 
kraje 
Chebská 282 
356 04 Sokolov 

Uvažovaný správce: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského 
kraje 
Chebská 282 
356 04 Sokolov 

Hlavní projektant stavby:   Pontex s.r.o. 
Bezová 1658, 147 14 Praha 4 

Stupeň PD: DSP/ZDS 

Datum: říjen 2012 

1.2. Základní údaje o stavbě 

1.2.1. Převáděná komunikace 

Silnice: III/222 

Kategorie silnice: S6,5/50 

1.2.2. Překážka – řeka Ohře 

Říční kilometr: km 164,9 

Úhel křížení: cca 100 gr 

Staničení mostu: km 0,016 (dle mostního listu) 
km 0,049 500 (dle staničení projektu) 
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1.3. Základní údaje charakterizující stavbu 

1.3.1. Druh komunikace a její funkce 

Rekonstruován je most silnice III/22214, která propojuje silnici II/222 a III/22127. 
Komunikace napojuje obce Sedlečko, Šemnice a Dubina ležící na pravém břehu Ohře na 
rychlostní silnici R6 ve směru na Ostrov. V místě rekonstrukce je překonávána řeka Ohře, 
která má v místě mostu charakter přírodní vodoteče. 

1.3.2. Důvody vyvolávající potřebu stavby 

Stávající most je v havarijním stavebně – technické stavu a jeho zatížitelnost (5t) 
nevyhovuje potřebnému dopravnímu vytížení komunikace. Nosná konstrukce je tvořena 
mostním provizoriem Bailey Bridge (BB). Nevyhovující je též šířkové uspořádání 
komunikace na mostě a dřevěná vozovka, což je dáno typem mostního provizoria. 

Šířkové uspořádání komunikace a zatížitelnost mostů bude rekonstrukcí zlepšena a bude 
vyhovovat normovým požadavkům pro silnici III. třídy. 

1.3.3. Účel a cíle stavby 

Účelem a cílem rekonstrukce je rekonstrukce mostu, která zajistí plnou zatížitelnost dle 
normy ČSN EN 1991 a vyhovující kategorii silnice S6,5. S tím souvisí nutná úprava 
komunikace na předmostích. 

1.3.4. Způsob dosažení cílů 

Rekonstrukce mostu bude provedena jeho kompletním odstraněním stávajícího provizoria 
a výstavbou nového mostního objektu. Ponechány budou pouze části založení pilířů v řece 
Ohři. Komunikace bude v oblasti mostu výškově upravena tak, aby umožnila lepší průchod 
povodňových vod pod mostní konstrukcí. Směrové vedení zůstane beze změn. 

Výstavba bude provedena tak, aby byly co nejvíce omezeny zásahy do koryta vodních 
toků. 

1.4. Přehled výchozích podkladů 

1.4.1. Podklady a požadavky investora 

- požadavky na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení  

1.4.2. Ostatní podklady 

- geodetické zaměření, které je součástí projektu 

- údaje z katastru nemovitostí 

- prohlídka a oměření provedené projektantem 

- fotodokumentace provedená projektantem 

- průzkum inženýrských sítí dotazem u správců, který je součástí projektu 

- silniční mapa ČR 

- údaj o hladině Q100 (dle údajů správce toku)  
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1.4.3. Podmínky orgánů státní správy 

- podmínky správce toku na rekonstrukci mostního objektu ev.č. 222 14  jsou uvedeny 
v mailové korespondenci se správcem toku  (viz příloha 1 této zprávy) 

1.5. Členění stavby 

Výstavba celé stavby Modernizace mostu ev. č. 222 14-1 Šemnice je rozčleněna na 
následující stavební objekty: 

SO 001 Demolice stávajícího mostu 

SO 201 Most přes Ohři 

SO 202 Provizorní lávka 

SO 401 Provizorní vyvěšení závěsného kabelu Telefónica O2 

1.6. Věcné a časové vazby stavby na okolní výstavbu a související 
investice 

Přímá vazba rekonstrukce na okolní výstavbu není známa. 

1.7. Přehled správců a uživatelů 

Most: SÚS Karlovarského kraje 
Chebská 282 
356 04 Sokolov 

Silnice III/22214: SÚS Karlovarského kraje 
Chebská 282 
356 04 Sokolov 

Řeka Ohře: Povodí Ohře s.p. 
Bezručova 4219 
430 03 Chomutov 

Nadzemní metalická síť:  Telefónica Czech Republic, a.s. 
Za Brumlovkou 266/2 
140 22 Praha 4 – Michle 

Nadzemní vedení NN: ČEZ Distribuce, a.s. 
Teplická 874/8 
405 02 Děčín 4 – Podmolky 

1.8. Údaje o případném postupném předávání částí stavby do provozu 

Stavba bude do definitivního provozu uvedena jako jeden celek. 

1.9. Územní podmínky 

Oblast rekonstrukce je situována v intravilánu obce Šemnice. Nachází se na sjezdu ze 
silnice II/222 směrem na obec Pulovice. Přemosťovanou překážkou je řeka Ohře. Řeka je 
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v místě křížení vedena v nezpevněném přírodním korytě. Komunikace na předmostích jsou 
vedeny přibližně 4,5 m nad úrovní běžné hladiny vody v řece Ohři. Úroveň komunikací je 
přibližně shodná s výškou stoleté vody v místě mostu. 

V oblasti se dle vyjádření správců sítí nachází následující vedení IS: 

� Metalické sítě Telefónica O2 

� Nadzemní vedení NN ČEZ Distribuce 

Převážná většina vedení jsou dle vyjádření správců sítí nadzemní a tedy z terénu jasně 
viditelné. Pouze na pravém břehu řeky se nachází v blízkosti přístřešku autobusové zastávky 
podzemní optický kabel společnosti Telefónica O2. S výjimkou závěsného kabelu společnosti 
Telefónica O2 v blízkosti mostu, který je součástí SO 401 budou všechna tato vedení  
ponechána ve stávající poloze a po celou dobu stavby budou ochráněna proti poškození. 

Zhotovitel je povinen se seznámit s vyjádřeními správců uvedených sítí, která jsou 
nedílnou součástí projektu, a respektovat v nich uvedené podmínky. Pokud bude stavba 
prováděna s větším časovým odstupem, je nutno v rámci RDS zajistit aktualizaci vyjádření 
správců (většina z nich má omezenou platnost). 

Vzhledem k dočasnému záboru celé komunikace v oblasti na levém břehu, která je však 
jedinou přístupovou cestou do části obce na levém břehu nad mostem, je třeba po celou dobu 
stavby umožnit průjezd dopravní obsluze této oblasti do zmiňované části obce. 

1.10. Vliv technického řešení na životní prostředí 

Rekonstrukcí mostů nedojde k výrazné změně od stávajícího stavu vedení trasy. Dojde 
pouze k rozšíření komunikace na normovou šířku. Dále bude zvýšena únosnost mostu, která 
je v současné době kvůli velmi špatnému stavebně technickému stavu značně nevyhovující. 

Nová mostní konstrukce dále zvýši průtočný profil řeky v místě mostu a tím zvýší 
možnost průtoku povodňových vod pod mostem. 

Při provádění stavebních prací včetně provozu stavebních strojů budou splněny příslušné 
předpisy tak, aby nedošlo k poškození zdraví a nadměrnému znečištění životního prostředí. 

2. Zaměření a vytyčení 

Zaměření bylo provedeno v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Balt po 
vyrovnání. Vytyčení je provedeno ve stejném systému. 

3. Geotechnické podmínky 

Geotechnický průzkum v místě most byl proveden v roce 2004 firmou Intel, s.r.o. 
Z geotechnického průzkumu vyplývá, že v místě mostu je území tvořeno aluviálními 
sedimenty řeky Ohře. Ty jsou tvořeny zejména terasovými štěrky s proměnlivou hlinitou 
příměsí. Aluviální terasa je běžně překryta povodňovými sedimenty (písky, hlíny). V hrubém 
odhadu může mocnost aluviálních sedimentů dosáhnout i přes 10 m. 

Území se nachází v ochranném stupni IIB přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa 
Karlovy Vary a v blízkosti ochranného pásma léčivých zdrojů lázeňského místa Kyselka. 
Mělký oběh podzemní vody je vázán na průlinově propustné aluviální sedimenty a úzce 
komunikuje s vodou v Ohři.  
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4. Technické řešení 

Zde uvedený popis technického řešení je jen zjednodušeným popisem. Podrobný popis 
technického řešení je třeba čerpat z jednotlivých stavebních objektů. 

4.1. SO 001 – Demolice stávajícího mostu 

Stávající mostní konstrukce bude kompletně odstraněna. Nosná konstrukce je tvořena 
masivní spodní stavbou z kamenného zdiva a provizorní mostní konstrukcí typu Bailey 
Bridge. Nosná konstrukce bude přesunuta do nové polohy v rámci objektu SO 202, spodní 
stavba bude odstraněna v rámci tohoto objektu. 

Podrobný popis konstrukce stávajícího mostu uvažovaného postupu demolice je uveden 
v přílohách objektu SO 001. 

4.2. SO 201 – Most přes Ohři 

Rekonstrukce mostu bude provedena výstavbou nové mostní konstrukce. Nosná 
konstrukce je tvořena železobetonovou předpjatou konstrukcí. Ta tvoří spojitý nosník o třech 
polích rozpětí 12,8 + 31 + 23,2 m. V příčném řezu je nosná konstrukce tvořena parapetním 
nosníkem. Spodní stavba je železobetonová masivní. 

Podrobný popis konstrukce nového mostu je uveden v přílohách objektu SO 201. 

4.3. SO 202 – Provizorní lávka 

Provizorní lávka bude tvořena nosnou konstrukcí stávajícího mostu, která bude umístěna 
v nové poloze cca 14 m po proudu řeky na provizorní spodní stavbě. Součástí tohoto objektu 
je přesun nosné konstrukce ze stávající polohy do nové provizorní polohy a následné 
odstranění nosné konstrukce. Dále výstavba a odstranění provizorních podpor. 

Podrobný popis konstrukcí provizorní lávky je uveden v přílohách objektu SO 202. 

4.4. SO 401 – Provizorní vyvěšení závěsného kabelu Telefónica O2 

Kabel Telefónica O2 je zavěšen na sloupech umístěných na březích řeky a křižuje řeku 
na povodní straně stávajícího mostu. Provizorní poloha lávky se křižuje s tímto kabelem. 
Zavěšený kabel bude tedy před přesunem stávající nosné konstrukce přizvednut tak, aby nebyl 
přesunem lávky ohrožen. Následně bude provizorně vyvěšen nad provizorní lávkou. Po 
odstranění provizorní lávky bude kabel spuštěn zpět do původní polohy. 

Veškeré práce s tímto vedení a v jeho bezpečnostním  pásmu je třeba projednat s jeho 
správcem (kontakt viz vyjádření správců sítí). 
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5. Provádění 

5.1. Uvažovaný průběh výstavby 

Celkový popis činností, jejich návaznosti, poloha zařízení staveniště je popsáno 
v samostatné příloze „Plán organizace výstavby“. Vlastní rekonstrukce bude probíhat 
v následujícím pořadí hlavních činností: 

� Přesun mostního provizoria do provizorní polohy (včetně výstavby provizorních 
podpor) 

� Odstranění původní spodní stavby 

� Štětovnicové jímky, založení pilířů 

� Spodní stavba 

� Nosná konstrukce (betonáž na pevné skruži), předpínání 

� Příslušenství mostu, napojení komunikace na stávající stav 

� Odstranění mostního provizoria 

� Dokončovací práce 

5.2. Harmonogram výstavby 

Zde uvedené doby výstavby jsou jen velmi přibližný odhad. Podrobný harmonogram 
výstavby zpracuje zhotovitel stavby.  

Časový odhad výstavby: 

- zařízení staveniště, převedení provozu na objízdnou trasu 1 týden 

- kácení stromů a nelesní zeleně 1 týden 

- provizorní vyvěšení vedení O2 (SO 401) 0 týdnů 

- výstavba provizorní spodní stavby, přesun nosné konstrukce 2 týdny 

- napojení na provizorní přemostění 1 týden 

- odstranění spodní stavby původního mostu 3 týdny 

- založení spodní stavby (včetně štětovnicových jímek, přístupů, ….) 3 týdny 

- spodní stavba 6 týdnů 

- nosná konstrukce 8 týdnů 

- příslušenství, přechodové oblasti, napojení na původní komunikaci 5 týdnů 

- odstranění objížďky, odstranění provizorní lávky 2 týdny 

- dokončení terénních úprav, vegetační úpravy 2 týdny 

- dokončovací práce 1 týden 

Celkem 35 týdnů 

5.3. Zařízení staveniště a přístupy 

Staveniště je přístupné po existující komunikaci II/22214, provedení staveništních 
komunikací se nepředpokládá. Podrobně o zařízení staveniště viz příloha E.2 – POV. 
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5.4. Skládky a vybouraný materiál 

Zhotovitel je povinen zajistit si skládku v rámci zpracování nabídky a do nabídky 
zahrnout i poplatky za skládku a dopravu materiálu na skládku. 

Veškerý vybouraný materiál je zhotovitel povinen třídit dle nebezpečnosti a zacházet 
s ním dle platných právních předpisů. Pokud nebude materiál použit zpět na stavbu bude 
převezen na skládku dle svého charakteru. U dále využitelného materiálu (frézovaná živice, 
ocelové části stávajícího mostu apod.) učiní zhotovitel dohodu s investorem o jejich dalším 
využití – materiál je ve vlastnictví investora. 

Návrh nakládání s odpady vzniklými na stavbě je předmětem samostatné přílohy 
projektu. 

5.5. Bezpečnost při výstavbě 

Veškeré práce na tomto objektu musí respektovat nařízení vlády o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi č. 591/2006 Sb. Jednotlivé 
požadavky jsou uvedeny v přílohách č. 1 až č. 5 této vyhlášky.   

Pro stavební práce v nebezpečném prostředí, kde vzniká zvýšené ohrožení života vzniká 
povinnost dle § 6 nařízení vlády č. 591/2006 zpracovat plán. 

Povinnosti zhotovitele jsou stanoveny § 3 a § 4 nařízení vlády č. 591/2006. V § 7 a § 8 
tohoto nařízení je definován obsah činnosti koordinátora stavby  

Pro zajištění bezpečnosti práce je nutno v plném rozsahu respektovat rovněž navazující 
předpisy. Zejména se jedná o tyto předpisy: 

� Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, 

� Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí, 

� Zákon č. 262/2006 Sb, Zákoník práce, 

� Zákon č. 61/1998 o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění 
zákona č. 425/1990 Sb, zákona č. 169/1993 Sb, zákona č.128/1999 Sb, zákona č. 
71/2000 Sb, zákona č. 124/2000 Sb, zákona č. 315/2001 Sb, zákona č. 206/2006 Sb, 
zákona č. 320/2002 Sb, zákona č. 226/2003 Sb,  zákona č. 227/2003 Sb, zákona 
č.3/2005 Sb. a zákona č. 386/2005 Sb, 

Ve smyslu těchto předpisů musí být bezpečnostní předpisy zpracovány v technologických 
postupech prací. Pracovní postupy uvedené v této projektové dokumentaci mohou realizovat 
pouze prokazatelně proškolení pracovníci pod vedením zkušeného technika. 

6. Další stupně dokumentace 

Tato dokumentace slouží výhradně pro vydání stavebního povolení a výběr zhotovitele. 
Pro vlastní realizaci je nutno vypracovat RDS, která bude řešit detaily, výkresy výztuže atd. 
Součástí realizační dokumentace bude i upřesnění povodňového a havarijního plánu 
a případné upřesnění dopravních opatření s ohledem na stav v konkrétním období výstavby. 

Pro veškeré technologické operace musí být zhotovitelem zajišťovány technologické 
postupy, které musí být předány investorovi ke schválení (betonáží, předpínání, pokládky 
izolací…). U konstrukcí, kde je to nutné nebo běžné je nutno zajišťovat VTD a přejímky ve 
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výrobě (svodidla apod.). Náklady na VTD a přejímky je zhotovitel povinen zahrnou do ceny 
položek uvedených konstrukcí. 
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Příloha 1 – Korespondence s Povodím Ohře, s.p. (ing. Polách) 
 

 
Předmět: Re: Odpověď: Šemnice - technické řešení. 

Datum: Fri, 2 Dec 2011 07:33:14 +0100 
Od: Polach@poh.cz 

Komu: havlik@pontex.cz 
Kopie: Kojnok@poh.cz, Bezdek@poh.cz 

 
Vážený pane inženýre, 
 
s ohledem na nemožnost navýšení nájezd ů (navazující komunikace, zástavba) 
souhlasíme s p ředloženým řešením. V PD, prosím, řešte i stabilitu v ůči 
plovoucím p ředmět ům a zvažte riziko i p ři ledových jevech. Objekt by m ěl 
mít i povod ňový plán (technika k uvol ňování zachycených p ředmět ů atd.). 
 
V dalších záležitostech (postup výstavby, zásahy do  koryta, zajišt ění 
stavby proti haváriím atd., stanoviska) se, prosím,  obracejte na mé kolegy 
Ing. Kojnoka ( kojnok@poh.cz , 353 436 733) a Ing. Bezd ěka ( bezdek@poh.cz , 
353 337 780). 
 
S ohledem na nedostatek finan čních prost ředk ů nep ředpokládám, že by v rámci 
akce bylo realizováno mostní provizorium. 
 
S pozdravem 
 
Ing. David Polách, vedoucí odd ělení hydrotechniky, ZVO 
__________________________________________________ 
Povodí Oh ře, státní podnik 
Bezru čova 4219, 430 03 Chomutov 
tel. : +420 474 636 288 
e-mail : polach@poh.cz  
http://www.poh.cz/  
__________________________________________________ 
                                                                 
 
Od: "Havlík Martin Ing. - Pontex s.r.o." <havlik@pontex.cz>  
Komu: Polach@poh.cz , K řížek Pavel <Krizek.Pavel@ksusk.cz>  
Datum: 01.12.2011 08:47 
Předmět: Re: Odpov ěď: Šemnice - technické řešení. 
 
Příjemný den, 
 
v p říloze Vám posílám další variantu řešení (v podstat ě jsme ud ělali na 
most ě ješt ě o n ěco v ětší bouli). Lépe už to asi nedokážeme. Myslím, že t ím 
je docela uspokojiv ě zajišt ěn pr ůtok pod mostem. Ložiska jsou sice pod 
vodou, ale to norma p řipouští a my je necháme opat řit zarážkami proti pádu 
konstrukce z ložisek. 
 
Řešení s plnými parapety je navrženo s ohledem na ce nu, protože pokud 
bychom použili n ějakou lehkou "pr ůto čnou" ocelovou konstrukci, jsme úpln ě 
jinde s cenou. 
 
Prosím o Vaše vyjád ření k tomuto řešení. 
 
Přeji hezký den. 
 
Martin Havlík 
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Dne 25.11.2011 7:41, Polach@poh.cz  napsal(a): 
 

Vážený pane inženýre, 
 
velice se Vám omlouvám za nedodržení slibu a nevy řízení Vašeho požadavku 
ve st ředu. A nyní k v ěci. 
Vypočtená hladina p ři pr ůtoku Q100 na Oh ři v profilu mostu je na kót ě 
359,13 m n. m. (Bpv). Vámi udávaný údaj je tedy zas taralý. S ohledem na 
vypo čtenou kótu hladiny p řed mostem se nedomnívám, že zúžení podp ěr 
 (i když je to pozitivní) bude mít vliv na snížení hladiny. 
Na výkresech nejsou uvedeny kóty úložných prah ů (ložisek), ale 
předpokládám, že u op ěr p řevýšení 0,5 m dodrženo není. Vzhledem k tomu 
se pak konstruk ční řešení ("plný parapetní most") jeví jako nevhodné. 
Zkuste ješt ě, prosím, upravit výškové osazení. 
 
S pozdravem 
 
 
Ing. David Polách, vedoucí odd ělení hydrotechniky, ZVO 
__________________________________________________ 
Povodí Oh ře, státní podnik 
Bezru čova 4219, 430 03 Chomutov 
tel. : +420 474 636 288 
e-mail : polach@poh.cz  
http://www.poh.cz/  
__________________________________________________ 
 

 
 

Od: "Havlík Martin Ing. - Pontex s.r.o." <havlik@pontex.cz>  
Komu: Polach@poh.cz  
Datum: 14.11.2011 09:51 
Předmět: Šemnice - technické řešení. 
 
 
Příjemný den, 
 
Opět se na Vás obracím s technickým řešením mostu, tentokrát se jedná 
o most p řes Oh ři u obce Šemnice - poloha viz situace v p říloze. 
V p říloze Vám posílám podklady k navrhovanému technické mu řešení 
rekonstrukce mostu v Šemnici: 
 
Stávající stav: 
Na míst ě p ůvodního mostu neznámého stá ří s využitím jeho spodní 
stavby byla v 50-tých letech postavena inventární v ojenská konstrukce 
BB, která je zde do dnešní doby. Viz situace stavby  v p říloze a 
několik foto v p říloze. 
V letošním roce již byla zpracovávána dokumentace p ro celkovou 
přestavbu mostu s úpravou jeho polohy. Vzhledem k tom u, že toto 
řešení bude pravd ěpodobn ě mimo finan ční možnosti investora a stav 
mostu je již kritický, byla zadána dokumentace na r ekonstrukci mostu 
ve stávající poloze. 
 
Navrhované řešení: 
 
Naší snahou je nalézt řešení s co nejnižšími stavebními náklady, 
proto jsme zvolili nosnou konstrukci obdobného typu  jako byla v 
předlo ňském a lo ňském roce realizována p řes Blšanku v O čihov ě - 
betonový parapetní most. 
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Předpokládá se provedení nových výrazn ě štíhlejších pilí řů v míst ě 
pilí řů stávajících p ři částe čném využití stávajících zesílených 
základ ů pilí řů (mikropiloty). Z konstruk čního hlediska není stávající 
poloha základ ů ideální, ale z hlediska vodního toku se jeví jako 
logická. 
Vlastní konstrukce mostu je pak navržena tak, že sp odní hrana v celé 
délce mostu je nad hladinou Q100 p řevzatou z dostupných podklad ů více 
než 500mm. Tím jsou spln ěny podmínky pro mosty 3.kategorie a 
pravd ěpodobn ě i 2.kategorie (není nám známa nam ěřená vyšší hladina 
pr ůtoku než Q100) dle ČSN 73 6201. 
 
Během výstavby po čítáme s tím, že v koryt ě bude nutno provést dvojité 
t ěsněné jímky ze záporového pa ření kolem pilí řů. V p řípad ě zvýšených 
pr ůtok ů po čítáme se zalitím stavební jámy. Op ěry mostu jsou ve 
stávající poloze a jsou zcela nové. Výškové vedení komunikace je 
navrženo nov ě s tím, že na most ě je výškový oblouk, který 
maximalizuje pr ůto čná profil pod mostem, další zvednutí nivelety 
v míst ě mostu není, s ohledem na návaznosti p řed a za mostem, reálné. 
 
Dotazy: 
 
1. Odpovídá hladina Q100 uvedená v našem projektu h odnotám dle 
záplavových model ů? 
2. Byla nam ěřena b ěhem n ějaké povodn ě hladina vyšší než Q100? (Pokud 
ano jaká, abychom ji mohli posoudit jako KNH dle ČSN 73 6201) 
3. Souhlasíte s koncepcí rekonstrukce mostu (základ ní parametry)? 
4. Prosím o p řípadné Vaše podmínky jak pro technické řešení, tak pro 
realizaci stavby. 
 
Předem d ěkuji za Vaší odpov ěď a p řeji Vám hezký den. 
 
Martin Havlík 


