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1 POPIS UZEMI STAVBY

a) Charakteristika tzemi a stavebniho pozemku, zastavéné tzemi a nezastavéné tizemi,
soulad navrhované stavby s charakterem tizemi, dosavadni vyuZiti a zastavénost izemi

Stavba se nachazi v centralni ¢asti Sokolovké panve v okrese Sokolov v Karlovarském kraji.
Most SO202 ev. €. 1812-1 se nachazi mimo zastavéné uzemi obce Stard Chodovska.

b) Udaje o souladu s uzemnim rozhodnutim, veiejnopravni smlouvou o umisténi stavby,
uzemnim souhlasem

Mosty jsou v souladu s tizemnim planem.

c) Udaje o souladu s uizemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly uzemniho planovani,
véetné informace o vydané izemné planovaci dokumentaci

Mosty jsou v souladu s izemnim planovaci dokumentaci.

d) Geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika, véetné zdrojui nerosti a
podzemnich vod

Geomorfologické ¢lenéni: provincie - Ceska vyso¢ina, sub-provincie - Krusnohorska soustava,
Podkru$nohorska oblast, Sokolovska panev (I11B-2)

Hydrogeologicky rajon: Sokolovska panev

Oblast se zasobami hnédého uhli

e) Vyfet a zavéry provedenych prizkumi a méieni - geotechnicky prazkum,
hydrogeologicky pruzkum, korozni pruzkum, geotechnicky prizkum materidlovych
nalezist’ (zemniki), stavebné historicky prizkum apod.

Geotechnicky prizkum nebyl proveden. Most je zalozen na stérkovych polstarich. Rekonstrukei
mostu nedojde k zméné zaloZeni.
Byl proveden diagnosticky prazkum.

Zavér prizkumu
Stavebni stav mostu: spodni stavba V-§patny, nosna konstrukce V-§patny.

Zhodnoceni stavu

Most prosel v minulosti nékolika rekonstrukcemi. Dle zaznaml v mostni evidenci v roce 2006
probéhla vymeéna chodniki, nainstalovano bylo nové zabradli a svodidla. V roce 2011 prob&hla vyména
mostniho zavéru.

Stav mostu se na zakladé provedené mimoradné prohlidky jevi ve $patném stavu, coz potvrzuje i
diagnosticky pruzkum. Zasadnim problémem konstrukce mostu je zatékani, ke kterému dochazi
mostnimi zaveéry a v oblastech nefunk¢ni izolace. V oblastech zatékéni na nosnou konstrukci a spodni
stavbu je beton vyrazn€ kontaminovan chloridovymi ionty. V pfipad¢ nosnikti je nadmérna kontaminace
do hloubky cca 40 mm. Hloub¢ji je jiz beton bez kontaminace. Vzorek betonu ze zavérné zidky ukazal,
ze nadmérna kontaminace je v celé hloubce, tj. do 60 mm. Tloustka kryci vrstvy vyztuze byla na nosné
konstrukci zji$téna mala, nevyhovujici dle dnesnich predpisi. V mistech zatékani dochazi k separaci
kryci vrstvy a korozi vyztuze. V oblastech zatékani mostnimi zavéry dochéazi k vyrazné degradaci
betonu spodni stavby i nosné konstrukce. Kotvy piedpinaci vyztuze nosnikd zna¢né koroduji. Sondy k
predpinaci vyztuzi byly lokalizovany do fyzicky pristupnych mist s o¢ekavanymi nejveétsimi poruchami
(pravy krajni nosnik N9, spary mezi koralky s prisaky, podkotevni oblasti pod korodujici kotvou).
Kandlky ptedpinaci vyztuze byly zastizeny zainjektované, draty byly postizeny povrchovou korozi
(pravdépodobné z doby vystavby) a chranicky byly také povrchové zkorodované. Kontrolou dutin mezi
nosniky byla zjisténa vyrazna vlhkost v dutiné mezi nosnikem N8 a N9, vyluhy pojiva, vykvéty soli. V
dalsich 2 provéfovanych dutinach jiz nebyla zjisténa vyraznéjsi vlhkost, ani zasadni zavady. Vzhledem
k omezenému rozsahu prizkumu nelze obecné zhodnotit stav zejména predpinaci vyztuze, jelikoz
podkotevni oblasti na vétSiné nosnikti (Cela a horni lic nosnikd) nejsou v soucasnosti piistupné. S
ohledem na vyrazné a dlouhodobé zatékani do nosné konstrukce je nutné provést komplexni
diagnosticky prizkum zaméfeny zejména na piedpinaci vyztuz v danych oblastech poté, co budou
fyzicky zptistupnény.
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Navrh celkové opravy mostu

Na zaklad¢ vizualni prohlidky a diagnostického prizkumu je doporuceno provést celkovou
opravu mostu, kterd je vSak podminéna provedenim diagnostického prizkumu zaméteného zejména na
zjisténi stavu predpinaci vyztuze zejména v podkotevnich oblastech a dutin mezi nosniky. Tento
prizkum je vSak mozné provést az v ramci provadéni rekonstrukce mostu po zpfistupnéni dotéenych
oblasti.

V ramci celkové opravy mostu je potieba provést:

- ndhrada mostniho svrsku (véetné izolace) a mostniho vybaveni,

- obnazeni kotev piedpinaci vyztuze na celech a hornim lici nosnikd,

- nahrada zavérnych zidek,

- nahrada mostnich zaveéria,

- ndhrada monolitickych dobetondvek na ¢elech nosnikt,

- komplexni priizkum nosné konstrukce v oblasti dutin a nasledna sanace v oblastech poruch,

- komplexni diagnosticky prizkum piredpinaci vyztuze v podkotevnich oblastech a nasledna

sanace predpinaciho systému v oblastech poruch,

- sanace opér kotvenou ptibetonavkou,

- oprava horniho lice nosné konstrukce zesilujici deskou,

- repase lozisek na miste,

- sanace pohledovych ploch nosné konstrukce zejména v oblastech korodujici konstrukéni

vyztuZze,
- zfizeni pfechodovych oblasti.

S ohledem na vyrazné zatékani do konstrukce je potieba provést opravu mostu vcéetne
diagnostického priizkumu v ¢asovém horizontu 3 let. Po uplynuti této doby je mozné, ze poskozeni
mostu bude v takové fazi, Ze efektivni oprava jiz nebude moznid. Na zdkladé nasledného
diagnostického prizkumu bude mozZné predikovat zbytkovou Zivotnost konstrukce. Poskozeni
mostu je ve fazi, kdy doporucuji zvazit i moznost kompletni vymény nosné konstrukce a hornich ¢asti
spodni stavby (ulozné prahy, kiidla, zavérné zdi, prechodova oblast).

f) Ochrana uzemi podle jinych pravnich predpisiil)
Lokality NATURA 2000 (evropsky vyznamné lokality a ptaci oblasti) se v blizkosti stavby

nenachazi.
Stavba se nenachazi v pamatkové rezervaci a zon€.

g) Poloha vzhledem k zaplavovému tizemi, poddolovanému tizemi apod.

Stavba se nachazi v zaplavovém tizemi Chodovského potoka.

Stavba se nachazi v poddolovaném tizemi. Dle https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/
se v tésné blizkosti mostu nachazeji poddolovana uzemi. U mostu SO202 se jedna o tzemi Stara
Chodovska, kde se n€kdy pred rokem 1945 tézilo hnédé¢ uhli a kaolin.

h) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v
uzemi

Neméni se.
i) Pozadavky na asanace, demolice, kiaceni di‘evin

V ramci stavby se provede vymyceni naletovych dfevin (kefd a vice kmenovych stromi do
praméru cca 150 mm) o celkové plose cca 39 m?.

J) Pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského pudniho fondu nebo
pozemkii uréenych k plnéni funkce lesa

Stavebni ¢innost muze probihat jen v mezich obvodu staveniSté, stavebni ¢innosti nesmi byt
zasazeny okolni pozemky.
k) Uzemné technické podminky - zejména moZnost napojeni na stivajici dopravni a
technickou infrastrukturu, moZnost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé
Napojeni na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu je pfistupné po stavajicich mistnich
komunikacich a zpevnénych plochach.
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Ptijezd na stavbu je mozny po stdvajici komunikaci I1I/1812 a mistni komunikaci.

Zdroj uzitné i pitné vody pro stavbu bude zajistén z ptistavenych zasobniki, které budou soucasti
zafizeni staveni$té a budou dle potieby doplnovany.

Napdjeni stavby elektfinou bude po dobu vystavby zajisténo dle aktualni moznosti bud’to
ziizenim docasné piipojky nizkého napéti realizované se souhlasem mistniho distributora nebo bude
vyuzit mobilni zdroj.

Po dobu opravy mostu bude pouzito ptipojeni pomoci mobilni sit¢ GSM.

Veskeré sanitarni buiiky zafizeni staveni§t¢ budou vybaveny fekélni jimkou pro zachyceni
odpadni vody, tato bude pravideln¢ vyvazena.

Realizaci stavby nedojde k zadné zméné dopravni a technické infrastruktury ani ke zméné
vodnich tokd.

I) Vécné a ¢asové vazby stavby, podmiiiujici, vyvolané, souvisejici investice
Nejsou.
m) Seznam pozemkii podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi

Realizaci stavby dojde k trvalému zasahu do jinych pozemkd, nez na kterych se konstrukce v
soucasné dob¢ nachazi.
Parcely v k. u. Stard Chodovska [753777] dotcené trvalym a do¢asnym zaborem stavby:

Uprava 05/2025 podle aktualniho stavu katastru nemovitosti, Krajska sprava a idrzba silnic Karlovarského kraje, p.o.

parcelni ¢islo vyméra (m?) poczif-:}:‘rr\]ku dggz;r:y E;Vt?clat vlastnictvi
Karlovarsky kraj, Zdvodni 353/88, Dvory, 36006 Karlovy
. Vary
333/1 34620 ofta:‘m 726 378 Sprava nemovitosti ve vlastnictvi kraje
plocha Krajska sprdva a udrzba silnic Karlovarského kraje, p.o.,
Chebska 282, 35601 Sokolov
ostatni Ceska republika, pravo hospodafit s majetkem statu Povodi
39/1 9317 plocha 268 184 Ohfe s.p., Bezrucova 4219, 43003 Chomutov
, Sokolovska uhelnd, pravni nastupce, a.s.
271/3 385 °TtaL”' 22 0 Staré namésti 69
plocha 356 01 Sokolov
, Sokolovska uhelnd, pravni nastupce, a.s.
vodni

271/4 199 17 0 Staré namésti 69

plocha 356 01 Sokolov
Karlovarsky kraj, Zadvodni 353/88, Dvory, 36006 Karlovy
, Vary
ostatni , — .
271/5 6568 plocha 281 78 Sprava nemovitosti ve vlastnictvi kraje
Krajska sprdva a udrzba silnic Karlovarského kraje, p.o.,
Chebska 282, 35601 Sokolov
Karlovarsky kraj, Zdvodni 353/88, Dvory, 36006 Karlovy
, Vary
271/7 188 (:)T;i:]al 0 188 Sprava nemovitosti ve vlastnictvi kraje

Krajska sprdva a udrzba silnic Karlovarského kraje, p.o.,
Chebska 282, 35601 Sokolov

Sokolovska uhelnd, pravni nastupce, a.s.

271/8 98 °Tta:" 18 0 Staré ndmesti 69
plocha 356 01 Sokolov
Karlovarsky kraj, Zdvodni 353/88, Dvory, 36006 Karlovy
; Vary
271/9 113 gf;i:: 0 113 Sprava nemovitosti ve vlastnictvi kraje

Krajska sprdva a udrzba silnic Karlovarského kraje, p.o.,
Chebska 282, 35601 Sokolov

vodni Sokolovska uhelnd, pravni nastupce, a.s.
271/10 95 locha 17 0 Staré namésti 69
P 356 01 Sokolov

n) Seznam pozemkii podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpecnostni pasmo

Nejsou.

SRO M Pontex, s.r.o., Bezova 1658, 147 00 Praha 4, e-mail: pontex@pontex.cz
‘N Projektova a inZenyrska, konzultaéni ¢innost a diagnostika ve stavebnictvi



mailto:pontex@pontex.cz

Modernizace mostu ev.¢. 1812-1 Stara Chodovska
DSP/PDPS
B. Souhrnna technicka zprava Str. 5

0) Pozadavky na monitoringy a sledovani pietvoieni
Nejsou.
p) Moznosti napojeni stavby na vefejnou dopravni a technickou infrastrukturu

Neméni se.

2 CELKOVY POPIS STAVBY

2.1 Celkova koncepce FeSeni stavby

a) Nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby udaje o jejich soucasném
stavu, zavéry stavebné technického, pripadné stavebné historického prizkumu a vysledky
statického posouzeni nosnych konstrukei; iidaje o dotéené komunikaci

Stavba fesi rekonstrukci stdvajictho mostu.

Na zéklad¢ diagnostického prizkumu bylo zjisténo, ze konstrukce je ve Spatném technickém
stavu. Na zaklad¢ doporuceni bylo rozhodnuto o kompletni rekonstrukcei, ktera ma za cil zastaveni jeji
destrukci a prodlouzeni zbytkové Zivotnosti min. o 10 let, nez bude nahrazena novou konstrukei.

b) Ué&el uzivani stavby

Most prevadi silnici tieti tfidy ¢. 1812 pfes mistni komunikaci a pies Chodovsky potok.
c) Trvala nebo do¢asna stavba

Jedna se o trvalou stavbu.

d) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavki na
stavby a technickych poZadavku zabezpecujicich bezbariérové uZivani stavby nebo
souhlasu s odchylnym feSenim z platnych predpisii a norem

Nejsou.

e) Informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotcenych organt

Nejsou.

f) Celkovy popis koncepce FeSeni stavby véetné zakladnich parametrii stavby - navrhova
rychlost, provozni staniceni, Sifrkové uspoiradani, intenzity dopravy, technologie a zafizeni,
nova ochranna pasma a chranéna tzemi apod.

Zakladni parametry mostu se rekonstrukci neméni. Sitka mezi svodidly 9,5 m zGstava.

g) U zmén stavajicich staveb udaje o jejich sou¢asném stavu; zavéry stavebné technického
prizkumu, pripadné stavebné historického a vysledky statického posouzeni nosnych
konstrukei

Dle diagnostického prizkumu je:
Stavebni stav mostu:

Spodni stavba: V- Spatn}’f (koefic. a=0,6)
Nosna konstrukce: V — Spatny (koefic. a=0,6)
Zatizitelnost: Vn=15t, Vr=57t, Ve=121 t, max. naprav. tlak=11,3 t

Svislé dopravni znacky omezujici zatiZitelnost na mosté B13=15t a E13=57t se predpoklada, ze
budou zachovany. Jejich upfesnéni, popiipadé odstranéni, bude upiesnéno v DSPS po provedeni
dodate¢ného diagnostického prizkumu, provedené rekonstrukci a prepoctu zatizitelnosti mostu.

h) Ochrana stavby podle jinych pravnich predpisi?7) - kulturni pamatka apod.
Objekty nepodléhaji zddné ochrané.
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i) Zakladni bilance stavby - potfeby a spotieby médii a hmot, hospodareni s dest'ovou
vodou, celkové produkované mnozZstvi a druhy odpadii a emisi, tFida energetické
naroc¢nosti budov apod.

Odpady pii vystavbe jsou feSeny v kap. 8. Zasady organizace vystavby.
Provoz konstrukce neprodukuje Zadny druh odpadu nebo emisi.

J) Zakladni piedpoklady vystavby - ¢asové idaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy

Rekonstrukce mostu bude provedend v jedné etapé. Predpokladd se zahijeni stavby jaro 2022.
Doba rekonstrukce je 3 mésice.

k) Zakladni poZzadavky na piedfasné uZivani staveb, prozatimni uZivani staveb ke
zkuSebnimu provozu, doba jeho trvani ve vztahu k dokoncéeni kolaudace a uZivani stavby -
udaje o postupném pi‘edavani ¢asti stavby do uzivani, které budou samostatné uvadény do
zkuSebniho provozu

Nejsou.
I) Orientaé¢ni naklady stavby
Odhadované naklady na rekonstrukci mostu ¢ini 7 miliénd bez DPH.

2.2 Celkové urbanistické a architektonické FeSeni

a) Urbanismus - iizemni regulace, kompozice prostorového feseni
Nemeéni se.
b) Architektonické ieSeni - kompozice tvarového FeSeni, materialové a barevné ieSeni

Jedna se o ucelovou konstrukci umisténou v extravilanu. Zvysené pozadavky na architektonické
feSeni nejsou pozadovany. Rekonstrukci mostu nedojde ke zméné architektonického feseni.
Barevné feSeni zabradli a zabradelniho svodidla bude upiesnéno v RDS investorem.

2.3  Celkové technické reSeni

a) Popis celkové koncepce technického ieSeni po skupiniach objektd nebo jednotlivych
objektech véetné udaji o statickych vypoctech prokazujicich, Ze stavba je navrZena tak,
aby navrhové zatiZeni na ni piisobici nemélo za nasledek poSkozeni stavby nebo jeji ¢asti
nebo nepiipustné pietvoreni

Opravou mostu nebude zménéna koncepce mostu.
Cilem rekonstrukce je:
o zastaveni destrukce konstrukce zptisobené nefunk¢nosti izolace a mostnich zavéru
o zjiSténi skutecného stavu konstrukce, které nebylo mozné provést diagnostickym
prizkumem z divodu nepftistupnosti kritickych mist, které maji dopad do tnosnosti
mostu a celkové zbytkové Zivotnosti.

e prodlouZeni zbytkové Zivotnosti mostu min. o 10 let, nez bude nahrazen novym
mostem.

V ramci rekonstrukce mostu bude provedena vyména mostniho svrsku, lozisek. Pro zlepSeni
odtoku vody z mostovky budou upraveny sklonové poméry na mosté. Provede se sanace betonovych
povrchil spodni stavby a mostovky.

b) Celkova bilance naroki vSech druhi energii, tepla a teplé uzitkové vody, podminky
zvySeného odbéru elektrické energie, podminky pfi zvySeni technického maxima

Netesi se.
c) Celkova spotieba vody
Netesi se.
d) Celkové produkované mnoZstvi a druhy odpadu a emisi, zpiisob nakladani s vyziskanym
materialem

Odpady produkované pti vystavbe jsou feSeny v kap. 8. Zasady organizace vystavby.
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e) Pozadavky na Kkapacity vefejnych siti komunika¢nich vedeni a elektronického
komunikaé¢niho zaftizeni vefejné komunikacni sité

Nejsou.
2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Most je umistén v extravilanu, neuvazuje se tedy s pohybem 0sob s omezenou schopnosti pohybu
a orientace.
2.5 Bezpecnost pri uzivani stavby

Z hlediska provozu na pozemnich komunikacich dojde k zlepSeni bezpecnosti.

2.6 Zakladni charakteristika objektu

a) Popis soucasného stavu

Zakladni udaje o mosté:

Charakteristika mostu: most na pozemni komunikaci, pfes pozemni komunikaci a
vodote¢ o 1 poli, smostovkou Vv jedné turovni, s horni
mostovkou, bez presypavky, nepohyblivy, trvaly, most
v pfimé, kolmy most, =z pfedpjatétho betonu, sprazeny
betonovy, ortotropni deska, s neomezenou vyskou

Délka premosténi: 28,000 m

Délka mostu: 40,560 m

Délka nosné konstrukce: 30,000 m

Rozpéti pole: 29,000 m

Sikmost mostu: kolma

Voln4 §ifka mostu: 9,5 m mezi svodidly

Sitka chodniku: 2x 1,25 m

Sitka mostu: ~13,200 m

Vyska mostu: nad vozovkou ~6,37 m, nad dnem ~8,97 m

Stavebni vyska: 1,685 m

Plocha nosné konstrukce: 12,850 x 30 = 385,50 m2

ZatiZzeni mostu: zatizeni mostu - dle CSN 73 6203 (zména a 1976), zatézovaci
ttida A + zvlastni souprava 600 kN

Zatizitelnost: Vn=15t, Vr=57 t, Ve=121 t, max. naprav. tlak=11,3 t

Dle diagnostického prizkumu je konstrukce ve Spatném technickém stavu. Z divodu
nefunkc¢nosti izolace, zejména v misté dilata¢nich spar, dochazi k vyrazné degradaci konstrukce.

b) Popis navrZzeného ieSeni

1. Pozemni komunikace

a) Vycet a oznaceni jednotlivych pozemnich komunikaci stavby

Prevadénou komunikaci je silnice III. tfidy ¢. 1812 spojujici obce Lomnice a Stara Chodovska.

Premost'ovanou komunikaci je mistni komunikace a Chodovsky potok.

Dopravné inZzenyrska opatfeni se fesi v ramci SO 182 Docasné dopravni opatieni.

b) Zakladni charakteristiky prisluSnych pozemnich komunikaci:

Prevdadénd komunikace I1I/1812

Jedna se o dvoupruhovou komunikaci smérové nerozdélenou. V mist¢ mostu je komunikace
v kategorii S9,5/60. Smérové je komunikace v pfechodnici. V misté rekonstrukce mostu vedeni
komunikace ptelozeno smérovym obloukem o poloméru R=2000. Zvysené obruby fimsy jsou vedeny
pfimo, respektujici tvar nosné konstrukce. Vyskoveé je komunikace upravena do 0,5%  sklonu,
klesajicim smérem k Staré Chodovské.

Pti¢ny sklon vozovky je jednostranny ve sklonu 2,5 %.

Pti¢né uspotfadani na moste:

Rimsa pravé/leva sitky 1,85 m: 1x vefejny chodnik s priichozim prostorem 1,05 m, 0,3 m pro
osazeni zabradli, 0,5 m pro osazeni svodidla,
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Vozovka: 2x jizdni pruh 3,5 m, 2x vodici prouzek 0,25 m, 2x krajnice s proménnou sitkou (leva
0,675 - 0,955, prava 1,575 - 1,290 m).

Piremostovand komunikace

Jedna se dvoupruhovou mistni komunikaci, smérové rozdélenou. Komunikace je Sitky 4,25 m.
Podjezdna vyska min. 4,5 m.

2. Mostni objekty a zdi

a) Vycet objektii a zdi

S0202 — Most ev. €. 1812-1 Stara Chodovska

b) Zikladni charakteristiky jednotlivych objektii, zejména - zdkladni iidaje rozpéti, délky,
§irky, prujezdni a prichozi prostory:

Zakladni udaje o mosté:

Charakteristika mostu: most na pozemni komunikaci, pies pozemni komunikaci a
vodote¢ o 1 poli, smostovkou Vjedné turovni, s horni
mostovkou, bez presypavky, nepohyblivy, trvaly, most
v pfimé, kolmy most, =z pfedpjattho betonu, sprazeny
betonovy, ortotropni deska, s neomezenou vyskou

Délka premosténi: 28,000 m

Délka mostu: 40,560 m

Délka nosné konstrukce: 30,000 m

Rozpéti pole: 29,000 m

Sikmost mostu: kolma

Volna sitka mostu: 9,5 m mezi svodidly

Sitka chodniku: 2x1,05m

Sitka mostu: 13,200 m

Vyska mostu: nad vozovkou ~6,37 m, nad dnem ~8,97 m

Stavebni vyska: 1,685 m

Plocha nosné konstrukce: 12,850 x 30 = 385,50 m2

ZatiZeni mostu: zatizeni mostu - dle CSN 73 6203 (zména a 1976), zatéZovaci
ttida A + zvlastni souprava 600 kN

Zatizitelnost: bude upfesnéna na zakladé DSPS

3. Odvodnéni pozemni komunikace

Odvodnéni povrchu mostu je feSeno podélnym a pti€nym sklonem mostu. Zménou polohy nosné
konstrukce se vytvoti 0,5 % podélny sklon. V pfi¢ném sméru se konstrukce nato¢i do pravostranného
2,5 % sklonu.

Pted pravou fimsou opéry OP1 je voda z vozovky svedena do kratkého skluzu vytsténého na
télese silnice. Pro zabranéni erozi svahu a umoznéni vod€ volné vsakovat je kratky skluz ukoncen
rozptylovou plochou zpevnénou zatraviiovacimi tvarnicemi ohrani¢enymi zdhonovym obrubnikem.

Za pravou fimsou je voda svedena skluzem do Chodovského potoka. Na biehu je voda zklidnéna
vyvaristém.

4. Tunely, podzemni stavby a galerie
Nejsou.

5. Obsluzna zatizeni, vefejna parkovisté, inikové zony a protihlukové clony
Nejsou.

6. Vybaveni pozemni komunikace

a) Zachytna bezpecnostni zarizeni

Stavajici zabradli vysky 1,1 m se svislou vyplni bude nahrazeno novym. Z divodu prodlouzeni
kiidel o 1,25 m je nutné stavajici zabradli prodlouzit o délku novych ktidel.

ReSeni svodidel mimo oblast mostu, kde ziistavaji zachovina svodidla pivodni véetné jejich
soucasného uspoiadani, neni pfedmétem tohoto projektu.

V ramci rekonstrukce je feSeno pouze svodidlo na mosté, které bude nahrazeno novym. Pro
zvySeni bezpeCnosti dopravy lze chybéjicich c¢asti navazujiciho svodidla, doplnit z materialu
demontovaného z mostu pokut to jeho stav umoznuje.
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Na fimsach bude zménén systém kotveni sloupkii svodidla s urovni zadrzeni H2. Kotveni
svodidel se provede pres patni desky.

b) Dopravni znacky, dopravni zarizeni, svételné signaly, zaFizeni pro provozni informace a
telematiku

Na most¢ bude obnoveno vodorovné dopravni znaceni (vodici ¢ara V4-125, stfedova prerusovana
¢ara V2b/6/3-125).

Svislé dopravni znacky omezujici zatiZitelnost na mosté B13=15t a E13=57t se predpoklada, ze
budou zachovany. Jejich uptesnéni, popiipadé odstranéni, bude upfesnéno v RDS po provedeni
dodate¢ného podrobného diagnostického prizkumu a ptepoctu zatizitelnosti mostu.

Na svodidla budou umistény smérové sloupky Z11 a,b,e,f.

Pied mostem ve sméru jizdy bude osazena tabulka s eviden¢nim ¢islem mostu.

¢) Verejné osvétleni

Neni.

d) Ochrany proti vniku volné Zijicich Zivo¢ichli na komunikace a umoZznéni jejich migrace
pres komunikace,

Nejsou.

e) Opatreni proti oslnéni

Neni.

7. Objekty ostatnich skupin objekti

a) vycet objekta

S0182 — Docasné dopravni opatieni

S0451 — Prelozka kabeli Cetin

b) Zakladni charakteristiky

S0182— Docasné dopravni opatieni

Obsahem tohoto stavebniho objektu je navrh dopravné inZzenyrskych opatieni, kterda budou nutna
po dobu opravy mostu.

Rekonstrukce mostu bude provadéna s iplnym omezenim provozu na prevadéné komunikaci
I11/1812 v misté mostu. Veskery provoz silni¢nich vozidel na mosté bude pieveden na objizdnou trasu
po komunikacich II. a III. t¥idy.

SOA451-— Pielozka kabelii Cetin

Obsahem tohoto stavebniho objektu je pielozka kabeld ve spravé spolec¢nosti Cetin. Kabely jsou
vedeny v fimsach mostu. Pfi vyméné mostniho svr§ku budou kabely provizorné vyvéSeny na nosnou
konstrukci a po vybudovani nového mostniho svr§ku vraceny zpatky do chranicek fims.

2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni
Nejsou.
2.8 Zasady poZzarné bezpec¢nostniho feSeni

Z hlediska kodexu norem pozarni bezpecnosti staveb je provedeno hodnoceni stavby jako celku,
v rozsahu odpovidajicim charakteru stavby a stupni dokumentace (dokumentace pro stavebni povolent).
V ramci stavby nejsou rekonstruovany ani noveé budovany zadné pozemni stavebni objekty (budovy).
Hodnoceni pozarni bezpecnosti dale vychazi z ustanoveni § 41 vyhlasky ¢. 221/2014 Sb. (,,Pozarné
bezpecnostni feseni®), vyhlasky 23/2008 Sb. ,,0 obecnych technickych podminkach pozarni ochrany
staveb* (ve znéni pozd¢jsich predpisit) a vyhlasky ¢. 268/2009 Sb. (vyhlaska ,,O obecnych pozadavcich
na stavbu®).

Z hlediska protipozarni bezpe¢nosti stavba nezpiisobuje zadna omezeni v dobé po uvedeni do
provozu. Po celou dobu realizace je nutno ve vSech fazich vystavby ze strany zhotovitele zajistit
moznost piistupu pozarnich vozidel k jednotlivym ¢astem stavby.

Zabezpeceni pozarni vody

Ve smyslu CSN 73 0873 se zaji§téni pozarni vody pro objekty feSené v ramci stavby nepozaduje
(nejedna se o pozemni objekty — budovy).

V prostoru stavby se nevyskytuji rozvody pozérni vody a v ramci stavby nedochézi k ruSeni
stavajicich venkovnich odbérnich mist pozarni vody (venkovni hydranty) v oblasti stavajici zastavby.
Odstupové vzdalenosti

V ramci stavby nejsou budovany (ani rekonstruovany) zadné pozemni objekty ani skladky
hotlavého materialu. Pozarné nebezpecny prostor se nestanovuje.

Hasebni prostiedky
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V ramci stavby neni navrzen zddny pozemni stavebni objekt ani zafizeni, které by vyzadovalo
instalaci stabilniho nebo polostabilniho hasiciho zatizeni (SHZ), zatfizeni pro odvod kouie a tepla pfi
pozaru (ZOKT), instalaci EPS a vybaveni pfenosnymi hasicimi pfistroji.

Zavérecné hodnoceni

Navrhovana stavba spliiuje pozadavky pozarni bezpecnosti ve smyslu platnych norem a ptedpist
pozarni bezpecnosti a norem navazujicich. Stavbou neni ohrozena pozarni bezpe¢nost stavajicich
objektl a technologickych zafizeni ani nevznikaji naroky na vybaveni zasahujicich hasi¢skych jednotek
jinymi druhy hasiv, nez ktera jsou bézn€ pouzivana ani naroky na vybaveni téchto jednotek specidlni
mobilni technikou.

Navrh opatieni na pozarni zabezpeceni zafizeni staveni$t¢ neni pfedmétem této dokumentace a
zajistuje si je dodavatel stavby v ramci dokumentace zpracovavané pro zaiizeni stavenisSte.

2.9 Uspora energie a tepelna ochrana
Netesi se.
2.10 Hygienické poZadavky na stavby, poZadavky na pracovni prostiedi

Pti provadéni praci na stavenisti je tieba dodrZovat pravidla BOZP, vetn¢ zdkonnych pozadavka,
ustanoveni norem (CSN), bezpe¢nostnich a hygienickych ptedpisti platnych v dob& provadéni stavby.

Wewr

2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi G¢inky vnéjsiho prostredi

a) Ochrana pred pronikanim radonu z podlozi

Most se nachazi v oblasti s vysokou koncentraci radonu. Na mosté se sice nachazeji uzaviené
nevétrané prostory (dutiny mostovky), ale té nejsou ve styku s terénem a nejsou pristupné. Tudiz
nehrozi riziko koncentrace radonu v dutinach a ohrozeni zdravi.

b) Ochrana pied bludnymi proudy

Korozni priizkum nebyl provadén. Doporucuje se stavbu zaradit do 3. stupné ochrannych opatieni
dle TP124.

€) Ochrana pi‘ed technickou seizmicitou

Dle mapy seizmickych oblasti CR (piiloha CSN EN 1998-1/1996, NA 2.6) se stavba nachazi
v oblasti se seizmickym zatizenim agr=0.05 g = 0.491 m.s

d) Ochrana pied hlukem
Stavba nevyzaduje ochranu pred negativnimi ¢inky hluku.
e) Protipovodiiova opatieni

Veskeré Casti stavby se nachazeji v zatopovém tzemi stoleté povodné Chodovského potoku.
V pribéhu rekonstrukce nedojde ke zhorSeni odtokovych pomérii v okoli mostu. Stavajici stav bude
zachovan. Do koryta nebude zasahovano.

f) Ochrana pied sesuvy pidy
Stavba nevyzaduje ochranu pied sesuvy.
g) Ochrana pied vlivy poddolovani

Most se nachazi v poddolovaném tzemi (povrchova tézba). Stavajici most nevykazuje poruchy
zpusobené negativnimi G¢inky poddolovani.

Na mosté se nenachdzeji uzaviené nevétrané prostory, kde by se mohl hromadit metan.

Na most¢ se sice nachazeji uzaviené nevétrané prostory (dutiny mostovky), ale t&€ nejsou ve styku
S terénem a nejsou pristupné. Tudiz nehrozi riziko koncentrace metanu v dutinach.

h) Ostatni negativni vlivy

Nejsou.
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3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) Napojovaci mista technické infrastruktury

Zdroj uzitné i pitné vody pro stavbu bude zaji§tén z pfistavenych zasobniki, které budou soucasti
zafizeni staveni$té a budou dle potieby doplnovany.

Napajeni stavby elektiinou bude po dobu vystavby zajisténo dle aktualni moznosti bud’to
ziizenim docasné piipojky nizkého napéti realizované se souhlasem mistniho distributora nebo bude
vyuzit mobilni zdroj.

b) Pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Ptipojeni zafizeni staveniSteé na kanalizaci se nepfedpoklada vzhledem k pouziti mobilnich WC.

Napdjeni stavby elektfinou bude po dobu vystavby zajisténo dle aktualni moznosti bud’to
ziizenim docasné piipojky nizkého napéti realizované se souhlasem mistniho distributora nebo bude
vyuzit mobilni zdroj. Pfedpokladdany el. ptikon pro zafizeni stavenisté a stavenistni ptipojku na mosté je
uvazovan cca 50 kW. Pro zafizeni stavenisté se jedna o kancelate — cca 4 x 1,0kW, Satny - 4x 250W,
vytapéni a ohfev vody - 10kW. Pro staveni$tni pfipojku se jedna o ¢erpadlo na vodu - SkW, osvétleni - 4
X 250W, svaieci agregat - 10kW, elektrické ruéni nastroje - 4x 1,5kW, a rezervu cca 10 kW. V piipadé
ziizeni doCasné pripojky bude nutné zajistit kontrolni méfeni odbéru el. energie. Vyse uvedend piipojka
neni soucasti této projektové dokumentace a bude podrobné feSena v ramci projektové dokumentace
zafizeni staveni$té zpracované zhotovitelem stavby.

Odbér plynu se neuvazuje.

Ziizeni telefonni ptipojky se nepiedpokladd. Zhotovitel zajisti spojeni pomoci vlastnich GSM
telefont.

4 DOPRAVNI RESENI
a) Popis dopravniho FeSeni véetné bezbariérovych opatieni pro pristupnost a uZivani stavby
osobami se sniZenou schopnosti pohybu nebo orientace

Dopravni feSeni v zajmové oblasti opravovaného mostu ziistane ve stavajicim stavu - nezménéno.
Most je umistén v extravilanu, neuvazuje se tedy s pohybem 0sob s omezenou schopnosti pohybu
a orientace.

b) Napojeni izemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Ptijezd na stavbu je mozny po stavajici komunikaci I1I/1812. Pro pfistup pro prace pod mostem
bude pouzita mistni komunikace.

c) Dopravav klidu
Nefesi se.
d) Pé&Si a cyklistické stezky

Stavajici chodnik bude po celou dobu opravy uzavien.
Po mosté nevede cyklostezka.

5 RESENI VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

a) Terénni upravy

Terén dotCeny stavbou bude upraven do pivodniho stavu.
b) Pouzité vegetacéni prvky,

Zatravnéné plochy budou ozelenény (ohumusovani + oseti).
c) Biotechnicka, protierozni opati‘eni

Nejsou.
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6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNI PROSTREDI A JEHO
OCHRANA

a) Vliv na Zivotni prostiedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptlida

Ovzdusi

Stavba neprodukuje zddné zvysené mnozstvi Skodlivych zplodin do ovzdusi.

Hluk

Stavba se nachazi v extravilanu. V blizkosti stavby se nenachazi obytna zastavba, nejblizsi obytna
zastavba je vzdalena cca 75 m od stavby.

Voda

Most je odvodnén podélny a pticnym sklonem. Voda je svedena pied a za mostem do skluzi
vyusténych na terén nebo do Chodovského potoka.

Odpady

V prubehu stavby bude dodavatel stavby nakladat se zavadnymi latkami ve vétSim rozsahu v
ramci stavebnich ¢innosti. Souc¢asné bude zachdzeni s t€émito latkami spojeno se zvySenym nebezpecim
pro povrchové vody a podzemni vody. Dodavatel stavby je dle zakona ¢. 254/2001 Sb. povinen ucinit
odpovidajici opatfeni, aby jim pouzivané zavadné latky nevnikly do povrchovych nebo podzemnich
vod.

Dodavatel stavby — uzivatel zavadnych latek je v pfipadé havarijniho uniku povinen postupovat
dle schvaleného planu opatieni pro piipad havarie.

Pti vystavbé uvedeného mostu bude feseno nakladani s odpady piivodcem odpadu v souladu se
zakonem 106/2005 Sb. O odpadech. Po dobu vystavby bude plivodce odpadu ve smyslu zakona
dodavatel stavby (dosud neurcen), po uvedeni stavby do provozu bude za ptivodce odpadu povazovana
KSUS, které je a bude spravcem mostu.

Pivodce odpadu je povinen odpady zatazovat dle katalogu odpadd (vyhlaska ¢. 503/2004 Sb.) a
odpady, které nemize sam vyuzit, trvale nabizet k vyuziti jiné pravnické nebo fyzické osobé. Nelze-li
odpady vyuzit, je povinen zajistit zneSkodnéni odpadti (recyklace, kompostovani apod.) pfed jejich
odstranénim (ulozenim na skladku, spaleni aj.). Dale je ptivodce odpadli povinen odpad tridit a
kontrolovat, zda odpad nema nékterou z nebezpecnych vlastnosti. Béhem vystavby i po uvedeni do
provozu je povinen vést evidenci o mnozstvi odpadi a zplisobu nakladani s timto odpadem. Zptsob
evidence je stanoven vyhlaskou MZP ¢&.383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpadem. Pro
nakladani s nebezpetnym odpadem je nutny souhlas pfislusné¢ho ufadu (zdkon ¢. 106/2005 Sb. O
odpadech), ktery musi byt vydan pred zahajenim stavebnich praci. Nalezitosti pro tento souhlas urcuje
rovnéz vyhlaska ¢.383/2001 Sb. Pivodce odpadu je zodpovédny za nakladani s odpady do doby, nez
jsou predany opravnéné osobg.

Z hlediska zatiZzeni Zzivotniho prostiedi opravou uvedeného mostu Ize odpady z vystavby
povazovat za doCasné a nakladani s témito odpady bude feSeno béhem vystavby.

Po dokonceni stavby bude dochazet k trvalému vzniku odpadl z provozu. Pfi uzivani mostu
obecné dojde pouze k produkci komunalniho odpadu uzivateli mostu (pési a silni¢ni doprava). Jeho
mnozstvi je nevyznamné.

b) Vliv na pfirodu a krajinu (ochrana dievin, ochrana pamatnych stromi, ochrana rostlin a
Zivocichii), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.

V zajmovém Uzemi stavby ani v bezprostfedni blizkosti se nenachazeji zvlasté chranéna tizemi,
stavba nezasahuje ani do jejich ochrannych pasem.

C) Vliv na soustavu chranénych izemi Natura 2000

Opravou mostu nedojde k negativnimu vlivu na soustavu chranénych uzemi natura 2000.
Lokality NATURA 2000 (evropsky vyznamné lokality a ptaci oblasti) se v blizkosti stavby nevyskytuji.

d) Zpisob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni
prostiedi, je-li podkladem

Nejsou.
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e) Piipadé zaméri spadajicich do reZimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry
zpusobu naplnéni zavéra o nejlepSich dostupnych technikach nebo integrované povoleni,
bylo-li vydano

Nejsou.
f) Navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych pravnich predpisi

Nejsou.

7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Opravou mostu nedojde k negativnimu ovlivnéni zdravi obyvatel ani Zivotniho prostiedi.

8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

8.1 Technicka zprava

a) Poti‘eby a spoti‘eby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajiSténi

Na staveniSti nebude umisténa zadna vyrobna zhotovitele (betondrna, obalovna, ohybarna).
Vsechny stavebni hmoty a dily budou pfivezeny z externich vyroben. V misté stavby neni k dispozici
zadny stavajici objekt vhodny pro vyuziti jako zafizeni stavenisté. Predpokladd se proto pouziti
mobilnich bunék jako zazemi pro Satny pracovniki, kancelare vedeni stavby apod.

b) Odvodnéni stavenisté

Odvodnéni stavenisté bude zajisténo volnym odtokem vody v ptipad¢ zpevnéného povrchu ploch
nebo volnym vsakovanim v pfipadée ploch zelen¢.

c) Napojeni staveni§té na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Ptijezd na stavbu je mozny po stavajici komunikaci.
d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Stavba se nachazi v extravilanu obce. Ve vzdalenosti cca 75 m se nachazi obytna zastavba.
Zhotovitel bude volit stavebni stroje tak, aby béhem stavby nebyl produkovan nadmérny hluk. Po
dokonceni stavby nedojde ke zméné tirovné hluku od dopravy.

e) Ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dievin

Pozemky dotcené stavbou budou uvedeny do pivodniho stavu. Zatravnéné plochy budou
ozelenény (ohumusovani + oseti).

V ramci stavby se provede vymyceni naletovych dfevin (kefi a vice kmenovych stromi do
pruméru cca 150 mm) na plose cca 39 m?.

Nahradni vysadba se neuvazuje.

f) Maximalni doc¢asné a trvalé zabory pro staveni$té

Obvod stavenisté je dany rozsahem stavby, ktery je zakreslen v koordinacni situaci.

Trvalym zaborem stavby nedojde k zasahu do jinych pozemkd, nez na kterych se most v soucasné
dobé nachazi.

Navrhované plochy pro zafizeni staveni$t¢ slouzi pro umisténi mobilnich bun¢k a docasnou
skladku materialu nebo suti a mechanismi stavby a jsou umistény v do¢asném zaboru stavby na plose
na pozemcich ¢. 271/5 a 333/1. Piedpokladana velikost plochy pro ZS je 2x 45 m?. Uvedené plochy pro
zafizeni staveni$té a pristup k nim je zobrazen v koordinac¢ni situaci.

g) PozZadavky na bezbariérové obchozi trasy
Nejsou. S pohybem 0sob s omezenou schopnosti pohybu a orientace se na stavenisti nepocita.
h) Maximalni produkovani mnoZstvi a druhy odpadi a emisi p¥i vystavbé, jejich likvidace

Obecné informace
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Béhem stavebni Cinnosti pifi rekonstrukci stdvajiciho mostu vznikne mnozstvi odpadového
materidlu. V souvislosti se vzrlstajicim vyznamem ochrany Zivotniho prostfedi je nutné se vzniklym
odpadem nakladat dle téchto piedpist:

[1] zékon ¢. 185/2001 Sb., Zakon o odpadech o zméné nékterych dalsich zakont

[2] wvyhlaska 381/2001 Sb., Vyhlaska Ministerstva Zivotniho prostiedi, kterou se stanovi

Katalog odpadli, Seznam nebezpecnych odpadi a seznamy odpadi a stath pro ucely
vyvozu, dovozu a tranzitu odpadt a postup pfi ud€lovani souhlasu k vyvozu, dovozu a
tranzitu odpadt (Katalog odpadii)

[3] wvyhlaska 383/2001 Sb., Vyhlaska Ministerstva Zivotniho prostiedi 0 podrobnostech

nakladani s odpady

[4] wvyhlaska 384/2001 Sb., Vyhlaska Ministerstva zivotniho prostfedi o nakladani

S polychlorovanymi bifenyly, polychlorovanymi terfenyly, monometyltetrachlordifenyl-
metanem, monometyldichlordifenylmetanem, monometyldibromdifenylmetanem
a veSkerymi smésmi obsahujicimi kteroukoliv z téchto latek v koncentraci vétsi nez
50 mg/kg (o nakladani s PCB)

Naroky na likvidaci odpadi

Dle zakona ¢. 183/2006 Sb. (Stavebni zakon) v souladu se zakonem ¢€.185/2001 jsou v této zprave
uvedeny naroky na likvidaci odpadu.

Zakladni pojmy

Odpad je kazda movita véc, které se osoba zbavuje nebo ma umysl nebo povinnost se ji zbavit a
prislusi do nékteré ze skupin odpadt.

Nebezpeénym odpadem se rozumi odpad, uvedeny v seznamu nebezpecnych odpadti a jakykoliv
jiny odpad vykazujici jednu nebo vice nebezpecnych vlastnosti uvedenych v piiloze ¢.2 dle [1].

Odpadové hospodai‘stvi je ¢innost, zaméfena na predchazeni vzniku odpadd, nakladani s odpady
a naslednou péci o misto, kde jsou odpady trvale uloZeny, a kontrola téchto ¢innosti.

Nakladanim s odpady se rozumi jejich shromazd’ovani, soustfed’ovani, sbér, vykup, t¥idéni,
preprava a doprava, skladovani, Gprava, vyuzivani a odstraiiovani.

ShromaZzd’ovanim odpadu se rozumi kratkodobé soustied’ovani odpadit do shromazd’ovacich
prostiedkt v misté jejich vzniku pted dalsim nakladanim s odpady.

Vykup odpadii je sbér odpadii pravnickou nebo fyzickou osobou opravnénou k podnikani
kupovany za sjednanou cenu.

Opravnéna osoba je kazda osoba, ktera je opravnéna k nakladani s odpady podle tohoto zakona
nebo podle zvlastnich predpist.

Nakladani s odpady

Pivodce nebo opravnéna osoba jsou pro Uc¢ely nakladani s odpadem odpad povinni zatadit podle
katalogu odpadu [2]. V pfipadech, kdy nelze odpad jednoznaéné zaradit podle Katalogu odpadu, zatradi
odpad ministerstvo na navrh ptislusného okresniho uradu.

Kazdy ma ve své plisobnosti povinnost pfedchazet vzniku odpadii, omezovat jejich mnozstvi a
nebezpecné vlastnosti; odpady, jejichz vzniku nelze zabranit, musi byt vyuZzity pfipadné odstranény
zpusobem, ktery neohrozuje lidské zdravi a zivotni prostfedi a ktery je v souladu s [1].

Kazdy je povinen nakladat s odpady a zbavovat se jich pouze zpiisobem stanovenym v [1].

Kazdy je povinen zjistit, zda osoba, které predava odpady, je kjejich prevzeti podle [1]
opravnéna. V piipadé, Ze osoba toto opravnéni neprokaze, nesmi ji byt odpad predan.

Pivodce odpadli ma zejména nasledujici povinnosti:

e odpady zafazovat podle druhti a kategorii

e zajistit pfednostni vyuziti odpadi

e ové&iovat nebezpecné vlastnosti odpadt

e shromazd’ovat odpady tiidéné podle jednotlivych druhti a kategorii

e zabezpeclit odpady pied nezadoucim znehodnocenim, odcizenim nebo unikem

Odpady lze spalovat, jen jsou-li splnény podminky stanovené pravnimi ptedpisy o ochrané
ovzdusi a hospodareni s energif.

Vefejnou spravu v oblasti odpadového hospodarstvi vykonavaji:

e ministerstvo
inspekce
organy ochrany vefejného zdravi
kraje
obce
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Piehled predpokladanvch druhu odpadu
Ttidéni odpadii dle [1]:

Kategorie odpadu dle § 6 (6] obycejny odpad
N nebezpecny odpad
Skupiny odpadt dle prilohy ¢. 1 Q1-Q16
Q1 Zustatky z vyrob a spotfeby dale jinak nespecifikované
Q15 Znecisténé materialy, latky nebo vyrobky, které vznikly
pfi sanaci pudy
Seznam nebezpecnych vlastnosti odpadii dle pfilohy €. 2 [1] H1-H14
H7 karcinogenost
Schopnost uvoliiovat nebezpecné latky do zivotniho
H13 PP R
prostiedi pii odstraniovani
H14 Ekotoxicita
Zpusoby vyuzivani odpadi dle ptilohy €. 3 [1] R1-R13
R5 Recyklace/znovuziskani ostatnich anorganickych
materialti
Zpusoby odstraniovani odpadu dle pfilohy €. 4 [1] D1-D15
D5 Ukladani do specialné technicky provedenych skladek
Seznam slozek, které podle tohoto zakona ¢ini odpad
o C1-C51
nebezpecnym
C25 Azbesty (prach a vlakna)

Prehled predpokladanych odpadi
Katalogové Cislo odpadu:
e prvé dvojcisli oznacuje skupinu odpadt
e druhé dvojéisli oznacuje podskupinu odpadii

e tieti dvojcisli oznaCuje druh odpadu zatazené¢ho do pfislusné skupiny (podskupiny)

odpadt

katalogové &islo popis nebezpecnost
17 00 STAVEBNI A DEMOLICNI ODPADY
170100 BETON, CIHLY, TASKY A KERAMIKA
170101 beton 0
170102 cihly [¢]
170103 tasky a keramické vyrobky o
17 01 06 fmlfSi nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a keramickych vyrobki obsahujici nebezpecné N

atky
170107 ir;l%sil ggbo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a keramickych vyrobku neuvedené pod ¢islem o
17 02 DREVO, SKLO, PLASTY
170201 drevo (6]
17 02 02 sklo (6]
1702 03 plasty 0O
170204 sklo, plasty a dievo obsahujici nebezpecné latky nebo nebezpeénymi latkami znecisténé N
1703 ASFALTOVE SMESI, DEHET A VYROBKY Z DEHTU
170301 asfaltové smési obsahujici dehet N
17 03 02 asfaltové smési neuvedené pod Cislem 17 03 01 (6]
17 03 03 uhelny dehet a vyrobky z dehtu N
17 04 KOVY (VCETNE JEJICH SLITIN)
170401 méd’, bronz, mosaz (6]
1704 02 hlinik o
17 04 03 olovo ]
170404 zinek o
17 04 05 Zelezo a ocel (0]
170410 kabely obsahujici ropné latky, uhelny dehet a jiné nebezpeéné latky N
1705 ZEMINA (VC. VYTEZENE ZEMINY Z KONTAMINOVANYCH MIST), KAMENT A

VYTEZENA HLUSINA
17 0503 zemina a kameni obsahujici nebezpecné latky N
170504 zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 17 05 03 (6]
17 0505 vytézend hlusina obsahujici nebezpecné latky N
17 0506 vytézend hlusina neuvedené pod ¢islem 17 05 05 (6]
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17 0507 $térk z Zelezniéniho svr$ku obsahujici nebezpecné latky N
17 0508 $térk z Zelezniéniho svr$ku neuvedeny pod Cislem 17 05 07 (0]
1706 IZOLACNI MATERIALY A STAVEBNI MATERIALY S OBSAHEM AZBESTU
17 06 01 izolaéni material s obsahem azbestu N
17 06 03 jiné izola¢ni materialy, které jsou nebo obsahuji nebezpecné latky N
17 06 04 izolaéni materialy neuvedené pod ¢isly 17 06 01 a 17 06 03 (0]
17 06 05 stavebni materialy obsahujici azbest N
1708 STAVEBNI MATERIAL NA BAZI SADRY
170801 stavebni materialy na bazi sadry znecisténé nebezpecnymi latkami N
17 08 02 stavebni materialy na bazi sddry neuvedené pod ¢islem 17 08 01 (0]
1709 JINE STAVEBN{ A DEMOLICN{ ODPADY
170901 stavebni a demoli¢ni odpady obsahujici rtut’ N
stavebni a demoli¢ni odpady obsahujici PCB (napf. tésnici materialy obsahujici PCB,
1709 02 podlahoviny na bazi pryskyfic obsahujici PCB, utésnéné zasklené dilce obsahujici PCB, N
kondenzatory obsahujici PCB)
1709 03 jiné stavebni a demoli¢ni odpady (v¢etné smésnych stavebnich a demoli¢nich odpadi) obsahujici N
nebezpecné latky
170904 smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod &isly17 09 01,17 09 02 a 17 09 03 (0]

Pripadné dalsi odpady je mozno dohledat v katalogu odpadd.
Pro odpady zde uvedené se piredpoklada, Ze:
1. vyuzitelny material (odfrézovana zivice apod.) bude nabidnut zhotoviteli stavby k odprodeyji,
2. odpady charakteru "O" vyjma odpadu druhu 17 03 a 17 06 budou opét vyuzity nebo odvezeny
na skladku, lokalita evidovanych skladek v regionu stitedoceského kraje, dovozové vzdalenosti
—viz dale,

3. ostatni odpady kategorie ,,N* budou podle své povahy nebezpecnosti zlikvidovany dle pokyni
a po dohodé¢ s referatem zivotniho prostiedi MU Chodov na evidovanych skladkach kraje,

4. komunalni odpad zhotovitell bude vyvezen na skladku komunalniho odpadu.

Pti stavebnich pracich se mohou vyskytnout jesté¢ dalsi zde neuvedené odpady, které souvisi s
technologii zhotoveni stavby vybranym zhotovitelem praci. Ve smlouvé investora a zhotovitele na
dodavku stavebnich praci musi byt zakotvena povinnost zhotovitele likvidovat odpady, vznikajici jeho
cinnosti.

Zhotovitel dila musi béhem stavebnich praci zajistit kontrolu prace a udrzby stavebnich
mechanizmt s tim, Ze pokud dojde k tniku ropnych latek do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu
ihned vytézit a ulozit do nepropustné naddoby pfip. kontejneru, vyvést na pfislusnou skladku nebo do
spalovny. O vzniklych odpadech musi zhotovitel stavby vést evidenci, aby bylo mozno pii kolaudaci
provést vyhodnoceni.

Zhotovitel stavby vypracuje program odpadového hospodarstvi, ktery predlozi
k odsouhlaseni investorovi akce.

Skladovani

Odpadovy material charakteru "N" musi byt shromazd’ovan odd€lené do zvlast k tomu uréenych
nadob z nepropustnych materidlti, chranénych proti desti.

Skladka odpadu

Znovupouzitelné materialy (tj. odfrézovana ziviéna vozovka) budou nabidnuty zhotoviteli stavby
k odprodeji.

Obycejny i nebezpecny odpad bude odvazen na skladku:

e Regionalni centrum pro nakladdani s odpady Tisova (RECENT)
Skupina: S-OO (ostatni odpad)
A.S.A., spol.sr.0.
Dablicka 791/89, Praha 8, 182 00
Vzdalenost od stavby: 24 km

e Skladka TKO Cinov
Skupina: S-OO (ostatni odpad)
AVE CZ odpadové hospodafstvi s.r.o.
Prazska 1321/38a, Praha 10, 102 00
Vzdalenost od stavby: 31 km

e Skladka odpadt (Tusimice)
S-10, S-0O0, S-NO (nebezpecny odpad)
Skladka Tusimice a.s.
Tusimice 7, Kadan, 432 01
Vzdalenost od stavby: 63 km
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Skladky pro ostatni druhy materiald budou urceny stavbou pied zahdjenim praci.
i) Bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin

V ramci rekonstrukce mostu se pocita s vyrovnanou bilanci. Odhadované mnozstvi materialu
odvezené na deponii cca 50 m3.

J) Ochrana Zivotniho prosti‘edi pii vystavbé
Opravou mostu nedojde k negativnimu ovlivnéni zdravi obyvatel ani Zivotniho prostiedi.

k) Stanoveni podminek pro provadéni stavby z hlediska bezpe¢nosti a ochrany zdravi, plan
bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti 8)

Pfi realizaci stavby musi byt dodrzovany veskeré zdkonné a podzakonné pravni a ostatni piedpisy
upravujici bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci a protipozarni ochranu, aktualné platné v dobé
realizace prace.

Vzhledem Kk rozsahu stavby, typu konstrukce a technologii musi investor stavby:

e  zajistit vypracovani a pfipadné aktualizace planu BOZP,
o urcit koordinatora BOZP pro realizaci stavby
o dorucit oznameni o zahajeni praci na Oblastni inspektorat prace.

Mezi zakladni povinnosti zhotovitele viidi investorovi a koordinatorovi patii predevSim:

e pfedani informaci o rizicich a zvyseném pozarnim nebezpeci vznikajicim pfi zvolenych
technologickych postupech,

e  zajisténi soucinnosti pti vyhodnocovani moznych rizik

e uplatiovani ptijatych (organiza¢nich, technologickych apod.) opatteni.

Pred zahajenim praci je nutné proveéfit, zda pro konkrétni pracovisté nejsou nutna zvlastni
bezpecnostni opatieni, Skoleni, piipadné zda neni tfeba zajistit dalsi specifické podminky (napt. pii
praci v ochranném pasmu treti strany).

O vsech agendach a sjednanych podminkach tykajicich se BOZP a PO musi byt vedena piislusna
dokumentace.

Vybrané pravni a ostatni prredpisy:

e zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace,

e zikon ¢. 309/2006 Sb., zékon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a~ochrany zdravi
pfi praci,

e zakon ¢. 133/1985 Sb., zdkon o pozarni ochrang,

e nafizeni vlady ¢.591/2006 Sh., o blizsSich minimalnich poZadavcich na bezpecnost
a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich,

e nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sh., 0 podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni
prostredi,

e nafizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizsi pozadavky na bezpecny provoz a
pouzivani strojt, technickych zatizeni, ptistrojii a naradi,

e nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sh., o blizsich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi
praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky,

e nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci,

e nafizeni vlady ¢. 201/2010 Sb., o zptisobu evidence urazi, hlaseni a zasilani zdznamu o
urazu.

I) Upravy pro bezbariérové uZivani vystavbou dotéenych staveb
Nejsou.
m) Zasady pro dopravni inZenyrska opatieni

Dopravni opatieni béhem stavby fesi SO 182 — Docasné dopravni opatieni.
Z dtivodu provadeéni stavby a vjezdu mechanizmi ze stavby, je dodavatel povinen pied zapocetim
stavby zpracovat projekt pfechodného dopravniho znaceni a odsouhlasit ho u dotéenych organt spravy.
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n) Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby - feSeni dopravy béhem vystavby
(piepravni a pristupové trasy, zvlastni uZivani pozemni komunikace, uzavirky, objizd’ky,
vyluky), opatieni proti ucinkiim vnéjSiho prostiedi pri vystavbé apod.

Rekonstrukce mostu bude provadéna s Gplnym uzavienim provozu na pievadéné komunikaci.
Veskera silni¢ni doprava bude pievedena na objizdnou trasu.

Pfi opravach mostu bude ¢astecné omezen provoz na mistni komunikaci dle jednotlivych fazi
postupu praci.

0) Zarizeni staveni§té s vyznacenim vjezdu

Projekt zatizeni stavenist€ neni soucasti této projektové dokumentace, zde je pouze feSeno jeho
budouci umisténi a moZznost napojeni na inz. sit€¢. Pro zfizeni zafizeni stavenis$t€¢ vcetné ptipojek
inzenyrskych siti bude zpracovan zhotovitelem stavby samostatny projekt, ktery bude podrobné fesit
jeho rozsah, vybaveni a napojeni na inz. sit¢ a na jehoz zakladé bude projednano s ufady piislusnych
obci umisténi zafizeni stavenisté jako docasné stavby.

Zhotovitel stavby pfed zapocCetim stavby a zfizenim zafizeni stavenisté dale pozada ptislusny trad
o povoleni zvlastniho uzivani plochy zelen¢ nebo komunikace za G¢elem umisténi zafizeni staveniste
nebo plochy pro staveniste.

Zhotovitel stavby ruc¢i za zabezpeceni svého majetku na stavenisti. Plochy stavenisté zlikviduje a
upravi zhotovitel pfed pfedanim stavby odbérateli.

p) Postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy

Podminky pro zasah do ochrannych pasem inzenyrskych siti a komunikaci stanovuji jednotlivi
spravci v ramci vyjadieni ke stavebnimu povoleni.

Obecné lze uvést, ze je v predstihu pozadovano oznameni zahajeni stavebni Cinnosti, vytyceni
pfesné polohy podzemni inzenyrské sité zpravidla zastupcem spravce sit€¢ a dodrzovani dohodnutych
podminek. Dodrzovani podminek je zpravidla namatkové kontrolovano ze strany investora a spravce
sité.

Piedpokladané zahajeni vystavby je 04/2022, dokoncéeni 7/2022.

Provadéni veskerych praci musi odpovidat TKP staveb pozemnich komunikaci a pfislusSnym
normam a predpistim.

Podrobny harmonogram zpracuje zhotovitel stavby v zavislosti na pouzitych technologiich a
poctu pracovniki a pieda ho investorovi.

Nakladani s odpady je feSeno v samostatné kapitole této zpravy “Moznosti nakladani s odpady z
vystavby*.

Pfi opravé mostu bude zhotovitel postupovat dle zpracované a objednatelem odsouhlasené
dodavatelské dokumentace stavby (RDS). Zhotovitel pfed zahajenim praci predlozi objednateli ke
schvaleni havarijni plan stavby a povodiiovy plan.

Postup vystavby je patrny z ptilohy 202j Postup vystavby a podrobné popsan v piiloze 202a
Technicka zprava.

Rekonstrukce mostu bude provadéna s iplnym omezenim provozu na prevadéné komunikaci a
castecného omezeni provozu na mistni komunikaci.

8.2 Vykresy
Koordinac¢ni situa¢ni vykres - viz piiloha C3.
8.3 Harmonogram vystavby

Presny harmonogram vystavby bude vypracovan v ramci RDS.
Odhad harmonogramu vystavby je uveden v TZ stavebni ¢asti objektu SO 202.

8.4 Schéma stavebnich postupu
Postup vystavby viz pfiloha 201j.
8.5 Bilance zemnich hmot
Viz kap. 8.1.i.
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Netesi se.

V Praze 01/2021

Ing. Peter Liko
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