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Modernizace mostu ev. ¢€. 1812-1 Stara Chodovska

1. VSeobecna ¢ast

1.1 Zakladni udaje
Misto stavby
Obec:

Okres:
Kraj:

Objednatel:

Projektant:

Zodpovédny projektant SO:

Spravce a majitel zafizeni:

Ugel dokumentace:
Datum

1.2 Uzemni podminky, pozadavky na

V ramci rekonstrukce mostu ev. ¢. 1812-1 pfes Chodovsky potok a mistni komunikaci na silnici
[11/1812 budou dot€eny trasy vedeni sité elektronickych komunikaci (dale jen "SEK"). Dotéené SEK jsou

SO 451 Prelozka kabel 4 CETIN

Technicka zprava

Chodov
Sokolov
Karlovarsky

KSUS Karlovarského kraje, p.o.
Chebské 282
356 01 Sokolov
dale jen "objednatel"

Pontex, spol. s r.o.
Bezova 1658
147 14 Praha 4

Pavel Hole€ek
tel. 725518583
e-mail holecek@pontex.cz

CETIN a.s.
Ceskomoravska 2510/19
190 00 Praha 9 - Liben
dale jen "CETIN"
DSP/PDPS
09/2020

feseni

vedeny v obou fimsach mostu.

Po dobu stavby bude SEK na mosté nahrazen provizorni zavésnou trasou optickych kabell, ktera
bude zajiStovat zachovéani telekomunikaéniho provozu na dané trase SEK. Po dokonéeni rekonstrukce
mostu bude instalovano definitivni vedeni SEK, které obsahuje v trase HDPE trubky s optickymi kabely.
Stavajici vedeni metalického kabelu SEK, které je vedeno po druhé strané komunikace (mostu) nebude v

daném useku obnoveno.

1.3 Pouzité podklady

a) projektova dokumentace (Pontex, 2019)
b) geodetické zaméreni
c) zékres prubéhu inzenyrskych siti dle podkladu jejich spraveu (resp. majiteld)
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2.0 Technické FeSeni
2.1 Zakladni technické udaje

stavajici vedeni SEK
HDPE 40 oranzova + OK (K351 012 64), typ AT-T- 12f DC CU
HDPE 40 ¢erna + OK (K351 015 02), typ OFS 144f 12x12 RB
HDPE 40 modra
HDPE 40 ruda
metalicky kabel DCKQYPY 37DM 0,9

projektované vedeni SEK - provizorni
opticky kabel venkovni zavésny 144 vl. RB
opticky kabel venkovni zavésny 12 vl.

projektované vedeni SEK - definitivni
HDPE 40 oranzova + OK (K351 012 64), typ OFS- 12f DC CU
HDPE 40 ¢erna + OK (K351 015 02), typ OFS 144f 12x12 RB
HDPE 40 modra
HDPE 40 ruda

2.2 Technické provedeni

Soucasny stav:

V majetku CETIN je v lokalité stavby evidovany dvé podzemni trasy SEK. V prvni podzemni trase
SEK jsou vedeny 4 optotrubky HDPE a z nich jsou dvé obsazené kabely. Ve druhé podzemni trase je
veden metalicky kabel, ktery je dle CETIN nevyuZivany a od 1.2.2021 bude veden jako zruseny. V ramci
stavby tedy nebude byvaly dalkovy kabel prekladan.

Navrzené feSeni

Vytyéeni

Pfed stavbou bude provedeno vyty€eni stavajici trasy a ru¢né kopanymi sondami ovéfena skute¢na
poloha.

Provizorni stav

Pro provizorni vedeni SEK budou zfizeny dva podpérné body (v pfiloze €.2 Situace ozna¢eny "sloup
JP6"). Podpérny bod se bude sestavat ze stozarové patky (EZP 16x20x290) a dfevéného sloupu Jp
vySky 6 m). Pfes Chodovsky potok a mistni komunikaci bude provizorni vedeni SEK vedeno jako
nadzemni, kde bude uchyceno na téchto podpérnych bodech JP6. Provizorni optické kabely (venkovni
zavésné) budou zapojeny na stavajici optické kabely pomoci provizornich optickych spojek v mistech dle
prilohy &. 2 (Situace).

Definitivni stav

V projektované trase budou polozeny 4 HDPE trubky v barvach odpovidajicich stavajicim HDPE
trubkam. Stavajici a nové HDPE trubky budou spojeny pomoci trubnich spojek Plasson 40. V misté
tohoto napojeni bude ulozen mini Marker. Optické kabely budou zafouknuty nov vrozsahu mezi
stavajicimi optickymi spojkami, nebo koncovymi rozvadéci. Protoze spravce sité odmitl poskytnout
schéma optickych kabel(, nelze pak urcit délky obnovenych kabeld.

Demontaz

Stavajici podzemni vedeni SEK obsahujici HDPE trubky vé. dvou optickych kabell bude pfed a za
mostem v mistech provizornich optickych spojek (viz pfiloha €.2 Situace) pferuseno a demontovano.

Metalicky kabel v druhé podzemni trase SEK bude pfed a za mostem dle potfeby stavby prerusen a
demontovan. Konce ponechaného metalického kabelu budou zakonéeny pomoci smrstovacich
kabelovych koncovek.

Po realizaci definitivni pfelozky optické trasy bude demontovano provizorni nadzemni vedeni.

Ochranna pasma inZzenyrskych siti

Stavebni prace v tomto SO zasahuji do ochranného pasma VN (spravce spol. CEZ Distribuce, a.s.).
Projektant upozorfiuje na podminku, aby stavebnik v rdmci pfipravy pfed zahajenim stavby mél vydan
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spravcem kabelového vedeni VN (CEZ Distribuce, a.s.) pfedmétny Souhlas s &innosti a umisténim
stavby v ochranném pasmu zafizeni distribuéni soustavy.
Prace pod vedenim VN vylu€uje pouziti zdvihaci techniky (jefabu).

UloZeni kabelu

Definitivni vedeni SEK bude ve volném terénu uloZzeno v souladu s internimi pfedpisy spravce do
piskového loze s krytim vystraznou folii oranzové barvy. V mosté bude SEK veden v chranickach mostni
fimsy.

Provizorni vedeni SEK Nad Chodovskym potokem a mistni komunikaci bude zavéSeno pres
podpérné body JP6. Na terénu budou optické kabely uloZeny do chranicek.

Zemni prace:

V tomto objektu bude proveden vykop kabelové trasy o rozmérech 35/70 cm (definitivni stav). Vykopy
zakladl pro podpérné body budou upfesnény v dalSim stupni projektové dokumentace a tato vykopana
zemina bude do¢asné umisténa v prostoru stavenisté.

Méreni:
Nezbytnou soucasti prelozky budou pfisluSsnd méfeni. Jedna se zejména o méfeni tlakutésnosti

optotrubek a méfeni pfenosovych vlastnosti optickych kabell. Méfeni budou zpracovana do protokold,
které prokazou, Ze nedoslo ke zhorSeni pfenosovych viastnosti SEK

3.0 Podminky provad éni

PFi prekladce je nutna tésna spoluprace s pracovnikem CETIN (POS) povéfenym ochranou SEK.

PFi realizaci stavby musi byt dodrzovany veSkeré zakonné a podzakonné pravni a ostatni predpisy
upravujici bezpec€nost a ochranu zdravi pfi praci a protipozarni ochranu (BOZP a PO), aktualné platné v
dobé realizace préace.

4.0 Zaméreni skute éného provedeni

Pro vykresy skute¢ného provedeni stavby a pro odsouhlaseni a prevzeti praci musi zhotovitel pred
zakrytim dalSi vrstvou nebo pokracovanim dalSich zhotovovacich praci zaméfit vySkové i smérové
skute¢né provedeni lomovych bodl trasy optotrubek a jejich spojek. Zhotovitel zajisti vypracovani
dokumentace skute¢ného provedeni, kterou prfeda zastupci CETIN pfi pfevzeti dila k uzivani.

5.0 Projednani

Projektova dokumentace tohoto stavebniho objektu byla pfedana majetkovému spravci k pfipominkovani.
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provizorni optické kabely:
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HDPE 40 oranzova + OK(K351 012 64), typ AT-T 12f DC CU
HDPE 40 cerna + OK(K351 015 02), typ OFS 144f 12x12 RB
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provizorni optické spojky
v kabelové komore

144 vI. RB
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- ulozit do chranicek na terén

sloup JP6

provizorni optické kabely:
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HDPE 40 cerna + OK(K351 015 02), typ OFS 144f 12x12 RB
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+ mini marker

smstovaci kabelova koncovka

DCKAYPY 37DM

stavajici trasa vedeni

DCKQYPY 37DM 0,9
- kabel mimo provoz, mozno demontovat bez nahrady

nova HDPE 40 modra

nova HDPE 40 ruda

nova HDPE 40 oranzova + novy OK(K351 012 64), typ OFS 12f DC CU

nova HDPE 40 cerna + novy OK(K351015 02), typ OFS 144f 12x12 RB

- optické kabely zafouknout nové mezi stavajicimi body (spojka, nebo ODF)

POZNAMKA

Pred zahajenim vykopovych praci je nutné si vyzadat presné
vytyceni stévajicich podzemnich vedeni jejich uzivateli a provozovateli

a zajistit si jejich dozor pri provadéni vykopovych praci
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HDPE 40 modra
HDPE 40 ruda
HDPE 40 oranzova + novy OK(K351 012 64), typ OFS 12f DC CU

HDPE 40 ¢erna + novy OK(K351 015 02), typ OFS 144f 12x12 RB
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