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1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
Podle požadavků zadavatele byla zpracována projektová dokumentace pro společné povolení 

(DUSP) a pro provádění stavby (PDPS) sanace svahu silnice II/230 v km 107,150 až 107,360 

1.1.  Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití 

Staveniště se nachází na silniční komunikaci II/230 v km 107,150 až 107,360 vedené v 
extravilanu. Poloha stavby je dána polohou stávající silniční komunikace.  

1.2.  Vazby na regulační plány, územní plán, případně územně plánovací informace a na 
územní rozhodnutí, nebo územní souhlas 

Umístění stavby (statické zajištění silniční komunikace) není v rozporu s regulačními plány    
a platným územním plánem. 

1.3.  Celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření: 

1.3.1. Vztahy na dosavadní využití území 

Statickým zajištěním zemního tělesa silniční komunikace bude zachováno její stávající využití. 

1.3.2. Napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 

Sledovaný úsek silniční komunikace je součástí silniční komunikace II/230. 

1.3.3. Vztahy na ostatní plánované stavby v zájmovém území 

Projektantovi nejsou známy žádné informace o případných investicích, které souvisejí s 
projektem této stavby. 

1.3.4. Změny staveb dotčených navrhovanou stavbou 

Navrhovanou stavbou nejsou dotčeny žádné další stavby. 

1.3.5. Vliv stavby na okolní pozemky a stavby 

Obvod stavby je převážně omezen na silniční pozemek (zemní těleso silniční komunikace) 
a pouze v minimálním rozsahu na okraje pozemků na silniční pozemek navazujících. 

Pro realizaci stavby jsou nutné dočasné i trvalé zábory pozemků a rozsah záborů pozemků 

bude minimalizován. Všechny dotčené pozemky budou po dokončení stavebních prací uvedeny 
do původního stavu. 

Případné závady vzniklé na krajnici a odvodnění silniční komunikace pří realizaci stavby 
budou odstraněny dodavatelem stavby. 

1.4.  Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 

Všechny známé požadavky týkající se zejména ochrany přírody a krajiny byly zahrnuty do 
projektové dokumentace a jejich případné upřesnění a doplnění bude předmětem dalšího stupně 

projektové dokumentace. 

1.5.  Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní 
prostředí. 

S ohledem na charakter stavby (statické zajištění zemního tělesa silniční komunikace), nemá 
stavba po svém dokončení negativní vliv na krajinu, zdraví a životní prostředí. 

Podmínky výstavby stanovené příslušným odborem ŽP budou při stavbě zohledněny. 
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2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ A PRŮZKUMŮ 

Výčet podkladů a průzkumů použitých pro vypracování projektové dokumentace. 

2.1.  Dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo k oznámení 
záměru pro získání územního souhlasu 

Statickým zajištěním zemního tělesa silniční komunikace se nemění její stávající charakter. 

2.2.  Regulační plány, územní plán, případně územně plánovací informace 

Projekt není v rozporu s regulačním ani územním plánem. 

2.3.  Mapové podklady, zaměření území a další geodetické podklady 

Geodetické zaměření sledovaného úseku silniční komunikace bylo provedeno firmou AZ 
Consult s.r.o. v listopadu 2024 v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Bpv. 

2.4.  Diagnostický průzkum konstrukcí 

Diagnostický průzkum stávající vozovky sledovaného úseku silniční komunikace nebyl 
proveden. 

2.5.  Dopravní průzkum (studie, dopravní údaje) 

Pro zpracování projektové dokumentace (návrh nové konstrukce vozovky) byly využity 
výsledky sčítání dopravy z roku 2020. 

2.6.  Geotechnický a hydrogeologický průzkum, základní korozní průzkum 

Před započetím projektových prací byla provedena prohlídka celého sledovaného úseku 
silniční komunikace. 

Provedena byla inženýrskogeologická rešerše sledovaného území. Zjištěny byly všechny 
dostupné archivní údaje o místě stavby, které byly doplněny o charakteristické geotechnické 
parametry zastižených zemin získaných vyhodnocením vzorků zemin odebraných z kopaných sond 
na povrchu deformovaných částí svahů násypu zemního tělesa silniční komunikace a o výsledky 
provedených dynamických penetrací (viz. Závěrečná zpráva inženýrskogeologické rešerše, Mgr. 
Eva Jadavanová, Ing. David Schaffner). 

2.7.  Dendrologický průzkum 

S ohledem na nutnost odstranění dřevin (vzrostlých stromů) v obvodu stavby byl zpracován 
dendrologický průzkum. 

2.8.  Klimatologické údaje (převládající směr větru,výskyt mlh a přízemních mrazů, 
extrémní teploty vzduchu, index mrazu, smogové oblasti) 

S ohledem na charakter stavby (statické zajištění silniční komunikace), se této stavby netýká. 
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3. CELKOVÝ POPIS STAVBY 
Sledovaný úsek silniční komunikace silniční komunikace II/230 v km 107,150 až 107,360 se 

nachází mezi obcí Mnichov a městem Bečov nad Teplou.  

3.1.  Popis stávající silniční komunikace 

Zemní těleso silniční komunikace je ve sledovaném úseku celkové délky cca 200 m vedeno 
v odřezu svahu údolí řeky Teplá. 

Trasa komunikace prochází územím, které lze charakterizovat jako horské. Složitým 
terénním podmínkám odpovídají i základní parametry stávající silniční komunikace (podélné 
sklony, poloměry směrových a výškových oblouků). 

Osa silniční komunikace je ve sledovaném úseku silniční komunikace vedena v přímé a dvou 
pravostranných směrových obloucích poloměru 250,0 m a 420,0 m.  

Sledovaný úsek silniční komunikace se nachází v místě lomu podélného sklonu nivelety 
silniční komunikace. Podélný sklon nivelety silniční komunikace na začátku úseku je cca 0,5 %, 
ve střední (sledované) části úseku silniční komunikace cca 0,0 % a konci úseku cca -3,0 %. 

Šířka zpevněného krytu vozovky je cca 7,0 m až 7,5 m a šířka krajnice na obou stranách 
komunikace je proměnná (0,0 až 1,00 m). V celé délce sledovaného úseku silniční komunikace je 
na násypové (pravé) straně silniční komunikace osazeno ocelové svodidlo. 

Návrhové parametry sledovaného úseku silniční komunikace odpovídají požadavkům 
předepsaných ČSN pro modifikovanou kategorii silniční komunikace S 7,5, volná šířka silniční 
komunikace v místě stavby je 8,0 až 8,5 m 

Na zářezové straně silniční komunikace je proveden nezpevněný příkop zaústěný v km 
107,785 do stávajícího propustku z betonových trub DN 600 mm s otevřenou vtokovou jímkou z 
železobetonu. Výtokové čelo propustku je zborcené (sesuté na louce u paty svahu násypu). V 
místě vtokové jímky je na levostranném okraji vozovky silniční komunikace osazeno v délce cca 
20,0 m ocelové svodidlo. 

Na zářezovém svahu jsou patrné jednotlivé skalní výchozy a část zářezového svahu je 
zajištěna zárubní zídkou z kamenné rovnaniny výšky cca 0,50 m.  

Na svahu násypu a zářezu zemního tělesa silniční komunikace se nacházejí vzrostlé stromy 
a náletové dřeviny (křoví).  

Ve sledovaném úseku silniční komunikace se nenachází podzemní ani nadzemní vedení 
inženýrských sítí. 

3.2.  Důvody vyvolávající potřebu stavby 

Základní návrhové parametry sledovaného úseku silniční komunikace v zásadě odpovídají 
požadavkům předepsaných ČSN pro modifikovanou kategorii silniční komunikace S 7,5, ale šířka 
krajnice zemního tělesa silniční komunikace není dostatečná pro ukotvení sloupků ocelového 
svodidla. 

Příčné sklony krytu stávající vozovky neodpovídají požadavkům ČSN (v místě směrových 
oblouků je proveden střechovitý sklon) 

V úseku silniční komunikace km 1107,180 až 107,330 došlo na několika místech k mělkému 
sesuvu násypové části zemního tělesa komunikace tj. "utržení krajnice" umístěné na příkrém svahu 
údolí. V živičném krytu vozovky následně vznikly deformace a trhliny.  

Došlo ke zborcení čela stávajícího propustku v km 108,185 umístěného na příkrém svahu 
násypu (stavební stav betonového potrubí a otevřené vtokové jímky propustku je vyhovující). 

Ve sledovaném úseku silniční komunikace vedeném v minimálním podélném sklonu (cca 
0,0 %) není dostatečně zajištěno odvodnění. Mělký příkop není (s ohledem k příkrému svahu 
zářezu tvořeném skalními výchozy ani nemůže být) proveden v dostatečném podélném sklonu 
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směrem ke stávajícímu propustku v km 107,185 a voda zachycená v příkopu vsakuje do 
zemního tělesa silniční komunikace. 

V budoucnosti nelze, vzhledem k předpokládanému nárůstu deformací svahu násypu, vyloučit 
i významnější poškození vozovky silniční komunikace. 

Hlavními příčinami nestability násypové části zemního tělesa silniční komunikace a vzniku 
výše uvedených poruch jsou především: 

- nevhodný způsob provedení zemního tělesa silniční komunikace (nedostatečná šířka 
zemního tělesa a strmý sklon svahů násypu) 

- nefunkční povrchové odvodnění silniční komunikace (srážková voda zachycená příkopy 
vsakuje do podloží vozovky a zemního tělesa silniční komunikace) 

- negativní vliv vzrostlých stromů vyrůstajících na svahu násypu, jejich vývrat a následné 
poškození strmého svahu 

Násypová část zemního tělesa komunikace není ve sledovaném úseku silniční komunikace 
stabilní, je nutno ji staticky zabezpečit. 

Z uvedeného vyplývá, že ve sledovaném úseku silniční komunikace je snížena bezpečnost 
silničního provozu. 

3.3.  Účel a cíle stavby 

Účelem navrhovaných stavebních opatření je statické zajištění násypu zemního tělesa silniční 
komunikace a zlepšení povrchového odvodnění. 

Hlavním cílem navrhovaných opatření je zajistit ve sledovaném úseku silniční komunikace 
zlepšení bezpečnosti silničního provozu. 

S ohledem na ekonomický návrh rekonstrukce silniční komunikace a minimalizaci trvalých 
záborů sousedních pozemků, návrhové prvky nové silniční komunikace, vedené členitým terénem 
horského charakteru, v maximálně možné míře respektují stávající trasu (směrové vedení) silniční 
komunikace a její šířkové uspořádání. Upravená niveleta komunikace a příčné sklony vozovky jsou 
navrženy v souladu s požadavky ČSN. 

Sledovaný úsek bude rekonstruován v souladu s parametry modifikované kategorie silniční 
komunikace S7,5/50. 

3.4.  Zásady technického řešení 

Stabilita zemního tělesa silniční komunikace bude zajištěna pomocí železobetonových 
opěrných zdí celkové délky 156,0 m založených na mikropilotách.  

S ohledem na nutnost provedení zásadních úprav výškového vedení nivelety a příčných 
sklonů vozovky, bude v celé délce sledovaného úseku silniční komunikace provedena nová 
konstrukce vozovky. Na začátku a konci sledovaného úseku silniční komunikace bude nový kryt 
vozovky plynule navazovat na stávající kryt silniční komunikace.  

Navržena je konstrukce vozovky odpovídající dopravnímu zatížení silniční komunikace TDZ 
IV s předpokládanou životností 25 let. 

Předmětem tohoto projektu bude také obnova a zlepšení povrchového odvodnění 
sledovaného úseku silniční komunikace. Provedena bude podélná drenáž, zpevnění stávajících 
příkopů žlabovými prefabrikáty (rigol), obnova propustku v km 107,185 a nová horská vpust v km 
107,323. 

 

 

 

 



Souhrnná technická zpráva 
 
 

Bečov - Statické zajištění silnice II/230                                                                                 strana 8  
 

4. PODMÍNKY REALIZACE STAVBY 

4.1.  Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků 

Projektantovi nejsou známy žádné informace o případných investicích, které souvisejí s 
projektem této stavby. 

4.2.  Předpokládaný průběh stavby 

4.2.1. Zahájení 

Projektantovi nejsou známy přesné informace o uvažovaném termínu realizace stavby. 

4.2.2. Etapizace a uvádění do provozu 

Stavba bude realizovaná ve dvou postupných etapách. 
1. Etapa 
Nejprve budou provedeny navrhované stavební úpravy na pravé (násypové) straně zemního 

tělesa silniční komunikace. Provedeny budou veškeré stavební práce spojené s realizací SO 20x.x 
– Opěrné zdi. Provedena bude také část stavebních prací SO10x – Komunikace – nová vozovka a 
odvodnění tj. nová konstrukce vozovky a výtoková část propustku a nové horské vpusti. 

2. Etapa 
Následně budou provedeny navrhované stavební úpravy na levé (zářezové) straně zemního 

tělesa silniční komunikace. Provedena bude část stavebních prací SO10x – Komunikace – nová 
vozovka a odvodněn tj. nová konstrukce vozovky, podélná drenáž, zpevněný příkop (rigol) a vtoková 
část propustku a horské vpusti (vtokové jímky). 

Projektant předpokládá, že stavba bude předána do provozu po svém úplném dokončení. 

4.2.3. Dokončení stavby 

Předpokládaná doba výstavby je cca 6 měsíců. 

4.3.  Zajištění přístupu na stavbu 

Přístup na stavbu bude zajištěn ze stávající silniční komunikace. 

4.4.  Zařízení staveniště 

Projektant předpokládá umístění zařízení staveniště a skládky materiálů minimálního 
rozsahu v těsném sousedství stavby na uzavřeném úseku silniční komunikace viz. samostatná 
příloha E1 - Zásady organizace výstavby. 

4.5.  Dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy 

Veškeré stavební práce budou realizovány za částečné uzavírky silniční komunikace 
(jednosměrný provoz). Na zajištění bezpečného provedení navrhovaných stavebních prací bude 
v místě stavby v obou etapách uzavřen jeden jízdní pruh silniční komunikace a provoz bude řízen 
světelnými signály. 

Průjezd vozidel havarijní služby, první pomoci a vozidel PO bude po dobu stavby zajištěn 
bez omezení. 

Dopravní opatření v místě stavby viz. samostatná příloha E2 (SO901 – DIO). 
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5. PŘEHLED BUDOUCÍCH VLASTNÍKŮ (SPRÁVCŮ) 

5.1.  Vlastnictví a správa stavebních objektů a provozních souborů po jejich dokončení 

Všechny stavební objekty převezme po jejich ukončení do vlastnictví Karlovarský kraj a do 
správy Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje (objednatel stavby). 

5.2.  Způsob užívání jednotlivých objektů stavby 

Jednotlivé stavební objekty jsou nedílnou součástí stávající silniční komunikace, která bude 
užívána a plnit stejnou funkci jako před stavbou. 

6. PŘEDÁVÁNÍ ČÁSTÍ STAVBY DO UŽÍVÁNÍ 

6.1.  Možnosti (návrh) postupného předávání části stavby (úsek, objekt) do užívání 

Projektant předpokládá, že celá stavba bude předána do užívání najednou. 

6.2.  Zdůvodnění potřeb užívání stavby před dokončením celé stavby 

Neobsazeno 

7. SOUHRNNÝ TECHNICKÝ POPIS STAVBY 

7.1.  Souhrnný technický popis 

Stabilita zemního tělesa silniční komunikace bude zajištěna pomocí železobetonových 
opěrných zdí založených na mikropilotách.  

V celé délce sledovaného úseku silniční komunikace bude provedena nová konstrukce 
vozovky. Navržena je konstrukce vozovky odpovídající dopravnímu zatížení silniční komunikace 
TDZ IV s předpokládanou životností 25 let. 

Předmětem tohoto projektu bude také obnova a zlepšení povrchového odvodnění 
sledovaného úseku silniční komunikace.  

Technický popis jednotlivých objektů a jejich součástí: 

7.2.  Pozemní komunikace 

Stavební objekt: 

SO 101 Komunikace – nová vozovka 

S ohledem na nutnost provedení zásadních úprav výškového vedení nivelety a příčných 
sklonů vozovky, bude v celé délce sledovaného úseku silniční komunikace provedena nová 
konstrukce vozovky.  

Na začátku a konci sledovaného úseku silniční komunikace bude nový kryt vozovky plynule 
navazovat na stávající kryt silniční komunikace.  

7.3.  Opěrné zdi 

Stavební objekty: 

SO 20x – Opěrné zdi X 
Stabilita zemního tělesa silniční komunikace bude zajištěna pomocí železobetonových 

opěrných zdí celkové délky 156,0 m založených na mikropilotách.  

Na římse opěrných zdí budou dodatečně osazeny sloupky nového ocelového zábradelního 
svodidla pro úroveň zadržení H2 s madlem. 
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7.4.  Odvodnění PK 

Stavební objekt: 

SO 102 Komunikace - odvodnění 

Předmětem tohoto projektu bude také obnova a zlepšení povrchového odvodnění 
sledovaného úseku silniční komunikace. Provedena bude podélná drenáž, zpevnění stávajících 
příkopů žlabovými prefabrikáty (rigol), obnova propustku v km 107,185 a nová horská vpust v km 
107,323.  

Pata zářezového svahu v souběhu s rigolem odvodnění bude zajištěna palisádou 
z betonových prefabrikátů a skalní svah zářezu v místě vtokového objektu horské vpusti 
přikotvenou ocelovou ochrannou sítí.  

7.5.  Tunely, podzemní stavby a galerie 

V celém úseku se nenachází žádné tunely ani podzemní stavby. 

7.6.  Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony: 

V rámci statické zajištění zemního tělesa silniční komunikace nebudou provedena žádná 
obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony. 

7.7.  Vybavení PK 

Stavební objekt: 

SO 101 Komunikace - vozovka 

Součástí realizace statického zajištění zemního tělesa a opravy vozovky silniční 
komunikace bude provedení vodorovného dopravního značení a osazení ocelových svodidel. 

7.8.  Objekty ostatních skupin objektů 

Stavební objekty: 

SO 901 – DIO 

V rámci zpracování projektové dokumentace bylo navrženo také dočasné dopravně 

inženýrské opatření na dobu výstavby (viz. samostatná příloha E2 - DIO). 

8. VÝSLEDKY A ZÁVĚRY Z PODKLADŮ, PRŮZKUMŮ A MĚŘENÍ 

Před zhotovením tohoto projektu byla provedena podrobná prohlídka sledovaného úseku 
silniční komunikace. 

8.1.  Mapové podklady, zaměření území a další geodetické podklady 

Geodetické zaměření sledovaného úseku silniční komunikace bylo provedeno firmou AZ 
Consult s.r.o. v listopoadu 2024 v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Bpv. 

Do získaného geodetického podkladu byla (dle podkladů získaných od jednotlivých správců 

inženýrských sítí) zanesena poloha všech inženýrských sítí (vyjádření správců inženýrských sítí 
je součástí dokladové části DUSP). 

Zakreslení inženýrských sítí je pouze orientační dle podkladů příslušných správců. Před 
zahájením stavebních prací je nutné jejich ověření a vytyčení v celém zájmovém území stavby. 

8.2.  Dopravní průzkum (studie, dopravní údaje) 

Pro zpracování projektové dokumentace (návrh nové konstrukce vozovky) byly využity 
výsledky sčítání dopravy z roku 2020. 

Intenzita dopravy ve sledovaném úseku silniční komunikace odpovídá TDZ IV. 
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8.3.  Zjištění přítomnosti inženýrských sítí v místě stavby 

Byla prověřena přítomnost podzemních a nadzemních vedení inženýrských sítí v místě stavby 
(viz. dokladová část projektu). 

Ve sledovaném úseku silniční komunikace (zemním tělese silniční komunikace) se v obvodu 
stavby nenachází žádné podzemní ani nadzemní vedení inženýrských sítí. 

8.4.  Geologický průzkum 

Před započetím projektových prací byla provedena podrobná prohlídka silniční komunikace. 

Provedena byla inženýrskogeologická rešerše sledovaného území. Zjištěny byly všechny 
dostupné archivní údaje o místě stavby, které byly doplněny o charakteristické geotechnické 
parametry zastižených zemin získaných vyhodnocením vzorků zemin odebraných z kopaných sond 
na povrchu deformovaných částí svahů násypu zemního tělesa silniční komunikace a o výsledky 
provedených dynamických penetrací (viz. Závěrečná zpráva inženýrskogeologické rešerše, Mgr. 
Eva Jadavanová, Ing. David Schaffner).  

Pro realizovanou akci byly provedeny penetrační zkoušky DP1, DP2 a kopaná sonda.  

Kopaná sonda a dynamická penetrace DP1 byla provedena v bezprostřední blízkosti 
zhavarovaného propustku a dynamická penetrace DP2 byla provedena cca 110 m od propustku 
směrem na Bečov nad Teplou. 

V místě dynamické penetrace DP1 a kopané sondy bylo zjištěno následující:  
- do hloubky cca 3,1 m byla zastižena vrstva násypu zemního tělesa stávající silniční 

komunikace a dle provedené kopané sondy byla tato poloha charakterizována jako jíl 
prachovitý F6 CI, tuhé konzistence 

- do hloubky 4,9 m byla pravděpodobně zastižena buď kamenito-hlinitá báze přísypu, 
případně diluvium (F1 CG +Cb).  

- v hloubce cca 5,0 m bylo zastiženo pravděpodobně pevné skalní podloží (granit nebo 
ortorula), které je pro penetraci neprůchozí. 

V místě dynamické penetrace DP2 bylo zjištěno následující: 

- do hloubky cca 3,9 m byla zastižena vrstva násypu zemního tělesa stávající silniční 
komunikace, jedná se pravděpodobně o jíl s úlomky hornin 

- do hloubky 5,7 m byla pravděpodobně zastižena buď hlinito-štěrkovitá báze přísypu, 
případně štěrkovité až kamenité diluvium (G4 GM + Cb) 

- pod touto polohou bylo zastiženo pravděpodobně pevné skalní podloží (granit nebo 
ortorula), které je pro penetraci neprůchozí.  

V rámci geotechnického a autorského dozoru stavby budou v průběhu a po provedení 
bouracích, zemních a vrtných prací zjištěny přesné informace o skladbě a druhu horniny v podloží 
opěrných zdí a vozovky silniční komunikace. Na základě získaných informací bude v rámci 
zpracování RDS případně upraven navržený způsob statického zajištění. 

8.5.  Dendrologický průzkum 

8.5.1.  Úvod 

Kácení dřevin, které je nutné provést v rámci navrhované sanace svahu silnice II/230 bude 
prováděno po obou stranách vozovky. Odstraněny budou dřeviny v místě zemního tělesa silniční 
komunikace, opěrných zdí a v místech příkopů a propustků odvodnění.  

8.5.2. Zájmové území 

Zájmové území se nachází po obou stranách silnice II/230 v km 107,180-107,340.  

8.5.3.  Základní charakteristiky porostu 

 Z důvodu nutnosti provedení sanace svahu je navrženo k odstranění 10 ks nadlimitních dřevin, 
vzrostlé javory (Acer platanoides), borovice (Pinus sylvestris) a smrky (Picea abies) viz. příloha 
Tabulka stromů určených k odstranění. 
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Dále je navrženo odstranění zapojeného porostu dřevin podél komunikace v pásu šíře cca 5,0 
m na ploše cca 660 m2. Skupina dřevin s průměrem kmene pod 80 cm je okrajovou částí souvislého 
porostu, který pokračuje na svahu a je tvořena zejména jedinci náletového původu. 

Souvislý porost, který byl na celém svahu údolí, byl v nedávné době narušen radikálním 
zásahem, když horní část porostu nad silnicí byla vykácena. Průsek v porostu šíře cca 200 m 
ovlivňuje místní mikroklima, světelné podmínky a tím kvalitu i druhové složení mladých dřevin u 
silnice. V původním porostu jehličnanů se tak objevují na jeho okraji nálety listnatých pionýrských 
dřevin, rostou zde převážně mladé javory (Acer campestre, Acer platanoides, Acer pseudoplatanus), 
topoly osiky (Populus tremula) a břízy (Betula pendula). Vlivem hustoty, zápoje a přistínění 
vzrostlých stromů dochází k růstovým deformacím a prosychání jednotlivců.  

9. DOTČENÁ OCHRANNÁ PÁSMA, CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, ZÁTOPOVÁ ÚZEMÍ, KULTURNÍ 
PAMÁTKY 

Stavba nezasahuje do ochranného pásma vodních zdrojů a ochranného pásma kulturní 
památky.  

Stavba zasahuje do ochranného pásma lesa.  

Sanovaná silniční komunikace v celé své délce prochází chráněnou krajinnou oblastí 
Slavkovský les. Stavba se nachází ve III. zóně CHKO Slavkovský les. Podmínky správce CHKO 
budou při stavbě zohledněny. 

10. ZÁSAH STAVBY DO ÚZEMÍ 

Vymezení a zdůvodnění změn současného stavu vyvolaných stavbou. 

10.1.  Bourací práce 

Při realizaci stavby bude odstraněna konstrukce stávající vozovky (podkladní vrstvy z 
kameniva a asfaltový kryt) v místě výkopu pro opěrnou zeď a obnovu vozovky. 

10.2.  Kácení mimolesní zeleně a jejich případná náhrada 

Kácení dřevin, které je nutné provést v rámci navrhované sanace svahu silnice II/230 bude 
prováděno po obou stranách vozovky v km 107,180-107,340. Odstraněny budou dřeviny v místě 
zemního tělesa silniční komunikace, opěrných zdí a v místech příkopů a propustků odvodnění. 
Odstraněny budou i dřeviny ohrožující provoz, dřeviny přestárlé, hynoucí a dřeviny s náklonem 
nad vozovku (fototropismus) viz. příloha Tabulka stromů určených k odstranění.  

Kácení na dotčených plochách podléhá zákonu č. 289/1995 Sb., Zákon o lesích a o změně 
a doplnění některých zákonů (Lesní zákon) dřeviny rostoucí na PUPFL a zákonu 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, kterému podléhá kácení dřevin rostoucích mimo les.  

Stromy v bezprostřední blízkosti stavby budou po dobu provádění stavby chráněny před 
poškozením. 

V rámci realizace této stavby nebudou vysázeny žádné nové stromy. 

10.3.  Rozsah zemních prací a konečná úprava terénu 

V požadovaném rozsahu budou provedeny výkopy pro opěrné zdi (součást SO 20x), podélnou 
drenáž, zpevnění příkopu, potrubí, vtokovou jímku a vsakovací žebro horské vpusti. 

Zemní práce při výkopech budou prováděny v třídách těžitelnosti I. a II. 

Vhodná část vytěžené zeminy bude uložena na mezideponii a použita na zásyp opěrných 
zdí, dočasné rozšíření levého jízdního pruhu silniční komunikace a konečnou úpravu svahu 
násypu. Přebytečná zemina bude odvezena na skládku. 
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10.4.  Ozelenění nebo jiné úpravy nezastavěných ploch 

Povrch svahů násypu a zářezu v místě stavby bude urovnán v požadovaném sklonu, 
zpevněn biodegradační rohoží. 

10.5.  Umístění stavby 

Staveniště se nachází na silniční komunikaci II/230 v km 107,150 až 107,360 a poloha stavby 
je dána polohou stávající silniční komunikace. 

Stavba se nachází v katastrálním území Louka u Mariánských Lázní [705560]. 

10.6.  Geodetické podklady 

Geodetické zaměření sledovaného úseku silniční komunikace bylo provedeno firmou AZ 
Consult s.r.o. v listopadu 2024 v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Bpv. 

Pro zjištění majitelů sousedních a dotčených pozemků byla použita katastrální mapa ISKN 
(informačního systému katastru nemovitostí). 

10.7.  Zásah do sousedních pozemků 

Poloha stavby je dána polohou stávající silniční komunikace. Nové opěrné zdi, vozovka, 
příkopy, propustky a upravovaný svah násypu a zářezu jsou teoreticky umístěny na silničním 
pozemku (na stávajícím zemním tělese silniční komunikace).  

Při porovnání katastrální mapy digitalizované (KMD) se zaměřeným polohopisem stavby v 
JTSK, byly zjištěny značné nesrovnalosti. Hranice silničního pozemku jsou posunuty mimo zemní 
těleso silniční komunikace a také šířka silničního pozemku neodpovídá skutečnosti na místě stavby.  

Převážná část stavby je umístěna na pozemku p.č. 1459/1  (ostatní plocha – silnice) v majetku 
Karlovarského kraje a správě investora stavby KSÚS Karlovarského kraje a menší část stavby je 
umístěna na lesních pozemcích p.č. 1156 a p.č. 1157 (les jiný než hospodářský) v majetku Lesů 
České republiky, s.p.. (viz. C4 Situace – pozemky dotčené stavbou) 

Tabulka dotčených pozemků je přílohou této zprávy. 

Investor projedná všechny právní a majetkové náležitosti záborů pozemků. 

10.7.1. Trvalý zábor pozemků 

Z výše uvedených důvodů dojde realizací navrhovaných stavebních opatření k trvalému 
záboru sousedních pozemků p.č. 1156 a p.č. 1157 (les jiný než hospodářský) v majetku Lesů 
České republiky, s.p.. (viz. C4 Situace – pozemky dotčené stavbou)  

Tabulka trvalých záborů pozemků je přílohou této zprávy. 

10.7.2. Dočasný zábor pozemků 

Realizace stavebních prací a veškerý přesun stavebního materiálu, sutě a zeminy, přístup na 
staveniště a úpravy povrchu terénu budou převážně zajištěny ze silniční komunikace. Obvod 
staveniště je proto převážně omezen na silniční pozemek (zemní těleso silniční komunikace) a 
pouze v minimálním rozsahu na okraje pozemků na silniční pozemek navazujících. 

Z výše uvedených důvodů dojde při realizací navrhovaných stavebních opatření k dočasnému 
záboru části sousedního pozemku p.č. 1156 (les jiný než hospodářský) v majetku Lesů České 
republiky, s.p... 

Rozsah dočasných záborů pozemků bude minimalizován a dotčené pozemky budou po 
dokončení stavebních prací uvedeny do původního stavu.  

Tabulka dočasných záborů pozemků je přílohou této zprávy. 
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10.8.  Požadavky na dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu a pozemků 
určených k plnění funkce lesa 

Při stavbě dojde k dočasnému i trvalému zásahu do lesních pozemků. Při stavbě nedojde k 
dočasnému ani trvalému zásahu do zemědělského půdního fondu. 

10.9.  Vyvolané změny staveb (přeložky a úpravy) dopravní a technické infrastruktury a 
vodních toků 

S ohledem na charakter stavby (statické zajištění zemního tělesa silniční komunikace), se 
této stavby netýká. Statické zajištění zemního tělesa silniční komunikace nevyvolá žádné změny 
dopravní a technické infrastruktury, vyjma omezení při její realizaci. 

11. NÁROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJÍ POTŘEBY 

Určení a zdůvodnění nároků stavby. 

11.1.  Všechny druhy energií 

S ohledem na charakter stavby (statické zajištění zemního tělesa silniční komunikace), se 
této stavby netýká. Stavba nebude mít po dokončení žádný nárok na energie. Po dobu výstavby 
nebude dodavatel stavby napojen na pevné inženýrské sítě. Elektřina bude vzhledem k rozsahu 
stavby zajištěna z elektrocentrály dodavatele stavby. 

11.2.  Telekomunikace 

S ohledem na charakter stavby (statické zajištění zemního tělesa silniční komunikace), se 
této stavby netýká. Stavba nebude mít po dokončení žádný nárok na telekomunikační sítě. 

11.3.  Vodní hospodářství 

S ohledem na charakter stavby (statické zajištění zemního tělesa silniční komunikace), se 
této stavby netýká. Stavba nebude mít po dokončení žádný nárok na vodní hospodářství. 

Po dobu výstavby je nutno na stavbu dovážet vodu pro stavební účely nebo bude obsažena 
v předem připravených směsích (beton). 

11.4.  Připojení na dopravní infrastrukturu a parkování 

S ohledem na charakter stavby (statické zajištění zemního tělesa silniční komunikace), se 
této stavby netýká. Stavba nebude mít po dokončení žádný nárok na dopravní infrastrukturu a 
parkování. 

11.5.  Možnosti napojení na technickou infrastrukturu (podzemní a nadzemní sítě) 

S ohledem na charakter stavby (statické zajištění zemního tělesa silniční komunikace), se 
této stavby netýká. Stavba nebude mít po dokončení žádný nárok na technickou infrastrukturu. 

Po dobu výstavby nebude dodavatel stavby napojen na pevné inženýrské sítě. 

11.6.  Odvodnění území a zneškodňování odpadních vod 

S ohledem na charakter stavby (statické zajištění zemního tělesa silniční komunikace), se této 
stavby netýká. 

Stavba není zdrojem odpadních vod. 
Předmětem tohoto projektu je pouze zlepšení (obnova) stávajícího povrchového odvodnění 

silniční komunikace. 
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12. VLIV REALIZACE STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ZPŮSOB OMEZENÍ A 
VYLOUČENÍ NEŽÁDOUCÍCH VLIVŮ 

12.1.  Obecná opatření pro ochranu životního prostředí 

S ohledem na charakter stavby (statické zajištění zemního tělesa silniční komunikace), nemá 
stavba po svém dokončení negativní vliv na krajinu, zdraví a životní prostředí. 

Ochrana životního prostředí při realizaci stavby zahrnuje činnosti, jimiž se předchází 
znečišťování nebo poškozování životního prostředí, nebo se toto znečišťování omezuje a 
odstraňuje. Při dodržování základních podmínek ochrany životního prostředí je nutné řídit se 
ustanoveními zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivu na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů, vše v platném znění. 

Provádění stavebních prací dočasně naruší životní prostředí v místě stavby.  

Stavba je navržena a bude provedena takovým způsobem, aby neohrožovala život, zdraví a 
zdravé životní podmínky uživatelů okolních staveb a pozemků a ani živočichů na místní prostředí 
vázaných tj. tak, aby negativní vlivy stavby na životní prostředí byl minimalizován. 

Při realizaci stavby nebudou používány žádné technologie nebo látky, které přímo i nepřímo 
ohrožují životní prostředí. Provedením navržených stavebních úprav nedojde k negativním 
zásahům do životního prostředí. 

Stavební činnost musí probíhat v souladu s platnou legislativou v problematice ochrany 
životního prostředí. Podmínky příslušného odboru ŽP budou při stavbě zohledněny. 

Některé základní právní předpisy: 

• Zákon č. 541/2020 Sb., Zákon o odpadech, v aktuálním znění 1.1.2024 (verze 3) 
• Vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů), 

v aktuálním znění 1.1.2023 (verze 2) 
• Vyhláška č. 445/2022 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 78/2022 

Sb., a další související vyhlášky v oblasti odpadového hospodářství, v aktuálním znění 1.1.2023 
(verze 1) 

• Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v aktuálním znění 
• Zákon č. 254/2001Sb., o vodách (vodní zákon), v aktuálním znění 1.1.2024 (verze 41) 
• Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), v aktuálním 

znění 1.1.2024 (verze 26) 

Při provádění stavby bude dočasné zhoršení životního prostředí minimalizováno například 
těmito opatřeními: 

 - na stavbě bude použita taková mechanizace, která svým provozem nebude extrémně 
zatěžovat okolí hlukem, exhalacemi ani prašností  

 - budou dodrženy všechny předpisy manipulace se stavebními stroji a materiálem 
 - všichni pracovníci na stavbě budou před zahájením prací řádně proškoleni a 

seznámeny se způsoby a postupy provádění jednotlivých stavebních prací, které 
neohrožují životní prostředí v místě stavby  

Případné havarijní stavy ve vztahu k přírodnímu prostření vzniklé v době výstavby je nutno 
hlásit příslušnému orgánu ochrany přírody. 

12.2.  Minimalizace vlivu stavby na povrchovou a podzemní vodu 

Povrchové odvodnění staveniště je zajištěno. Po dobu stavby je nutnost zabránit odtoku 
splachů ze staveniště (zemina, suť atd.). 

Dodavatel zabezpečí stavbu a mechanizaci proti možnému úniku ropných látek nebo jiných 
nebezpečných látek a stavba bude realizována za těchto podmínek: 

- na staveništi nebudou prováděny opravy ani údržba stavebních strojů 
 - plnění palivy a doplňování maziv bude, až na nezbytně nutné výjimky, prováděno mimo 

staveniště 
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 - sklad zásobního paliva a maziva musí být odpovídajícím způsobem zajištěn proti 
potencionálním únikům paliva (uzamčený sklad, záchytná bezodtoková jímka atd.) 
- po dobu stavby je nutnost zabránit odtoku splachů ze staveniště 

 - stavba bude vybavena sorpční drtí a hydrofobní rašelinovou sorpční drtí, které budou 
použity v případě úniku ropných látek. Kontaminovanou zeminu je nutno odstranit do 
hloubky 50 cm, přemístit ji do připravených sudů a provést následně její dekontaminaci.  

Případné havarijní stavy ve vztahu k přírodnímu prostření vzniklé v době výstavby je nutno hlásit 
příslušnému orgánu ochrany přírody a správci vodního toku. 

Řešení případných havarijních stavů upravuje Havarijní plán stavby.  

Havarijní plán stavby vypracuje před začátkem stavby dodavatel stavby a zajistí jeho schválení 
příslušnými orgány státní správy.  

Stavba nebude mít po dokončení žádný přímí negativní vliv na žádné vodní zdroje. 

12.3.  Řešení ochrany proti hluku a prašnosti 

S ohledem na charakter stavby (statické zajištění zemního tělesa silniční komunikace), se této 
stavby týká především v době provádění stavby. 
Provádění stavebních prací dočasně naruší životní prostředí v okolí stavby (hluk a prašnost). 

Cílem navržených opatření je omezit možné negativní vlivy stavby na životní prostředí, které 
vznikají v důsledku stavební činnosti a pohybu stavebních mechanizmů, strojů a automobilů 
v zastavěných územích a minimalizovat jejich dopad na životní prostředí a obyvatelstvo v okolí 
stavby. 

Při provádění stavby bude dočasné zhoršení životního prostředí minimalizováno těmito 
opatřeními: 

a)  Obecná opatření 
- stavba bude realizována dle optimálního harmonogramu stavby 
- časově bude minimalizováno trvání stavby 
- přeprava zeminy, suti a stavebních materiálu bude realizována po schválených 
přepravních trasách 

b)  Ochrana proti hluku 
- v maximální možné míře budou na stavbě využity stavební mechanizmy se sníženou 
hlučností  
- budou dodrženy všechny předpisy manipulace se stavebními stroji a materiálem 
- použitá technika bude udržována v řádném technickém stavu 

c)  Ochrana proti znečišťování vozovek 
- znečištěná vozidla budou před vjezdem na veřejné komunikace zbavena nečistot 
- bude prováděna pravidelná kontrola čistoty komunikací v blízkosti stavby 
- komunikace znečištěné provozem stavby budou neprodleně řádně očištěny (manuálně 

nebo mytím vodou) 

Nebyla provedena hluková studie. Rekonstrukcí stávající silniční komunikace se nezhorší 
stávající podmínky. Provedením nového krytu silniční komunikace se vyrovnají nerovnosti stávající 
komunikace a dojde ke snížení hlučnosti a prašnosti.  

12.4.  Emise z dopravy 

Rozptylová studie nebyla v rámci projektové dokumentace zpracována. Navrhovaná úprava 
silniční komunikace nevyvolá zhoršení stávajících poměrů tj. nezvýší se hladiny exhalací. 

12.5.  Druhy a způsob nakládání s odpady vznikajícími stavbou a užíváním stavby 

12.5.1. Odpady vznikající při stavbě 

Realizací stavby bude při zemních a bouracích pracích získán z vozovky a zemního tělesa 
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silniční komunikace různý materiál (dřevo, zemina, kameny, beton, asfalt atd.). Původcem vzniklého 
odpadu je zhotovitel stavby, který je zodpovědný za nakládání s odpady do doby jejich využití nebo 
zneškodnění. 

Vhodná část vybouraného kameniva a zeminy bude použita na stavbě. Přebytečnou část 
vybouraného materiálu a zeminy, které nemůže zhotovitel sám využít nebo odstranit v souladu se 
zákonem č.541/2020Sb. a prováděcími právními předpisy, je zhotovitel je povinen převést do 
vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle §13 odst. 2, a to buď přímo, nebo prostřednictvím 
k tomu zřízené právnické osoby. 

Zemina a kamenivo použité na stavbě musí splňovat podmínky stanovené vyhláškou č. 
445/2022 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 

Na vzorku frézované asfaltové směsi bude provedena zkouška na zjištění obsahu 
polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU). Získaná frézovaná asfaltová směs splňující 
podmínky vyhlášky č. 283/2023 pro zpětné využití na stavbě je vedlejším produktem a přestává být 
odpadem. Frézovaná asfaltová směs bude částečně využita do nezpevněných krajnic a na zpevnění 
povrchu dočasného rozšíření silniční komunikace a přebytečný odfrézovaný materiál bude odvezen 
do recyklačního střediska. 

Nevhodný a nepotřebný materiál bude uložen na povolené a řízené skládce. Zhotovitel 
zabezpečí odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem. Odpady budou 
likvidovány v souladu s legislativními předpisy odpadového hospodářství daných zákonem 
č.541/2020Sb. 

Vybouraný materiál a zemina budou na místě zatříděny (separovány) podle katalogu odpadů 
viz. vyhláška č. 8/2021 Sb. Zatřídění vybouraných materiálů a zeminy včetně posouzení vhodnosti 
pro další použití na stavbě bude zajištěno geotechnickým dozorem stavby. 

Projektant předpokládá, že s ohledem na charakter stavby se bude jednat pouze o stavební a 
demoliční odpady bez obsahu nebezpečných látek. 

kód název kategorie Způsob likvidace 

17 01 01 Beton „O“ Předání k recyklaci 

17 05 04 Zemina a kamení 
neuvedené pod č. 17 05 03 „O“ Bude využita k násypům a úpravám terénu, 

nevyužitý objem bude odvezen skládku    

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené 
pod číslem 17 03 01 

 
„O“ 

 
Předání k recyklaci 

17 02 01 Dřevo „O“ Materiálové využití 

02 01 03 Rostlinná tkáň „O“ Dřevní hmota bude štěpkována na stavbě 

    

S veškerými odpady, které vzniknou při stavbě, bude naloženo v souladu se zákonem č. 541/2020 
Sb., Zákon o odpadech v aktuálním znění, v souladu s předpisy vydanými k jeho provedení (dále 
jen „zákon o odpadech“) a dodržována bude hierarchie způsobů nakládání s odpady a všechny 
obecné povinnosti. 
Podmínky dle zákona o odpadech  
1/ Odpady z realizace stavby budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií 
(vyhláška č. 8/2021 Sb., Katalog odpadů). 
2/ Bude dodržena hierarchie způsobů nakládání s odpady, tj.: 

a) předcházení vzniku odpadů 
b) příprava k opětovnému použití 
c) recyklace odpadů 
d) jiné využití odpadů, např. energetické využití (není míněno spalování odpadů původcem) 
e) odstranění odpadů 

3/ Dle předchozího bodu budou odpady přednostně využity nebo předány k využití oprávněné firmě  



Souhrnná technická zpráva 
 
 

Bečov - Statické zajištění silnice II/230                                                                                 strana 18  
 

4/ Ke kolaudačnímu řízení budou předloženy doklady, z nichž bude patrné, jakým způsobem bylo 
s odpady naloženo. 

Odpady z realizace stavby budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a 
kategorií. Stavební odpad lze využít na povrchu terénu pouze v souladu s vyhláškou 8/2021 Sb., o 
podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využití na povrchu terénu tj. po prokázání 
nepřekročení limitních koncentrací škodlivin. 

12.5.2. Odpady vznikající při údržbě a provozu silnice 

Z hlediska vzniku odpadů silnice zahrnuje vlastní vozovku, krajnice, záchytné příkopy 
srážkové vody a přilehlé plochy tělesa silnice. 

Odpady vznikají v důsledku následujících činností: 
• údržby, jakou je seřezávání krajnic (např. zemina, klest z prořezávání keřů a stromů, odpad 

ze sekání trávy apod.) 
• stavebně-údržbářské činnosti při opravě vozovky, svahů silnice a objektů (např. stavební suť, 

výkopová zemina, materiál z demolice vozovek apod.) 
• vodohospodářské činnosti (např. různé druhy kalů z trubních propustků a příkopů) 
• provádění oprav doplňkových konstrukcí, jakými jsou silniční svodidla a zábradlí (např. 

nádoby železné i plastové se zbytky barev a jiných škodlivin, ředidla, textilní materiál 
znečištěný různými škodlivinami, dřevěné odřezky a piliny apod.). 

Odpady vzniklé údržbou a provozem komunikace jsou pracovníky správy silnic podle povahy 
odpadu a jeho množství shromažďovány nebo okamžitě odváženy na místo zneškodnění. 

Množství produkovaného odpadu závisí na provozních podmínkách v daném úseku silnice. 
O produkci a způsobu zneškodnění musí být vedena provozovatelem evidence v souladu s NV ČR 
č.521/1991 o vedení evidence odpadů. 

12.5.3. Odpady vznikající při havarijní situaci 

Samostatným problémem jsou havarijní situace. Místem havárie může být kterékoliv z míst 
na trase. Nejčastějším důvodem havárie je únik kontaminujících kapalin z poškozených vozidel 
do prostředí. Odpadem vzniklým v souvislosti s havárií jsou použité materiály pro zachycování olejů, 
zemina znečištěná ropnými látkami, směsi olejů s vodou apod. Odpad vzniklý při havárii musí být 
vždy zneškodněn odbornou firmou, mající oprávnění k činnosti v tomto oboru. 
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13. ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI 

Při provádění stavby je nutné dodržovat základní podmínky pro zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, které jsou dány NV č. 591/2006Sb., o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů a z tohoto 
vyplývajících předpisů. 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci se dále řídí zákonem č. 309/2006Sb., zákon, kterým 
se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 
a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 262/2006Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů. 

Z hlediska BOZP je nezbytná koordinace prací koorinátorem BOZP. Stavba svým objemem 
prací přesáhne parametry stanovené § 15 odst. 1 zákona číslo 309/2006 Sb., kterým se upravují 
další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších 
předpisů, kdy „celková předpokládaná doba trvání prací a činností bude delší než 30 pracovních 
dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 
20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den". 

 
Všichni pracovníci musí být před vstupem na staveniště seznámeni s možnými riziky a musí 

být patřičně proškoleni pracovníkem BOZP. 

Při provádění prací na staveništích je třeba dodržovat právní a ostatní předpisy k zajištění 
bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci,  ustanovením  technických  norem  a  bezpečnostních   
a hygienických předpisů. 

Právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (vymezení pojmu 
je uvedeno v ustanovení § 349 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce) jsou předpisy na 
ochranu života a zdraví, předpisy hygienické a protiepidemické, technické předpisy, technické 
dokumenty a technické normy, stavební předpisy, dopravní předpisy, předpisy o požární ochraně 

a předpisy o zacházení s hořlavinami, výbušninami, zbraněmi, radioaktivními látkami, chemickými 
látkami a chemickými přípravky a jinými látkami škodlivými zdraví, pokud upravují otázky týkající 
se ochrany života a zdraví. 

Při výstavbě bude dodržována vyhláška ČÚB a ČBÚ č. 324/1990 Sb. o bezpečnosti práce 
a technických zařízení při stavebních pracích, včetně souvisejících technických norem a právních 
předpisů České republiky. Současně budou dodržovány příslušné předpisy bezpečnosti práce a 
požární ochrany k jednotlivým profesním činnostem. 

Pracovníci musí být pravidelně seznamováni s příslušnými předpisy a nařízeními z hlediska 
bezpečnosti práce. Za plnění úkolů v péči o bezpečnost a ochranu zdraví při práci odpovídají 
vedoucí pracovníci na všech stupních řízení. Pracovníci a návštěvníci stavby musejí být na 
staveništi vybaveni ochrannými pomůckami. 

Všichni pracovníci budou před zahájením stavebních prací vstupem na staveniště 

seznámeni s příslušnými bezpečnostními předpisy a technologickým postupem prací. 
Za bezpečnost a ochranu zdraví při práci zodpovídá dodavatel stavby, který vypracuje pro 

stavbu plán BOZP. 
Po vyhodnocení koordinátorem BOZP je dle zákona č. 309/2006 Sb. §15/1 zadavatel stavby 

povinen doručit oznámení o zahájení prací, oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle 
místa staveniště nejpozději do 8 dnu před předáním staveniště zhotoviteli. 

Výkopy musí být řádně ohrazeny a za snížené viditelnosti na veřejných místech osvětleny. 

Při zjištění neznámých podzemních sítích musí být ihned vyrozuměn stavební dozor 

investora, 
který rozhodne o dalším postupu. 

Na pracovišti bude dodržován pořádek a čistota. Protipožární pomůcky musí být udržovány 
v pohotovosti a použitelném stavu. Na staveništi budou vyvěšena telefonní čísla integrované 
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pomoci (první pomoc, policie a hasiči). 

Dále je nutno dodržovat ustanovení ostatních bezpečnostních předpisů a norem pro 
provádění jejich činností. 

13.1.  Některé základní právní předpisy: 

• Zákon 262/2006 Sb., zákoník práce. 
• Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 

• Nařízení vlády č.591/2006Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích. 

• Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné 
způsobilosti. 

• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. 
• Nařízení vlády č. 11/2002  Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek      

a zavedení signálů. 
• Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. 
• Nařízení vlády  č.  378/2001  Sb.,  kterým  se  stanoví  bližší  požadavky  na  bezpečný  provoz 

a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
• Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. 
• Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků. 
• Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce. 
• Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 
• Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách ve zněni Z8konů č. 189/1999 Sb., 23/2000 Sb., 71/2000 Sb., 

132/2000 Sb., 47/2002 Sb., 175/2002 Sb., 320/2002 Sb., 103/2004 Sb., 1/2005 Sb., 191/2006 
Sb., 181/2006 Sb., 186/2006 Sb., 296/2007 Sb a novelizaci Zákonem č. 124/2008 Sb. 

• Vyhláška ministerstva dopravy č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, 
konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizaci (Řad určených 
technických zařízení) ve zněni Vyhlášky č. 279/2000 Sb., 352/2000 Sb. a novelizaci Vyhlášky 
č. 210/2006 Sb. 

Výše uvedeny „Přehled právních předpisů“ z oblasti BOZP ve stavebnictví byl stanoven k 
datu zpracovaní projektové dokumentace s tím, že při jakékoliv změně či novelizaci těchto 
předpisů je zhotovitel povinen tyto dodržovat a naplňovat, včetně všech ostatních souvisejících 
zákonů, vyhlášek, nařízeni vlády, příslušných ČSN. 

Jakákoliv zodpovědnost ze strany objednatele a zhotovitele za nedodržování uvedených a 
ostatních právních předpisů nemůže byt přenášena na zpracovatele tohoto dokumentu. 

Všichni pracovnici zhotovitele budou s předpisy prokazatelně seznámeni. 

Pro práce prováděné strojními mechanismy je zapotřebí dodržovat předpisy a ustanoveni 
pro prací s těmito mechanismy. 
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14. OBECNÉ POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A UŽITNÉ VLASTNOSTI 

Stavba jako celek a její objekty jsou navrženy tak, aby splnila základní požadavky na 
bezpečnost a užitné vlastnosti. 

14.1.  Mechanická odolnost a stabilita stavby 

Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo 
za následek zřícení stavby nebo její části, větší než přípustný stupeň přetvoření, poškození jiných 
nebo souvisejících částí stavby v důsledku přetvoření stavby nebo poškození stavby v případě, 
kdy rozsah poškození je neúměrný příčině. 

14.2.  Požární bezpečnost 

S ohledem na charakter stavby (statické zajištění zemního tělesa silniční komunikace), se této 
stavby netýká. 

Stavba je z hlediska požární ochrany prostorem bez požárního rizika. Odstupové vzdálenosti 
nejsou předepsané a únikové cesty jsou dostatečné. 

Příjezd vozidel PO na místo stavby bude po celou dobu stavby zajištěn bez omezení. 
Rekonstrukcí silniční komunikace se nezhorší stávající podmínky požární bezpečnosti. 

Některé základní právní předpisy: 

• Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně – ze dne 1.7.1986 
• Nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně – ze dne 22.5.2001 
• Vyhláška č. 246/2001 Sb., vyhláška o požární prevenci – 23.7.2001 
• Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb – ze dne 1.7.2008 
• Nařízení č. 1907/2006, nařízení Evropského parlamentu a Rady – ze dne 1.6.2007 

14.3.  Ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí 

Stavba je navržena a bude provedena takovým způsobem, aby neohrožovala život, zdraví a 
zdravé životní podmínky uživatelů okolních staveb a pozemků a ani živočichů na místní prostředí 
vázaných. 

Při realizaci stavby nebudou používány žádné technologie nebo látky, které přímo i nepřímo 
ohrožují životní prostředí. Provedením navržených stavebních úprav (statické zajištění zemního 
tělesa silniční komunikace) nedojde k negativním zásahům do životního prostředí. 

Veškeré další požadavky na ochranu zdraví a životního prostředí jsou uvedeny v ostatních 
bodech této zprávy. 

14.4.  Ochrana proti hluku 

S ohledem na charakter stavby (statické zajištění zemního tělesa silniční komunikace), se 
této stavby týká především v době provádění stavby. 

Veškeré další požadavky na ochranu proti hluku jsou uvedeny v ostatních bodech této zprávy. 

Některé základní právní předpisy: 

• Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

14.5.  Bezpečnost při užívání (bezpečnost provozu na PK 

Realizací navrhovaných stavebních opatření bude ve sledovaném úseku silniční komunikace 
zajištěno zvýšení bezpečnosti provozu. 

Bezpečnost při provozu na PK: 
• Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních 

komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích – ze dne 
9.11.2015. 
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14.6.  Úspora energie a ochrana tepla 

S ohledem na charakter stavby (statické zajištění zemního tělesa silniční komunikace), se této 
stavby netýká. 

15. DALŠÍ POŽADAVKY 

Popis návrhu řešení stavby z hlediska dodržení vybraných parametrů stavby. 

15.1.  Informace o dodržení příslušných obecných požadavků na výstavbu 

Navrhovaná stavba je v souladu s obecnými požadavky na výstavbu a v souladu se závaznými 
stanovisky dotčených orgánů. 

Stavební práce budou provedeny v souladu s platnými předpisy a nařízeními příslušných ČSN. 
Stavební práce budou provedeny v souladu s Technickými a kvalitativními podmínkami 

pro provádění staveb pozemních komunikací schválených Ministerstvem hospodářství ČR. 

Prokázání jakosti výrobků použitých pro stavbu bude provedeno podle zákona 22/1997 Sb. 
a č. 205/2002 Sb., vyhláškou č. 163/2002 a nařízeními vlády č. 190/2002 a 312/2005 a dalšími 
platnými právními předpisy, zároveň budou dodrženy předepsané technologické postupy prací. 

Práce musí provádět pracovníci příslušné kvalifikace pod odborným dozorem. 

15.2.  Zabezpečení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu 
a orientace 

S ohledem na charakter stavby (statické zajištění zemního tělesa silniční komunikace), se 
této stavby netýká. 

15.3.  Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

15.3.1. Povodně 

S ohledem na charakter a polohu stavby (statické zajištění zemního tělesa silniční 
komunikace), se této stavby netýká. 

15.3.2. Sesuvy půdy 

Stavba řeší stabilitu násypu zemního tělesa silniční komunikace. 

15.3.3. Poddolování 

S ohledem na charakter stavby (statické zajištění zemního tělesa silniční komunikace), se této 
stavby netýká. V těsné blízkosti místa stavby nejsou žádná známá důlní díla. 

15.3.4. Seizmicita 

S ohledem na charakter stavby (statické zajištění zemního tělesa silniční komunikace) a 
umístění stavby, se této stavby netýká. V oblasti není zvýšený výskyt seismických jevů. 

15.3.5. Radon 

S ohledem na charakter stavby (statické zajištění zemního tělesa silniční komunikace), se 
této stavby netýká. 
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16. PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY 

Příloha žádosti o povolení stavby dle § 110, odst. 2, písm. c) zákona 183/2006, Sb. 

Návrh termínů pro kontrolní prohlídky stavby, které stavební úřad uskuteční v rámci 
rozestavěné stavby bude proveden a aktualizován dle návrhu jednotlivých etap provádění stavby 
a v rámci konečného výběru a smluvních vztahů s generálním dodavatelem stavby. 

Kontrolní prohlídky stavby budou provedeny zejména: 

1. kontrolní prohlídka: 
- po provedení bouracích a výkopových prací v době provádění vrtných prací 

2. kontrolní prohlídka: 
- po dokončení betonáže opěrných zdí 

3. kontrolní prohlídka: 
- před dokončením celé stavby 

 
Přesný termín konání kontrolních prohlídek bude vždy oznámen stavebnímu úřadu před 

prováděním konkrétní činnosti. 
Další kontrolní prohlídky budou určeny ve vztahu na potřeby stavby v návaznosti na 

podrobný harmonogram stavby zpracovaný generálním dodavatelem. 
O vykonaných kontrolních prohlídkách na stavbě bude vedena jednoduchá evidence, ze které 

bude patrné, kdy se kontrolní prohlídka uskutečnila, které stavby se týkala a jaký je její výsledek. 
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Tabulka dotčených pozemků

Parcelní číslo:
1157 1459/1 1156 1154

Obec:

Katastrální území:

Číslo LV:
5 24 5 5

Výměra:
116865 17648 16798 13968

Typ parcely:

Mapový list:

Určení výměry:

Vyžití pozemku:
les jiný než hospodářský silnice

Druh pozemku:
lesní pozemek ostatní plocha

Budova :

Ochrana: pozemek určený k plnění 

funkcí lesa

Majitel:

Lesy České republiky, s.p.

Karlovarský kraj, Krajská 

správa a údržba silnic 

Karlovarského kraje, 

příspěvková organizace

Adresa:

Přemyslova 1106/19, 

Nový Hradec Králové, 

50008 Hradec Králové

 Chebská 282, 35601 

Sokolov

Graficky nebo v digitalizované mapě

KMD

Parcela katastru nemovitostí

Louka u Mariánských Lázní [705560]

Nová Ves [560561]

lesní pozemek

les jiný než hospodářský

Lesy České republiky, s.p.

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 

Hradec Králové

pozemek určený k plnění funkcí lesa

chráněná krajinná oblast - II.-IV.zóna
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Tabulka dočasných záborů pozemků

Č. parcely Vlastník
Značka 

záboru

Výměra 

[m2]
Poznámka

1156 Lesy České republiky, s.p. DZ1 620 lesní pozemek
staveniště, upravený svah násypu a zpevnění 

svahu pod výtokem propustku

Tabulka trvalých záborů pozemků

Č. parcely Vlastník
Značka 

záboru

Výměra 

[m2]
Poznámka

1156 Lesy České republiky, s.p. TZ1 588 lesní pozemek opěrná zeď a silniční komunikace

1157 Lesy České republiky, s.p. TZ2 105 lesní pozemek
zpevněný příkop a vtoková jímka stávajícího 

propustku



Bečov, Statické zajištění silnice II/230

Tabulka stromů určených k odstranění

Číslo v 

situaci
Latinský název Český název

Obvod v 1,3 

m  [cm]

katastrální 

území

Parcelní 

číslo
Druh pozemku majitel poznámka

1 Acer platanoides  javor 82 dvojitý kmen

2 Acer platanoides  javor 94 dvojitý kmen

3 Picea abies smrk 97 suchý jedinec

4 Pinus sylvestris borovice 126

5 Picea abies smrk 251

6 Picea abies smrk 163

7 Picea abies smrk 100

8 Pinus sylvestris borovice 160

9 Picea abies smrk 91

10 Picea abies smrk 97

Krajská správa a údržba 

silnic Karlovarského kraje, 

p.o.

Krajská správa a údržba 

silnic Karlovarského kraje, 

p.o.

lesní pozemek Lesy České republiky, s.p.

1459/1

Louka u 

Mariánských 

Lázní 

[705560]

1156

1459/1

silnice

silnice


	Bečov - statické zajištění - B - Souhrnná technická zpráva Č
	Bečov - statické zajištění - B - Souhrnná technická zpráva T
	Bečov - statické zajištění - tabulka pozemků
	Bečov - statické zajištění - tabulky záborů pozemků
	Bečov - statické zajištění - tabulka stromů určených k odstranění

