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1.  POPIS UZEMi STAVBY

Podle pozadavk( zadavatele byla zpracovana projektova dokumentace pro spole€né povoleni
(DUSP) a pro provadéni stavby (PDPS) sanace svahu silnice 11/230 v km 107,150 az 107,360

1.1. Struéna charakteristika Uzemi a jeho dosavadni vyuziti

Stavenisté se nachazi na silniéni komunikaci 11/230 v km 107,150 az 107,360 vedené v
extravilanu. Poloha stavby je dana polohou stavajici silniéni komunikace.

1.2. Vazby na requlacni plany, Uzemni plan, pripadné izemné planovaci informace a na
uzemni rozhodnuti, nebo uzemni souhlas

Umisténi stavby (statické zajisténi silniéni komunikace) neni v rozporu s regulaénimi plany
a platnym GUzemnim planem.

1.3. Celkovy dopad stavby na dotéené uzemi a navrhovana opatreni:

1.3.1.Vztahy na dosavadni vyuziti tzemi
Statickym zajisténim zemniho télesa silni¢ni komunikace bude zachovano jeji stavajici vyuziti.
1.3.2.Napojeni stavby na verejnou dopravni a technickou infrastrukturu

Sledovany usek silni¢ni komunikace je soucasti silniéni komunikace 11/230.

1.3.3.Vztahy na ostatni planované stavby v zajmovém uzemi

Projektantovi nejsou znamy zZadné informace o pfipadnych investicich, které souviseji s
projektem této stavby.

1.3.4.Zmény staveb dotéenych navrhovanou stavbou
Navrhovanou stavbou nejsou dotéeny zadné dalSi stavby.

1.3.5.Vliv stavby na okolni pozemky a stavby

Obvod stavby je pfevazné omezen na silniéni pozemek (zemni téleso silniéni komunikace)
a pouze v minimalnim rozsahu na okraje pozemku na silniéni pozemek navazujicich.

Pro realizaci stavby jsou nutné docasne i trvalé zédbory pozemku a rozsah z&borl pozemku
bude minimalizovan. VSechny dotéené pozemky budou po dokon&eni stavebnich praci uvedeny
do pavodniho stavu.

Pfipadné zavady vzniklé na krajnici a odvodnéni silni¢ni komunikace pfi realizaci stavby
budou odstranény dodavatelem stavby.

1.4. Informace o splnéni pozadavkl dotéenych organt

V8echny znamé pozadavky tykajici se zejména ochrany pfirody a krajiny byly zahrnuty do
projektové dokumentace a jejich pfipadné upfesnéni a doplnéni bude pfedmétem dalSiho stupné
projektové dokumentace.

1.5. Vliv_technického reSeni_stavby a jejiho provozu na krajinu, zdravi a Zivotni
prostiedi.

S ohledem na charakter stavby (statické zajisténi zemniho télesa silni¢ni komunikace), nema
stavba po svém dokon&eni negativni vliv na krajinu, zdravi a Zivotni prostredi.

Podminky vystavby stanovené piislusnym odborem ZP budou pfi stavbé zohlednény.
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2. PREHLED VYCHOZICH PODKLADU A PRUZKUMU
Vycet podkladd a prizkumu pouzitych pro vypracovani projektové dokumentace.

2.1. Dokumentace k zadosti o vydani rozhodnuti o umisténi stavby nebo k oznameni
zaméru pro ziskani Uzemniho souhlasu

Statickym zajisténim zemniho télesa silnini komunikace se neméni jeji stavajici charakter.

2.2. Requlacni plany, Uzemni plan, pripadné uzemné planovaci informace

Projekt neni v rozporu s regulaénim ani tzemnim planem.

2.3. Mapové podklady, zaméreni uzemi a dalSi geodetické podklady

Geodetické zaméreni sledovaného Useku silniéni komunikace bylo provedeno firmou AZ
Consult s.r.o. v listopadu 2024 v soufadnicovém systému JTSK a vySkovém systému Bpv.

2.4. Diagnosticky pruzkum konstrukci

Diagnosticky prazkum stavajici vozovky sledovaného useku silni€ni komunikace nebyl
proveden.

2.5. Dopravni pruzkum (studie, dopravni udaje)

Pro zpracovani projektové dokumentace (navrh nové konstrukce vozovky) byly vyuzity
vysledky scitani dopravy z roku 2020.

2.6. Geotechnicky a hydrogeologicky priazkum, zakladni korozni prazkum

Pfed zapocetim projektovych praci byla provedena prohlidka celého sledovaného Useku
silniéni komunikace.

Provedena byla inZenyrskogeologickéd reSerSe sledovaného Uzemi. Zjistény byly vSechny
dostupné archivni Udaje o misté stavby, které byly doplnény o charakteristické geotechnické
parametry zastizenych zemin ziskanych vyhodnocenim vzork( zemin odebranych z kopanych sond
na povrchu deformovanych €asti svaht nasypu zemniho télesa silniéni komunikace a o vysledky
provedenych dynamickych penetraci (viz. Zavérecna zprava inZenyrskogeologické reserse, Mgr.
Eva Jadavanovd, Ing. David Schaffner).

2.7. Dendrologicky prazkum

S ohledem na nutnost odstranéni dfevin (vzrostlych stromu) v obvodu stavby byl zpracovan
dendrologicky prizkum.

2.8. Klimatologické udaje (prevladajici smér vétru,vyskyt mlh a pfizemnich mrazu,
extrémni teploty vzduchu, index mrazu, smoqové oblasti)

S ohledem na charakter stavby (statické zajisténi silni¢ni komunikace), se této stavby netyka.

Becov - Statické zajisténi silnice 11/230 strana 5



Souhrnna technicka zprava

3. CELKOVY POPIS STAVBY

Sledovany Usek silniéni komunikace silniéni komunikace 11/230 v km 107,150 az 107,360 se
nachazi mezi obci Mnichov a méstem Bec€ov nad Teplou.

3.1. Popis stavaijici silniéni komunikace

Zemni téleso silniéni komunikace je ve sledovaném useku celkové délky cca 200 m vedeno
v odfezu svahu udoli feky Tepla.

Trasa komunikace prochazi Uzemim, které Ize charakterizovat jako horské. Slozitym
terénnim podminkam odpovidaji i zakladni parametry stavajici silniéni komunikace (podélné
sklony, poloméry smérovych a vySkovych oblouku).

Osa silniéni komunikace je ve sledovaném useku silniéni komunikace vedena v pfimé a dvou
pravostrannych smérovych obloucich poloméru 250,0 m a 420,0 m.

Sledovany Usek silniéni komunikace se nachazi v misté lomu podélného sklonu nivelety
silni¢ni komunikace. Podélny sklon nivelety silni€ni komunikace na zacatku useku je cca 0,5 %,
ve stfedni (sledované) €asti Useku silnicni komunikace cca 0,0 % a konci Useku cca -3,0 %.

Sitka zpevnéného krytu vozovky je cca 7,0 m az 7,5 m a $itka krajnice na obou stranach
komunikace je proménna (0,0 az 1,00 m). V celé délce sledovaného Useku silniéni komunikace je
na nasypoveé (prave) strané silni¢ni komunikace osazeno ocelové svodidlo.

Navrhové parametry sledovaného uUseku silnicni komunikace odpovidaji poZadavkim
predepsanych CSN pro modifikovanou kategorii silniéni komunikace S 7,5, volna Sitka silni¢ni
komunikace v misté stavby je 8,0 az 8,5 m

Na zéfezové strané silniéni komunikace je proveden nezpevnény pfikop zaustény v km
107,785 do stavajiciho propustku z betonovych trub DN 600 mm s otevienou vtokovou jimkou z
Zelezobetonu. Vytokové Celo propustku je zborcené (sesuté na louce u paty svahu nasypu). V
misté vtokove jimky je na levostranném okraji vozovky silniéni komunikace osazeno v délce cca
20,0 m ocelové svodidlo.

Na zafezovém svahu jsou patrné jednotlivé skalni vychozy a &ast zarezového svahu je
zajisténa zarubni zidkou z kamenné rovnaniny vysky cca 0,50 m.

Na svahu nasypu a zafezu zemniho télesa silniéni komunikace se nachazeji vzrostlé stromy
a naletové dreviny (kfovi).

Ve sledovaném useku silniéni komunikace se nenachazi podzemni ani nadzemni vedeni
inZenyrskych siti.

3.2. Duavody vyvolavajici potirebu stavby

Zakladni navrhové parametry sledovaného Useku silniéni komunikace v zasadé odpovidaji
pozadavkum pfedepsanych CSN pro modifikovanou kategorii silnicni komunikace S 7,5, ale Sitka
krajnice zemniho télesa silniéni komunikace neni dostateCna pro ukotveni sloupkd ocelového
svodidla.

PFné sklony krytu stavajici vozovky neodpovidaji pozadavkim CSN (v mist& smérovych
oblouku je proveden stfechovity sklon)

V Useku silniéni komunikace km 1107,180 az 107,330 dos$lo na nékolika mistech k mélkemu
sesuvu nasypoveé ¢asti zemniho télesa komunikace tj. "utrZzeni krajnice" umisténé na pfikrém svahu
adoli. V Zivieném krytu vozovky nésledné vznikly deformace a trhliny.

Doslo ke zborceni Cela stavajiciho propustku v km 108,185 umisténého na pfikrém svahu
nasypu (stavebni stav betonového potrubi a oteviené vtokové jimky propustku je vyhovujici).

Ve sledovaném useku silni¢ni komunikace vedeném v minimdalnim podélném sklonu (cca
0,0 %) neni dostate¢né zajisténo odvodnéni. Mélky pfikop neni (s ohledem k pfikrému svahu
zéfezu tvofeném skalnimi vychozy ani nemuze byt) proveden v dostate€ném podélném sklonu
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smérem ke stavajicimu propustku v km 107,185 a voda zachycena v pfikopu vsakuje do
zemniho télesa silni¢ni komunikace.

V budoucnosti nelze, vzhledem k pfedpoklddanému narustu deformaci svahu nasypu, vyloucit
i vyznamnéjsi poSkozeni vozovky silniéni komunikace.

Hlavnimi pfi¢inami nestability nasypové €asti zemniho télesa silniéni komunikace a vzniku
vy$e uvedenych poruch jsou predevsim:

rv

- nevhodny zpusob provedeni zemniho télesa silni€ni komunikace (nedostate¢nd Sifka
zemniho télesa a strmy sklon svahu nasypu)

- nefunkéni povrchové odvodnéni silniéni komunikace (srazkova voda zachycena prikopy
vsakuje do podlozi vozovky a zemniho télesa silniéni komunikace)

- negativni vliv vzrostlych stromu vyrUstajicich na svahu nasypu, jejich vyvrat a nasledné
poskozeni strmého svahu

Nasypova ¢ast zemniho télesa komunikace neni ve sledovaném useku silniéni komunikace
stabilni, je nutno ji staticky zabezpecit.

Z uvedeného vyplyva, ze ve sledovaném useku silniéni komunikace je snizena bezpeénost
silniéniho provozu.

3.3. Ugel a cile stavby

Ugelem navrhovanych stavebnich opatieni je statické zajisténi nasypu zemniho télesa silniéni
komunikace a zlepSeni povrchového odvodnéni.

Hlavnim cilem navrhovanych opatfeni je zajistit ve sledovaném uUseku silni¢ni komunikace
zlepSeni bezpecnosti silni€niho provozu.

S ohledem na ekonomicky navrh rekonstrukce silniéni komunikace a minimalizaci trvalych
zaborl sousednich pozemku, navrhové prvky nové silniéni komunikace, vedené &lenitym terénem
horského charakteru, v maximalné mozné mife respektuji stavajici trasu (smérové vedeni) silni¢ni

komunikace a jeji Sitkové usporadani. Upravena niveleta komunikace a pfi¢né sklony vozovky jsou
navrzeny v souladu s pozadavky CSN.

Sledovany Usek bude rekonstruovan v souladu s parametry modifikované kategorie silni¢ni
komunikace S7,5/50.

3.4. Zasady technického reSeni

Stabilita zemniho télesa silni€ni komunikace bude zajisténa pomoci Zelezobetonovych
opérnych zdi celkové délky 156,0 m zalozenych na mikropilotach.

S ohledem na nutnost provedeni zasadnich Uprav vyskového vedeni nivelety a pfi¢nych
sklonll vozovky, bude v celé délce sledovaného Useku silni€ni komunikace provedena nova
konstrukce vozovky. Na zacatku a konci sledovaného Useku silniéni komunikace bude novy kryt
vozovky plynule navazovat na stavajici kryt silniéni komunikace.

Navrzena je konstrukce vozovky odpovidajici dopravnimu zatizeni silniéni komunikace TDZ
IV s pfedpokladanou Zivotnosti 25 let.

Pfedmétem tohoto projektu bude také obnova a zlepSeni povrchového odvodnéni
sledovaného Useku silniéni komunikace. Provedena bude podélna drendz, zpevnéni stavajicich
prikopl Zlabovymi prefabrikaty (rigol), obnova propustku v km 107,185 a nova horské vpust v km
107,323.
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4. PODMINKY REALIZACE STAVBY

4.1. Vécné a ¢asoveé vazby souvisejicich staveb jinych stavebnikt

Projektantovi nejsou znamy zadné informace o pfipadnych investicich, které souviseji s
projektem této stavby.

4.2. Predpokladany prabéh stavby

4.2.1.Zahajeni
Projektantovi nejsou znamy presné informace o uvazovaném terminu realizace stavby.

4.2.2.Etapizace a uvadéni do provozu
Stavba bude realizovana ve dvou postupnych etapach.

1. Etapa

Nejprve budou provedeny navrhované stavebni Upravy na pravé (ndsypove) strané zemniho
télesa silniéni komunikace. Provedeny budou veskeré stavebni prace spojené s realizaci SO 20x.x
— Opérné zdi. Provedena bude také ¢ast stavebnich praci SO10x — Komunikace — nova vozovka a
odvodnéni tj. nova konstrukce vozovky a vytokova ¢ast propustku a nové horské vpusti.

2. Etapa

Nasledné budou provedeny navrhované stavebni Upravy na levé (zafezové) strané zemniho
télesa silniéni komunikace. Provedena bude ¢ast stavebnich praci SO10x — Komunikace — nova
vozovka a odvodnén tj. nové konstrukce vozovky, podélné drenaz, zpevnény prikop (rigol) a vtokovéa
¢ast propustku a horské vpusti (vtokové jimky).

Projektant predpoklada, Zze stavba bude pfedana do provozu po svém Uplném dokonéeni.

4.2.3.Dokonceni stavby
Predpokladana doba vystavby je cca 6 mésicu.

4.3. Zaijisténi pristupu na stavbu

Pristup na stavbu bude zajistén ze stavajici silniéni komunikace.

4.4. Zarizeni stavenisté

Projektant pfedpoklada umisténi zafizeni stavenisté a skladky materiald minimalniho
rozsahu v tésném sousedstvi stavby na uzavieném useku silniéni komunikace viz. samostatna
priloha E1 - Zasady organizace vystavby.

4.5. Dopravni omezeni, objizd’ky a vyluky dopravy

Veskeré stavebni prace budou realizovany za caste¢né uzavirky silniéni komunikace
(jednosmérny provoz). Na zajisténi bezpecnéeho provedeni navrhovanych stavebnich praci bude
v misté stavby v obou etapach uzavren jeden jizdni pruh silniéni komunikace a provoz bude Fizen
svételnymi signdly.

Prajezd vozidel havarijni sluzby, prvni pomoci a vozidel PO bude po dobu stavby zajistén
bez omezeni.

Dopravni opatfeni v misté stavby viz. samostatna pfiloha E2 (SO901 — DIO).
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5. PREHLED BUDOUCICH VLASTNIKU (SPRAVCU)

5.1. Vlastnictvi a sprava stavebnich objektd a provoznich soubort po jejich dokonéeni

V8echny stavebni objekty pfevezme po jejich ukonceni do vlastnictvi Karlovarsky kraj a do
spravy Krajska sprava a udrzba silnic Karlovarského kraje (objednatel stavby).

5.2. Zpusob uzivani jednotlivych objekti stavby

Jednotlivé stavebni objekty jsou nedilnou soucasti stavajici silniéni komunikace, ktera bude
uzivana a plnit stejnou funkci jako pfed stavbou.

6. PREDAVANI CASTIi STAVBY DO UZiVANI

6.1. Moznosti (navrh) postupného predavani ¢asti stavby (usek, objekt) do uzivani

Projektant predpoklada, Ze cela stavba bude predana do uzivani najednou.

6.2. Zduvodnéni potieb uzivani stavby pred dokonéenim celé stavby

Neobsazeno

7. SOUHRNNY TECHNICKY POPIS STAVBY

7.1. Souhrnny technicky popis

Stabilita zemniho télesa silniéni komunikace bude zajiSténa pomoci Zelezobetonovych
opérnych zdi zaloZenych na mikropilotach.

V celé délce sledovaného useku silniéni komunikace bude provedena nova konstrukce
vozovky. NavrZzena je konstrukce vozovky odpovidajici dopravnimu zatizeni silniéni komunikace
TDZ IV s pfedpokladanou zivotnosti 25 let.

Pfedmétem tohoto projekiu bude také obnova a zlepSeni povrchového odvodnéni
sledovaného Useku silniéni komunikace.

Technicky popis jednotlivych objektl a jejich soucasti:

7.2. Pozemni komunikace

Stavebni objekt:
SO 101 Komunikace — nova vozovka

S ohledem na nutnost provedeni zasadnich Uprav vyskového vedeni nivelety a pfFi¢nych
sklond vozovky, bude v celé délce sledovaného Useku silniéni komunikace provedena nova
konstrukce vozovky.

Na zacatku a konci sledovaného useku silniéni komunikace bude novy kryt vozovky plynule
navazovat na stavajici kryt silniéni komunikace.

7.3. Opérné zdi

Stavebni objekty:
SO 20x — Opérné zdi X
Stabilita zemniho télesa silni€ni komunikace bude zajisSténa pomoci Zelezobetonovych
opérnych zdi celkové délky 156,0 m zalozenych na mikropilotach.

Na fimse opérnych zdi budou dodate¢né osazeny sloupky nového ocelového zabradelniho
svodidla pro uroven zadrzeni H2 s madlem.
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7.4. Odvodnéni PK

Stavebni objekt:
SO 102 Komunikace - odvodnéni

Pfedmétem tohoto projektu bude také obnova a zlepSeni povrchového odvodnéni
sledovaného useku silniéni komunikace. Provedena bude podélna drenéz, zpevnéni stavajicich
prikopl Zlabovymi prefabrikaty (rigol), obnova propustku v km 107,185 a nova horské vpust v km
107,323.

Pata zafezového svahu v soubéhu srigolem odvodnéni bude zajisténa palisadou
z betonovych prefabrikdt a skalni svah zafezu v misté vtokového objekiu horské vpusti
pFikotvenou ocelovou ochrannou siti.

7.5. Tunely, podzemni stavby a galerie

V celém Useku se nenachazi Zzadné tunely ani podzemni stavby.

7.6. Obsluzna zafizeni, verejna parkovisté, unikové zony a protihlukové clony:

V ramci statické zajisténi zemniho télesa silniéni komunikace nebudou provedena Zadna
obsluznd zafizeni, vefejna parkovisté, unikove zony a protihlukové clony.
7.7. Vybaveni PK

Stavebni objekt:
SO 101 Komunikace - vozovka

Soucasti realizace statického zajisténi zemniho télesa a opravy vozovky silniéni
komunikace bude provedeni vodorovného dopravniho znaceni a osazeni ocelovych svodidel.

7.8. Objekty ostatnich skupin objektu

Stavebni objekty:
SO 901 - DIO

V réamci zpracovani projektové dokumentace bylo navrZzeno také docasné dopravné
inzenyrské opatfeni na dobu vystavby (viz. samostatna pfiloha E2 - DIO).

8. VYSLEDKY A ZAVERY Z PODKLADU, PRUZKUMU AMERENI

Pfed zhotovenim tohoto projektu byla provedena podrobna prohlidka sledovaného useku
silniéni komunikace.

8.1. Mapové podklady, zaméreni Uzemi a dalSi geodetické podklady

Geodetické zaméfeni sledovaného Useku silni¢ni komunikace bylo provedeno firmou AZ
Consult s.r.o. v listopoadu 2024 v souradnicovém systému JTSK a vySkovém systému Bpv.

Do ziskaného geodetického podkladu byla (dle podkladu ziskanych od jednotlivych spravct
inZenyrskych siti) zanesena poloha vSech inZzenyrskych siti (vyjadfeni spravcu inzenyrskych siti
je soucasti dokladové ¢asti DUSP).

Zakresleni inZzenyrskych siti je pouze orientaéni dle podkladd pfisluSnych spravci. Pred
zahgjenim stavebnich praci je nutné jejich ovéfeni a vytyCeni v celém zajmovém Uzemi stavby.

8.2. Dopravni pruzkum (studie, dopravni udaje)

Pro zpracovani projektové dokumentace (navrh nové konstrukce vozovky) byly vyuzity
vysledky scitani dopravy z roku 2020.
Intenzita dopravy ve sledovaném uUseku silni¢ni komunikace odpovida TDZ IV.
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8.3. Zjisténi pritomnosti inzenyrskych siti v misté stavby

Byla provéfena pfitomnost podzemnich a nadzemnich vedeni inzenyrskych siti v misté stavby
(viz. dokladova ¢éast projektu).

Ve sledovaném useku silniéni komunikace (zemnim télese silni€ni komunikace) se v obvodu
stavby nenach&zi zadné podzemni ani nadzemni vedeni inZenyrskych siti.

8.4. Geologicky prizkum

Pfed zapocetim projektovych praci byla provedena podrobné prohlidka silniéni komunikace.

Provedena byla inZenyrskogeologicka reSerSe sledovaného Uzemi. Zjistény byly vSechny
dostupné archivni Udaje o misté stavby, které byly doplnény o charakteristické geotechnické
parametry zastizenych zemin ziskanych vyhodnocenim vzorkl zemin odebranych z kopanych sond
na povrchu deformovanych ¢asti svah( nasypu zemniho télesa silniéni komunikace a o vysledky
provedenych dynamickych penetraci (viz. Zavérecna zprava inZenyrskogeologické reserse, Mgr.
Eva Jadavanova, Ing. David Schaffner).

Pro realizovanou akci byly provedeny penetracni zkousky DP1, DP2 a kopana sonda.

Kopana sonda a dynamickd penetrace DP1 byla provedena v bezprostfedni blizkosti
zhavarovaného propustku a dynamicka penetrace DP2 byla provedena cca 110 m od propustku
smérem na Bec€ov nad Teplou.

V misté dynamické penetrace DP1 a kopané sondy bylo zjist€no nasleduijici:

- do hloubky cca 3,1 m byla zastizena vrstva nasypu zemniho télesa stavajici silni¢ni
komunikace a dle provedené kopané sondy byla tato poloha charakterizovana jako jil
prachovity F6 Cl, tuhé konzistence

- do hloubky 4,9 m byla pravdépodobné zastizena bud kamenito-hlinitd baze pfisypu,
pfipadné diluvium (F1 CG +Cb).

- v hloubce cca 5,0 m bylo zastizeno pravdépodobné pevné skalni podlozi (granit nebo
ortorula), které je pro penetraci neprichozi.

V misté dynamické penetrace DP2 bylo zjisténo nasleduijici:

- do hloubky cca 3,9 m byla zastizena vrstva nasypu zemniho télesa stavajici silnini
komunikace, jedna se pravdépodobné o jil s ulomky hornin

- do hloubky 5,7 m byla pravdépodobné zastizena bud hlinito-§térkovita baze pfisypu,
pripadné Stérkovité az kamenité diluvium (G4 GM + Cb)

- pod touto polohou bylo zastizeno pravdépodobné pevné skalni podlozi (granit nebo
ortorula), které je pro penetraci neprichozi.

V ramci geotechnického a autorského dozoru stavby budou v prubéhu a po provedeni
bouracich, zemnich a vrtnych praci zjistény pfesné informace o skladbé a druhu horniny v podlozi
opérnych zdi a vozovky silniéni komunikace. Na zakladé ziskanych informaci bude v ramci
zpracovani RDS pfipadné upraven navrzeny zpUsob statického zajisténi.

8.5. Dendrologicky prazkum

8.5.1. Uvod

Kéaceni dfevin, které je nutné provést v rdmci navrhované sanace svahu silnice 11/230 bude
provadéno po obou stranach vozovky. Odstranény budou dfeviny v misté zemniho télesa silni¢ni
komunikace, opérnych zdi a v mistech pfikopu a propustkd odvodnéni.

8.5.2. Zajmové uzemi
Zajmové Uzemi se nachazi po obou stranach silnice 11/230 v km 107,180-107,340.
8.5.3. Zakladni charakteristiky porostu

Z dlivodu nutnosti provedeni sanace svahu je navrzeno k odstranéni 10 ks nadlimitnich dfevin,
vzrostlé javory (Acer platanoides), borovice (Pinus sylvestris) a smrky (Picea abies) viz. pfiloha
Tabulka stromd uréenych k odstranéni.
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Dale je navrzeno odstranéni zapojeného porostu dievin podél komunikace v pasu Sife cca 5,0
m na plo$e cca 660 m2. Skupina dfevin s primérem kmene pod 80 cm je okrajovou ¢asti souvislého
porostu, ktery pokracuje na svahu a je tvofena zejména jedinci naletového puvodu.

Souvisly porost, ktery byl na celém svahu udoli, byl v nedavné dobé naruSen radikalnim
zasahem, kdyz horni ¢ast porostu nad silnici byla vykacena. Prasek v porostu Sife cca 200 m
ovliviiuje mistni mikroklima, svételné podminky a tim kvalitu i druhové slozeni mladych dfevin u
silnice. V puvodnim porostu jehli¢nant se tak objevuji na jeho okraji nalety listnatych pionyrskych
drevin, rostou zde pfevazné mladé javory (Acer campestre, Acer platanoides, Acer pseudoplatanus),
topoly osiky (Populus tremula) a bfizy (Betula pendula). Vlivem hustoty, zapoje a pfistinéni
vzrostlych stroma dochazi k ristovym deformacim a prosychani jednotlivca.

9. DOTCENA OCHRANNA PASMA, CHRANENA UZEMi, ZATOPOVA UZEMi, KULTURNI
PAMATKY

Stavba nezasahuje do ochranného pasma vodnich zdroju a ochranného pasma kulturni
pamatky.

Stavba zasahuje do ochranného pasma lesa.

Sanovana silniéni komunikace v celé své délce prochazi chranénou krajinnou oblasti
Slavkovsky les. Stavba se nachazi ve lll. zéné CHKO Slavkovsky les. Podminky spravce CHKO
budou pfi stavbé zohlednény.

10. ZASAH STAVBY DO UZEMi
Vymezeni a zdlvodnéni zmén soucasného stavu vyvolanych stavbou.

10.1. Bouraci prace

Pfi realizaci stavby bude odstranéna konstrukce stavajici vozovky (podkladni vrstvy z
kameniva a asfaltovy kryt) v misté vykopu pro opérnou zed a obnovu vozovky.

10.2. Kaceni mimolesni zelené a jejich pripadna nahrada

Kaceni drevin, které je nutné provést v ramci navrhované sanace svahu silnice 11/230 bude
provadéno po obou stranach vozovky v km 107,180-107,340. Odstranény budou dfeviny v misté
zemniho télesa silniéni komunikace, opérnych zdi a v mistech pfikopu a propustkd odvodnéni.
Odstranény budou i dfeviny ohroZujici provoz, dfeviny prestarlé, hynouci a dfeviny s ndklonem
nad vozovku (fototropismus) viz. pfiloha Tabulka stromt uréenych k odstranéni.

Kéaceni na dotéenych plochach podléha zakonu €. 289/1995 Sb., Zakon o lesich a 0 zméné
a doplnéni nékterych zakonu (Lesni zakon) dreviny rostouci na PUPFL a zakonu 114/1992 Sb., o
ochrané pfirody a krajiny, kterému podléha kaceni dfevin rostoucich mimo les.

Stromy v bezprostfedni blizkosti stavby budou po dobu provadéni stavby chranény pred
poskozenim.

V ramci realizace této stavby nebudou vysazeny zadné nové stromy.

10.3. Rozsah zemnich praci a kone€éna uprava terénu

V pozadovaném rozsahu budou provedeny vykopy pro opérné zdi (soucast SO 20x), podélnou
drenaz, zpevneéni pfikopu, potrubi, vtokovou jimku a vsakovaci Zebro horské vpusti.

Zemni préace pfi vykopech budou provadény v tfidach tézitelnosti I. a Il.

Vhodna ¢ast vytéZzené zeminy bude uloZzena na mezideponii a pouzita na zasyp opérnych
zdi, docasné rozsiteni levého jizdniho pruhu silniéni komunikace a kone¢nou Upravu svahu
nasypu. Pfebytecna zemina bude odvezena na skladku.
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10.4. Ozelenéni nebo jiné Upravy nezastavénych ploch

Povrch svah( nasypu a zafezu v misté stavby bude urovnan v pozadovaném sklonu,
zpevnén biodegradacni rohozi.

10.5. Umisténi stavby

Stavenisté se nachazi na silniéni komunikaci 11/230 v km 107,150 az 107,360 a poloha stavby
je dana polohou stavajici silniéni komunikace.

Stavba se nachazi v katastralnim Gzemi Louka u Marianskych Lazni [705560].

10.6. Geodetické podklady

Geodetické zaméfeni sledovaného Useku silniéni komunikace bylo provedeno firmou AZ
Consult s.r.o. v listopadu 2024 v soufadnicovém systéemu JTSK a vySkovém systému Bpv.

Pro zjisténi majiteld sousednich a dotéenych pozemku byla pouzita katastralni mapa ISKN
(informacniho systému katastru nemovitosti).

10.7. Zasah do sousednich pozemku

Poloha stavby je dana polohou stavajici silniéni komunikace. Nové opérné zdi, vozovka,
prikopy, propustky a upravovany svah nasypu a zarezu jsou teoreticky umistény na silni€nim
pozemku (na stavajicim zemnim télese silni¢ni komunikace).

Pfi porovnani katastralni mapy digitalizované (KMD) se zamé&fenym polohopisem stavby v
JTSK, byly zjistény znacné nesrovnalosti. Hranice silni€niho pozemku jsou posunuty mimo zemni
téleso silniéni komunikace a také Sitka silni€éniho pozemku neodpovida skute¢nosti na misté stavby.

Pfevazna Cast stavby je umisténa na pozemku p.C. 1459/1 (ostatni plocha — silnice) v majetku
Karlovarského kraje a spraveé investora stavby KSUS Karlovarského kraje a menS$i ¢ast stavby je
umisténa na lesnich pozemcich p.¢. 1156 a p.¢. 1157 (les jiny nez hospodaFsky) v majetku Lesu
Ceské republiky, s.p.. (viz. C4 Situace — pozemky dotéené stavbou)

Tabulka dotéenych pozemki je pfilohou této zpravy.
Investor projedna vSechny pravni a majetkové nalezitosti zaborl pozemkd.

10.7.1. Trvaly zabor pozemku

Z vySe uvedenych duvodl dojde realizaci navrhovanych stavebnich opatfeni k trvalému
zaboru sousednich pozemkd p.¢. 1156 a p.C. 1157 (les jiny neZ hospodafsky) v majetku Lesu
Ceskeé republiky, s.p.. (viz. C4 Situace — pozemky dotcené stavbou)

Tabulka trvalych zaborh pozemka je pfilohou této zpravy.

10.7.2. Docasny zabor pozemkd

Realizace stavebnich praci a veskery pfesun stavebniho materidlu, suté a zeminy, pfistup na
stavenis§té a Upravy povrchu terénu budou prevazné zajistény ze silniéni komunikace. Obvod
stavenisté je proto pfevazné omezen na silniéni pozemek (zemni téleso silniéni komunikace) a
pouze v minimalnim rozsahu na okraje pozemku na silniéni pozemek navazujicich.

Z vyse uvedenych divodu dojde pfi realizaci navrhovanych stavebnich opatfeni k do¢asnému
zaboru ¢asti sousedniho pozemku p.¢. 1156 (les jiny nez hospodarsky) v majetku Lest Ceské
republiky, s.p...

Rozsah do€asnych zabord pozemku bude minimalizovan a dotéené pozemky budou po
dokonc¢eni stavebnich praci uvedeny do puvodniho stavu.

Tabulka do¢asnych zabord pozemku je pfilohou této zpravy.
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10.8. PoZzadavky na do¢asné a trvalé zabory zemédélského pidniho fondu a pozemku
uréenych k plnéni funkce lesa

PFi stavbé dojde k do€asnému i trvalému zasahu do lesnich pozemku. Pfi stavbé nedojde k
docasnému ani trvalému zédsahu do zemédélského pudniho fondu.

10.9. Vyvolané zmény staveb (prelozky a upravy) dopravni a technické infrastruktury a
vodnich toku

S ohledem na charakter stavby (statické zajisténi zemniho télesa silni¢ni komunikace), se
této stavby netykda. Statické zajisténi zemniho télesa silniéni komunikace nevyvola zadné zmény
dopravni a technické infrastruktury, vyjma omezeni pfi jeji realizaci.

11. NAROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJi POTREBY
Ur€eni a zdGvodnéni naroku stavby.

11.1. VSechny druhy enerqii

S ohledem na charakter stavby (statické zajisténi zemniho télesa silni¢ni komunikace), se
této stavby netyka. Stavba nebude mit po dokon&eni Zadny narok na energie. Po dobu vystavby
nebude dodavatel stavby napojen na pevné inzenyrské sité. Elektfina bude vzhledem k rozsahu
stavby zajisténa z elektrocentraly dodavatele stavby.

11.2. Telekomunikace

S ohledem na charakter stavby (statické zajisténi zemniho télesa silni¢ni komunikace), se
této stavby netyka. Stavba nebude mit po dokon&eni Zadny narok na telekomunikacéni sité.

11.3. Vodni hospodarstvi

S ohledem na charakter stavby (statické zajisténi zemniho télesa silniéni komunikace), se
této stavby netyka. Stavba nebude mit po dokon&eni Zadny narok na vodni hospodarstvi.

Po dobu vystavby je nutno na stavbu dovazet vodu pro stavebni ucely nebo bude obsazena
v pfedem pfipravenych smésich (beton).

11.4. Pripojeni na dopravni infrastrukturu a parkovani

S ohledem na charakter stavby (statické zajisténi zemniho télesa silni¢ni komunikace), se
této stavby netyka. Stavba nebude mit po dokonceni zadny narok na dopravni infrastrukturu a
parkovani.

11.5. MoZnosti hapojeni na technickou infrastrukturu (podzemni a nadzemni sité)

S ohledem na charakter stavby (statické zajisténi zemniho télesa silni¢ni komunikace), se
této stavby netyka. Stavba nebude mit po dokonéeni zadny narok na technickou infrastrukturu.
Po dobu vystavby nebude dodavatel stavby napojen na pevné inZzenyrské sité.

11.6. Odvodnéni uzemi a zneSkodnovani odpadnich vod

S ohledem na charakter stavby (statické zaji§téni zemniho télesa silniéni komunikace), se této
stavby netyka.

Stavba neni zdrojem odpadnich vod.

Pfedmétem tohoto projektu je pouze zlepSeni (obnova) stavajiciho povrchového odvodnéni
silniéni komunikace.
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12. VLIV REALIZACE STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A ZPUSOB OMEZENI A
VYLOUCENi NEZADOUCICH VLIVU

12.1. Obecna opatieni pro ochranu zivotniho prostredi

S ohledem na charakter stavby (statické zajisténi zemniho télesa silni¢ni komunikace), nema
stavba po svém dokon&eni negativni vliv na krajinu, zdravi a Zivotni prostredi.

Ochrana Zivotniho prostiedi pfi realizaci stavby zahrnuje c&innosti, jimiz se predchazi
znecCistovani nebo poskozovani zivotniho prostiedi, nebo se toto zneciStovani omezuje a
odstrafiuje. PFi dodrzovani zakladnich podminek ochrany Zivotniho prostfedi je nutné fidit se
ustanovenimi zakona €. 100/2001 Sb. o posuzovani vlivu na zivotni prostfedi a o0 zméné nékterych
souvisejicich zakonu, vSe v platném znéni.

Provadéni stavebnich praci do€asné narusi Zivotni prostfedi v misté stavby.

Stavba je navrzena a bude provedena takovym zplsobem, aby neohrozovala Zivot, zdravi a
zdrave Zivotni podminky uzivatell okolnich staveb a pozemku a ani Zivo€ichl na mistni prostfedi
vazanych tj. tak, aby negativni vlivy stavby na Zivotni prostfedi byl minimalizovan.

P¥i realizaci stavby nebudou pouzivany zadné technologie nebo latky, které pfimo i nepfimo
ohroZuji zivotni prostfedi. Provedenim navrzenych stavebnich Uprav nedojde k negativnim
zasahdm do Zivotniho prostfedi.

Stavebni Cinnost musi probihat v souladu s platnou legislativou v problematice ochrany
Zivotniho prostfedi. Podminky pfislusného odboru ZP budou pfi stavbé zohlednény.

Nékteré zakladni pravni predpisy:

o Zakon €. 541/2020 Sb., Zakon o odpadech, v aktualnim znéni 1.1.2024 (verze 3)

» Vyhlasky &. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadl a posuzovani vlastnosti odpadu (Katalog odpadu),
v aktualnim znéni 1.1.2023 (verze 2)

» Vyhlaska €. 445/2022 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni vyhlasky €. 78/2022
Sb., a dal8i souvisejici vyhlasky v oblasti odpadového hospodarstvi, v aktualnim znéni 1.1.2023
(verze 1)

o Zakon &. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, v aktualnim znéni

o Zakon €. 254/2001Sb., o vodach (vodni zakon), v aktualnim znéni 1.1.2024 (verze 41)

o Zakon €. 477/2001 Sb., o obalech a 0 zméné nékterych zakonu (zédkon o obalech), v aktualnim
znéni 1.1.2024 (verze 26)

Pfi provadéni stavby bude do€asné zhorSeni Zivotniho prostfedi minimalizovano napfiklad
témito opatfenimi:

- na stavbé bude pouzita takova mechanizace, ktera svym provozem nebude extrémné
zatéZovat okoli hlukem, exhalacemi ani prasnosti
- budou dodrzeny v§echny pfedpisy manipulace se stavebnimi stroji a materialem
- v8ichni pracovnici na stavbé budou pfed zahajenim praci fadné proskoleni a
seznameny se zpusoby a postupy provadéni jednotlivych stavebnich praci, které
neohroZzuiji zivotni prostfedi v misté stavby

Pfipadné havarijni stavy ve vztahu k pfirodnimu prostfeni vzniklé v dobé vystavby je nutno
hlasit pfisluSnému organu ochrany pfirody.

12.2. Minimalizace vlivu stavby na povrchovou a podzemni vodu

Povrchové odvodnéni stavenisté je zajiSténo. Po dobu stavby je nutnost zabranit odtoku
splachu ze stavenisté (zemina, sut atd.).

Dodavatel zabezpeci stavbu a mechanizaci proti moznému uniku ropnych latek nebo jinych
nebezpecénych latek a stavba bude realizovana za téchto podminek:
- na stavenisti nebudou provadény opravy ani udrzba stavebnich stroju
- plnéni palivy a doplfiovani maziv bude, az na nezbytné nutné vyjimky, provadéno mimo
stavenisté
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- sklad zasobniho paliva a maziva musi byt odpovidajicim zplUsobem zajistén proti
potencionalnim unikim paliva (uzamé&eny sklad, zachytna bezodtokova jimka atd.)

- po dobu stavby je nutnost zabranit odtoku splachu ze stavenisté

- stavba bude vybavena sorp&ni drti a hydrofobni raselinovou sorpéni drti, které budou
pouzity v pfipadé uniku ropnych latek. Kontaminovanou zeminu je nutno odstranit do
hloubky 50 cm, pfemistit ji do pfipravenych sudu a provést nasledné jeji dekontaminaci.

Pfipadné havarijni stavy ve vztahu k pfirodnimu prostifeni vzniklé v dobé vystavby je nutno hlasit
prislusnému organu ochrany pfirody a spravci vodniho toku.

Reseni pfipadnych havarijnich stav(i upravuje Havarijni plan stavby.

Havarijni plan stavby vypracuje pfed zacatkem stavby dodavatel stavby a zajisti jeho schvaleni
pFislusnymi organy statni spravy.

Stavba nebude mit po dokon&eni zadny pfimi negativni vliv na zadné vodni zdroje.

12.3. Reseni ochrany proti hluku a pragnosti

S ohledem na charakter stavby (statické zajisténi zemniho télesa silniéni komunikace), se této
stavby tyka predevsim v dobé provadéni stavby.
Provadéni stavebnich praci do€asné narusi zivotni prostfedi v okoli stavby (hluk a prasnost).
Cilem navrzenych opatfeni je omezit mozné negativni vlivy stavby na Zivotni prostredi, které
vznikaji v disledku stavebni ¢innosti a pohybu stavebnich mechanizmu, stroji a automobill
v zastavénych Uzemich a minimalizovat jejich dopad na Zivotni prostfedi a obyvatelstvo v okoli
stavby.
Pfi provadéni stavby bude do€asné zhorSeni Zivotniho prostfedi minimalizovano témito
opatfenimi:

a) Obecna opatfeni
- stavba bude realizovéana dle optimalniho harmonogramu stavby
- ¢asove bude minimalizovano trvani stavby
- preprava zeminy, suti a stavebnich materidlu bude realizovana po schvalenych
prepravnich trasach

b) Ochrana proti hluku
- v maximalni mozZné mire budou na stavbé vyuZity stavebni mechanizmy se sniZzenou
hluénosti
- budou dodrZeny vsechny predpisy manipulace se stavebnimi stroji a materialem
- pouZita technika bude udrZovana v Fradném technickém stavu

c) Ochrana proti znecistovani vozovek
- znecisténa vozidla budou pred vjezdem na vefejné komunikace zbavena necistot
- bude provadéna pravidelna kontrola Cistoty komunikaci v blizkosti stavby
- komunikace znecisténé provozem stavby budou neprodlené Fadné ocistény (manualné
nebo mytim vodou)

Nebyla provedena hlukova studie. Rekonstrukci stavajici silniéni komunikace se nezhorsi
stavajici podminky. Provedenim nového krytu silniéni komunikace se vyrovnaji nerovnosti stavajici
komunikace a dojde ke sniZeni hlu¢nosti a prasnosti.

12.4. Emise z dopravy

Rozptylova studie nebyla v rdmci projektové dokumentace zpracovana. Navrhovana Uprava
silniéni komunikace nevyvola zhoreni stavajicich pomérd tj. nezvysi se hladiny exhalaci.

12.5. Druhy a zpusob nakladani s odpady vznikajicimi stavbou a uzivanim stavby

12.5.1. Odpady vznikajici pri stavbé
Realizaci stavby bude pfi zemnich a bouracich pracich ziskan z vozovky a zemniho télesa
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silniéni komunikace rGzny material (dfevo, zemina, kameny, beton, asfalt atd.). PGvodcem vzniklého
odpadu je zhotovitel stavby, ktery je zodpovédny za nakladani s odpady do doby jejich vyuziti nebo
zneSkodnéni.

Vhodna ¢ast vybouraného kameniva a zeminy bude pouzita na stavbé. PrebyteCnou cast
vybouraného materidlu a zeminy, které nemize zhotovitel sdm vyuZit nebo odstranit v souladu se
zadkonem ¢€.541/2020Sb. a provadécimi pravnimi predpisy, je zhotovitel je povinen prevést do
vlastnictvi osobé opravnéné k jejich prevzeti podle §13 odst. 2, a to bud pfimo, nebo prostfednictvim
k tomu zfizené pravnické osoby.

Zemina a kamenivo pouzité na stavbé musi splfiovat podminky stanovené vyhlasSkou €.
445/2022 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady.

Na vzorku frézované asfaltové smési bude provedena zkouska na zjisténi obsahu
polycyklickych aromatickych uhlovodikl (PAU). Ziskana frézovana asfaltovda smeés splfujici
podminky vyhlasky €. 283/2023 pro zpétné vyuziti na stavbé je vedlejSim produktem a prestava byt
odpadem. Frézovan4 asfaltova smés bude ¢astecné vyuzita do nezpevnénych krajnic a na zpevnéni
povrchu do€asného rozSifeni silniéni komunikace a prebytecny odfrézovany material bude odvezen
do recykla¢niho stfediska.

Nevhodny a nepotiebny material bude uloZzen na povolené a fizené skladce. Zhotovitel
zabezpeci odpady pfed nezadoucim znehodnocenim, odcizenim nebo unikem. Odpady budou
likvidovany v souladu s legislativnimi pFedpisy odpadového hospodaFstvi danych zakonem
¢.541/2020Sb.

Vybourany material a zemina budou na misté zatfidény (separovany) podle katalogu odpad
viz. vyhlaska €. 8/2021 Sb. Zatfidéni vybouranych materiali a zeminy v€etné posouzeni vhodnosti
pro dal$i pouziti na stavbé bude zajisténo geotechnickym dozorem stavby.

Projektant predpokladd, ze s ohledem na charakter stavby se bude jednat pouze o stavebni a
demoli¢ni odpady bez obsahu nebezpecnych latek.

kod nazev kategorie Zpusob likvidace
17 01 01 Beton ,O° Pfedani k recyklaci
Zemina a kameni

Bude vyuzita k nasypum a Upravam terénu,

170504 neuvedené pod ¢. 17 05 03 0 nevyuzity objem bude odvezen skladku
17 03 02 Asfaltové smési neuvedené
pod Cislem 17 03 01 ,O° Pfedani k recyklaci
17 02 01 Drevo ,O" Materialové vyuziti
02 01 03 ' Rostlinna tkan ,O° Drevni hmota bude Stépkovana na stavbé

S veskerymi odpady, které vzniknou pfi stavbé, bude naloZeno v souladu se zakonem €. 541/2020
Sb., Zakon o odpadech v aktualnim znéni, v souladu s pfedpisy vydanymi k jeho provedeni (déle
jen ,zakon o odpadech®) a dodrzovana bude hierarchie zplsobl nakladani s odpady a vSechny
obecné povinnosti.

Podminky dle zakona o odpadech

1/ Odpady z realizace stavby budou shromazdovany utfidéné podle jednotlivych druht a kategorii
(vyhlaska €. 8/2021 Sb., Katalog odpadu).

2/ Bude dodrzena hierarchie zpusobl naklddani s odpady, tj.:
a) predchazeni vzniku odpadu
b) pfiprava k opétovnému pouziti
c) recyklace odpadu
d) jiné vyuziti odpadu, napf. energetické vyuziti (neni minéno spalovani odpadu ptivodcem)
e) odstranéni odpadu
3/ Dle pfedchoziho bodu budou odpady prednostné vyuzity nebo prfedany k vyuziti opravnéné firmé
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4/ Ke kolauda¢nimu Fizeni budou pfedlozeny doklady, z nichZz bude patrné, jakym zpusobem bylo
s odpady nalozeno.

Odpady z realizace stavby budou shromazdovany utfidéné podle jednotlivych druhlt a
kategorii. Stavebni odpad Ize vyuZit na povrchu terénu pouze v souladu s vyhlaSkou 8/2021 Sb., o
podminkach ukladani odpadld na skladky a jejich vyuziti na povrchu terénu tj. po prokazani
neprekroceni limitnich koncentraci kodlivin.

12.5.2. Odpady vznikajici pfi udrzbé a provozu silnice

Z hlediska vzniku odpadl silnice zahrnuje vlastni vozovku, krajnice, zachytné prikopy
srédZzkové vody a pfilehlé plochy télesa silnice.

Odpady vznikaji v dusledku nasledujicich €innosti:

* UdrZby, jakou je sefezavani krajnic (napf. zemina, klest z profezavani kefu a strom(, odpad
ze sekani travy apod.)

» stavebné-udrzbéarske €innosti pfi opraveé vozovky, svahu silnice a objektd (napf. stavebni sut,
vykopové zemina, material z demolice vozovek apod.)

» vodohospodarské ¢innosti (napf. rizné druhy kalt z trubnich propustku a prikopu)

« provadéni oprav doplfikovych konstrukci, jakymi jsou silniéni svodidla a z&bradli (napf.
nadoby zelezné i plastové se zbytky barev a jinych Skodlivin, fedidla, textilni material
znecistény rdznymi Skodlivinami, dfevéné odfezky a piliny apod.).

Odpady vzniklé udrzbou a provozem komunikace jsou pracovniky spravy silnic podle povahy
odpadu a jeho mnozstvi shromazdovany nebo okamzité odvazeny na misto zneSkodnéni.

Mnozstvi produkovaného odpadu zavisi na provoznich podminkach v daném uUseku silnice.
O produkci a zplisobu zneskodnéni musi byt vedena provozovatelem evidence v souladu s NV CR
¢.521/1991 o vedeni evidence odpadu.

12.5.3. Odpady vznikajici pfi havarijni situaci

Samostatnym problémem jsou havarijni situace. Mistem havéarie mize byt kterékoliv z mist
na trase. Nejc¢astéj§im divodem havarie je Unik kontaminujicich kapalin z poSkozenych vozidel
do prostfedi. Odpadem vzniklym v souvislosti s havérii jsou pouzité materialy pro zachycovani oleja,
zemina znecisténa ropnymi latkami, smési olejl s vodou apod. Odpad vznikly pfi havarii musi byt
vzdy zneSkodnén odbornou firmou, majici opravnéni k ¢innosti v tomto oboru.
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13. ZASADY BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVi PRI PRACI NA STAVENISTI

PFi provadéni stavby je nutné dodrzovat zakladni podminky pro zajisténi bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci, které jsou dany NV ¢&. 591/2006Sb., o bliz§ich minimalnich pozadavcich
na bezpec€nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, ve znéni pozdéjSich pfedpist a z tohoto
vyplyvajicich pfedpisu.

Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci se dale fidi zakonem €. 309/2006Sb., zakon, kterym
se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich
a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zadkon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci), ve znéni pozdéjSich predpist a zakonem ¢&. 262/2006Sb., zakonik prace, ve znéni
pozdéjSich predpisu.

Z hlediska BOZP je nezbytna koordinace praci koorinatorem BOZP. Stavba svym objemem
praci pfesahne parametry stanovené § 15 odst. 1 zakona ¢&islo 309/2006 Sb., kterym se upravuji
dal§i pozadavky bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy
(zékon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdgjSich
predpisu, kdy ,celkova predpokladana doba trvani praci a ¢innosti bude delSi nez 30 pracovnich
dnd, ve kterych budou vykonavany prace a ¢innosti a bude na nich pracovat sou¢asné vice nez
20 fyzickych osob po dobu delSi nez 1 pracovni den".

Vsichni pracovnici musi byt pfed vstupem na stavenisté seznameni s moznymi riziky a musi
byt patficné proskoleni pracovnikem BOZP.

Pfi provadéni praci na stavenistich je tfeba dodrZovat pravni a ostatni pfedpisy k zajisténi
bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci, ustanovenim technickych norem a bezpecénostnich
a hygienickych predpisu.

Pravni a ostatni predpisy k zajisténi bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci (vymezeni pojmu
je uvedeno v ustanoveni § 349 odst. 1 zékona €. 262/2006 Sb., zdkoniku prace) jsou pfedpisy na
ochranu Zivota a zdravi, pfedpisy hygienické a protiepidemické, technické predpisy, technické
dokumenty a technické normy, stavebni pfedpisy, dopravni pfedpisy, pfedpisy o pozarni ochrané
a predpisy o zachazeni s hoflavinami, vybusninami, zbranémi, radioaktivnimi latkami, chemickymi
latkami a chemickymi pfipravky a jinymi latkami Skodlivymi zdravi, pokud upravuji otdzky tykajici
se ochrany Zivota a zdravi. ) )

Pfi vystavbé bude dodrzovana vyhlaska CUB a CBU &. 324/1990 Sb. o bezpeénosti préace
a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich, v€etné souvisejicich technickych norem a pravnich
predpist Ceské republiky. Sougasné budou dodrzovany pfislu§né predpisy bezpeénosti prace a
pozarni ochrany k jednotlivym profesnim ¢innostem.

Pracovnici musi byt pravidelné seznamovani s pfislu§nymi pfedpisy a nafizenimi z hlediska
bezpeclnosti prace. Za plnéni Ukolu v péci o bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci odpovidaji
vedouci pracovnici na vSech stupnich Fizeni. Pracovnici a navstévnici stavby museji byt na
stavenisti vybaveni ochrannymi pomackami.

VS8ichni pracovnici budou pfed zahajenim stavebnich praci vstupem na stavenisté
seznameni s prislusnymi bezpe€nostnimi pfedpisy a technologickym postupem praci.

Za bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci zodpovida dodavatel stavby, ktery vypracuje pro
stavbu plan BOZP.

Po vyhodnoceni koordinatorem BOZP je dle zakona ¢. 309/2006 Sb. §15/1 zadavatel stavby
povinen dorucit oznameni o zahdjeni praci, oblastnimu inspektoratu prace pfislusSnému podle
mista stavenisté nejpozdéji do 8 dnu pred pfedanim stavenisté zhotoviteli.

Vykopy musi byt fadné ohrazeny a za snizené viditelnosti na vefejnych mistech osvétleny.
Pfi zjisténi neznamych podzemnich sitich musi byt ihned vyrozumén stavebni dozor

investora,
ktery rozhodne o dal§im postupu.

Na pracovisti bude dodrzovan pofradek a Cistota. Protipozarni pomuicky musi byt udrzovany
v pohotovosti a pouzitelném stavu. Na stavenisti budou vyvésSena telefonni Cisla integrované
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pomoci (prvni pomoc, policie a hasici).

Déle je nutno dodrzovat ustanoveni ostatnich bezpe€nostnich pfedpisi a norem pro
provadeéni jejich ¢innosti.

13.1. Nékteré zakladni pravni predpisy:

o Z&akon 262/2006 Sb., zakonik prace.

» Z&kon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi €innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajiSténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci).

» Nafizeni vlady ¢€.591/2006Sb., o bliz§ich minimalnich pozZadavcich na bezpe&nost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich.

* Nafizeni vlady ¢€. 592/2006 Sb., o podminkach akreditace a provadéni zkousSek z odborné
zpusobilosti.

* Nafizeni vlady &. 362/2005 Sb., o blizSich poZzadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi
praci na pracovistich s nebezpecim padu z vySky nebo do hloubky.

» Nafizeni vlady €. 101/2005 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi.

» Nafizeni vlady €. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich znacek
a zavedeni signalu.

» Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci.

» Nafizenivlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpecny provoz
a pouzivani stroja, technickych zafizeni, pfistroji a naradi.

» Nafizeni vlady €. 201/2010 Sb., o zpusobu evidence Urazu, hlaSeni a zasilani zaznamu o drazu.

* Nafizeni vlady €. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani
osobnich ochrannych pracovnich prostfedkd, mycich, Cisticich a dezinfek&nich prostredka.

s Zakon €. 251/2005 Sb., o inspekci prace.

» Zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakonu

» Zakon €. 266/1994 Sb., o drahach ve znéni Z8kont ¢. 189/1999 Sb., 23/2000 Sb., 71/2000 Sb.,
132/2000 Sb., 47/2002 Sb., 175/2002 Sb., 320/2002 Sb., 103/2004 Sb., 1/2005 Sb., 191/2006
Sb., 181/2006 Sb., 186/2006 Sb., 296/2007 Sb a novelizaci Zakonem &. 124/2008 Sb.

* Vyhlaska ministerstva dopravy €. 100/1995 Sb., kterou se stanovi podminky pro provoz,
konstrukci a vyrobu uréenych technickych zafizeni a jejich konkretizaci (Rad uréenych
technickych zafizeni) ve znéni Vyhlasky €. 279/2000 Sb., 352/2000 Sb. a novelizaci Vyhlasky
¢. 210/2006 Sb.

Vy8e uvedeny ,Pfehled pravnich pfedpisu“ z oblasti BOZP ve stavebnictvi byl stanoven k
datu zpracovani projektové dokumentace s tim, Ze pfi jakékoliv zméné ¢&i novelizaci téchto
predpist je zhotovitel povinen tyto dodrZzovat a naplfiovat, v€etné vSech ostatnich souvisejicich
zakonu, vyhlasek, nafizeni viady, pfislusnych CSN.

Jakakoliv zodpovédnost ze strany objednatele a zhotovitele za nedodrzovani uvedenych a
ostatnich pravnich predpist nemuize byt pfendSena na zpracovatele tohoto dokumentu.

Vsichni pracovnici zhotovitele budou s pfedpisy prokazatelné sezndmeni.

Pro prace provadéné strojnimi mechanismy je zapotrebi dodrzovat predpisy a ustanoveni
pro praci s témito mechanismy.
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14. OBECNE POZADAVKY NA BEZPECNOST A UZITNE VLASTNOSTI

Stavba jako celek a jeji objekty jsou navrzeny tak, aby splnila zakladni pozadavky na
bezpec€nost a uzitné vlastnosti.

14.1. Mechanicka odolnost a stabilita stavby

Stavba je navrzena tak, aby zatiZzeni na ni pasobici v prab&hu vystavby a uzivani nemélo
za nasledek zficeni stavby nebo jeji €asti, vétsi nez pfipustny stuper pretvoreni, poskozeni jinych
nebo souvisejicich ¢asti stavby v dusledku pretvofeni stavby nebo poskozeni stavby v pfipadeé,
kdy rozsah poskozeni je neumérny pficiné.

14.2. Pozarni bezpeénost

S ohledem na charakter stavby (statické zajisténi zemniho télesa silniéni komunikace), se této
stavby netyka.

Stavba je z hlediska pozarni ochrany prostorem bez pozarniho rizika. Odstupové vzdalenosti
nejsou pfedepsané a unikové cesty jsou dostatecné.

Pfijezd vozidel PO na misto stavby bude po celou dobu stavby zajistén bez omezeni.
Rekonstrukci silni¢ni komunikace se nezhorsi stavajici podminky pozarni bezpecnosti.

Nékteré zakladni pravni predpisy:

» Zakon €. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané — ze dne 1.7.1986

» Nafizeni vlady ¢. 172/2001 Sb., k provedeni zdkona o pozarni ochrané — ze dne 22.5.2001

» Vyhlaska €. 246/2001 Sb., vyhlaska o pozarni prevenci — 23.7.2001

» Vyhlaska €. 23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni ochrany staveb — ze dne 1.7.2008
» Nafizeni ¢. 1907/2006, nafizeni Evropského parlamentu a Rady — ze dne 1.6.2007

14.3. Ochrana zdravi, zdravych Zivotnich podminek a Zivotniho prostredi

Stavba je navrZzena a bude provedena takovym zplsobem, aby neohrozovala zivot, zdravi a
zdravé Zivotni podminky uzivateld okolnich staveb a pozemku a ani ZivoCicht na mistni prostfedi
vazanych.

P¥i realizaci stavby nebudou pouzivany zadné technologie nebo latky, které pfimo i nepfimo
ohrozuji zivotni prostfedi. Provedenim navrzenych stavebnich Uprav (statické zajisténi zemniho
télesa silnicni komunikace) nedojde k negativnim zadsahdm do Zivotniho prostredi.

Veskeré dalSi pozadavky na ochranu zdravi a zivotniho prostfedi jsou uvedeny v ostatnich
bodech této zpravy.
14.4. Ochrana proti hluku

S ohledem na charakter stavby (statické zajisténi zemniho télesa silni¢ni komunikace), se
této stavby tyka pfedevSim v dobé provadéni stavby.
Veskeré dalSi pozadavky na ochranu proti hluku jsou uvedeny v ostatnich bodech této zpravy.

Nékteré zakladni pravni predpisy:

+ Nafizeni vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi u¢inky hluku a vibraci

14.5. Bezpecnost pri uzivani (bezpecnost provozu na PK

Realizaci navrhovanych stavebnich opatfeni bude ve sledovaném useku silni¢ni komunikace
zajisténo zvySeni bezpecénosti provozu.

Bezpecnost pfi provozu na PK:
* Vyhlaska €. 294/2015 Sb., kterou se provadéji pravidla provozu na pozemnich
komunikacich a uUprava a Fizeni provozu na pozemnich komunikacich — ze dne

9.11.2015.
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14.6. Uspora energie a ochrana tepla

S ohledem na charakter stavby (statické zajisténi zemniho télesa silniéni komunikace), se této
stavby netyka.

15. DALSIi POZADAVKY
Popis navrhu feSeni stavby z hlediska dodrZzeni vybranych parametrd stavby.

15.1. Informace o dodrzeni prislusnych obecnych pozadavkul na vystavbu

Navrhovana stavba je v souladu s obecnymi pozadavky na vystavbu a v souladu se zavaznymi
stanovisky dot&enych organa.

Stavebni prace budou provedeny v souladu s platnymi pfedpisy a nafizenimi pfislusnych CSN.

Stavebni prace budou provedeny v souladu s Technickymi a kvalitativnimi podminkami
pro provadéni staveb pozemnich komunikaci schvalenych Ministerstvem hospodéafstvi CR.

Prokazani jakosti vyrobkl pouzitych pro stavbu bude provedeno podle zdkona 22/1997 Sb.
a €. 205/2002 Sb., vyhlaskou ¢. 163/2002 a nafizenimi vlady ¢. 190/2002 a 312/2005 a dalSimi
platnymi pravnimi predpisy, zaroven budou dodrzeny pfedepsané technologické postupy praci.

Prace musi provadét pracovnici prislusné kvalifikace pod odbornym dozorem.

15.2. Zabezpeceni pristupu a uzivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu
a orientace

S ohledem na charakter stavby (statické zajisténi zemniho télesa silniéni komunikace), se
této stavby netyka.

15.3. Ochrana stavby pred negativnimi U¢inky vnéjsiho prostredi

15.3.1. Povodné

S ohledem na charakter a polohu stavby (statické zajisténi zemniho télesa silni¢ni
komunikace), se této stavby netyka.

15.3.2. Sesuvy pudy
Stavba fesi stabilitu nasypu zemniho télesa silni¢ni komunikace.
15.3.3. Poddolovani

S ohledem na charakter stavby (statické zajisténi zemniho télesa silniéni komunikace), se této
stavby netyka. V tésné blizkosti mista stavby nejsou Zadna znama dulni dila.

15.3.4. Seizmicita
S ohledem na charakter stavby (statické zajisténi zemniho télesa silni¢ni komunikace) a
umisténi stavby, se této stavby netyka. V oblasti neni zvySeny vyskyt seismickych jevu.
15.3.5. Radon

S ohledem na charakter stavby (statické zajisténi zemniho télesa silni¢ni komunikace), se
této stavby netyka.
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16. PLAN KONTROLNICH PROHLIDEK STAVBY
Pfiloha Zadosti o povoleni stavby dle § 110, odst. 2, pism. c) zdkona 183/2006, Sb.

Navrh termind pro kontrolni prohlidky stavby, které stavebni Ofad uskutecni v ramci
rozestavéné stavby bude proveden a aktualizovan dle navrhu jednotlivych etap provadéni stavby
a v rdmci kone€ného vybéru a smluvnich vztahl s generalnim dodavatelem stavby.

Kontrolni prohlidky stavby budou provedeny zejména:

1. kontrolni prohlidka:

- po provedeni bouracich a vykopovych praci v dobé provadéni vrtnych praci
2. kontrolni prohlidka:

- po dokonceni betonaze opérnych zdi
3. kontroini prohlidka:

- prfed dokonc¢enim celé stavby

Pfesny termin konani kontrolnich prohlidek bude vzdy ozndmen stavebnimu Ufadu pFed
provadénim konkrétni ¢innosti.

Dal8i kontrolni prohlidky budou uréeny ve vztahu na potfeby stavby v navaznosti na
podrobny harmonogram stavby zpracovany generalnim dodavatelem.

O vykonanych kontrolnich prohlidkach na stavbé bude vedena jednoduché evidence, ze které
bude patrné, kdy se kontrolni prohlidka uskutecnila, které stavby se tykala a jaky je jeji vysledek.
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Tabulka dotéenych pozemki

Parcelni ¢islo:

1157 1459/1 1156 1154
Obec: Nové Ves [560561]
Katastralni uzemi:
Louka u Marianskych Lazni [705560]
Cislo LV: 5 o4 5 5
in. e 116865 17648 16798 13968
Typ parcely:
Parcela katastru nemovitosti
Mapovy list:
KMD
Uréeni vyméry:
Graficky nebo v digitalizované mapé
VyZiti pozemku: L P
les jiny nez hospodarsky silnice les jiny nez hospodarsky
Druh pozemku: 3
lesni pozemek ostatni plocha lesni pozemek
Budova :
Ochrana: geny ani
pozerpek uréeny k pinéni pozemek uréeny k pInéni funkci lesa
funkef lesa
chrénéna krajinna oblast - Il.-IV.zéna
Majitel: N s
Karlovarsky kraj, Krajska
x . ) sprava a udrzba silnic x . .
Lesy Ceské republiky, s.p. Karlovarského kraje, Lesy Ceské republiky, s.p.
prispévkova organizace
Adresa:

Ptemyslova 1106/19,
Novy Hradec Kralové,
50008 Hradec Kralové

Premyslova 1106/19, Novy Hradec Kralové, 50008
Hradec Kralové

Chebska 282, 35601
Sokolov
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Tabulka do€asnych zabort pozemki

C. parcely Vlastnik ig;i&j V)['/Q;'e]ra Poznamka
1156 Lesy Ceské republiky, s.p. DZ1 620 lesni pozemek z{/aa‘;?fz’ 5}5;7(‘;?}; fgsgs’t]/ij pu a zpevnéni
Tabulka trvalych zabort pozemku
C. parcely Vlastnik zgsgﬁ V)[’Irr:s]ra Poznamka
1156 Lesy Ceské republiky, s.p. TZ1 588 lesni pozemek opérna zed' a silnicni komunikace
1157 Lesy Ceské republiky, s.p. TZ2 105 lesni pozemek Zpevnény prikop a viokovd jimka stévajiciho

propustku
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Tabulka stromu uréenych k odstranéni

C.'Slo v Latinsky nazev Cesky nazev CBEElY 158 kat’astra’lnl Paj[celnl Druh pozemku majitel poznamka
situaci m [cm] uzemi ¢islo
1 Acer platanoides javor 82 Krajska sprava a udrzba dvojity kmen
14591 silnice silnic Karlovarského kraje,
2 Acer platanoides javor 94 p.o. dvojity kmen
3 Picea abies smrk 97 suchy jedinec
4 Pinus sylvestris borovice 126
5 Picea abies smrk 251 L(.),u ka u
Marianskych . . .
P 1156 lesni pozemek Lesy Ceské republiky, s.p.
6 Picea abies smrk 163 Lazni
[705560]
7 Picea abies smrk 100
8 Pinus sylvestris borovice 160
9 Picea abies smrk 91 Krajska sprava a udrzba
14591 silnice silnic Karlovarského kraje,
10 Picea abies smrk 97 p.o.




	Bečov - statické zajištění - B - Souhrnná technická zpráva Č
	Bečov - statické zajištění - B - Souhrnná technická zpráva T
	Bečov - statické zajištění - tabulka pozemků
	Bečov - statické zajištění - tabulky záborů pozemků
	Bečov - statické zajištění - tabulka stromů určených k odstranění

