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1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Údaje o stavbě 

Název stavba 
 

Modernizace mostů v Karlovarském kraji (4) 

Místo stavby 

Kraj 

Obec 

Nové Hamry 

CZ041 Karlovarský kraj 

506494 Nové Hamry (okres Karlovy Vary) 

Katastrální území 

 
Pozemní komunikace 

Staničení na komunikaci 

706167 Nové Hamry (okres Karlovy Vary) 

706159 Jelení u Nových Hamrů (okres Karlovy Vary) 
silnice III/219 4  

8,309 

Předmět dokumentace 

 

 

Údaje o stavebníkovi 

Stavebník 

 

 

 

Údaje o investorovi 

Investor 
 

 

 

Rekonstrukce mostu, stavba trvalá 

Dokumentace pro vydání společného povolení a provádění 
stavby (DUSP/PDPS) 

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, 
příspěvková organizace 

Chebská 282 

356 01 Sokolov 

IČ: 70947023 

 

 

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, 
příspěvková organizace 

Chebská 282 

356 01 Sokolov 

IČ: 70947023 
 

Údaje o správci 

Správce 

 

 

 

 

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, 
příspěvková organizace 

Chebská 282 

356 01 Sokolov 
IČ: 70947023 

 

Údaje o zpracovateli dokumentaci 

Hlavní projektant 

 

 
IČ 

 

 

 

 
 

 

Hlavní inženýr projektu 

 

S.A.W. Consulting s r. o. 

Prašná 2324, 

407 47 Varnsdorf 
28718836 

 

středisko Ústí nad Labem 

Božtěšická  216/34 

400 01 Ústí nad Labem 
28718836 

 

Jaroslav Zavadil DiS., ČKAIT 0402189, mosty a inženýrské 
konstrukce 

tel. 607 930 191 
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2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY 
Způsob číslování a značení stavebních objektů je navrženo dle vyhlášky č. 146/2008 Sb., 

Číselná řada   Skupina objektů 
100    Objekty pozemních komunikací 

200    Mostní objekty a zdi 

2.1.1 SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ STAVBY 

Stavba byla rozčleněna na stavební objekty, včetně budoucích majitelů a správců. 

Č. OBJ. NÁZEV OBJEKTU INVESTOR VLASTNÍK SPRÁVCE 

SO 151 Dopravně inženýrská opatření KSÚS KK Dočasný objekt KSÚS KK 

SO 201 
Modernizace mostu ev. č. 219 4-

7 
KSÚS KK 

KARLOVARSKÝ 

KRAJ 
KSÚS KK 

SO 202 Provizorní lávka KSÚS KK Dočasný objekt KSÚS KK 

 

3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 
Výčet podkladů a průzkumů použitých pro vypracování projektové dokumentace 

• Geodetické zaměření stávajícího stavu – 12/2020 – Geodetická kancelář – Tomáš Heteš 

• Inženýrsko geologické poměry – 01/2021 - NIBOSAN, Ing. Ondřej Minich 

• Hlavní mostní prohlídka – 06/2016 – Ing. David Křemeček 

• Mostní list 

• Hydrologická data – ČHMÚ – 10/2020 

• Průběh stávajících sítí technické infrastruktury dle podkladů vlastníků a správců 

• Místní šetření 

• Fotodokumentace 

4 SEZNAM POZEMKŮ A STAVEB DOTČENÝCH UMÍSTĚNÍM STAVBY 
Stavba se nachází na pozemcích v katastrálním území: 
Nové Hamry (okres Karlovy Vary) 706167: 
č. parc.: 1965/1; 648; 2192; 2211; 1891/16; 559/2; 520 

 
Podrobný soupis pozemků včetně vlastníků je součástí přílohy č. H.1 Záborový elaborát – tabulka, grafická 

příloha je obsažena v příloze H.1 

5 NÁKLADY STAVBY 
Podrobná cena stavby vychází ze soupisu prací viz příloha E., který je oceněn v příloze F. Rozpočet. 
Soupis prací je řazen dle stavebních objektů na jednotlivé položky třídníku OTSKP schváleného MD ČR 
v aktuální cenové hladině. 
 

6 ZÁVĚR 
Technické řešení je navrženo podle norem a stavebních předpisů platných v České republice, zejména dle 
příslušných technických norem a Technických a kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací 
(TKP). 

Projektová dokumentace stanovuje rekonstrukci již umístěné stavby v prostoru a určuje rozsah, 
řazení stavby, postup prací a je navržena v podrobnosti pro provádění stavby. Projektová 
dokumentace bude sloužit pro vydání stavebního povolení a výběr zhotovitele dle řazení vyhlášky 
251/2018, kterou se mění vyhláška 146/2008 Sb. 

  
 V Ústí nad Labem 01/2021  Ing. Libor Vykoukal 
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