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1. Identifikacni udaje mostu

T ¥
Ve

S.A.W. CONSULTING

Stavba Modernizace mosta v Karlovarském kraji (4)
Objekt ¢islo SO 201

Nazev objektu Modernizace mostu ev.€. 219 4 — 7 Nové Hamry
Kraj kraj Karlovarsky

Obec

Katastralni tzemi

Nové Hamry (okres Karlovy Vary)
706167 Nové Hamry (okres Karlovy Vary)
706159 Jeleni u Novych Hamr( (okres Karlovy Vary)

Investor Krajska sprava a udrzba silnic Karlovarského kraje,
prispévkova organizace
Chebska 282
356 01 Sokolov

UvaZovany spravce objektu Krajska sprava a udrzba silnic Karlovarského kraje,

Projektant objektu

prispévkova organizace

Chebska 282

356 01 Sokolov

S.A.W. Consulting s r. 0.

stfedisko Usti nad Labem

Bozt&sicka 216/34, 400 01 Usti nad Labem
Jaroslav Zavadil, DiS.

tel. 607 930 191

Pozemni komunikace Silnice 111/219 4

Stani¢eni na komunikaci 8,309

Druh pfemostované prekazky Slatinny potok (Cerna voda)
Uhel kfizeni 60,00°

Pozadovany prujezdny profil 6,5m

2. Zakladni udaje o objektu

Charakteristika mostu dle CSN 73 6200, élanek 4:

4.1 silniéni most

4.2 most pfes pozemni komunikaci
4.3 0 1 poli

4.4 most s mostovkou v jedné drovni
4.5 most s horni mostovkou

4.6 most bez pfesypavky

47 nepohyblivy most

4.8 trvaly most

49 -

4.10 most v pfimé

411 Sikmy most

412 most ze zelezobetonu

4.13 -

414 ramovy most, poloram

4.15 S heomezenou volnou vySkou

Technicka zprava

Strana 4/29
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4.16 -

Charakteristika mostu

Délka premosténi
Délka mostu
Délka nosné konstrukce

Silniéni most na silnici 111/219 4 v blizkosti obce Nové Hamry
Most je trvaly, Sikmy, v pfimé, s normovou zatizitelnosti.
10,0 m

199 m

11,6 m

Rozpéti poli 9,35 m kolmo, 10,8 m Sikmo
Sikmost mostu prava, 60°

Volna Sitka mostu 6,5m

Sitka mezi zébradlim 6,5m

Sitka mostu 8,1m

Sitka nosné konstrukce 75m

VySka mostu 3,6m

Neomezena
8,1x11,6=93,96 m21

Uvazovano zatizeni dle CSN EN 1991, hodnoty regulagnich
soucinitell jsou uvazovany pro skupinu pozemnich komunikaci
1

prace na vystavbé& mostu budou koordinovany s ostatnimi
objekty stavby zejména s demolici stavajiciho mostu, poloha
inzenyrskych siti v misté stavby musi byt zjiSté€na jesté pred
zapocCetim stavebnich praci, sité nachazejici se v blizkosti
vykopU musi byt ochranény

VoIné vyska na mosté
Plocha nosné konstrukce
Zatizeni mostu

Ddlezita upozornéni

Poznamky

1) Plocha nosné konstrukce je uréena dle CSN 736220 jako nasobek $ifky mostu a délky nosné konstrukce.

3. V§eobecny popis

3.1. Stavba a jeji zvlastnosti
3.1.1. Popis

Stavajici stavba je situovana v extravilanu obce Nové hamry v okrese Karlovy Vary na
komunikaci 111/2194. Jedna se o modernizaci stavajiciho mostu pfes Slatinny potok (Cerna voda).

Stavajici mostni objekt je ve staniCeni km 8,309 s evidenénim Cislem 2194-7. Mostni objekt je
jednopolovy Sikmy most s kolmym pfemosténim délky 9,02 m a celkové Sifky mostu 8,235 m s nosnou
monolitickou tramovou Zelezobetonovou konstrukci. Vzhledem k tomu, Ze stav nosné konstrukce je jiz
nevyhovujici bylo rozhodnuto o kompletni demolici mostu a navrZzeni nového mostu s normovou
zatiZitelnosti.

Zaklady mostnich podpér a kfidel jsou zfejmé plosné, betonové. Opéry 2x betonové monolitické
masivni s cementovou omitkou. Kfidla mostu jsou betonova, monolitickd, rovhobé&zZna s osou komunikace
s cementovou omitkou. UloZeni prosté, bezloZiskové pfimo na opéry. Izolace s ohledem na typ mostu
ziejmé celoplosny vanovy z NAIP.

Nosna konstrukce je jednopolova, Sikma, tvofena monolitickym betonovym trdmovym roStem o
Sesti nosnicich, nad opérami a ve ftfetinach rozpéti pficné ztuZidlo, povrch opatfeny cementovou
ochrannou omitkou.

Vozovka na mosté je tvofena Zulovymi kostkami, misty vyspravena asfaltobetonem, na
predmostich asfaltobetonova.

Most je bez odvodnovaciho zafizeni, odvodnéni povrchu mostu zajiS§téno spadovymi poméry
vozovky na mosté, na pfedmostich — na koncich fims voda volné stéka na svahy silni¢niho télesa.

Technicka zprava Strana 5/29
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Rimsy jsou Zelezobetonové, zfejmé integrované do nosné konstrukce a kfidel, s povrchem
opatfenym cementovou omitkou, podél vozovky doplnéné kamennou obrubou.

Na obou okrajich mostu osazeno zabradli tvofené betonovymi sloupky a vodorovnou vyplni z
ocelovych trubek ve tfech urovnich, na sloupcich provedena ochranna cementova omitka
Na obou pfedmostich osazeny na spoleéném sloupku tabulky s evidenénim Cislem mostu a dale znacky s
vyznacenim normalni a vyhradni zatizitelnosti. Koryto vodote¢e v mostnim otvoru je kamenité / balvanité
nezpevnéné, svah zemniho télesa na levobieznim vytoku zpevnén monolitickym betonem. Na mosté
osazena nivelaéni znacka.

Dle dostupnych vyjadfeni spravcu inzenyrskych siti se v blizkosti mostu nenachazi.

Celkové je most dle provedené HPM dne 09.06.2016 klasifikovan takto:

Stavebni stav Zatizitelnost
Spodni stavba Zpusob zjisténi zatizitelnosti:
Stavebni stav: Koeficient stavebniho stavu: N (ZpUsob stanoveni zatiZitelnosti neznamy)
IV - Uspokojivy a= 0,8
Vn= 25t
Nosna konstrukce
Vr= 52t
Stavebni stav: Koeficient stavebniho stavu:
Ve= 157t
IV - Uspokojivy a= 08

Vzhledem k uvedenym zavadam v provedené hlavni mostni prohlidce bylo rozhodnuto o
celkovém odstranéni mostu a navrzeni nového Zelezobetonového ramového monolitického, plosné
zalozeného s kamennym obkladem spodni stavby. Novy most je navrzen na normovou zatizitelnost.

V rdmci modernizace mostu je upravena komunikace na mosté a v nezbytném rozsahu v pfilehlém
useku. Niveleta na mosté je navrzena pfic¢né stfechovitého sklonu 2,5 % a v podélném sklonu na mosté
1,0 % spadovana k opéfre O2. Sitka vozovky je navrzena pouze 6,5 m na mosté (mezi obrubami).

Novy most je nové navrzen jako poloramova Zelezobetonova konstrukce, plosné zalozena. Sikma
svétlost mostniho otvoru byla navrzena 10 m (kolma 8,66 m). Rozpéti mostu je navrzeno 11,4 m (kolmé
9,87 m). Tloustka opér je navrzena v Sikmém sméru 1100 mm v€etné kamenného obkladu. Nosna
konstrukce je pfimo pojizdéna Zzelezobetonova tloustky min. 575 mm v UzZlabi nosné konstrukce a 650
mm v ose mostu. Rovnobézna kfidla jsou celkové tloustky v€etné obkladu 750 mm (500 mm + 250 mm
kamenny obklad) integrované do opér na zakladovém pase opér. Na nosné konstrukci mostu a kfidlech
jsou navrzeny zelezobetonové fimsy Sitky 800 mm se zvySenou odraznou hranou 150 mm se
zabradelnim svodidlem bez vypIné s vySkou horniho madla 1,1 m. Most je navrzen bez chodniku.

V ramci modernizace mostu bude provedena Uplna demolice stavajiciho mostu. Vykopové prace
pod hladinou vody jsou s kontinualnim ¢erpanim vody z vykopu. Vodote€ je vedena provizornim potrubim
doplnénymi bednénymi hrazkami z nepropustného materialu.

Po obnaZeni zakladové spary bude pfivolan geolog stavby pro jeji zhodnoceni.

Vody z povrchu vozovky na mosté jsou odvadény pfi¢nym stfechovitym spadem k obrubam fims,
dale podélnym spadem k opéfe O2 a odtud pfes odldZzdéni za fimsami do gabionovych matraci a
vodotece.

Prostor pod mostem bude uveden do plvodniho stavu z puvodniho vytézeného materialu koryta.
Podzemni voda bude znesnadnovat zalozeni mostu.

PreloZzky siti a nové umisténi inZenyrské sité se nenavrhuji. Stavajici sité v prostoru stavenisté
nebudou stavbou dotéeny.

Pfed zahajenim praci musi byt osazeno do¢asné dopravni znadeni a vyty€eny vedkeré podzemni
sité v rozsahu stavenisté.

V ramci stavby je navrzeno kaceni stromd a myceni naletd a kfovin (20 m2). Soucasti kaceni kfovin jsou i
pfipadné vzrostlé naletové dfeviny.
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Pro projektovou dokumentaci bylo provedeno zaméfeni useku mistni komunikace v nezbytné
nutném rozsahu potfebném pro navrh jak dopravniho feSeni komunikace, tak mostu a jeho pfilehlého
okoli.

Provoz na mistni komunikaci bude po dobu modernizace mostniho objektu vylou€en s navrzenou
objizdnou trasou dle SO 151. Pfechod pro pési bude zajistén po provizorni modularni lavce (SO 202).

Celkova predpokladana doba realizace stavby a tedy i uzavirky je 5 mésict (aplna
uzavirka). Pfed zahajenim praci musi byt osazeno do¢asné dopravni znaceni.

3.1.2. Zhotoveni stavby

5 Most je projektovan a bude realizovan a pfevzat podle norem a stavebnich pfedpist platnych
v Ceskeé republice, zejména dle pfislusnych technickych norem a Technickych a kvalitativnich podminek
staveb pozemnich komunikaci (TKP).

3.1.3. Prejimka

Po dokonceni stavebnich praci bude za pfitomnosti zhotovitell, provedena pfejimka mostu
zastupci investora a dotéenych statnich organu dle platnych pravnich predpist, pouzivanych pro vefejné
stavebni zakazky.

3.2. Objekty stavby a vztah k uzemi

3.2.1. Hlavnitrasa (smérové, vyskové vedeni, pfiéné usporadani)

Sitkové usporédani 6,5 m mezi fimsami
Smérové pomeéry v misté objektu pfima
VySkové poméry v misté mostu Podélny sklon 1,0 % k opéfe O2 a stfechovity sklon 2,5 %

3.2.2. Udaje o prekazce (vodoteg)

Nazev vodotece Slatinny potok (Cerna voda) (IDVT 10100325)
Stanieni v misté kfizeni -
Smérové pomeéry kiizeni 60°

3.2.3. Souvisejici (dotéené) objekty
V nasledujicim vyc&tu jsou uvedeny souvisejici objekty.
SO 151 - Dopravné inZzenyrska opatfeni
SO 202 — Provizorni lavka

3.2.4. Vztah k uzemi

Stavajici stavba je situovana v extravildanu obce Nové Hamry v okrese Karlovy Vary. Pfedmétem
projektové dokumentace stavby je modernizace stavajiciho mostu pfevadéjici mistni komunikaci 111/2194
ve stani¢eni 8,309 pres Slatinny potok (Cernou vodu).

Vramci modernizace mostu je v nezbytném rozsahu upravena komunikace na mosté
a v prilehlém Useku z davodu plynulé navaznosti na stavajici vozovku.

Karlovarsky Zulovy masiv vytvafi hydrogeologickou strukturu puklinového typu, s dotaci pIné zavislou na
atmosférickych srazkach, Ve zvétralych partiich pis€itého charakteru dochazi ke vzniku mélké zvodné,
pres kterou se dotuje hlubSi puklinovy systém.

Stavba se nachazi v nadmorské vysce cca 760,0 m n.m.

Jedna se o modernizaci stavajiciho mostu na komunikaci lll. tfidy pfes Slatinny potok.

Stavajici mostni objekt je ve stani¢eni km 8,309 s evidenénim Cislem 2194-7.
Stavba se nachazi na pozemcich v katastralnim Gzemi:
Nové Hamry (okres Karlovy Vary) 706167:
¢. parc.: 1965/1, 2192, 2211, 1891/16

Jeleni u Novych Hamru (okres Karlovy Vary) 706159:
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€. parc.: 648, 559/2, 520

3.2.5. Inzenyrské sité, ochranna pasma, péce o krajinu, omezeni provozu apod.
Stavajici inzenyrskeé sité:
Dle vyjadreni spravci siti se v misté stavby nenachazi Zzadné stavajici sité.

Ochranna pasma

Stavba se dotyka ochrannych pasem inzenyrskych siti a komunikace:
e Silnice 111/2194 — zasah do ochranného pasma 15 m od osy komunikace

Stavba se nedotyka pamatkové rezervace nebo zény. Stavba se nenachazi v rozsahlém chranéném
uzemi.

Podél komunikace nejsou evidovany pamatné stromy.

Pro Uzemi neni stanoveno ochranné pasmo vodniho zdroje.

Uzemi neni soucasti CHOPAV.

Stavba se nachazi v oblasti evropsky vyznamné lokality oblasti Natura 2000.
Stavba se nachazi v narodnim geoparku.

3.3. Rozsah vykonu
3.3.1. Pro zhotovitele objektu jsou uréeny nasledujici vykony

Vystavba mostu bude probihat standardnimi technologiemi, vystavba nosné konstrukce probéhne
Za pomoci pevné skruze.

o PREDANI STAVENISTE A DOPRAVNE INZENYRSKA OPATRENI

o KACENi STROMU A ODKLIZENi DREVNi HMOTY

e PRIJEZDOVE A PRISTUPOVE KOMUNIKACE

e VYBUDOVANI PROVIZORNI LAVKY PRO PESIi VCETNE STEZKY NA LAVKU

e ZRIZENi ZARIZENi STAVENISTE VCETNE OHRAZENi STAVBY DLE POKYNU
KOORDINATORA BOZP

e VYTYCENI VSECH PODZEMNICH INZENYRSKYCH SITi V OKOLI MOSTU

e FREZOVANI VOZOVKY NA MOSTE A V PREDPOLI MOSTU

o ODSTRANENI VYBAVEN|I MOSTU

o ODSTRANEN| PODKLADNI VRSTEV VOZOVEK NA MOSTE | V JEHO PREDPOLI

o PROVIZORNI PREVEDENI VODY VCETNE TESNICICH HRAZEK NA VTOKU | VYTOKU

« SANACE ZAKLADOVE SPARY ZE STERKODRTI POD OPERAMI -V PRIPADE DOPORUCENI
GEOLOGICKEHO DOZORU STAVBY

o PODKLADNIi BETONY POD ZAKLADOVE KONSTRUKCE

« ARMOVANI, BEDNENi A BETONAZ ZAKLADOVYCH KONSTRUKCI

o ARMOVANI, BEDNENI A BETONAZ DRIKU OPER A KRIDEL MOSTU

e ARMOVANI, BEDNENi A BETONAZ NOSNE KONSTRUKCE MOSTU

e IZOLACE, OCHRANA IZOLACE, ODVODNENI A ZASYPY ZA RUBEM OPER A KRIDEL
e ARMOVANI, BEDNENi A BETONAZ RiIMS NA MOSTE KRIDLECH

« DOKONCENi PRECHODOVYCH OBLASTI MOSTU

e VOZOVKOVE VRSTVY A KRAJINICE

e ZALIVKY PODEL RIMS, OBRUB A V NAPOJENI NA STAVAJICi POVRCH VOZOVEK

e OSAZENi ZACHYTNEHO ZARIZENI NA RIMSACH

Technicka zprava Strana 8/29



S.A\W. CONSULTING s.r.o. g
mosty a inZzenyrské konstrukce
Modernizace mostu ev.é. 219 4 — 7 Nové Hamry — DUSP/PDPS SAW. CONSULTING

e« ODSTRANENI PROVIZORNI LAVKY PRO PESI
« DOKONCENiI HRUBYCH TERENNICH PRACI, ODLAZDENI ZA KRIDLY

e« DOKONCUJICI PRACE KOLEM MOSTU A POD MOSTEM, OHUMUSOVANI A OSETI
HYDROOSEVEM

e HLAVNIi MOSTNIi PROHLIDKA
e PREDANI STAVEBNIHO OBJEKTU A UVEDENI DO PROVOZU

3.3.2.  Zhotovitel objektu nebude provadét nasledujici vykony
Zhotovitel objektu bude provadét veskeré vySe uvedené ¢innosti.
3.3.3. Stavba mostu

Stavba mostu spociva v odstranéni mostu stavajiciho, ktery nevyhovuje svym stavebné
technickym stavem, zaji§téni bezpecénosti a vystavba mostu nového.

Nejprve bude provedeno pfedani stavenisté a dopravné inZenyrska opatfeni (Uplna uzavirka).
Déale bude zajisténo ohrazeni celé stavby a zafizeni stavenis$té v ramci doporuceni v Planu BOZP.
Nasledné budou zajistény pfijezdové a pfistupové komunikace a kaceni stromd, myceni naletd a krovin.
Dale bude provedena vystavba provizorni lavky SO 202.

Bude provedeno frézovani vozovky vcetné odstranéni vozovkového souvrstvi, bourani mostu,
vykopové prace. Pro provizorni pfevedeni vody v fece je navrzeno potrubi DN 1000 a tésnici bednéné
hrazky. Zakladovou sparu je nutné posoudit geologem stavby a pfipadné nasledné provést hutnéné
polstafe ze Stérkodrti. Budou provedeny podkladni betony a zakladové konstrukce mostu. Dale opéry,
kfidla mostu, horni pfi¢el mostu. Provedou se hydroizolace, drenaze véetné vyusténi, podkladnich betond
a obetonovani potrubi drenaznim betonem. Dal8im krokem jsou zasypy za rubem konstrukci v€etné
ochrannych obsypl a dokonéeni pfechodovych oblasti, podkladnich vrstev pod vozovky. Budou
provedeny obklady betonovych konstrukci spodni stavby, Ffimsy mostu se zabradelnim svodidlem.
Nasledné obsypné kuzely pred kfidly mostu, zadlazby za fimsami a matrace z gabiond. Vozovkové
vrstvy, dosypani krajnic a doplnéni silniéniho svodidla. Bude odstranéno provizorni pfevedeni vody a dno
koryta vodotece bude uvedeno do puvodniho stavu. Odstranéni provizorni lavky pro pési, Upravy terénd,
ohumusovani a oseti hydroosevem. Odstranéni oploceni stavby, dopravné inzenyrského opatfeni, hlavni
mostni prohlidka a uvedeni mostu do provozu.

Most bude provadén za uplné uzavirky s pfechodem pro péSi po provizorni lavce SO 202. Doba
vystavby je navrzena 5 mésicl.

3.3.4. Stavajici most

Stavajici stavba je situovana v extravilanu obce Nove hamry v okrese Karlovy Vary na
komunikaci 111/2194. Jedna se o modernizaci stavajiciho mostu pfes Slatinny potok (Cerna voda).

Stavajici mostni objekt je ve staniCeni km 8,309 s evidenénim Cislem 2194-7. Mostni objekt je
jednopolovy Sikmy most s kolmym pfemosténim délky 9,02 m a celkové Sifky mostu 8,235 m s nosnou
monolitickou tramovou Zelezobetonovou konstrukci. Vzhledem k tomu, Ze stav nosné konstrukce je jiz
nevyhovujici bylo rozhodnuto o kompletni demolici mostu a navrZzeni nového mostu s normovou
zatiZitelnosti.

Zaklady mostnich podpér a kfidel jsou zfejmé plosSné, betonové. Opéry 2x betonové monolitické
masivni s cementovou omitkou. Kfidla mostu jsou betonova, monoliticka, rovnobézna s osou komunikace
s cementovou omitkou. UloZeni prosté, bezloZiskové pfimo na opéry. Izolace s ohledem na typ mostu
ziejmé celoplosny vanovy z NAIP.

Nosna konstrukce je jednopolova, Sikma, tvofena monolitickym betonovym tramovym roStem o
Sesti nosnicich, nad opérami a ve ffetinach rozpéti pficné ztuzidlo, povrch opatfeny cementovou
ochrannou omitkou.

Vozovka na mosté je tvofena Zulovymi kostkami, misty vyspravena asfaltobetonem, na
predmostich asfaltobetonova.

Most je bez odvodiiovaciho zafizeni, odvodnéni povrchu mostu zajist€no spadovymi poméry
vozovky na mosté, na pfedmostich — na koncich fims voda volné stéka na svahy silni¢niho télesa.

Rimsy jsou Zelezobetonové, ziejmé integrované do nosné konstrukce a kfidel, s povrchem
opatfenym cementovou omitkou, podél vozovky dopinéné kamennou obrubou.
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Na obou okrajich mostu osazeno zabradli tvofené betonovymi sloupky a vodorovnou vyplini z
ocelovych trubek ve tfech urovnich, na sloupcich provedena ochranna cementova omitka
Na obou pfedmostich osazeny na spoleéném sloupku tabulky s evidenénim Cislem mostu a dale znacky s
vyznacenim normalni a vyhradni zatizitelnosti. Koryto vodote¢e v mostnim otvoru je kamenité / balvanité
nezpevnéné, svah zemniho télesa na levobfeznim vytoku zpevnén monolitickym betonem. Na mosté
osazena nivelacni znacka.

Celkové je most dle provedené HPM dne 09.06.2016 klasifikovan takto:

Stavebni stav Zatizitelnost
Spodni stavba ZpUsob zjisténi zatizitelnosti:
Stavebni stav: Koeficient stavebniho stavu: N (ZpUsob stanoveni zatizitelnosti neznamy)
IV - Uspokojivy a= 08
Vn= 25t
Nosna konstrukce
Vr= 52t
Stavebni stav: Koeficient stavebniho stavu:
Ve= 157t
IV - Uspokojivy a= 0,8

Dle dostupnych vyjadreni spravcu inzenyrskych siti se v blizkosti mostu Zadné sité nenachazi.

3.3.5. Demolice mostu

Pfed zahajenim demoli¢nich a vykopovych praci je nutné ovéfit vyskyt vSech inzenyrskych siti v
zajmovém prostoru, vytyCit je a informovat pfisluSné spravce. Je nutné respektovat pfisluSna ochranna
pasma.

PFi vykopovych pracich a demolici konstrukci musi byt postupovano obezfetné, aby nedoSlo k
nahlému zficeni.

Vykopovy je nevhodny a bude odvezen na skladku pro recyklaci.

VSechny stavebni jamy musi byt fadné odvodnény a ochranény geotextilii.

Postup demolice stanovi technologicky postup zhotovitele.
Tfida t&Zitelnosti | az Il dle CSN 73 6133.
Pro provadéni vykopovych praci a zasyp U plati TKP kap. 4 a CSN, na které se TKP odvolavaiji.

3.3.6. Specifické pozadavky pro predpokladanou technologii stavby
Detailni postupy provadéni jednotlivych innosti (Technologické pfedpisy pro provadéni) a jejich
navaznost predlozi zhotovitel stavby k odsouhlaseni investorovi pfed zahajenim stavebnich praci.

Je navrzena vystavba mostu v jedné etapé. Most je ploSné zaloZeny a v pfipadé potieby bude
zaloZen na hutnéném pol3téafi ze Stérkodrti. Vykopové jamy jsou svahované.

Vystavba zékladovych konstrukci, ramovych stojek, stén nahonu, nosné konstrukce, kfidel a fims
vyZaduje bednici prvky a pomocné podpéry. Pokud by se dokonCovaci prace (zejména izolace) pfipadné
provadély v klimaticky nepfiznivém obdobi (v zavéru roku) je tfeba podéitat s provizornim zastfeSenim
mostu, popf. i s vytapénim.

3.3.7. Inzenyrskeé sité
Stavajici inZenyrskeé sité:

Dle dostupnych vyjadfeni spravcu inzenyrskych siti se v blizkosti mostu nenachazi.
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3.4. Navaznost na predchozi stupen dokumentace

Projektova dokumentace nenavazuje na zadnou projektovou dokumentaci. Tato dokumentace
slouzi jako dokumentace pro vydani spoleéného povoleni stavby a provadéni stavby.

3.5. Diagnosticky prazkum

Diagnosticky prdzkum nebyl zpracovan.

3.6. Geotechnické podminky
Geotechnicky prtizkum byl proveden spole¢nosti MIBOSAN s.r.o., Letecka 657/43, Praha 6.

V ramci zadani, bylo objednatelem, spole¢nosti S.A.W. Consulting, s.r.o0., ktera je autorem
projektové dokumentace, objednano zhotoveni inzenyrskogeologického prizkumu v bezprostfedni
blizkosti mostniho objektu &.2194-7 pres potok Cerna voda za obci Nové Hamry. Cilem bylo ovéfeni
geologickych, hydrogeologickych a zakladovych pomér( pro potfebu planované modernizace mostni
konstrukce. V této souvislosti je pro projekéni prace zasadni zjisténi polohy baze kvartérniho pokryvu.
Podkladem byla obdrzena Hlavni prohlidka mostu ¢. HPM 2194-7 z 9.6.2016, dale lokalizace v mapé.
Zajmové Uzemi se nachazi v udoli potoka Cerna Voda, ktery se asi 500 m jizn& od mista priizkumu vléva
do Rolavy, mistné nejvétsi vodotece, jednoho z pfitokli Ohfe. Obec Nové Hamry, se nachazi asi 10 km
severné od Nejdku v okrese Karlovy Vary v Karlovarském kraji uprostfed masivu Krusnych hor,
obestoupené husté zalesné&nymi pikrymi svahy okolnich kopcti. Priizkum byl zpracovan v souladu s CSN
EN 1997-1 Eurokéd 7 i nové platnou CSN 73 1005 Inzenyrskogeologicky prizkum. Vystupy vyuZzivaji
klasifikaci dle norem CSN EN I1SO 14688 a CSN EN ISO 14689 (geotechnicky priizkum, zatfidovani a
zkouseni zemin a hornin), CSN 73 6133 N&vrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci,
informativné& jsou uvedeny také hodnoty dle normy CSN 73 1001 Zakladova piida pod plodnymi zaklady a
normy CSN 73 3050 Zemni prace, které jsou jiz neplatné bez nahrady.

V ramci pfipravy, bylo provedeno reSersni zkoumani archivnich materialll v zajmovém Uzemi. Pro
potfebu studia byly vytipovany dva dokumenty v Geofondu (ID110388 a ID110389), Castecné v pfiloze
této zpravy. Dale bylo provedeno mistni Setfeni na lokalité, aby bylo mozno potvrdit provedeni
prizkumného vrtu vrtnou soupravou.

V misté budouci modernizace byl proveden jeden prizkumny vrt do hloubky 3,7 m pod terén.
Jeho pozice byla uréena s ohledem na moznosti pfistupnosti pro vrtnou techniku a zachovani prujezdniho
profilu v pfedpoli mostu. Odebirani vzork(l z vrtdl do vzorkovnice a jeho zatfidovani probihalo az do
zastizeni skalniho podlozi pomoci pribézné spiralového vrtaku. Byl odebran jeden poruseny vzorek
zeminy k analyze indexovych charakteristik a zrnitostnich rozbor(, které provedla akreditovana laborator
UNIGEO a.s. Stfedisko laboratofe mechaniky zemin, Mistecka 329/258, 720 00 Ostrava — Hrabova. Dale
byl odebran jeden vzorek vrtného jadra ze dna vrtu, tedy ze skalniho podloZi. Zatfidéni bylo provedeno
na misté a po fotodokumentaci vynosu z vrtu, byl vrt na krajnici komunikace zlikvidovan opétovnym
zahozem vyvrtku. Povrch byl po provedeni praci uveden do stavu jako pfed vrtanim.

Zajmové Uzemi patfi k orografické soustavé Krusné hory, k jeji jihozapadni &asti. Masiv je
budovan hlubinnymi plutonickymi vyvrelinami prvohorniho stéfi, tvofenych variskym vrasnénim, ke
kterému dosSlo béhem obdobi devonu a karbonu. Reliéf Uzemi je vyrazné Clenity s pomérné ostie
zaFiznutymi udolimi modelovanymi vodnimi toky. Udoli potoka Cerna voda, je tvofeno svahy Jeleniho
Vrchu (931 m.n.m) a Cihadla (897 m.n.m). Po sméru toku je z pravé strany komunikace zbudovana
opérna zed, kterd vymezuje trasu potoka. Sirsi okoli je celé zalesnéné a tvoFi souvisly pas lesniho
pokryvu oddélujici Karlovarsky okres od Saska.

Vrtnymi pracemi se potvrdily pfedpokladané geologické pomeéry. Svrchni silné zvétralé partie
kvartérniho pokryvu v podobé piscitého Stérku nepfesahovaly hloubku 3 m, dale s pozvolnym pfechodem
do zdravé stfedné zrnité az hrubozrnité muskoviticko-biotitické zuly. Karlovarsky zulovy masiv vytvafri
hydrogeologickou strukturu puklinového typu, s dotaci plné zavislou na atmosférickych srazkach, Ve
zvétralych partiich piscitého charakteru dochazi ke vzniku mélké zvodné, pres kterou se dotuje hlubsi
puklinovy systém. Proto kvalita podzemni vody v prulinové propustném prostfedi mélkého obéhu je
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uréujici pro kvalitu vody hlubSiho puklinového systému, jehoz  istici schopnost je nizSi. Horninové
prostfedi a rychly obéh podzemni vody neumozriuje vyrazné obohaceni vody o rozpusténé mineralni
latky, a proto pro chemickou charakteristiku podzemni vody je uréujici kvalita srazkovych vod.
Béhem vrtani nebyla zastizena hladina podzemni vody.

Na zakladé dokumentace prizkumného vrtu vyclefiujeme celkem 4 geotypy (GT1 az GT4), které
specifikujeme odliSnymi mechanicko-fyzikalnimi viastnostmi v tabulce.

Stratigrafie prvahory kwarter
. - deluvio=flusidlnd, deluvidlnia fluvialni
B wpwielinyg sedimenty
" . Pisfitd hlina s
Petrograficka slofeni an :|-:|:rrnn.= Lasni hrabanka drobngm Jilpeity Stdrk
e sterkem

GEOTYP GT1 GT2 LTLE] GT4

Klasifilkace die EM 150 14688-1 (die rrufend CSM 73 1001) |RL) £a5i (O] greasi (F3 - MAS) | sasiGr [GS5 - GC)
mala
ehlost & konzistence nerwdiralé ) tubd tuhd &k pewnd
korsalidovandé
T P - "
iDJ“CI:.W-i wypodtovi inosnost Rdt {ornentaini hodnoty die 300 <100 100150 150180

Frudmrg CSM 73 1001)
Objemovd hmaotrnos! v plirazendm wlobeni [kg/m3) ZB0O B0 1600 1800- 1850 pio i icpalii]
Miadul deformace Edef (MPa) 20005000 - 5-10 A0-60
Poissonova konstania v = = L35 ]
Bowdringst cfoktivn Gof warlahilnl 6 o 1]
efektivmi Ohel vaitfndho theni & af - wariabilmi 24-30 28-32
Thida tefitelnost] a rozpojitelnosti die C5M 73 6133 ni. L L 1
Elasifikace hormin die vriatelnosti VP 800-2 W, L I |

Vzhledem ke zjisténym skuteCnostem Ize klasifikovat inzenyrskogeologické poméry jako
jednoduché. Pro potfebu budouci modernizace mostu je dulezity stav ZB konstrukci, coZ souvisi s
terminem zahajeni oprav. Mostni konstrukce se bude zakladat na Unosném skalnim podlozi, tvofeném
hrubozrnnymi Zulami, coZz dle narokd na uUnosnost konstrukce bude patrné dostacujici v podobné
ploSného zalozeni. Blizka existence vodoteCe bude znamenat komplikaci v dobé realizace stavebnich
praci a bude ji nejspiSe nutné zatrubnit, tak aby bylo moZné provést zemni prace pro zaklady mostu.
Alternativné Ize pfistoupit k ubourani monolitu jen do urcité vy3ky a nasledné se skrz né&j provrtat napf.
sestavou mikropilot.
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4. Popis praci
4.1. VSeobecné prace

4.2. Stavba komunikace
4.2.1. Smeérové reSeni

Smérové feseni silnice 111/2194 respektuje stavajici osu komunikace, ktera vychazi prostorovych
moznosti, navazujicich sousednich pozemku, terénu a pfedevsim poloze mostniho objektu.

4.2.2. Sklonové reSeni

Niveleta modernizované silnice 111/2194
Max. sklon nivelety: 1 % na mosté k opéfe O2, pfed opérou O1 vlevo 3,1%

4.3. Stavba mostu
4.3.1. Uvolnéni stavenisté

Predani stavenisté zhotoviteli objektu bude provedeno v ramci pfedani stavenisté celé stavby.
4.3.2. Skryvka ornice

U tohoto stavebniho objektu bude sejmuta ornice vtl. 150 mm a bude pouzita pro zpétné
ohumusovani.

4.3.3. Zemni prace
4.3.3.1. Stavebni jamy

Vykopy pro vybudovani zakladovych konstrukci jsou navrzeny jako oteviené se svahovanim ve
sklonu min. 1:1.

4.3.3.2. Vykopovy material
VeSkery vykopovy material se odveze na skladku.
4.3.3.3. Zasyp stavebnich jam

Hutnéni zasypu stavebnich jam bude provadéno po vrstvach maximalni tloustky 0,30 m na index
ulehlosti podle norem a predpisu.

4.3.3.4. Zasypy za objekty

Viz. odstavec pfechodové oblasti
4.3.4. Zakladani, ochrana proti agresivnimu prostiredi a podzemni vodé
4.3.4.1. Zakladani

Vzhledem ke geologickému profilu v prostoru mostu a typu konstrukce, je zalozeni mostu
navrzeno jako plosné s pfipadnym vyuzitim sanacniho zhutnéného polStaie pod zakladovymi pasy.
Posouzeni zalozeni mostu bylo provedeno v programu GEO 5.

4.3.4.2. Zakladové konstrukce

Zakladové pasy opér

Zakladové pasy opér mostu jsou zalozeny ploSné na podkladnim betonu a hutnéném polstafi ze
$térkodrti tl. 0,3 m. Sitka zakladového pasu opér je 2250 mm a vy$ka 800 mm. Odstupky zékladového
pasu jsou navrzeny délky 780 mm v kolmém sméru a 900 v Sikmém sméru. Odstupky zakladového pasu
jsou spadovany od dfiku opér. Zakladové pasy jsou navrZzeny z betonu C30/37-XF3,XC2. Vyztuz
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zakladového pasu je navrzena z betonarské oceli tfidy B500B. Pro vyztuz zakladovych konstrukci je
pouzita betonafska vyztuz B500B dle CSN 42 0139.

Pro veskeré betonarské prace a provadéni vyztuze plati TKP, kap. 18 a pfislusné normy, na které se tyto
TKP odvolavaji, zejména €SN EN 13670. Pro zaklady je dle TKP, kap. 1 stanovena tfida presnosti 12.

Izolace
VSechny zasypané plochy Zelezobetonovych zakladovych konstrukci budou izolovany
hydroizolaci natéry 1 x ALP + 2 x ALN .

Podkladni beton

Pod zakladovymi pasy konstrukci je navrzena vrstva podkladniho betonu C12/15-X0 minimalni
tloustky 150 mm. Rozméry podkladniho betonu budou u opér vétsi minimalné o 150 mm nez jsou
pudorysné rozméry zakladu.

Hutnény polstar ze Stérkodrti bude hutnén vzdy na 1d=0,9, 100% PS. Dno vykopu bude opatfeno
geotextilii 600 g/m2, na kterou bude zhotoven polStar ze Stérkodrti tl. 300 fr. 8-32 mm. Tato vrstva bude
brana jako drenazni. Pozadavek na unosnost zakladové spary mostu je 600 kPa.

Na tento hutnény polstar je podkladni beton C12/15-X0.

Zakladové pasy kridel — uhlovych zdi

Zakladové pasy samostatné stojicich kfidel jsou zalozeny ploSné na podkladnim betonu a
hutnéném polstafi ze $térkodrti tl. 0,3 m. Sitka zakladového pasu opér je 2200 mm a vyska 500 mm.
Odstupky zakladového pasu jsou navrzeny délky 750 mm vlici a 950 mm vrubu zdi. Odstupky
zakladového pasu jsou spadovany od dfiku opér. Zakladové pasy jsou navrzeny z betonu C30/37-
XF3,XC2. Vyztuz zakladového pasu je navrzena z betonarské oceli tfidy B500B. Pro vyztuz zdkladovych
konstrukci je pouZita betonarska vyztuz B500B dle CSN 42 0139.

Pro veSkeré betonarské prace a provadéni vyztuze plati TKP, kap. 18 a pfislusné normy, na které se tyto
TKP odvolavaji, zejména €SN EN 13670. Pro zaklady je dle TKP, kap. 1 stanovena tfida presnosti 12.

Izolace
VSechny zasypané plochy Zzelezobetonovych zakladovych konstrukci budou izolovany
hydroizolaci natéry 1 x ALP + 2 x ALN .

Podkladni beton

Pod zakladovymi pasy konstrukci je navrzena vrstva podkladniho betonu C12/15-X0 minimalni
tloustky 150 mm. Rozméry podkladniho betonu budou u opér vétsi minimalné o 150 mm nez jsou
pudorysné rozméry zakladu.

4.3.4.3. Cerpani vody

VSechny stavebni jamy musi byt fadné odvodnény. V pfipadé, Zze nelze odvodnit stavebni jamu
pfimo na terén, se umisti jimky v rozich stavebni jamy pro ¢erpani pfipadné spodni vody. Uvazuje se s
Cerpanim prosakujici vody kalovym &erpadlem nepfetrzité 24 h do doby vybudovani zakladovych pas
(pfedpoklad 21 dni x 24 h). Provizorni pfevedeni vody je navrZzeno pomoci plného HDPE potrubi SN8 DN
1000 mm mezi bednénymi hrazkami z nepropustného materialu.

4.3.4.4. Ochrana proti agresivni podzemni vodé

Geotechnicky priizkum byl proveden spole¢nosti MIBOSAN s.r.o., Letecka 657/43, Praha 6.

Agresivita podzemni vody nebyla zjitovana v ramci IGP. Podle CSN 73 6133 maji zeminy tFidu
téZitelnosti | do hloubky 3,4 m pod terénem a dale tfidu II-1ll od 3,4 m hloubéji (R1).
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4.3.5. Spodni stavba
4.3.5.1. Provedeni

Provedeni jednotlivych ¢&innosti vystavby bude popsano zhotovitelem v konkrétnim
technologickém postupu.

4.3.5.2. Krajni opéry (ramové stojky)

Nad zakladovymi pasy jsou vybetonovany ramové stojky. Stojky jsou navrzeny jako
zelezobetonové tloustky 690 mm kolmo a 800 mm rovnobézné s osou mostu.

Stojky jsou navrZeny z betonu C30/37-XF2,XD1,XC4. Pro vyztuz je pouZita betonarska vyztuz
B500B dle CSN 42 0139. Pozadavky na slozeni betonu s ohledem na trvanlivost plati dle TKP 18 tab.
18.2 a 18.3 a rovnéz dle CSN EN 206.

Pro veskere betonarské prace a pro provadeéni vyztuze plati TKP, kap. 18 a pfislusné normy, na
které se tyto TKP odvolavaji, zejména CSN EN 13670. Pro opéry je dle TKP, kap. 1 stanovena tfida
presnosti 10.

4.35.3. Kfidla

Rovnobézna kfidla jsou navrzena na navodni i povodni strané u obou opér jako zavésena a
integrovana do opér na spoleéném zakladovém pase. DFiky kfidel jsou navrzeny jako zelezobetonové
tloustky 750 mm s kamennym kotvenym obkladem tl. 250 mm. Celkova tloustka dfiku kfidel je tedy 750
mm. Rozméry jsou patrné z vykresu tvaru.

Dfiky kfidel jsou navrzeny z betonu C30/37-XF4,XD3,XC4. Pro vyztuz je pouzita betonarska
vyztuz B500B dle CSN 42 0139. Pozadavky na sloZeni betonu s ohledem na trvanlivost plati dle TKP 18
tab. 18.2 a 18.3 a rovnéz dle CSN EN 206.

Pro veskere betonarske prace a pro provadeni vyztuze plati TKP, kap. 18 a prislusné normy, na
které se tyto TKP odvolavaji, zejména CSN EN 13670. Pro opéry je dle TKP, kap. 1 stanovena tfida
presnosti 10.

4.3.5.4. Kfidla — dhlové zdi

Rovnobézna kridla jsou u opéry O1 vlevo a O2 vpravo prodlouzena samostatné stojicimi zdmi,
plosné zalozenymi. Tyto zdi tvofi prodlouzeni rovnobéznych kfidel pro realizaci obsypnych kuzell. Zed 1
je umisténa vpravo za opérou O2 délky 7,5 m. Zed 2 je vlevo u opéry Ol v délce 5m. Mezi dfikem
zavéseného kfidla mostu a samostatné stojicimi zdmi je v horni ¢asti dilataéni spara tl. 20 mm.

navrZzena na navodni i povodni strané u obou opér jako zavéSena a integrovana do opér na
spoleéném zakladovém pase. Dfiky kfidel jsou navrZzeny jako Zelezobetonové tloustky 500 mm
s kamennym kotvenym obkladem tl. 250 mm. Celkova tloustka dfiku k¥idel je tedy 750 mm. Rozméry jsou
patrné z vykresu tvaru.

Driky kfidel jsou navrZzeny z betonu C30/37-XF4,XD3,XC4. Pro vyztuz je pouzita betonaiska
vyztuz B500B dle €SN 42 0139. Pozadavky na sloZeni betonu s ohledem na trvanlivost plati dle TKP 18
tab. 18.2 a 18.3 a rovnéz dle CSN EN 206.

Pro veskere betonarske prace a pro provadeni vyztuze plati TKP, kap. 18 a prislusné normy, na
které se tyto TKP odvolavaji, zejména CSN EN 13670. Pro opéry je dle TKP, kap. 1 stanovena tfida
pfesnosti 10.

4.3.5.5. Vnitfni podpéry
Most nema vnitfni podpéry
4.3.5.6. Osazeni zvedacich zafizeni
Most je bez lozisek.
4.3.5.7. Pohledové plochy

Pohledové plochy
C1d - vodovzdorna pfeklizka nebo ocelové bednéni
Pohledové plochy fims
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C2d - celoplo3né vicevrstvé desky se strukturou dieva zpevnéné povrchové pecetici pryskyfi¢nou
vrstvou

Nepohledové plochy

Aa - nehoblovana prkna na sraz

Cla - vodovzdorna preklizka nebo ocelové bednéni

4.3.5.8. Izolace, obklady a ochrana povrchu spodni stavby
Viz. pfechodové oblasti
4.3.5.9. Odvodnéni za opérami a sténou nahonu

Rub opér a zdi je odvodnén drenazni trubkou DN 150 dle VL4 201.01.

Odvodnéni bude provedeno drenaznim potrubim z polodérované trubky HDPE DN 150, ktera je
ulozena na podkladnim betonu tl. 300 mm a bude obetonovana drenaznim betonem. Drenaz za rubem
opér je spadovana dostfedné s vyusténim skrz dfiky opér. Sklon uloZeni potrubi je dostfedné 4%.
Vyusténi drenaze je navrzeno z plného potrubi HD-PE DN 180 ve sklonu 5 % s pfesahem min. 150 mm
pres lic dfiku opér dle VL4 204.01a.

Drenaz za rubem zdi samostatné stojicich je navrzena ve sklonu 3 % s napojenim na drenazni
potrubi za rubem opér.

Drenazni trubka min. kruhové tuhosti SN 8 kN/m2.

Skladba tésnici vrstvy za rubem opér:
e 1x ochranna geotextilie tl. > 5mm, ploSna hmotnost min 600 g/m?

e 1xtésnici PEHD folie, tl. 2 mm o pevnosti 20 kN/m s taznosti 20 % (zatazena pod drenaz)
e 1x ochranna geotextilie tl. > 5mm, ploSna hmotnost min 600 g/m?

Geotextilie (tl. min. 5 mm, gramaz min. 600 g/m2, taznost min. 70 % dle EN ISO 10319 a pevnost min. 25
kN/m dle EN I1SO 10319, odolnost proti protlaceni 9 kN dle EN ISO 12236).

4.3.5.10. Pfechodové oblasti, pfesypané objekty, nadvyseni zemniho télesa

Pfechodové oblasti za opé&rami musi odpovidat CSN 73 62 44 — Pfechody mosti pozemnich
komunikaci. V pfechodové oblasti je pouzita konstrukce pfechodu bez pfechodové desky. Nejmensi mira
zhutnéni zemin a jinych materiald, které Ize v pfechodové oblasti pouzit, musi odpovidat tabulce A.1 v
CSN 73 6244 resp. tabulce 3 v TKP SPK kap. 4 - Zemni prace. Pfechodova oblast za opé&rou je souéasti
objektu mostu.

Veskeré plochy spodni stavby opatfené izolaCnim natérem budou pfekryty ochrannou netkanou
geotextilii.

Pfechodova oblast pod tésnici folii je navrzena z nenamrzavé velmi vhodné zeminy do nasypd,
hutnéné po vrstvach max. 300 mm na Id=0,9, PS 100%.

Obsyp pfed zakladovymi pasy je navrzen z nenamrzavé velmi vhodné zeminy do nasypu,
hutnéné po vrstvach max. 300 mm na 1d=0,85, PS 95%.

Soucasti prechodové oblasti je také tésnici izolaéni geomembrana ve sklonu 5 % k rubu
konstrukce. Geomembrana musi byt zatazena pod drenazni trubku. Geomembrana bude z obou stran
ochranéna netkanou ochrannou geotextilii s odolnosti proti protrzeni (CBR) min. 9 kN a tlouStkou pfi 2
kPa min. 4 mm.

Plosna drenaz na rubu opéry bude provedena z geokompozitniho drenazniho materialu. Na
drenazni vrstvé bude ulozena ochranna netkana geotextilie. Nad tésnici folii a ochrannou ze $térkopisku
je navrzen hutnény zasyp z nenamrzavé velmi vhodné zeminy do nasypu, hutnéné po vrstvach max. 300
mm na 1d=0,9, PS 100%. Nad touto vrstvou je navrzen samostatny pfechodovy klin z mezerovitého
betonu MCB8. Ochranny zasyp tl. 600 mm je navrzen ze §térkodrti fr. 8-32 mm.

Pouzité zeminy a nejmensi mira jejich zhutnéni dle prilohy A k CSN 73 6244 uvedeny v
nasledujici tabulce. Zna¢ky zemin jsou dle CSN 73 6133.
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Oblast Hrubozrnné zemin Ip Smeésné hrubozrnne a D%
y jemnozrnné zeminy
. . GW, GP, G-F 0,75 | G-F, S-F, GM, GCMG, MS, CG,
zasyp zakladu SW, SP, S-F 0.80 | CS, SM, SC, MLMI, CL, CI 95
ochranny zasyp SD g’gz’s\?vp’s(éw’ 0,85 |- -

GW, GP, SW, SP
jemnozrnna vhodna a podmine¢né 100

zasyp za opérou GW, GP, G-F 0.85 | \hodna zemina dle GSN 73 6133:
SW, SP, S-F 0.90 | MG, MS, CG, CS, G-F, GM, GC,
S-F, SM, SC
samostatny mezerovity beton MCB 98

prechodovy klin

Ochranna geotextilie: netkana s gramazi min. 600 g/m2, pevnost v tahu 25kN, odolnost proti
prorazeni dle CSN EN I1SO 12236 (CBR) min. 9 kN, tloustka po stlaéeni dle CSN EN I1SO 9863-1 6 mm,
taZnost 70%.

Separacni geotextilie: odolnost proti prorazeni dle CSN EN ISO 12236 (CBR) min. 2 kN a
propustnost kolmo k roviné textilie dle CSN EN ISO 11058 min. 10 I/m2.s.

Izolaéni vrstva z geomembrany: pevnost v tahu min. 20 kN/m a protazeni min. 20 % v obou
smérech.

Té&snici trvale pruzny silikonovy tmel dle CSN EN I1SO 11600 specifikace F-25-HM-M1p v barvé
Sedeé.
4.3.5.11. Upravy pod mostem

Po dobu vystavby je navrzeno provizorni zatrubnéni pomoci potrubi HDPE DN 1000 dl. 31 m,
ktera bude uloZzena mezi bednéné tésnici hrazky z nepropustného materialu (jil, pytlovany pisek). Na
vtoku i vytoku budou zfizeny hrazky z nepropustnych materialt s doplnénou HDPE folii tl. 2 mm na
navodni strané hrazky se zajisténim proti posunuti.

Uvazuje se s kontinualnim €erpanim vody z vykopl po dobu zakladani mostu. Stavajici koryto
vodotece je nezpevnéné, pfirodni kamenito-Stérkové. Je navrZzeno procisténi koryta.

4.3.5.12. Upravy kolem mostu

Pro omezeni zaboru pozemku bylo navrZzeno opevnéni svahovych kuzeld gabionovymi
matracemi, které slouZzi jako protierozni opatfeni proti srazkové vodé stékajici z vozovek pfes odlazdéni
za fimsami. Ohumusovani je navrZzeno v t1.150 mm a nasledné oseti hydroosivem.

Gabionové matrace

Pro vystavbu zdi bude pouzit gabionovy ko$ ze svafované sité, pramér dratu minimalné 4,0 mm
s pfedepsanou pevnosti svaru ve smyku min. 4 kN. Tahova pevnost dratl pfed spletenim musi byt vyssi
nez 400 MPa. Minimalni pokoveni dratu bude 260 g/m2. PoZadovana pevnost sit¢ 40 kN/m, Unosnost
spoje 40 kN/m. Velikost oka v rozmezi 50 x 100 mm. VySka gabionovych matraci je navrzena 300 mm.

Pro vyplfi gabionl bude pouzito kamenivo, které nepodléha povétrnostnim vliviim, je nenasakaveé
a nenamrzavé a neobsahuje rozpustné soli. Druh kamene bude odsouhlasen stavebnim dozorem
investora. PInéni gabionl se poZaduje ru¢nim rovnanim a to v celém prarezu zdi ve vSech vrstvach. Lic
konstrukce zdi bude vyloZzen kamenivem o velikosti 1,5 - 2 ndsobku oka.

Konstrukéni zasady, provadéni a prikazni zkousky kameniva musi byt v souladu s technickymi
a kvalitativnimi podminkami (TKP) —,, Kapitola 30. — Specialni zemni konstrukce®“.
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4.3.6. Nosna konstrukce a jeji soucasti
4.3.6.1. Nosna konstrukce

Jedna se o jednopolovy poloramovy most s kolmym rozpétim pole 9,87 m (Sikmé 11,4 m) Sikmosti 60° z
betonu C30/37-XF2, XD1, XC4. Tloustka desky NK je min. 575 mm (Uzlabi) v ose mostu 650 mm. Vnitfni
a vnéjsi rohy stropni desky NK jsou zkoseny. Nosna konstrukce je pfimo pojizdéna, povrch desky sleduje
priény spad i podélny spad trasy. Celkova délka nosné konstrukce 12,2 m.

Deskova nosna konstrukce je vetknuta do ramovych stojek. Horni povrch desky je v podélném
sméru navrzen v jednotném spadu dle sklonu komunikace 1,0 % se sklonem k opéfe O2. V pficném
sméru je deska navrZena se stfechovitym sklonem 2,5 %. Pro vyztuz je pouzita betonarska vyztuz B500B
dle CSN 42 0139.

Modul pruznosti betonu desky musi minimalné odpovidat hodnotam dle tab. 3.1 v CSN EN 1992-
1-1.

Pro veskeré betonarske prace a pro provadéni vyztuze plati TKP, kap. 18 a pfislusné normy, na
které se tyto TKP odvolavaji, zejména CSN EN 13670. Pro nosnou konstrukci je dle TKP, kap. 1
stanovena tfida presnosti 10.

Pro vyztuz je pouzita betonafska vyztuz B500B dle CSN 42 0139.
Pro veskeré betonaiské prace a pro provadéni vyztuze plati TKP, kap. 18 a pfislusné normy, na
které se tyto TKP odvolavaiji, zejména CSN EN 13670. Pro pfipadné svafovani vyztuze plati TP 193.

4.3.6.2. Loziska
Nosna konstrukce je bez lozisek.
4.3.6.3. Mostni zavéry

Most je navrzen jako pIné integrovany — je bez mostnich zavéra. Bude provedena fezana spara
v obrusné vrstvé vozovky Sifky 20 mm na vySku obrusné vrstvy a vyplnéna elastickou zalivkou dle
vzorovych listU.

4.3.7. Mostni svrSek a odvodnéni
4.3.7.1. Izolace, ochrana izolace (pod vozovkou, pod chodniky)

Na mosté na nosné konstrukci a na svislé sténé nahonu se provede celoploSna izolace z
natavovanych AIP tl. 5 mm na pecetici vrstvé (nosna konstrukce mostu) a na penetracné adhéznim
natéru (svislé stojky ramu). Izolace bude pokladana na upraveny povrch, ktery bude spliiovat pozadavky
podle CSN 73 6242. Pouzity izolaéni systém musi byt schvalen MD pro izolace mostd pozemnich
komunikaci. Izolace bude pfetazena az na stojiny ramu, a to az do urovné pod drenazni trubku.

Ostatni zasypané plochy (ruby kfidel, opér, dfik zdi, zaklady, a ostatni ¢asti nahonu) se opatfi
ALP+ 2x ALN (0,3 kg/m2 kazda vrstva).

VSechny zasypané plochy budou ochranény netkanou geotextilii s parametry odolnosti proti
protrzeni (CBR) min. 9 kN, tloustka po stlateni min. 6 mm, pevnost v tahu min. 25kN, taznost min. 70 %
a a propustnost ve vlastni roviné pfi zatizeni 20 kPa a gradientu 1,0 min. 3x10e-3 I/m/s.

Izolace pod fimsami je chranéna celoploSné natavenym izolaCnim pasem s vyztuznou kovovou
vlozkou. Pracovni spary budou upraveny dle VL4.

VeSkeré pracovni spary budou z rubu opatfeny natavenym pasem z AIP tl. 5 mm s pfesahem 200
mm od spary. VeSkeré dilataCni spary budou z rubu opatfeny dvéma natavenymi pasy z AIP tl. 5 mm
§ifky 300 mm a 500 mm.

Pod vozovkou je izolace kryta ochrannou vrstvou z ACO 11 tl. 40 mm. Pod fimsou je izolace
zesilena o ochrannou vrstvu s AL vloZkou s pfesahem 150 mm pFed obrubnikovou hranu fimsy.

Pro provadéni izolace a vlastnosti povrchu mostovky plati TKP kap. 21, pfislusné CSN, na které
se uvedené TKP odkazuji a TP zhotovitele izolace. Zhotoveni izolaci musi odpovidat TKP21.

Pevnost povrchovych vrstev v odtrhu musi byt min 1,5 MPa.
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Ochranné natéry betonovych konstrukci jsou navrzeny dle tabulky 5 TKP kap. 31 nasledovné:

naslap fimsy — natér typ S4 (OS-C) nominalini tloustky 80 um polymerni dispersi, smésnym nebo
viceslozkovym polymerem PUR,

hrana nosné konstrukce pod Fimsou — natér typ S2 (OS-B) nominalni tloustky 80 um polymerni
dispersi, smésnym nebo viceslozkovym polymerem EP, PUR.

4.3.7.2. Vozovka

Vozovka je navrZzena v souladu s TP 170. Pro provadéni plati TKP kap. 7 a TKP kap. 8 a
pfislusné normy, na které se TKP odvolavaji, zejména pak CSN 73 6121, CSN 73 6129 a CSN EN
13108-1.

Slozeni vozovky na mosté DLE CSN 73 6242:
Skladba komunikace na mosté je navrzena takto:

Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy ACO 11 40 mm CSN EN 13108-1
Spojovaci postfik PS-C 0,3kg/m?  CSN 736129
Asfaltovy beton pro lozné vrstvy ACO 11 40 mm CSN EN 13108-1
Pasova celoplodné natavitelnd izolace NAIP 5 mm CSN 73 62421
Celkova tloustka 85 mm

Skladba komunikace v predpoli mostu je navrZzena takto:

Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy ACO 11 50 mm CSN EN 13108-1
Spojovaci postfik PS-C 0,3kg/m> CSN 736129
Asfaltovy beton pro podkladni vrstvy ACP 16+ 70 mm CSN EN 13108-1
Infiltraéni postik PI-C 1,5kg/m?  CSN 736129
Stérkodrt fr. 0/32 SDa 150 mm  CSN EN 13285
Stérkodrt fr. 0/32 SDs min.150 mm___ CSN EN 13285
Min. tloustka novych vrstev celkem 420 mm

Zhutnéni na plani Edet2=min. 45 MPa

Skladba komunikace v predpoli mostu v oblasti frézovani je navrzena takto:

Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy ACO 11 50 mm CSN EN 13108-1
Spojovaci postiik PS-C 0,3kg/m>  CSN 736129
Asfaltovy beton pro podkladni vrstvy ACL 16+ 70 mm CSN EN 13108-1
Infiltraéni_postfik PI-C 1,5 ka/m? __CSN 736129
Min. tloustka novych vrstev celkem 120 mm

Podél obrubniki je navrzena na tlouStku obrusné a ochranné vrstvy vozovky zalivka z
modifikovaného asfaltu s predtésnénim Sifky min. 15 mm. V misté napojeni na stavajici vozovku bude
vozovka na hloubku 40 mm profiznuta a vyplnéna tésnici zalivkou z modifikovaného asfaltu Sifky 10 mm.

Postfiky jsou uvadény v mnozstvi zbytkového pojiva. Krajnice jsou dosypany z R-materialu se zhutnénim.
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Zhotoveni vozovky a izolace musi odpovidat CSN 73 6242, TKP 7, TKP 8, TKP 21 vzorovym
listim VL4 a pfislusné normy, na které se TKP odvolavaji, zejména CSN 73 6121, CSN 73 6122, CSN 73
6126-1 a CSN 73 6242 a TP zhotovitele pro provadéni izolace a asfaltovych vrstev.

Dosypavka krajnice bude provedena z materialu min. podmineéné vhodnym dle CSN 73 6133.

Podél obrubnikGi je navrzena na tloustku obrusné a ochranné vrstvy vozovky zalivka z
modifikovaného asfaltu s predtésnénim Sitky min. 15 mm. V misté napojeni na stavajici vozovku bude
vozovka na hloubku 40 mm profiznuta a vyplnéna tésnici zalivkou z modifikovaného asfaltu Sifky 10 mm.

4.3.7.3. Rimsy

Po obou stranach mostu jsou navrzeny Zelezobetonové monolitické fimsy z betonu C30/37-
XF4+XD3. Obrubnikova ¢ast fimsy je navrzena ve sklonu 5:1, pfi€emz obrubnikova hrana je vysSky 150
mm nad Grovni vozovky. Horni povrch pochozi Fimsy je v pfiéném sklonu 4 %. Sitka fims je navrzena 0,8
m. VyS8ka previslé Casti je jednotna 600 mm a Sitka 300 mm. Spodni hrana pfevislé ¢asti fims bude
uklonéna ve sklonu 10 %. VSechny spary (dilataéni spara mezi zdmi nosnou konstrukci) jsou tésnéné po
celém hornim boénim obvodu trvale pruznym t&snicim tmelem $edé barvy (typ F-25-HM-M1p dle CSN
EN ISO 11600. Rimsy na mosté budou kotveny vlepenou kotvou po vzdalenostech 1,0 m. V kazdé fimse
mostu bude uloZena jedna rezervni chranicka HDPE 110/94 mm. Chrani¢ky budou opatfeny
protahovacim dratem a na koncich zaslepeny.

Obrubnikova hrana fims bude do vzdalenosti 150 mm od hrany natfena pruznym polymerovym
povlakem TYP S4 dle TKP 31 a TP 89.

Pro provadéni veskerych fims plati TKP kap. 18. VS8echny pohledové plochy fims jsou provedeny
do bednéni v kvalité C2d. Pro fimsy je dle TKP, kap. 1 stanovena tfida pfesnosti 9.

4.3.7.4. Odvodnéni

Odvodnéni povrchu komunikace bude provedeno podélnym a pficnym sklonem komunikace.
Stfechovity priény sklon komunikace 2,5 % je navrzen pfes cely most a voda z komunikace je tedy
vedena podél obrub fims k odlazdéni za fimsami a do navrzené gabionové rohoze. Odvodnéni izolace je
navrzeno prouzkem z polymerbetonu. V uzZlabi mostovky bude zhotovena drenazni vrstva z
polymerbetonu Sifky 150 mm dle VL4 406.12.

4.3.8. Mostni vybaveni

Jako konstruk&ni ocel vybaveni mostu je pouzita ocel S235 JR. Tfida pfesnosti provadéni je
stanovena EXC2. Spojovaci material — 8.8 s PKO zinkovanim. Kotevni Srouby - 8.8 — PKO zinkovanim.

Jako konstrukéni ocel vybaveni mostu je pouzita ocel S235 JO. Tfida prfesnosti provadéni je
stanovena EXC2. Spojovaci material — 8.8 s PKO zinkovanim. Kotevni Srouby - nerez A4 .

Vrchni kryci vrstva natéru mize byt provedena az po ukonc€eni veskerych stavebnich praci, aby
nedoslo k jejimu znecisténi, event. poskozeni. Pfed aplikaci vrchni kryci vrstvy natéru musi byt vSechna
mista, ve kterych doSlo k posSkozeni povrchové ochrany OK, opravena. PFi vicevrstvych natérech se
doporucuje barevné odliSeni odstint pro jednotlivé vrstvy.

Soucasné se doporucuje provést méfeni tloustky natéru jednotlivych vrstev. Tato Uprava bude provedena
na nezabetonovanych &astech OK. Podrobny postup pro rozsah méfeni stanovi investor.

4.3.8.1. Zabradelni svodidlo

Na okraji obou fims bude osazeno ocelové zabradelni svodidlo s Urovni zadrzeni H2 s hornim
pribéznym ocelovym madlem vysky 1,1 m a s vodorovnou vyplni. Zabradelni svodidlo bude kotveno
pres patni desky do fimsy dodate€né pomoci lepenych kotev vhodnych do betonu s trhlinkami. Pro
vSechny konstrukéni €asti zabradli bude pouzita ocel tfidy S 235 JR. Osové vzdalenosti sloupkl jsou
navrzeny 2000 mm. Barvu RAL uréi investor pfi realizaci.

Na zabradelni svodidlo navazuje silniéni svodidlo v délce 24 m (16 m silni¢ni svodidlo + 8 m
nabeéh).

4.3.8.2. Vstupy, poklopy, dvefe

Nejsou navrzeny.
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4.3.8.3. Schodisté, dlazba

Schodisté neni navrZzeno. Most je bezloziskovy a tedy neni tfeba zfizovat revizni schodisté. Za
fimsami jsou navrzeny zadlazby dle VL4 206.22.

Dlazby za fimsami budou zhotoveny z lomového kamene tl. 200 mm do betonového loze
Z betonu C25/30n-XF3 tl. 150 mm. Vrstva pod dlazbou se srovna podsypem tl. do 100 mm ze Stérkodrti s
ochranou z geotextilie proti proriistani vegetace. Dlazba smérem k vozovkam je lemovana silni¢nimi
obrubami a ve zbylych &astech bude lemovana betonovymi obrubniky 100/250 do prostiedi XF4
uloZzenymi do betonu C30/37n-XF3. Pro provadéni dlazeb a obrubnik(l plati TKP, kap. 9 a 10, a dalSi
predpisy, na které se vy$e uvedené TKP odvolavaji. Pozadavky na dlazby podle CSN EN 1338.

Malty
Pro sparovani dlazeb bude pouzita maltova smés s odvihéovacim u€inkem na bazi specialniho

hydraulického pojiva bez obsahu cementu s pfirodnim kifemennym piskem. Malta musi byt porézni
aprodySna pro spary ale souCasné vodoodpudiva (stfidavé vystaveni vodé a vysychani). Musi
dlouhodobé odolavat povétrnostnim vlivim — srazkam, stfidani cykld mraz( atani, odolnost proti
pusobeni siranovych soli SVP — XF4.

Spary obrub za fimsami budou vyplnény cementovou maltou MC25-XF4. V pFedpoli bude na
fimsy navazovat zvySena obruba. Obruba ze silniénich obrubnik( $itky 150 mm do prostfedi XF4. Spary
mezi obrubniky se vyplni cementovou maltou MC25 XF4. Zaklady obrubnikd z betonu C20/25n-XF3.

4.3.8.4. Elektroinstalace
Nenavrhuje se.
4.3.8.5. Ochrana proti bludnym prouddm.

Korozni agresivita z hlediska mé&rnych odporti dle CSN 03 8372 se predpoklada ve stupni &. | -1l a
Z hlediska hustoty proudu v cizim proudovém poli ve stupni €. II.

Pro most budou pouzitd zakladni ochranna opatfeni stupné €. 3 proti G€inku bludnych proudt.
Podle TP 124 ,Zakladni ochranna opatfeni pro omezeni vlivu bludnych proudd na mostni objekty a
ostatni betonové konstrukce pozemnich komunikaci“ z roku 2009 je tedy zafazeni zakladnich ochrannych
opatFeni, pro dany mostni objekt, ve stupni 3, kombinace primarni ochrany dle CSN EN 206, tabulka 3, a
sekundarni ochrany dle TP 124, ¢lanek 5.3, C — konstrukéni opatfeni dle TP 124, ¢lanek 5.4, bez
propojeni vyztuze a jejiho vyvedeni na povrch konstrukce.

1) Primarni ochrana
PoZadavky na betony a kryti vyztuze:

Spodni stavba-obsah chloridovych iontl v betonu nesmi pfekrocit 0,4% CI- z hmotnosti cementu.
Nosna konstrukce z pfedpjatého betonu-obsah chloridovych iontd nesmi prestoupit 0,2% CI- z hmotnosti
cementu a obsah sulfidd a sifi¢itand 0,02% z hmotnosti cementu. Kamenivo pro vyrobu pfedpjatého
betonu nesmi obsahovat vice nez 0,02% ve vodé rozpustnych chloridd. Obsah chlorid(i v zamésové vodé
nesmi byt vétsi nez 500 mg CI-.I-1 pro vyrobu Zelezobetonu a 250 mg CI-.I-1 pro vyrobu pfedpjatého
betonu. Je nutno maximalné omezit moznost vzniku trhlin v betonu. Je nutné dodrZovat vodni soucinitel
dle TKP 18, tab. 18-3. Z hlediska ochrany proti i€inkim BP je povazovano za vyhovujici kryti vyztuze na
vnéj8im povrchu se stykem se zeminou min. 50 mm. Budou pouzity pouze distanéni podlozky vyrobené
na bazi betonu podle TKP 18, pfiloha P10.

2) Sekundarni ochrana:

Jako sekundarni ochrana slouzi ochranné natéry spodni stavby proti zemni vlhkosti a agresivnim
vlivim zeminy. Zakladnim konstrukénim opatfenim je dodrzeni minimalniho kryti dle TKP, kap. 18 dle
stupné agresivity prostfedi. DalSi konstrukéni opatfeni spocCivaji v pouziti izola¢nich dilatanich dild u
zabradli. Pro 3. stupen ochrannych opatfeni se nenavrhuje elektricky vodivé propojeni betonarské
vyztuze ani méfici vyvody.

4.3.8.6. Ochrany dle CSN 73 6223
Nenavrhuje se.
4.3.8.7. Prevadéné inZenyrskeé sité (chranicky, vstupy, upevnéni)

Most nepfevadi zadné inzenyrské sité.
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Prelozky nejsou navrzeny.
V kazdé fimse je navrzen 1 ks rezervni chrani¢ky 110/94 mm.

PFi provadéni stavebnich praci je tfeba dodrZet potfebna ochranna pasma dle zakona €. 458/2000 Sb.
§ 46, nebo technickych norem, zejména CSN 33 3301 a CSN EN 20110-1.

4.3.8.8. Protihlukové stény
Nenavrhuje se.

4.3.8.9. Revizni zafizeni
Nenavrhuje se.

4.3.8.10. Tabule s letopoctem

Na obou fimsach v poloviné délky bude trvalym zplisobem (otiskem do betonu) vyznacen
letopocet vystavby mostu.

4.3.8.11. Zatézovaci zkouska

Zatézovaci zkouska neni pfedepsana.
4.3.8.12. Ocelové konstrukce

Ocelove prvky kotveni fimsy budou z oceli S235 JR, ostatni prvky pfislusenstvi budou provedeny
z oceli S235 JR podle CSN EN 10025+1,2. Spojovaci material bude proveden z oceli 8.8.

Ocelové konstrukce musi splfiovat pozadavky TKP 19A,B/2008.

Protikorozni ochrana ocelovych konstrukci

Protikorozni systém jednotlivych &asti pfisluSenstvi navrhne vyrobce téchto &asti konstrukce
podle TKP 19, pfilohy 19.B.P5.

Zabradelni svodidlo bez vypIné — stupen korozni agresivity C4+K8 (specialni), Zivotnost
ochranného povlaku dle CSN EN 12944-2 15 let, zivotnost dilce 30 let, budou opatfeny ochrannym
povlakem 1A podle tabulky Il TKP 19, pfiloha 19.B.P5.

Spojovaci a kotevni material pro zabradli — stupefl korozni agresivity K10 (specialni), zivotnost
ochranného povlaku dle CSN EN 12944-2 15 let, Zivotnost dilce 30 let, budou opatfeny ochrannym
povlakem IIIE podle tabulky Il TKP 19, pfiloha 19.B.P5.

Kotvy fims — stupefi korozni agresivity K10 (specialni), Zivotnost ochranného povlaku dle CSN EN
12944-2 15 let, Zivotnost dilce 30 let, budou opatfeny ochrannym povlakem IlIE podle tabulky Il TKP 19,
pfiloha 19.B.P5.

4.3.9. Materialy
4.3.9.1. Dilataéni a pracovni spary

Dilatani spary jsou navrzeny mezi mostni konstrukci a navazujicimi kfidly a na fimsach v tl. 20
mm. Dilatacni spary budou vyplnény pruznou vlozkou XPS polystyrenu o tloustce 20 mm. Na licové
strané zdi bude do spary vilozen pryzovy kruhovy profil jako pfedtésnéni a trvale pruzny tésnici tmel dle
CSN EN ISO 11600 (F-25-HM-M1p) v tloustce 20 mm. Povrch spary v misté vioZeni tmelu bude opatfen
penetracnim natérem pro zvySeni pfilnavosti tmelu.

Pracovni spary budou prekryty asfaltovou lepenkou dle VL4 208.03 a VL4 208.05. Spara
opatfena penetracnim natérem o Sifce 0,5 m a izolaénim pasem z modifikovaného asfaltu o Sifce 0,40 m,
ktery bude celoplosné pfitaven.

Dilata&ni spary spodni stavby budou pfekryty asfaltovou lepenkou dle VL4 208.01.

Vyplh dilatacnich spar musi byt tvofena ucelenym systémem od jednoho vyrobce. Kombinace
materialt od rdznych vyrobcl se nepfipousti. Podrobny popis materiald a zplsob utésnéni dilatacnich
spar se stanovuje v technologickém pFedpise.
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4.3.9.2. Dlazby, obklady a zdivo

Dlazby:

Pro dlazby bude pouzit lomovy kdmen tl. 200 mm do 40 kg. Kategorie odolnosti pro poruseni je
navrzena CS 60. Kamen by nemél mit viditelné nespojitosti, jako jsou trhlinky, Zzilky, vrstevnatost,
bfidlicnatost, jednotlivé styky nebo jiné jako jsou puklinky, které by mohlo byt pFiinou rozlomeni pfi
nakladani, vysypani nebo ukladani. Kategorie odolnosti proti otéru je stanovena na MDE30, coz
predstavuje mirné obrusujici prostfedi, napf. pfilezitostnou ¢innost proudu se vznasejici se usazeninou.
Nasakavost se stanovuje mensi nez WAO0,5 a tim se pfedpoklada, Zze kamen bude odolny proti
zmrazovani a rozmrazovani vigi krystalizaci soli. Veskeré podminky musi byt v souladu s CSN EN 1
3383-1. Lomovy kamen bude kladen do zavlhlého betonu s mezerami 20 — 40 mm (pradmérné 30 mm).

Pro dlazby bude pouzit lomovy kamen (zula) s nasledujicimi parametry:

x minimalni pozadovana pevnost v tlaku kamene 50 MPa
x  maximalni nasakavost kamene 1,5 %
% minimalni objemova hmotnost kamene 2500 kg/m?

Soucinitel odolnosti proti mrazu je stanoven 0,75 (pfi 25 zmrazovacich cyklech). Konkrétni lom, ze
kterého bude kdmen dodan, bude v dostate¢ném predstihu schvalen ze strany TDI a HIS

Spéarovani dlazby cementovou maltou dle CSN EN 998-2 bude provedeno hmotou spliiujici
pozadavky mrazuvzdornosti a odolnosti proti chloriddm - XF4 dle TKP18. Sparovani bude provedené na
hloubku minimalné 30 mm a s okamzitym omytim povrchu.

Kamenny obklad opér a kfidel:

Lic dfiku opér a kfidel je opatfen kamennym obkladem min. tl. 120 mm. Kapsa pro obklad je
navrzena 250 mm. Obklad bude kotven do Zelezobetonové konstrukce viepenymi pozinkovanymi kotvami
tvaru L z profilu 12 mm z oceli B500B (8 ks/m2) do vyvrtu. Prdmér vrtu je 16 mm, hloubka vrtu minimalné
200 mm. Nominalni tloustka pozinkovani kotev je 85 um. Kamenny obklad bude kladen jako Cisté
fadkové zdivo (pouze z béhound) s loznymi sparami Sifky 10-20 mm a styénymi sparami $ifky rovnéz 10-
20 mm. Lozné a sty¢né spary musi byt k sobé navzajem kolmé. Kameny se musi nad styénymi sparami
presahovat nejméné o 60 mm. Rozmér (pohledovy) kamenu je navrzen cca 200 x 400 mm ( vySka +30
mm a délka £ 150 mm). Minimalni délka kamen( je 1,5 nasobek jeho vysky a jejich vyska v jedné fadé
musi byt stejna. Tloustka kamenu je pozadovana minimalné 120 mm a maximalné 200 mm.

Pro obklad bude pouzit kdmen dle CSN 72 1800 pevnosti v tlaku minimaln& 40 MPa, s maximalni
nasakavosti 1,5 %, s minimalni objemovou hmotnosti 2500 kg/m? a se soucinitelem odolnosti proti mrazu
0,75 (pfi 25 zmrazovacich cyklech). Pro obklad bude pouzita Zula. Konkrétni lom, ze kterého bude kamen
dodan, bude v dostate€ném pFedstihu schvalen ze strany TDI a HIS.

Sparovani bude provedeno do lice spravkovou hmotou splfujici poZzadavky mrazuvzdornosti a
odolnosti proti chloridim (napf. malta SikaRep CZ). Sparovani bude provedené na hloubku minimalné 25
mm a s okamzitym omytim povrchu.

Malty

Malta pod kamenny obklad bude pouzita MC 30 s maximalnim zrnem kameniva 4 mm tloustky za
kameny 50-130 mm.

Pro sparovani kamenného zdiva zdi a obkladu opér bude pouzita maltova smés s odvlhéovacim
ucinkem na bazi speciélniho hydraulického pojiva bez obsahu cementu s pfirodnim kfemennym piskem.
Malta musi byt porézni a prody3Sna pro spary ale sou¢asné vodoodpudiva (stfidavé vystaveni vodé v fece
a vysychani). Musi dlouhodobé odolavat povétrnostnim vlivim — srazkam, stfidani cykld mraz( a tani,
odolnost proti plisobeni siranovych soli. Bude pouzita spravkova hmota.

4.3.10. Dopravni znaceni a zvlastni vybaveni

Pfechodné dopravni znageni neni sou&asti tohoto stavebniho objektu SO 151. V ramci mostniho
objektu budou na obou koncich mostu osazeny tabulky s eviden&nim &islem mostu. Provedeni a kvalita
bude odpovidat TKP kap. 14 — “Dopravni zna¢ky a dopravni znaceni”.
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Navrzené svislé dopravni znacéeni

Svislé dopravni znaceni neni navrzeno. Budo osazeny evidencni Cisla mostu v odlazdéni za fimsami.

Navrh vodorovného dopravniho znacéeni

V rdmci nového vodorovného dopravniho zna€eni bude na komunikaci vyznaCena podélna ¢ara souvisla
pro vyznaceni jizdnich pruhd. Dopravni znaceni bude provedeno v Sifce 0,125 m a délce 65 m.

Vyéet navrhovaného DZ:

V la (0,125) — (63*0.125) = 7.875 m?

Technické a kvalitativni podminky pro vodorovné dopravni znaéeni

Vodorovné dopravni zna¢eni musi byt provedeno jednotnym zpusobem na celém Useku stavby a musi
byt plynule napojeno na stavajici DZ.

Pro zajisténi odtoku vody a noc¢ni viditelnosti za vihka a za desté musi byt toto znaceni profilované anebo
strukturalni (j. typ Il dle TP 70). Znaceni na asfaltové vozovce se provede ve dvou fazich. V prvni fazi se
na novy povrch nanese vodorovné znaceni jednoslozkovou barvou. Po stabilizovani vlastnosti povrchu
vozovky (odstranéni posypu pro pocatecni zdrsnéni, vyprchani tékavych latek z asfaltu nebo po uplynuti
zimniho obdobi) se provede druha faze z dlouhou Zivotnych material(.

Vodorovné dopravni znadeni bude provedeno v nezvuc€icim hladkém plastu, ktery bude nejprve
pfedznacen barvou, po technologické pfestavce bude aplikovano finalni VDZ plastem.

Kvalita vodorovného dopravniho zna&eni musi splfiovat podminky podle platné CSN EN 1436 Vodorovné
dopravni znaceni, Vzorovych listd staveb pozemnich komunikaci ¢ast VL 6.2 Vodorovné dopravni znacky
a dale TP 133 Zasady pro vodorovné dopravni znaceni na pozemnich komunikacich, TKP kapitola 14.

4.3.11. Vytyéeni konstrukei

VytyCovaci body jsou dané ortogonalnimi soufadnicemi v globalnim systému S - JTSK a
vySkovém systému Bpv. TFida presnosti dle CSN 73 0422.

Cislovani bodii je dano kédem &islovani AAABCC s nasledujicim kédovanim:

AAA - konstrukéni ¢ast (200 — spodni stavba mostu a kfidel, 500 — fimsy, 900 — ostatni
geodetické body)

B - ¢islo druhu stavebni konstrukce
CC - Cislo bodu

4.3.12. Méreni sedani a prahybu

Po dobu stavebnich uprav mostu neni tfeba provadét geodeticka sledovani vy$ek mostu.

Mé&feni na povrchu mostovky a na povrchu jednotlivych vrstev vozovky se provede v bodech
stanovenych v PDPS, minimélné ale v rozsahu dle poZadavki v TKP, kap. 18 a TKP, kap. 21.
Geodetické prace budou provadény v souladu s CSN 73 6242 a TKP, kap. 21.

Kontrolni zkousky pouzitych material U se provedou dle pozadavku pfisluSnych TKP, pop F. norem
a jinych predpist, na které se TKP odvolavaji.
Po dokonceni stavby se provede celkové zaméfeni skute&ného provedeni stavby.

5. Opravné prace

Opravné prace se pro dany mostni objekt nepfedpokladaji. V pfipadé jejich potfeby se bude
postupovat v souladu s TKP ,Kapitola 31. — Opravy betonovych konstrukci®.

6. Ochranna a bezpec¢nostni opatreni

PFi provadéni stavebnich praci je tfeba dodrZzovat pfedpisy BOZP, nafizeni vlady &. 591/2006 Sb.
O blizSich minimalnich pozadavcich na bezpednost a ochranu zdravi na staveniStich a zakon
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€. 309/2006 Sb., ktery upravuje dalSi pozadavky BOZP v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi BOZP
pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy.

Je nutno dodrzovat veSkeré predpisy tykajici se protipozarni ochrany, zejména zakon 133/85 Sb.
Ve znéni pozdéjsich predpisli a vyhlasku 246/2001 Sb.

Pracovisté musi byt vybavena lékarnickami prvni pomoci, na vyvéskach musi byt uvedeny
zakladni bezpec€nostni pfedpisy a dale nezbytna telefonni €isla na zachrannou sluzbu, policii, inspektorat
bezpecnosti prace, pozarniky.

Je-li nutna prelozka nékterych inzenyrskych siti, je nutné spolupracovat s pfislusnymi slozkami
spravcu vedeni a inzenyrskych siti a se vSemi subdodavateli tak, aby prvofadou otazkou souvisejici
s vystavbou bylo dodrzovani bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci. Pfed zahajenim praci v blizkosti
vedeni je nutné si vyzadat vyjadfeni a dozor spravcl téchto vedeni k pohybu mechanizmd a &innosti
stavby.

7. Statické posouzeni

Dle statického vypoCtu je prokazana pozadovana bezpeCnost unosnosti i pouzitelnosti
konstrukce. Nosnou konstrukci je nutné provést z betonu min. pevnostni tfidy C30/37. Jakékoliv
nejasnosti nebo odchylky od pfedpokladl, zavérl posouzeni a schémat vyztuzi uvedenych ve statickém
vypocCtu musi byt konzultovany se zpracovatelem statického vypoctu. Pfedpoklada se betonaz nosné
konstrukce v jedné etapé.

Zalozeni opér je navrzeno ploSné. Byly posouzeny rozhodujici prifezy konstrukce. Nosna
konstrukce byla spocitana v programu Midas Civil.

Statické posouzeni je provedeno dle souboru norem CSN EN.

7.1. Prehled provedenych vypoctu

Pro tento mostni objekt nebylo provedeno hydrotechnické posouzeni. Vzhledem k navrzenému
poloramovému uspofadani mostu, dojde k vyraznému zvétSeni pratoéného profilu a tim i pratokd
mostnim otvorem.

7.2. Moduly pruznosti

Modul pruznosti betonu tfidy C30/37 je uvaZzovan hodnotou E.m = 32,0 Gpa.

7.3. Minimalni vyztuzeni vybranych betonovych konstrukci

Minimalni stupefn vyztuzeni vSech zZelezobetonovych c&asti se Fidi pfisluSnymi navrhovymi
normami.

7.4. Pozadavky na sledovani objektu béhem vystavby a dlouhodobé

Neni pfedepsano zadné sledovani objektu béhem vystavby.

7.5. Pozadované zatézovaci zkousky

Zatézovaci zkouSka neni pfedepsana.

8. Zasady organizace vystavby

Zasady organizace vystavby jsou vypracovany v pfiloze B — Souhrnna technicka zprava.

8.1. Potreby a spotreby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Samotna pfestavba mostu nebude spotfebovavat média, hmoty ani produkovat odpady a emise.
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Automobilovd doprava bude produkovat shodné emisni zne€idténi jako ve stavajicim stavu,
stavbou nebudou zménény intenzity dopravy. Stavba nevyZaduje pozadavky na teplo a dal$i naroky.
Stavba nebude pfi provozu spotfebovavat vodu.

8.2. Odvodnéni stavenisté

Veskera povrchova voda z prostoru vykopovych jam bude Cerpana zpét do vodniho toku pomoci
kalového ¢erpadla. Pro osazeni kalového ¢erpadla bude provedena ¢erpaci jimka.

8.3. Napojeni stavenisté na stavajici technickou a dopravni
infrastrukturu

Stavenisté je umisténo na komunikaci 11/ 2194 a most prevadi komunikaci pres stalou vodote¢
pod télesem komunikace.

8.4. Vliv provadéni stavby na okoli stavby a pozemky

Vykopovy material bude zpétné zabudovany dostavby v pfipadé jeho vhodnosti. Nevhodny
material se odveze na skladku k dalSimu vyuziti. Betony z demolice budou odvezeny na skladku
k recyklaci.

8.5. Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace,
demolice, kaceni drevin

Kaceni dfevin je soucasti pfilohy H.9.
Stavba nenavrhuje demolici pozemnich objekt(.

8.6. Maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté

Docasné a trvalé zabory jsou podrobné feSeny v pfiloze €. H.1 - Zaborovy elaborat.

8.7. Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

Bezbariérové obchozi trasy jsou zajiStény pres provizorni ocelovou lavku (SO 202), ktera lezi na
navodni strané mostu kolmo k ose vodoteCe. Stezky na lavku jsou navrzeny jako bezbariérové ze
zhutnéné Stérkodrti Sitky 2 m.

8.8. Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadu a emisi pri
vystavbé, jejich likvidace

Produkce odpadl a emisi je podrobnéji popsana v odst. 6.1 této technické zpravy.

8.9. Bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin

VeSkery vykopovy material bude odvezen na skladku pro recyklaci. Materidl je nevhodny pro
zabudovani do této stavby.

8.10. Ochrana zivotniho prostredi pri vystavbé

Stavba tohoto charakteru nepodléha dle zakona &. 100/2001 Sb. posouzeni dle kategorie I.

Veskeré stavebni prace musi probihat zplsobem, ktery minimalizuje zasahy do okolni pfirody.
Pfed vlastnim zahajenim stavebnich praci je nutné provést koordinaci se stavajicimi sitémi. Veskeré
zemni prace omezeny na nejnutnéjsi miru, budou provedeny Setrnym zplsobem k pudnimu krytu a
okolni vegetaci. Proti pfipadnym unikdm ropnych latek, chemikalii, tukd aj. z mechanizace do pidy budou
provedena pro pfipad havarie uc¢inna opatfeni zhotovitelem.
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8.11. Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti
Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci na stavenisti je podrobnéji feSena a v Planu BOZP pfiloha
H.10.

PFi provadéni stavebnich praci je tfeba dodrzovat pfedpisy BOZP, nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sh.
O bliz8ich minimalnich pozadavcich na bezpeCnost a ochranu zdravi na staveniStich a zakon
€. 309/2006 Sb., ktery upravuje dalSi pozadavky BOZP v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi BOZP
pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovné&pravni vztahy.

Je nutno dodrzovat veSkeré predpisy tykajici se protipozarni ochrany, zejména zakon 133/85 Sb.
Ve znéni pozdéjsich pfedpisl a vyhlasku 246/2001 Sb.

Pracovisté musi byt vybavena lékarnickami prvni pomoci, na vyvéskach musi byt uvedeny
zakladni bezpec¢nostni predpisy a dale nezbytna telefonni ¢isla na zachrannou sluzbu, policii, inspektorat
bezpecnosti prace, pozarniky.

Je-li nutna prelozka nékterych inzenyrskych siti, je nutné spolupracovat s pfislusnymi slozkami
spravcl vedeni a inZzenyrskych siti a se véemi subdodavateli tak, aby prvofadou otazkou souvisejici
s vystavbou bylo dodrzovani bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci. Pfed zahajenim praci v blizkosti
vedeni je nutné si vyzadat vyjadfeni a dozor spravcl téchto vedeni k pohybu mechanizm@ a ¢innosti
stavhby.

8.12. Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Stavebni feSeni mostu musi svym provedenim umoznit samostatny a bezpeény pohyb osob
s omezenou schopnosti pohybu a orientace dle vyhlasky €. 398/2009 Sh., o obecnych technickych
pozadavcich zabezpecujici bezbariérové uzivani staveb. Zasady pro dopravni inzenyrska opatieni

Pro modernizaci mostu je nutna uplna uzavirka mostu s objizdnou trasou dle SO 151 — DIO.
V ramci stavby bude zajistén pfechod pro pési po provizorni lavce v ramci SO 2020.

8.13. Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby —
provadéni stavby za provozu, opatreni proti t€inkiim vnéjsiho
prostredi pri vystavbé apod.

Modernizace mostu bude probihat za Uplného omezeni provozu na komunikaci 111/2194.

8.14. Postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy, postupné predavani
do provozu

Zahajeni stavby i jeji dokonCeni se predpoklada v prib&hu roku 2022, pfedpokladana doba
vystavby je 5 mésic.
8.15. Zarizeni stavenisté s vyznacenim vjezdu

Zarfizeni stavenis$té pro most je navrzeno vramci uzaviené komunikace, a to na komunikaci
vCetné vybaveni stavebni burikou, mobilnim WC a skladovani materialu. Vjezdy budou mozné z obou
stran vyznacené a ohrani¢eni mobilnimi zabranami.

9. Doklady

Nejsou.
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10. Zaveér

Technické FeSeni je navrzeno podle norem a stavebnich predpist platnych v Ceské republice,
zejména dle pfislusnych technickych norem a Technickych a kvalitativnich podminek staveb pozemnich
komunikaci (TKP).

Pro kvalitni a aspésSnou realizaci je nutné vypracovat realizaéni dokumentaci stavby (RDS).

V Usti nad Labem 01/2021 Jaroslav Zavadil, DiS.
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EKONOMICKE POSOUZENIi DVOU VARIANT

Zakazkové cislo / nazev zakazky: 2020-054/ Modernizace mosti v Karlovarském kraji (4),
Modernizace mostu ev.&. 219 4 — 7 Nové Hamry.

Vypracoval: J. Zavadil, DiS. S.A.W. Consulting s.r.o.

Projekéni kancelaf S.A.W. Consulting s.r.o. zpracovava projekt ,Modernizace mosti v Karlovarském kraji
(4), Modernizace mostu ev.¢. 219 4 — 7 Nové Hamry“.

Soutasti projektové dokumentace je i ekonomické posouzeni dvou variant. Byly tedy posuzovany
varianty modernizace stavajiciho mostu a vystavby nového mostu.

Zadanim, které je soucasti SOD bylo poZadovano nasleduijici:

Na zakladé zjisténého technického stavu mostu (stavebni stav IV — uspokojivy) a dle zavér( posledni
hlavni mostni prohlidky ze dne 09. 06. 2016 bude provedena modernizace mostu spocivajici v kompletnim
odstranéni celého mostniho objektu a ndvrh nového mostu se Zelezobetonovym ramem. V ramci stavby
bude provedeno na spodni stavbé kamenny obklad pro mensi naruseni krajinného razu a z divody ochrany
SS pfi vzedmuti hladiny toku. Bude navrien zichytny systém po obou strandch mostu. Novy most bude
navrZen na min. stavajici Sitkové uspofadani (S 6,5) a s ohledem na pfedpokladanou min. zatiZitelnost mostu
pro tfidu zatiZitelnosti A.

Stavajici mostni objekt je ve staniceni km 8,309 sevidenénim Cislem 2194-7. Mostni objekt je
jednopolovy Sikmy most s kolmym pfemosténim délky 9,02 m a celkové sifky mostu 8,235 m s nosnou
monolitickou tramovou Zelezobetonovou konstrukci. Vzhledem k tomu, Ze stav nosné konstrukce je ji
nevyhovujici bylo rozhodnuto o kompletni demolici mostu a navrieni nového mostu s normovou
zatiZitelnosti.

Zaklady mostnich podpér a kfidel jsou ziejmé ploiné, betonové. Opéry 2x betonové monolitické
masivni s cementovou omitkou. Kfidla mostu jsou betonova, monoliticka, rovnobéina s osou komunikace
s cementovou omitkou. UloZeni prosté, bezloZiskové pfimo na opéry. Izolace s ohledem na typ mostu ziejmé
celoplosny vanovy z NAIP.

Nosna konstrukce je jednopolova, Sikma, tvofena monolitickym betonovym tramovym rostem o Sesti
nosnicich, nad opérami a ve tfetinach rozpéti pfi¢né ztuZidlo, povrch opatfeny cementovou ochrannou
omitkou.

Vozovka na mosté je tvofend zulovymi kostkami, misty vyspravena asfaltobetonem, na pfedmostich
asfaltobetonova.

Most je bez odvodnovaciho zafizeni, odvodnéni povrchu mostu zajisténo spadovymi poméry vozovky
na mosté, na pfedmostich — na koncich fims voda volné stéka na svahy silni¢niho télesa.

Rimsy jsou Zelezobetonové, ziejmé integrované do nosné konstrukce a kfidel, s povrchem opatfenym
cementovou omitkou, podél vozovky doplnéné kamennou obrubou.

Na obou okrajich mostu osazeno zabradli tvofené betonovymi sloupky a vodorovnou vyplni z
ocelovych trubek ve tfech Urovnich, na sloupcich provedena ochranna cementova omitka
Na obou pfedmostich osazeny na spole¢ném sloupku tabulky s evidenénim ¢&islem mostu a déle znacky s
vyznafenim normalni a vyhradni zatiZitelnosti. Koryto vodoteée v mostnim otvoru je kamenité / balvanité
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nezpevnéné, svah zemniho télesa na levobfeZnim vytoku zpevnén monolitickym betonem. Na mosté
osazena nivelacni znacka.

Dle dostupnych vyjadfeni spravcl inZenyrskych siti se v blizkosti mostu nenachézi.

Celkové je most dle provedené HPM dne 09.06.2016 klasifikovan takto:

Stavebni stav Zatizitelnost
Spodni stavba Zpusob zjisténi zatiZitelnosti:
Stavebni stav: Koeficient stavebniho stavu: N (Zplsob stanoveni zatiZitelnosti nezndmy)
IV - Uspokojivy a= 0,8
Vn= 25t
Nosna konstrukce
Vr= 52t
Stavebni stav: Koeficient stavebniho stavu:
Ve= 157t
IV - Uspokojivy a= 08

Projektant proved| pfiblizné ekonomické posouzeni obou variant pro most ev. €. 219 4-7 :

1. Varianta spociva v kompletni sanaci spodni stavby kotvenou pfibetonavkou a sanacnimi materidly nosnou
konstrukci, odstranéni stavajicich betonovych kfidel na navodni i povodni strané a vybudovani novych.
Zesileni spodni stavby by bylo moZné mikropilotami. Kompletni vyména mostniho svrsku, prislusenstvi
mostu a jeho vybaveni. Zesileni stavajici nosné konstrukce jiZ neni rediné vzhledem ke stavebnimu stavu
mostu. ZlepSeni by bylo dosazeno pomoci uhlikovych lamel, nicméné by nebylo dosazeno poZadované
zatizitelnosti mostu.

zivotnost varianty - max. 50 let s nutnosti opétovné sanace spodni stavby po cca 20 letech. U této varianty
nelze zesilit konstrukci az na pozadovanou zatiZitelnost ,A” 32 t.

Hrubé nédklady jsou cca - 8 100 000,- bez DPH

2. Varianta je navriena pro kompletni odstranéni mostu stavajiciho a nahrazeni novym mostem. Varianta
uvaZuje s uplnou uzavirkou mostu. Neni tfeba zadnych pfeloZek v ramci modernizace mostu.

Zivotnost varianty - 100 let.
Hrubé naklady jsou cca — 9 100 000,- bez DPH
Na zakladé predloZenych variant byla zvolena varianta ¢.2 svystavbou nového mostu s poZadovanym

zatizenim ,,A“ 32 t a Sitkou mezi obrubami fims 6,5 m a Zivotnosti 100 let. Vyhodou varianty €. 2 jsou mensi
budouci naklady na opravy mostni konstrukce. Projektant tedy dopracuje PD v této varianté.

Vypracovano: V Usti nad Labem

Zaznam z jednani
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