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1. Identifikační údaje stavby 
Stavba Modernizace mostů v Karlovarském kraji (4) 

Objekt číslo SO 202 

Název objektu Provizorní lávka 

Kraj 
Obec 

kraj Karlovarský 
Nové Hamry (okres Karlovy Vary) 

Katastrální území 706167 Nové Hamry (okres Karlovy Vary) 

706159 Jelení u Nových Hamrů (okres Karlovy Vary) 

Investor Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, 
příspěvková organizace 

Chebská 282 
356 01 Sokolov 

Uvažovaný správce objektu 

 

 

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, 
příspěvková organizace 

Chebská 282 
356 01 Sokolov 

Projektant objektu S.A.W. Consulting s r. o. 

středisko Ústí nad Labem 

Božtěšická 216/34, 400 01 Ústí nad Labem 
Jaroslav Zavadil, DiS. 

tel. 607 930 191 

Pozemní komunikace Silnice III/219 4 

Staničení na komunikaci 8,309 

Druh přemosťované překážky Slatinný potok (Černá voda) 

Úhel křížení 69,70º 
Požadovaný průchozí 2,1 m 

Stavba Modernizace mostů v Karlovarském kraji (4) 

Objekt číslo SO 202 

2. Základní údaje o objektu 
Charakteristika mostu dle ČSN 73 6200, článek 4: 

4.1 lávka pro pěší 

4.2 most přes řeku 

4.3 o 1 poli 
4.4 most s mostovkou v jedné úrovni 

4.5 most s dolní mostovkou 

4.6 most bez přesypávky 

4.7 nepohyblivý most 

4.8 zatímní most 

4.9 mostní provizorium 
4.10 most v přímé 

4.11 kolmý most 

4.12 ocelový most 

4.13 - 

4.14 trámový most 
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4.15 s neomezenou volnou výškou 

4.16 - 
 

Charakteristika mostu Zatímní lávka pro pěší, pro převedení chodců v době uzavírky 
silnice III/2194 u obce Nové Hamry. 

Mostní objekt je zatímní, kolmý, v přímé, s normovou 
zatížitelností. 

Rozpětí polí 18,0 m 

Šikmost mostu most je kolmý  

Volná šířka mostu min. 2.0 m 

Šířka mezi zábradlím min. 2.0 m 

Šířka mostu dle použité konstrukce provizoria 

Šířka nosné konstrukce dle použité konstrukce provizoria 
Výška mostu 5,75 m nad dnem vodoteče 

Volná výška na mostě Neomezená 

Zatížení mostu Uvažováno zatížení dle ČSN EN 1991 

Důležitá upozornění práce na výstavbě lávky budou koordinovány s ostatními 
objekty stavby zejména s demolicí stávajícího mostu, poloha 
inženýrských sítí v místě stavby musí být zjištěna ještě před 
započetím stavebních prací, sítě nacházející se v blízkosti 
výkopů musí být ochráněny 

Poznámky  

 

3. Zdůvodnění mostu a jeho umístění 
V rámci modernizace stávajícího mostu na komunikaci III. třídy 2194 u obce Nové Hamry dojde 

k plné uzavírce silnice. Z tohoto důvodu je nutné zajistit převedení chodců přes Slatinný potok. Lávka je 
umístěna na návodní straně modernizovaného mostu. Na lávku navazuje nezpevněná stezka pro pěší. 

3.1. Návaznost objektu na předchozí stupeň dokumentace, účel 
lávky, požadavky na jeho řešení 

Projektová dokumentace DUSP/PDPS nenavazuje na přechozí stupeň, jedná se o zatímní lávku 
pro pěší. Účelem mostu je převedení chodců přes vodoteč. 

3.2. Charakter přemosťované překážky 
Přemosťovanou překážkou je Slatinný potok (Černá voda). Potok se nachází přibližně 1,7 m pod 

úrovní stávajícího terénu. Hloubka vody v korytě je cca 0,25 m. Koryto je v místě lávky nezpevněné. 

3.3. Charakter převáděné komunikace 
Na lávce bude převáděn pouze pěší provoz a cyklisté. 

3.4. Územní podmínky 
Stávající stavba je situována v extravilánu obce Nové hamry v okrese Karlovy Vary na komunikaci 

III/2194. Nachází se u obce Nové Hamry přes Slatinný potok (Černá voda). Území je kopcovité. 
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4. Technické řešení lávky 
Projekt provizorní lávky zahrnuje terénní úpravy, podpěry z panelové rovnaniny, montáž a 

demontáž provizorní konstrukce včetně a rekultivaci plochy po odstranění podpěr lávky. K lávce bude 
zřízeny stezka pro pěší pro napojení na komunikaci III/2194. 

V místě navržené lávky se nenachází inženýrské sítě. 
I přesto je v rámci celé stavby nutné dbát zvýšené opatrnosti při pracích v blízkosti 

inženýrských sítí a v ochranných pásmech inženýrských sítí. Veškerá vedení musí být vhodně a 
dostatečně ochráněna, aby v žádném případě nedošlo k jejich poškození!!! 

4.1. Popis nosné konstrukce lávky 
Pro modernizaci mostu je zapotřebí zajistit průchod pro pěší a cyklisty. Je proto navržena 

provizorní modulární lávka pro pěší, založená na panelové rovnanině (půdorysně 3 x 3 m) v březích 
potoka. Pro uložení lávky je navržena panelová rovnanina ze silničních panelů 1,5 x 3 m na terén 
opatřený geotextilií s plošnou hmotností 200 g/m2. Požadovaná únosnost základové spáry je min. 150 
kPa. Lávka je navržena jako modulární certifikovaná lávka s normovým zatížením, šikmá vůči vodoteči, 
celkové šířky 2,5 m (volné šířky min. 2,1 m). Rozpětí lávky je navrženo 15 m. Lávka bude kotvená do 
horního panelu pro uložení pomocí chemických kotev do vývrtu dle užité lávky a návodu k použití. Na 
opěry z panelové rovnaniny navazují chodníky v délce přibližně 60 m na levém břehu a přibližně 2 m na 
pravém břehu. Stezka pro pěší a cyklisty je navržena celkové šířky 1,5 m z vhodné zeminy zhutněné na 
Id=0,8, 95 %PS uloženou na separační geotextili s plošnou hmotností min 200 g/m2. Vrchní pochozí 
plocha je navržena z hutněné vrstvy ze štěrkodrti min. tl. 150 mm fr. 0-63 mm. Předpokládá se využití 
modulární lávky dle TP253. Je uvažováno s pronájmem lávky po dobu 4 měsíců. Po dokončení 
modernizace mostu bude lávka odstraněna a bude provedena úprava břehů v místě panelové rovnaniny 
a chodníků k lávce do původního stavu ohumusováním a osetím travním osivem.  

5. Výstavba lávky 

5.1. Postup a technologie stavby lávky 
Výstavba bude probíhat standardními technologiemi, výstavba proběhne za pomoci jeřábu. 

Provádění veškerých prací musí splňovat Technické a kvalitativní podmínky (TKP) staveb 
pozemních komunikací, Zvláštní technické a kvalitativní podmínky (ZTKP) stavby a příslušné technické 
normy a předpisy. 

5.2. Specifické požadavky pro předpokládanou technologii stavby 
Nejsou předpokládány. 

5.3. Objekty stavby 
SO 151   Dopravně inženýrská opatření 
SO 201   Modernizace mostu ev.č. 219 4 – 7 Nové Hamry 

SO 202   Provizorní lávka 

5.4. Vztah k území 
Inženýrské sítě 

V blízkosti objektu nebyly v době zpracování projektu zastiženy stávající inženýrské sítě. 

Před vlastním zahájením stavebních prací je nutné nechat vytýčit všechny stávající inženýrské 
sítě v rozsahu stavby objektu, dodržet stanovená ochranná pásma, případně provést jejich přeložku a 
provést koordinaci ostatních objektů, komunikací a sítí.  

Ochranná pásma 

Dálnice a rychlostní komunikace 100 m od osy dálnice/rs 
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Silnice II. A III. Třídy    15 m od osy vozovky 

Železniční dráhy    60 m 
Kanalizační potrubí    3 m 

Vodovodní potrubí    2 m 

Elektro nadzemní vedení napětí 

Nad 1kv do 35kv vč.    7 m od krajního vodiče 

Elektro podzemní vedení napětí 

Sdělovací kabelová veden  1 m od krajního kabelu 
Silnoproudá do 110 kV vč.  12 m od krajního kabelu 

STL plynovod    4 m od půdorysu potrubí 

VTL plynovod    4 m od půdorysu potrubí 

6. Doklady 
Doklady jsou uvedeny v dokladové části dokumentace. 

7. Závěr 
Předložená dokumentace neslouží k realizaci stavby !!!. 

Technické řešení je navrženo podle norem a stavebních předpisů platných v České republice, 
zejména dle příslušných technických norem a Technických a kvalitativních podmínek staveb pozemních 
komunikací (TKP). 

Pro kvalitní a úspěšnou realizaci je nutné vypracovat realizační dokumentaci stavby (RDS). 
Před vlastním zahájením stavebních prací je nutné nechat vytýčit všechny stávající inženýrské 
sítě v rozsahu stavby objektu a provést koordinaci ostatních objektů, komunikací a sítí 
podcházejících nebo jdoucích přes stavební objekt. V případě potřeby budou stávající sítě vhodně 
a dostatečně ochráněny, aby nedošlo k jejich poškození. 

 

 
 

 

V Ústí nad Labem 01/2021                   Jaroslav Zavadil, DiS. 
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