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S.A.W. CONSULTING

1. Identifikacni udaje stavby

Stavba

Objekt cislo
Nazev objektu
Kraj

Obec

Katastralni uzemi

Investor

UvaZovany spravce objektu

Projektant objektu

Pozemni komunikace
Stani¢eni na komunikaci
Druh pfemostované prekazky
Uhel krizeni

Pozadovany prichozi
Stavba

Objekt cislo

Modernizace mostl v Karlovarském kraji (4)

SO 202

Provizorni lavka

kraj Karlovarsky

Nové Hamry (okres Karlovy Vary)

706167 Nové Hamry (okres Karlovy Vary)

706159 Jeleni u Novych Hamr( (okres Karlovy Vary)
Krajska sprava a udrzba silnic Karlovarského kraje,
prispévkova organizace

Chebska 282

356 01 Sokolov

Krajska sprava a udrzba silnic Karlovarského kraje,
prispévkova organizace

Chebska 282

356 01 Sokolov

S.A.W. Consulting s r. o.

stfedisko Usti nad Labem

Boztésicka 216/34, 400 01 Usti nad Labem

Jaroslav Zavadil, DiS.

tel. 607 930 191

Silnice 111/219 4

8,309

Slatinny potok (Cerna voda)

69,70°

2,1m

Modernizace mostl v Karlovarském kraji (4)

SO 202

2. Zakladni udaje o objektu

Charakteristika mostu dle CSN 73 6200, &ldnek 4:

4.1 lavka pro pési

4.2 most pres feku

4.3 o 1 poli

4.4 most s mostovkou v jedné Urovni
4.5 most s dolni mostovkou
4.6 most bez presypavky
4.7 nepohyblivy most

4.8 zatimni most

4.9 mostni provizorium
4.10 most v pfimé

4.11 kolmy most

4.12 ocelovy most

4.13 -

4.14 trdmovy most
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4.15 s neomezenou volnou vyskou

4.16 -

Charakteristika mostu

Rozpéti poli

Sikmost mostu

Volna Sitka mostu
Sitka mezi zabradlim
Sitka mostu

Sitka nosné konstrukce
Vyska mostu

Voina vyska na mosté
Zatizeni mostu
Ddlezita upozornéni

Zatimni lavka pro pési, pro pfevedeni chodct v dobé uzavirky
silnice 111/2194 u obce Nové Hamry.

Mostni objekt je zatimni, kolmy, v pfimé, s normovou
zatizitelnosti.

18,0 m

most je kolmy

min. 2.0 m

min. 2.0 m

dle pouzité konstrukce provizoria

dle pouzité konstrukce provizoria
5,75 m nad dnem vodotece
Neomezena

Uvazovano zatizeni dle CSN EN 1991

prace na vystavbé lavky budou koordinovany s ostatnimi
objekty stavby zejména s demolici stavajiciho mostu, poloha
inzenyrskych siti v misté stavby musi byt zjiSténa jesté pred
zapocCetim stavebnich praci, sité nachazejici se v blizkosti

vykopu musi byt ochranény
Poznamky

3. Zdivodnéni mostu a jeho umisténi

V ramci modernizace stavajiciho mostu na komunikaci Ill. tfidy 2194 u obce Nové Hamry dojde
k pIné uzavirce silnice. Z tohoto divodu je nutné zajistit pfevedeni chodcl prfes Slatinny potok. Lavka je
umisténa na navodni strané modernizovaného mostu. Na lavku navazuje nezpevnéna stezka pro pési.

3.1. Navaznost objektu na predchozi stupen dokumentace, ucel
lavky, pozadavky na jeho reseni

Projektova dokumentace DUSP/PDPS nenavazuje na pfechozi stupen, jedna se o zatimni lavku
pro pési. Ucelem mostu je prevedeni chodcl pres vodotec.

3.2. Charakter premost’ované prekazky

Ptemostovanou prekazkou je Slatinny potok (Cerna voda). Potok se nachazi priblizné 1,7 m pod
arovni stavajiciho terénu. Hloubka vody v koryté je cca 0,25 m. Koryto je v misté lavky nezpevnéné.

3.3. Charakter prevadéné komunikace

Na lavce bude prevadén pouze pési provoz a cyklisté.

3.4. Uzemni podminky

Stavajici stavba je situovana v extravilanu obce Nové hamry v okrese Karlovy Vary na komunikaci
[11/2194. Nachazi se u obce Nové Hamry pfes Slatinny potok (Cerna voda). Uzemi je kopcovité.
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4. Technické reseni lavky

Projekt provizorni lavky zahrnuje terénni Upravy, podpéry z panelové rovnaniny, montaz a
demontaz provizorni konstrukce véetné a rekultivaci plochy po odstranéni podpér lavky. K lavce bude
zfizeny stezka pro pési pro napojeni na komunikaci I11/2194.

V misté navrzené lavky se nenachazi inzenyrské sité.

| presto je vramci celé stavby nutné dbat zvySené opatrnosti pfi pracich v blizkosti
inzenyrskych siti a v ochrannych pasmech inzenyrskych siti. VeSkera vedeni musi byt vhodné a
dostatecné ochranéna, aby v zadném pripadé nedoslo k jejich poskozeni!!!

4.1. Popis nosné konstrukce lavky

Pro modernizaci mostu je zapotfebi zajistit prichod pro péSi a cyklisty. Je proto navrzena
provizorni modularni lavka pro pési, zalozena na panelové rovnaniné (pGdorysné 3 x 3 m) v bfezich
potoka. Pro uloZeni lavky je navrzena panelova rovnanina ze silni¢nich paneld 1,5 x 3 m na terén
opatieny geotextilii s ploSnou hmotnosti 200 g/m2. PoZzadovana Unosnost zakladové spary je min. 150
kPa. Lavka je navrzena jako moduléarni certifikovana lavka s normovym zatizenim, Sikma vuci vodotedi,
celkové Sitky 2,5 m (volné Sifky min. 2,1 m). Rozpéti lavky je navrzeno 15 m. Lavka bude kotvena do
horniho panelu pro ulozeni pomoci chemickych kotev do vyvrtu dle uzité lavky a navodu k pouziti. Na
opéry z panelové rovnaniny navazuji chodniky v délce pfiblizné 60 m na levém bfehu a pfiblizné 2 m na
pravém brehu. Stezka pro pési a cyklisty je navrzena celkové Sifky 1,5 m z vhodné zeminy zhutnéné na
1d=0,8, 95 %PS ulozenou na separacni geotextili s ploSnou hmotnosti min 200 g/m2. Vrchni pochozi
plocha je navrzena z hutnéné vrstvy ze Stérkodrti min. tl. 150 mm fr. 0-63 mm. Pfedpoklada se vyuziti
modularni lavky dle TP253. Je uvazovano s pronajmem lavky po dobu 4 mésicu. Po dokonceni
modernizace mostu bude lavka odstranéna a bude provedena Uprava bfehd v misté panelové rovnaniny
a chodniki k lavce do puvodniho stavu ohumusovanim a osetim travnim osivem.

5. Vystavba lavky
5.1. Postup a technologie stavby lavky

Vystavba bude probihat standardnimi technologiemi, vystavba probéhne za pomoci jefabu.

Provadéni veskerych praci musi splfiovat Technické a kvalitativni podminky (TKP) staveb
pozemnich komunikaci, Zvlastni technické a kvalitativni podminky (ZTKP) stavby a pfislusné technické
normy a predpisy.

5.2. Specifické pozadavky pro predpokladanou technologii stavby
Nejsou predpokladany.

5.3. Objekty stavby

SO 151 Dopravné inzenyrska opatfeni
SO 201 Modernizace mostu ev.¢. 219 4 — 7 Nové Hamry
SO 202 Provizorni lavka

5.4. Vztah k uzemi
InZenyrske sité

V blizkosti objektu nebyly v dobé zpracovani projektu zastizeny stavajici inzenyrské sité.

Pfed vlastnim zahajenim stavebnich praci je nutné nechat vytycit vdechny stavajici inzenyrské
sité v rozsahu stavby objektu, dodrzet stanovena ochranna pasma, pfipadné provést jejich pfelozku a
provést koordinaci ostatnich objektd, komunikaci a siti.
Ochranna pasma

Dalnice a rychlostni komunikace 100 m od osy dalnice/rs
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Silnice 1. A lll. TFidy 15 m od osy vozovky
Zelezniéni drahy 60 m
Kanalizaéni potrubi 3m
Vodovodni potrubi 2m
Elektro nadzemni vedeni napéti
Nad 1kv do 35kv v¢. 7 m od krajniho vodice
Elektro podzemni vedeni napéti
Sdélovaci kabelova veden 1 m od krajniho kabelu
Silnoproud4 do 110 kV v¢. 12 m od krajniho kabelu
STL plynovod 4 m od pldorysu potrubi
VTL plynovod 4 m od pudorysu potrubi

6. Doklady

Doklady jsou uvedeny v dokladové ¢asti dokumentace.

7. Zavér
Predlozena dokumentace neslouzi k realizaci stavby !!!.

Technické FeSeni je navrzeno podle norem a stavebnich piedpist platnych v Ceské republice,
zejména dle pfislusnych technickych norem a Technickych a kvalitativnich podminek staveb pozemnich
komunikaci (TKP).

Pro kvalitni a uspésnou realizaci je nutné vypracovat realizacni dokumentaci stavby (RDS).
Pred vlastnim zahajenim stavebnich praci je nutné nechat vytycit vSechny stavajici inzenyrské
sité vrozsahu stavby objektu a provést koordinaci ostatnich objekti, komunikaci a siti
podchazejicich nebo jdoucich pies stavebni objekt. V pripadé potreby budou stavajici sité vhodné
a dostatecné ochranény, aby nedoslo k jejich poskozeni.

V Usti nad Labem 01/2021 Jaroslav Zavadil, DiS.
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