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1. Úvod 

Na základě objednávky Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové 

organizace byla společností ALTAGEO, s.r.o. zpracována dokumentace podrobného geotechnického 
průzkumu pro plánovanou přeložku komunikací II/209 a II/222 – obchvatu Chodova, I. etapa, k.ú. 
Mírová a Dolní Chodov. 

Nová trasa silničního obchvatu komunikací II/209 a II/222 bude vedena obloukovitě východně 
od města Chodov. I. etapa trasy obchvatu je definována kilometráží od km 3,050 po km 6,220. 
Celková délka I. etapy tedy činí 3,17 km. Začátek stavby I. etapy obchvatu Chodova je umístěn 
v oblasti napojení uvažovaného obchvatu na stávající komunikaci II/222 (v místě mimoúrovňového 
křížení SO 207 obchvatu a Karlovarské ulice). Od mimoúrovňového křížení je dále obchvat veden 
pomocí levého směrového oblouku o poloměru 450 m ke stávající silnici II/209. Stávající silnice 
II/209 je obchvatem křížena v km 3,792 úrovňovým křížením pomocí okružní křižovatky o průměru 
36 m. Dále je obchvat veden směrovými oblouky o poloměru R = 340 až 400 m severně na stávající 
komunikaci II/222 u Železného dvora vedoucí na Kraslici. V km 4,951 a km 5,396 dochází 
k mimoúrovňovému křížení s místními komunikacemi bez napojení na obchvat. V km 5,725 je 
napojena pomocí průsečné křižovatky stávající silnice II/222 a místní komunikace připojující oblast 
Železný dvůr (SO 125). 

Cílem této dokumentace bylo dodat podklad pro realizaci podrobného geotechnického 
průzkumu a navrhnout vhodné parametry průzkumných prací v souladu s požadavky Technických 
podmínek Ministerstva dopravy ČR – Odboru silniční infrastruktury z roku 2009: Geotechnický 

průzkum pro pozemní komunikace, TP-76, část A – Zásady geotechnického průzkumu a část B – 

Provádění geotechnického průzkumu. Projektová dokumentace je vypracována pro přeložku 
komunikací II/209 a II/222 v rámci I. etapy obchvatu Chodova – varianta 1. Při rozmisťování 
jednotlivých průzkumných děl byly respektovány archivní sondy a zohledněny požadavky výše 
uvedených TP. Dokumentace podrobného geotechnického průzkumu je u společnosti ALTAGEO 

s.r.o. evidována pod zakázkovým číslem 525033. 

2. Provedené průzkumné práce 

Průzkumné práce byly založeny na rekognoskaci lokality a na rešerši archivních podkladů 
z archivu České geologické služby – Geofondu a z archivu firmy ALTAGEO s.r.o. Pro návrh 
geotechnického průzkumu byla plně využita studie obchvatu: Paška, P. (09/2024): II/209 a II/222 
Silniční obchvat Chodov, 4roads, s.r.o., Praha.  

2.1 Archivní prozkoumanost 

Před zahájením rekognoskace lokality byla provedena rešerše archivních podkladů. Seznam 
použité literatury je uveden v kapitole č. 7. V trase I. etapy plánovaného obchvatu bylo v letech 
1958–1990 provedeno několik inženýrskogeologických a hydrogeologických průzkumů různého 
zadání.  

2.2 Rekognoskace lokality 

Rekognoskace lokality proběhla dne 7. 10. 2025. Jejím účelem bylo zhodnotit stávající terén 
z hlediska přístupnosti techniky provádějící uvažované odkryvné práce na lokalitě. Zkoumaná 
lokalita se nachází východně a severovýchodně od města Chodov. Uvažovaná stavba I. etapy 
obchvatu je liniového typu o délce 3,17 km, prochází tedy řadou parcel v k.ú. Mírová a Dolní 
Chodov.  
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Zájmová lokalita je v současné době převážně zemědělsky využívána, menší část zájmového 
území (úsek v km 5,0 – 5,3) je s lesním porostem a křovinami (viz přehledně příloha č. 1-2). 
Zájmové pozemky jsou evidovány v katastru nemovitostí jako orná půda, ostatní plocha, trvalý 
travní porost a lesní pozemek.  

Při rekognoskaci lokality nebyly v okolí zájmového území zjištěny žádné domovní studny. 

3. Přírodní poměry zájmového území 

3.1 Geomorfologické poměry 

Zájmové území je zachyceno na následující mapě: 

1 : 50 000 11-21 Karlovy Vary 

Trasa I. etapy obchvatu se nachází cca 300 až 500 m severovýchodně až východně od města 
Chodov a vede převážně po zemědělsky využívaném území (viz příloha č. 1-2). Hlavní trasa 
obchvatu je v tomto úseku navržena v kategorii dvoupruhové silnice s šířkou jízdního pruhu 3,5 m. 
Povrch terénu je mírně zvlněný až zvlněný, se sklonem k jihu až jihozápadu. Nadmořská výška 
zkoumaného území se pohybuje v rozmezí cca 425 až 460 m n. m. 

Dle geomorfologického členění ČR (Demek, 1987) prochází celá trasa I. etapy obchvatu 

Chodovskou pánví, která je západní částí Sokolovské pánve a při použití vyššího stupně členění pak 
celé širší území přísluší k Podkrušnohorské oblasti. Dotčené nižší geomorfologické jednotky jsou 
pro přehlednost uvedeny v následující tabulce 1. 

Tabulka 1. Dotčené nižší geomorfologické jednotky 

Oblast Celek Podcelek Okrsek 

Podkrušnohorská oblast Sokolovská pánev Sokolovská pánev Chodovská pánev 

Trasa I. etapy obchvatu prochází geomorfologickým okrskem Chodovská pánev. 

Základní charakteristika dotčeného geomorfologického okrsku: 

Chodovská pánev je západní část Sokolovské pánve, tektonická sníženina vyplněná mírně 
zvlněným reliéfem složená ze souvrství oligocenních a miocenních písků a jílů s obsahem 
hnědouhelných slojí, které spočívají na podloží fylitů, svorů a kvarcitů krušnohorského krystalinika 
a biotitických žul karlovarského masívu místy silně kaolinicky zvětralých, erozně denudační reliéf 
s menšími tektonicky podmíněnými sníženinami a hřbety. 

3.2 Klimatické poměry 

Podle klimatického členění ČR (Quitt, 1971) náleží zájmové území do klimatického okrsku 
MT4, který je charakterizován jako mírně teplý, s krátkým, mírným, suchým až mírně suchým 
létem, s mírným jarem a mírným podzimem a normálně dlouhou, mírně teplou a suchou zimou s 
krátkým trváním sněhové pokrývky. Počet letních dní je udáván 20-30, mrazových dní 110-130. 
Průměrná teplota v lednu je -2 až -3 °C, v červenci 16-17°C. Průměrný počet srážkových dní je 
110-120. Srážkový úhrn ve vegetačním období činí 350 až 450 mm, v zimním období 250 až 300 
mm. Dní se sněhovou pokrývkou je průměrně 60-80 v roce. Průměrný úhrn srážek v období 1981–
2015 dosahoval 721,78 mm (http://www.suchovkrajine.cz). 

 



 
 

II/209 a II/222 Silniční obchvat Chodov, I. etapa 
Dokumentace podrobného geotechnického průzkumu 

 

Dokument č. 00.630.800 Strana 5 
 

Dle ČSN EN 1991-1-3: Eurokód 1 Zatížení konstrukcí, část 1-3: Obecná zatížení – Zatížení 

sněhem leží zájmové území trasy I. etapy obchvatu v III. sněhové oblasti s charakteristickou 
hodnotou sk = 1,5 kPa a dle ČSN EN 1991-1-4: Eurokód 1 Zatížení konstrukcí, část 1-4: Obecná 

zatížení – Zatížení větrem patří zájmové území trasy I. etapy obchvatu do II. větrné oblasti s výchozí 
základní rychlostí větru 25,0 m.s-1. 

Podle mapy seizmických oblastí ČR v příloze ČSN EN 1998-1: Eurokód 8: Navrhování 

konstrukcí odolných proti zemětřesení – Část 1: Obecná pravidla, seizmická zatížení a pravidla pro 

pozemní stavby leží trasa I. etapy obchvatu ve skupině c, která obsahuje okresy s referenčním 
špičkovým zrychlením základové půdy agR = 0,05 g. 

Nejnižší nadmořská výška na trase I. etapy obchvatu je v místě napojení plánovaného obchvatu 
na stávající komunikaci II/222 u Železného dvora vedoucí na Kraslici (cca 425 m n. m.). Nejvyšší 
nadmořská výška na trase I. etapy obchvatu je v zalesněném prostoru pod rekreační vodní plochou 
Bílá voda v km 5,4 (cca 457 m n. m.). 

Při nadmořské výšce 400 až 500 m je charakteristická hodnota mrazového indexu pro střední 
dobu návratu 10ti let Imk = 475°C.den. 

3.3 Geologické poměry 

Z regionálně geologického hlediska je zájmové území součástí Sokolovské pánve, která je 
součástí podkrušnohorského zlomu. Jedná se o tektonickou sníženinu na jejíž genezi není jednotný 
názor. Předtřetihorní podloží pánevních uloženin tvoří převážně metamorfity (fylity) a z části i 
granitoidy. Tyto horniny jsou zpravidla intenzivně kaolinicky zvětralé a rozložené. Třetihorní výplň 
pánve se dělí do pěti souvrství, které náleží do dvou prvních etap vyplňování původní pánve. 

Bazální starosedelské souvrství je zastoupené pískovci a tvoří nepravidelné polohy. Po 
přerušení sedimentace a odnosu došlo v oligomiocénu k sedimentaci uhelného souvrství Josef. Nad 
tímto slojovým souvrstvím se uložilo mohutné vulkanogenní souvrství zastoupené tufitickými jíly, 
tufity s vložkami pelosideritů.  

Ve svrchní části vulkanogenního souvrství se vytvořilo slojové souvrství zastoupené spodní 

uhelnou slojí Anežka a svrchní uhelnou slojí Antonín, která je vyvinuta, respektive zachována jen 
místy. Cyprisové souvrství bitumenních jílů není v zájmovém území vyvinuté. Celková mocnost 
terciérních a kvartérních sedimentů se pohybuje okolo 40 m.  

Kvartérní pokryv je zde zastoupen deluviofluviálními sedimenty charakteru jílovitých, 
jílovitopísčitých a písčitých zemin. Nejsvrchnější polohu pokryvu (mocnost cca 0,5 m) tvoří 
humózní slabě jílovité hlíny a navážky. 

3.4 Hydrologické a hydrogeologické poměry 

Dle Vyhlášky MZ 393/2010 Sb. o oblastech povodí ve znění pozdějších předpisů spadá 
posuzovaná lokalita do: 

oblast povodí Ohře 1-13-01 Ohře po Teplou 
číslo hydrologického pořadí 1-13-01-1470 Chodovský potok 

1-13-01-1453 Chodovský potok 
1-13-01-1452 bezejmenný přítok 

 2120 Sokolovská pánev 
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Dle hydrogeologické rajonizace spadá celé zájmové území do rajónu č. 2120 Sokolovská pánev. 
Infiltrace atmosférické vody probíhá v zájmovém území přes kvartérní pokryv, hlavní oběh 
podzemních vod je vázán na přípovrchovou zónu rozvolnění a rozpukání hornin a na její hlubší 
puklinový systém. Podzemní vody tohoto kolektoru se odvodňují prostřednictvím kvartérních 
sedimentů do místních erozních bází. V kvartérním pokryvu se trvalé souvislé zvodnění vytváří 
pouze v blízkém okolí místních vodotečí. Obecně se jedná o hydrogeologické rajóny s těmito 
vlastnostmi: 

•  průlino-puklinová propustnost 

•  transmisivita horninového prostředí T > 10-3 m2/s 

•  chemický typ vody Ca-Na-HCO3-SO4 

•  mineralizace vody 0,3 - 1 g/l 

•  hladina podzemní vody napjatá 

Hydrogeologické poměry jsou v důsledku důlní činnosti značně postiženy. Podzemní voda je 
vázaná na relativně propustné písčité polohy a uhelné sloje, které jsou prakticky zvodnělé 
s napjatou hladinou. Lokální zvodně vznikají v písčitých a štěrkovitých zeminách. Jedná se o 
povrchovou vodu, která se akumuluje na nepropustném podloží. 

Generelní směr proudění podzemní vody je převážně k jihu až jihozápadu, k toku Chodovského 
potoka, který tvoří drenážní bázi zájmového území. 

Zájmové území se dle dostupných informací nenachází v záplavovém území, nenachází se v 
ochranném pásmu vodního zdroje ve smyslu Vyhlášky č. 137/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů 
a není ani součástí chráněné oblasti přirozené akumulace vod CHOPAV (http://heis.vuv.cz/). 

3.5 Ložiska nerostných surovin 

V trase I. etapy plánovaného obchvatu se vyskytuje výhradní ložisko nerostných surovin. 
Dotčené výhradní ložisko nerostných surovin je uvedeno v následující tabulce 2. 

Tabulka 2. Dotčené výhradní ložisko nerostných surovin 

Identifikační číslo Název Surovina Subregistr 

3117000 Mírová 
bentonit, kaolin pro výrobu porcelánu a keramický 
průmysl, jíly žáruvzdorné na ostřivo, kaolin titaničitý 

B – výhradní ložisko 

3.6 Chráněná ložisková území 

V trase I. etapy plánovaného obchvatu se nevyskytují žádná chráněná ložisková území 
(CHLÚ).  

3.7 Sesuvná území 

V trase I. etapy plánovaného obchvatu se vyskytuje území svahových deformací. 
(https://mapy.geology.cz/svahove_nestability/). Svahové deformace se nacházejí v zalesněném prostoru 
pod rekreační vodní plochou Bílá voda, mezi objekty SO 221 Nadjezd místní komunikace v km 
4,951 a SO 222 Nadjezd místní komunikace v km 5,396. Stručná charakteristika dotčených 
svahových deformací je uvedena v následující tabulce 3. 
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Tabulka 3. Dotčené svahové deformace 

Identifikační číslo Typ svahové deformace Plocha sesuvu Stupeň aktivity 

LUJA_0034 rotačně planární sesuv 27 573 m2 dočasně uklidněný 

LUJA_0096 rotačně planární sesuv 6 775 m2 dočasně uklidněný 

LUJA_0035 rotačně planární sesuv 6 336 m2 dočasně uklidněný 

3.8 Poddolovaná území 

V trase I. etapy plánovaného obchvatu se vyskytují poddolovaná území. Dotčená poddolovaná 
území jsou uvedena v následující tabulce 4. 

Tabulka 4. Dotčená poddolovaná území 

Identifikační číslo Název Surovina Dotčený úsek 

424 Mírová hnědé uhlí a kaolin km 3,050 až 3,500 

406 Dolní Chodov hnědé uhlí a kaolin km 3,500 až 6,220 

3.9 Územní ochrana 

Velkoplošná zvláště chráněná území 

V trase I. etapy plánovaného obchvatu se nevyskytují žádná velkoplošná zvláště chráněná 
území. 

Maloplošná zvláště chráněná území 

V trase I. etapy plánovaného obchvatu se nevyskytují žádná maloplošná zvláště chráněná 
území. 

4. Návrh průzkumných prací 

4.1 Geotechnický průzkum 

Metodika prací vychází z technických podmínek Ministerstva dopravy ČR – odbor silniční 
infrastruktury MD ČR, 2009: Technické podmínky GTP; TP-76 - část A a B pro stavby pozemních 
komunikací a stavebních objektů v trase a z platných právních předpisů a norem pro provádění 
geologických prací. Pro zpracování projektu byly rovněž využity archivní materiály Geofondu a 
byla provedena základní terénní rekognoskace území zájmové trasy. 

Trasa I. etapy plánovaného obchvatu je v téměř celém prostoru vedena v zářezech a násypech. 
Převážně se jedná o násypy a zářezy s výškou/hloubkou do 3 m. Náročným objektem z hlediska 
založení bude mostní objekt SO 207 přecházející přes železniční trať č. 144 a silnici II/222 
Karlovarská v km 3,050 – 3,190. Dalším náročným objektem z hlediska založení bude mostní 
objekt SO 221 přecházející přes místní komunikaci v km 4,951. Dalším náročným objektem z 
hlediska založení bude mostní objekt SO 222 přecházející přes místní komunikaci v km 5,396. 
Hloubka založení mostních objektů se bude odvíjet od zastižených inženýrskogeologických 
poměrů. Náročným úsekem z hlediska typu terénu a výskytu svahových deformací bude úsek 
v km 4,951 až 5,396. Pro ověření geologických a geotechnických poměrů jsou navrženy tyto práce: 

•  Přípravné práce 

•  Zajištění vstupů na pozemky 

•  Měřické práce 
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•  Jádrové vrty (J) 

•  Vystrojené hydrogeologické vrty (HJ) 

•  Dynamické penetrace (DP) 

•  Vzorkovací práce 

•  Laboratorní rozbory a zkoušky 

•  Korozní průzkum (mostní objekty) 

•  Hydrogeologický průzkum 

•  Geofyzikální průzkum 

•  Pedologický průzkum 

•  Výkony geologické služby 

Situování jednotlivých sond je patrné z přílohy č. 2 - Situace průzkumných sond. Detailní 
rozpis sond je uveden v příloze č. 4 – Návrh technických prací. Pro každou sondu (J, HJ, DP) je 
uvedeno vedení nivelety plánované komunikace v místě sondy (zářez, násyp, mostní objekt), její 
navrhovaná hloubka, druh a počet odebraných vzorků a realizace polních zkoušek a měření. 

Hloubky průzkumných sond jsou navrženy tak, aby byly ověřeny všechny vrstvy podloží a 
charakter horninového prostředí, na kterém se projeví přitížení (ČSN 73 6133), nebo která je 
přínosná z hlediska interakce stavby a jejího podloží dle následujících zásad: 

Trasa v úrovni terénu: vzhledem k možným nepřesnostem v nyní dostupném výškovém modelu 
terénu a klopení vozovky je uvažováno s hloubkou sond alespoň 4 m. 

Trasa na násypu: dle požadavků TP76 musí průzkumné sondy dosáhnout do hloubkového 
dosahu ovlivnění stavbou, který je zde uvažován jako dvojnásobek výšky násypu. 

Trasa v zářezu: dle požadavků TP76 je požadován dosah sondy minimálně 3 m pod niveletu 
projektované vozovky. 

U mostních objektů je dle TP76 požadováno podvrtání pilotových základů o 3 průměry piloty. 
Založení mostu SO 207 přes železniční trať č. 144 a silnici II/222 Karlovarská v km 3,050 – 3,190 
je předpokládáno hlubinné na velkoprůměrových pilotách, způsob založení bude upřesněn po 
provedení podrobného geotechnického průzkumu. Pro most byly navrženy průzkumné vrty o 
hloubce 30 m s předpokladem zastižení horniny třídy R4. Tato délka průzkumných vrtů by měla být 
dostatečná pro ověření základových poměrů pilotových základů. 

V rámci podrobného geotechnického průzkumu je navržen také geofyzikální průzkum 
seismickou metodou MRS. V optimálním případě by tato měření měla být realizována před 
započetím vrtných prací, které by měly na předběžné výsledky geofyzikálních měření reagovat. 

Stanovený druh a rozsah průzkumných prací může být s konečnou platností pro realizaci 
upřesněn, pozměněn či doplněn pouze na základě: 

- nepředvídatelných okolností či skutečností zjištěných v průběhu průzkumných prací. 
Toto se bude týkat zejména určení hloubek odkryvných prací, upřesnění polohy sond, 
případně přizpůsobení technologie sondáže nebo použití vhodnějších metod a postupů 
k dosažení účelu průzkumu. 
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- požadavků objednatele vyplývajících z činnosti projektanta či z expertní činnosti. 

- získání nových poznatků z nyní nedostupných archivních podkladů. 

Operativní změny v rozsahu podrobného geotechnického průzkumu budou řešeny se 
zadavatelem individuálně. 

Přípravné práce 

V dostatečném předstihu před zahájením odkryvných prací v terénu budou provedeny 
náležitosti vyplývající zejména z geologického zákona. Sem náleží především evidence 
průzkumných prací v Geofondu, odeslání realizační dokumentace průzkumu (jako projektu) 
k vyjádření na krajský úřad Karlovarského kraje, oznamovací povinnost obcím, které vykonávají na 
předmětných katastrálních územích svou správu a písemné dohody/žádosti o povolení pro vstupy na 
cizí pozemky. 

V předstihu před zahájením odkryvných terénních prací budou také osloveny vybrané 
organizace a firmy za účelem získání souhrnného vyjádření o existenci podzemních inženýrských 
sítí ve své správě v zájmovém území. 

Před definitivním rozmístěním sond bude provedena podrobná terénní rekognoskace 
zájmového území se zvýšeným zřetelem na přístupnost lokality pro vrtnou soupravu a na vyhledání 
problematických lokalit z hlediska geotechnického a inženýrskogeologického. 

Budou podrobně prostudovány projekční podklady (technické zprávy, situace a profily), 
mapové podklady, technické údaje o projektovaném díle z hlediska geologického průzkumu. 

Bude prostudován archiv České geologické služby – Geofondu za účelem vyhledání nově 
provedených či uvolněných průzkumných prací v zájmovém území. 

Vrtné práce strojní pojízdnou soupravou 

Vrtné práce jsou navrženy v rozsahu odpovídajícím druhu konstrukce a podrobnosti etapy 
průzkumu. Odkryvné práce poskytnou obraz o rozhraní odlišných struktur a o přirozeném uložení 
zemin a hornin. 

Při umisťování sond byl využit předpis TP 76 ze dne 17. 6. 2009 MDS-OSI č.j. 485/09-910-
IPK/1. V úvahu byly brány i archivní sondy, u kterých bylo posouzeno jednak umístění, jednak 
jejich hloubka. Principy návrhu hloubky jednotlivých sond jsou uvedeny výše. 

Hloubky průzkumných sond jsou navrženy tak, aby byly ověřeny všechny vrstvy podloží a 
charakter horninového prostředí, které bude v interakci se stavebním objektem, resp. ovlivní 
technické řešení objektu. Hloubky některých vrtů mohou být v závislosti na zastižených 
geologických podmínkách upraveny. Operativní změny hloubek určí odpovědný řešitel na základě 
průběžného vyhodnocování terénních prací tak, aby bylo v maximální míře dosaženo splnění účelu 
průzkumných prací. Celková metráž sond překročena nebude. 

Označení sond v přiložené situaci – příloha č. 2: 

J  - průzkumný jádrový vrt 

HJ - průzkumný jádrový vrt s hydrogeologickou výstrojí 

DP - dynamický penetrační test 
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Tabulka v příloze č. 4 uvádí pro každou sondu (J, HJ, DP) její příslušnost ke stavebnímu 
objektu. U každé sondy je uvedena její hloubka a dále pak druh a počet odebraných zvláštních 
vzorků. Provedení celého objemu průzkumných vrtů předpokládáme pomocí pojízdných strojních 
souprav (např. typ UGB, PBÚ, WIRTH, RDBS) na kolovém podvozku a zároveň u některých sond 
předpokládáme nutnost realizace vrtů soupravou do obtížně přístupného terénu (např. na pásovém 
podvozku). Většina vrtů bude hloubena technologií jádrového vrtání s tvrdokovovými (TK) 
korunkami průměru 195, resp. 175 nebo 156 mm bez použití výplachového média (na sucho). Při 
průchodu vrtů nezpevněnými kvartérními zeminami bude u části vrtů zřejmě nezbytné použít 
pracovní pažení pro zajištění stability stěn vrtů. 

Vzhledem k očekávanému charakteru podložních předkvartérních hornin nepředpokládáme 
nutnost použití technologie jádrového vrtání diamantovými vrtnými korunkami při použití vodního 
vrtného výplachu.  

Průběžně bude odebíráno celé vrtné jádro a jako dokumentační vzorky bude ukládáno do 
standardních vzorkovnic. Bude provedena geologická dokumentace vrtného jádra a jeho 
fotodokumentace. 

V souvislosti s hloubením vrtů musí být dále uskutečněny tyto práce: 

- u každého vrtu bude zaznamenána naražená i ustálená hladina podzemní vody (ustálená 
hladina bude měřena s dostatečným časovým odstupem), poznačena bude i absence 
podzemní vody. 

- z vrtů budou na základě zastižených profilů a podle pokynů odpovědného řešitele 
odebírány zvláštní vzorky zemin pro laboratorní vyšetření: vzorky budou opatřeny 
etiketami s označením akce, zakázkového čísla, čísla vrtu, hloubkou odběru a datem 
odběru, v případě neporušených vzorků rovněž vertikální orientací vzorku; detailní 
hloubky jednotlivých odběrů vzorků budou zvoleny řešitelem zakázky během sledu 
vrtných prací. 

- fotografická dokumentace bude provedena u všech realizovaných vrtů. Jádrové vrty budou 
fotografovány uložené do vzorkovnic pro délky jader reprezentujících hloubku vrtu 1,0 m 
a hloubka jádra bude na fotografii navazovat. Na každé fotografii bude uveden název akce, 
název vrtu a hloubkové rozmezí vrtu na dané fotografii. 

- vzorky zemin budou řádné označeny a spolu se soupiskou vzorků průběžně předávány k 
laboratornímu vyšetření – během uskladnění i přepravy nesmějí být vystaveny tepelnému 
ani mechanickému namáhání. 

- provedené IG vrty budou po přejímce na pokyn odpovědného řešitele likvidovány 
hutněným záhozem. 

V rámci vrtných prací bude provedeno celkem 20 ks vrtaných sond v celkové metráži 264 bm. 
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Vzorkovací práce 

Vzorky zemin 

V průběhu vrtných prací budou odebírány zvláštní vzorky zemin určené pro laboratorní 
analýzy. V zeminách budou vzorky odebírány výhradně metodami odběru kategorie A nebo B (dle 
ČSN EN ISO 22475-1 a ČSN EN 1997-2). Kvalita odebraných vzorků musí splňovat požadovanou 
třídu kvality pro jednotlivé předepsané laboratorní zkoušky. Kategorie vzorku odběru B, třída 
kvality vzorku zeminy pro laboratorní zkoušky 3, odpovídá dříve používanému označení vzorků 
porušené a technologické. Kategorie vzorku odběru A, třída kvality vzorku zeminy pro laboratorní 
zkoušky 1–2, odpovídá dříve používanému označení vzorků neporušené. 

Celkem bude odebráno 14 ks neporušených, 20 ks porušených vzorků a 2 ks technologických 
vzorků zemin pro laboratorní vyšetření jejich fyzikálně – mechanických, pevnostních a přetvárných 
vlastností. 

Vzorky zemin budou odebírány podle pokynů odpovědného řešitele podle zastiženého 
geologického prostředí v průzkumném díle. Je žádoucí, aby každý geotechnický typ byl v celém 
hloubkovém rozsahu svého výskytu ovzorkován rovnoměrně. 

Neporušené vzorky – třída kvality vzorku 1–2, budou odebírány tenkostěnným odběrným 
válcem o síle stěny do 6 mm. Při odběru neporušeného vzorku zeminy/horniny (předpoklad 
tufitických jílů) bude odběrné zařízení vtlačeno statickým přítlakem s vyloučením rotačního 
pohybu, aby odebrané vzorky nebyly porušeny torzí. Takto budou prováděny odběry vzorků u 
zemin s měkkou až tuhou konzistencí. U zemin s konzistencí pevnou, případně z velkých hloubek 
ze spodních etáží zapažených vrtů, budou neporušené vzorky odebírány pomocí dvojité jádrovnice. 
Podle charakteru geologického prostředí lze místy předpokládat, že odběr neporušených vzorků 
bude technicky náročný a nelze vyloučit neúspěch. 

Porušené vzorky – třída kvality vzorku 3, budou odebírány v předepsaném hmotnostním 
množství dle typu zeminy do dvojitých igelitových sáčků. U soudržných zemin s příměsí štěrkové 
frakce je nutno odebírat dostatečné množství zeminy. 

Technologické vzorky – třída kvality vzorku 3, budou odebírány v předepsaném hmotnostním 
množství dle typu zeminy do igelitových pytlů. 

Vzorky vody 

V průběhu vrtných prací budou z vrtů hloubených pro vybrané stavební objekty odebrány 
vzorky podzemní vody. Tyto vzorky budou odebrány pro provedení laboratorních chemických 
analýz pro stavební účely (stanovení agresivity na beton a ocel dle ČSN EN 206-1). Celkem se 
předpokládá odběr 5 ks vzorků podzemní vody vždy do 2 vzorkovnic (1 litr + 0,2 litru s drceným 
vápencem). U části vrtů s plánovaným odběrem vzorku vody může nastat situace, kdy nebude 
podzemní voda zastižena. V těchto případech předpokládáme odběr zeminy a stanovení agresivity 
prostředí pomocí vodního výluhu. V hydrogeologických vrtech HJ-4, HJ-15, HJ-18 a HJ-20 a 
v domovních studních (2 ks) v okolí trasy bude dynamicky odebrána voda na zkrácený fyzikálně-
chemický rozbor (ZFCHR) v celkovém počtu 6 kusů. 

V tabulce Návrh technických prací podrobného GTP v příloze č. 4 jsou vzorky zemin, hornin a 
podzemní vody přiřazeny k jednotlivým vrtům. 
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Laboratorní rozbory a zkoušky 

Zadání rozsahu laboratorních zkoušek vychází z rámcové představy o geologické stavbě území 
v návaznosti na uvažované rozčlenění zemin do jednotlivých geotechnických typů. Je žádoucí, aby 
každý geotechnický typ byl v celém hloubkovém rozsahu svého výskytu pokryt všemi příslušnými 
laboratorními testy, pokud možno rovnoměrně. 

Laboratorní zkoušky zemin a hornin budou provedeny ke stanovení popisných vlastností, 
k jejich zařazení do klasifikačního systému (podle ČSN 73 6133 a ČSN EN ISO 14688-1 a 14688-
2) a k posouzení jejich geomechanických vlastností, rozhodujících o jejich stavebně technické 
použitelnosti. 

Na základě geomechanických rozborů bude v souladu s ČSN 73 6133 posouzena zejména: 
vhodnost zemin a hornin pro podloží, jejich vhodnost do násypu a zařazení podle zhutnitelnosti. 
V rámci laboratorních rozborů zemin a hornin budou provedeny zejména: klasifikační indexové 
zkoušky (granulometrické složení, vlhkost, konzistence), orientační stanovení koeficientu 
propustnosti podle granulometrického rozboru, zkoušky stlačitelnosti s časovým průběhem sedání, 
krabicové smyky, zkoušky zhutnitelnosti Proctor standard, poměru únosnosti CBR a zkoušky 
pevnosti hornin v prostém tlaku. 

Odebrané vzorky podzemní vody z průzkumných vrtů budou podrobeny zkrácenému 
analytickému vyšetření chemizmu pro stavební účely (ZFCHR), se zaměřením na stanovení 
agresivity kapalného prostředí na betonové konstrukce podle ČSN EN 206. V případě nemožnosti 
odběru kapalných vzorků, budou odebrány vzorky zemin pro stanovení agresivity prostředí 
výluhem. Z monitorovacích vrtů HJ-4, HJ-15, HJ-18 a HJ-20 a ze dvou vybraných vodních zdrojů 
bude proveden rozbor pro zjištění hydrochemického typu vody (ZFCHR).  

4.2 Hydrogeologický průzkum 

Hlavní úkoly podrobného hydrogeologického průzkumu lze vymezit v níže uvedených bodech: 

a) provést měření hladiny podzemní vody ve vystrojených průzkumných vrtech HJ-4, HJ-
15, HJ-18 a HJ-20 a stávajících vodních zdrojích. 

b) stanovit základní údaje o chemismu a proudění podzemní vody. 

c) orientačně posoudit vydatnost přítoků do zářezu. 

d) posoudit vliv stavby na úroveň hladiny stávajících vodních zdrojů a její kvalitu, nastínit 
možná opatření při negativním ovlivnění a stanovit doporučení pro další etapu průzkumu 
včetně případného návrhu monitorovacích vrtů. 

Cíle průzkumu 

Trasa komunikace je vedena ve zvlněném terénu a z hlediska hydrogeologie jsou 
nejvýznamnější části trasy zářezy, kde se komunikace přibližuje k hladině podzemní vody, nebo 
pod ni případně zaklesává. 

V zářezech, které budou pod hladinou podzemní vody, bude nutné posoudit přítoky do zářezu a 
zejména do výkopů nově budovaných komunikací. Dále bude třeba posoudit ovlivnění zdrojů 
podzemních vod v okolí trasy. Zároveň je nutné posoudit variabilitu hladin podzemních vod 
zejména s ohledem na maximální úrovně, které mohou i krátkodobě dosáhnout do založení 
komunikace. 
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V rámci realizace podrobného geotechnického průzkumu budou průzkumné vrty HJ-4, HJ-15, 
HJ-18 a HJ-20 vystrojeny jako monitorovací vrty pro dlouhodobé sledování hladiny podzemní vody 
před zahájením a v průběhu stavby. 

V celé trase je nutné posoudit možný vliv na jakost podzemních vod, se zvláštním důrazem na 
okolí užívaných zdrojů.  

Metodika hydrogeologického průzkumu 

Před započetím prací bude provedena terénní rekognoskace trasy I. etapy plánovaného 
obchvatu. Jejím účelem je upřesnění lokalizace vrtů a prohlídka kritických míst s ohledem na 
stávající zdroje podzemních vod. 

Bude nutné provést pasportizaci nejbližších studní, aby byl zachycen současný stav. 
Pasportizovány budou především objekty, které jsou používány a u kterých by mohlo dojít 
k ovlivnění množství a jakosti podzemní vody. 

V rámci průzkumu budou provedeny 4 ks hydrogeologických průzkumných vrtů s označením 
HJ-4, HJ-15, HJ-18 a HJ-20. Na vrtech HJ-15 a HJ-20 budou provedeny hydrodynamické zkoušky 
pro stanovení hydrodynamických parametrů. Hydrogeologické vrty HJ-4 a HJ-18 uvažujeme pouze 
jako monitorovací. 

Hydrogeologické průzkumné vrty budou nejprve strojně hloubeny jako jádrové IG průzkumné 
vrty. Následně vrty HJ-4, HJ-15, HJ-18 a HJ-20 budou trvale vystrojeny jako hydrogeologické PVC 
pažnicemi o průměru min. 125 mm a osazeny ocelovým zhlavím. Umístění hydrogeologických vrtů 
je znázorněno v příloze č. 2 (Situace průzkumných sond). 

Chemizmus podzemních vod bude zjišťován ve vybraných studních a průzkumných vrtech, kde 
budou vzorky odebrány dynamicky. Z využívaných studní budou vzorky odebírány za statického 
stavu. V místech, kde je zdroj využíván jako pitná voda, bude vzorek odebrán „na kohoutku“. 
Rozsah analytických prací bude ZFCHR. Při odběru bude změřena konduktivita, teplota a pH. 

Budou posouzeny užívané zdroje podzemních vod a v nutných případech navrženy náhradní 
zdroje. 

Podle výsledků průzkumných prací bude navržena pozorovací síť k ověření vlivu stavby na 
proudění podzemních vod a celkové ovlivnění režimu. 

4.3 Geofyzikální průzkum 

V rámci trasy I. etapy plánovaného obchvatu Chodova předpokládáme možné komplikace 
způsobené výraznou prostorovou proměnlivostí materiálů zejména v prostoru zářezů. V těchto 
místech může komplikace představovat zejména nerovnoměrné uložení vrstev kvartérního pokryvu. 
Z těchto důvodů bylo v prostoru zářezů navrženo geofyzikální měření mělkou refrakční seismikou v 
celkové délce 600 m. Navrhované umístění profilů je vyznačeno v přiložené situaci (příloha č. 3). 
Skutečné umístění jednotlivých profilů musí být upřesněno zejména podle přístupnosti lokalit a 
poznatků získaných při rekognoskaci území. 
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4.4 Dynamické polní penetrační zkoušky 

Pro doplnění a zpřesnění výsledků vrtného průzkumu budou provedeny dynamické penetrační 
sondy. Princip zkoušky spočívá v zarážení normalizovaného hrotu konstantní energií (pádem 
beranu) a sleduje se počet úderů potřebných k zaražení normového hrotu o každých 10 cm. Cílem 
zkoušky je zjistit odpor zemin a poloskalních či silně zvětralých skalních hornin vůči zaráženému 
hrotu a stanovit tak rozhraní vrstev, stanovit polohy a mocnost neúnosných a únosných zemin a 
určit hloubku zvětrání. 

Celkem je navrženo 8 ks sond dynamické penetrace (DP) o souhrnné metráži 60 bm. 

Předpokládá se použití těžké dynamické penetrační soupravy s váhou beranu 50 kg. 

Parametry soupravy: 

•  hmotnost beranu................50 kg 

•  výška pádu beranu.............0,5 m 

•  plocha hrotu.....................15 cm2 

•  vrcholový úhel hrotu............... 90° 

Kromě primárních výsledků měření (průběhu počtu úderů na vniknutí hrotu o 10 cm a hodnot 
specifického dynamického odporu) je možno také odvozovat z těchto výsledků vybrané 
geotechnické parametry (hodnoty fyzikálních a mechanických vlastností) zemin v penetračních 
sondách. 

Situování dynamických penetračních sond je zakresleno v příloze č. 2. V přiložených tabulkách 
jsou specifikovány projektované počty a hloubky sond pro jednotlivé objekty. 

V souvislosti s prováděním penetračních sond bude také u každé sondy zaznamenána alespoň 
naražená hladina podzemní vody (ustálená hladina bude měřena s dostatečným časovým odstupem 
podle stavu zemin v sondě), poznačena bude i absence podzemní vody. 

Výsledky zpracování penetračních měření poskytnou průběžné informace o geotechnických 
parametrech zemin. 

4.5 Korozní průzkum 

Jako podklad pro ochranu betonových a ocelových konstrukcí bude proveden korozní průzkum. 
Předpokládány jsou měřící body u mostních objektů v celkovém počtu 9 bodů, jejich orientační 
rozmístění je patrné z přílohy č. 3. 

4.6 Měřické práce 

S ohledem na charakter terénu v zájmovém území budou místa sond před provedením prací 
geodeticky vytyčena. Po realizaci budou znovu všechna provedená průzkumná díla geodeticky 
výškově i polohově zaměřena (JTSK a Bpv) a vynesena do podrobné situace užšího zájmového 
území dodané objednatelem. Geodeticky budou zaměřeny studny v okolí trasy a další vztažné 
objekty. 

4.7 Pedologický průzkum 

Pedologický průzkum určí mocnosti půdního krytu, stanoví mocnost skrývky a stanoví 
kvalitativní parametry půd. 
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5. Zpracování výsledků a časový harmonogram 

Před započetím odkryvných prací budou provedeny přípravné práce, vyřízena povolení ke 
vstupům na pozemky a další náležitosti. Výsledky studia archivních podkladů budou zohledněny v 
realizační dokumentaci průzkumných prací a jejich dalším vyhodnocení. 

Ve fázi realizace podrobného GTP bude zhotovitel provádět následující výkony: 

•  sled, řízení a koordinace sondážních prací. 

•  geologická dokumentace a fotodokumentace sond. 

•  odběr vzorků, program a zadání laboratorních rozborů (zemin, hornin a podzemní vody). 

•  ověření zářezů v trase obchvatu jako vhodných zemníků s ověřením vlastností sypaniny. 

•  zatřídění zemin a hornin dle těžitelnosti. 

•  vyhodnocení geotechnických vlastností horninového prostředí v oblastech svahů zářezů a 
násypů a podloží násypů. 

•  zpracování závěrečné zprávy včetně doporučení založení pro jednotlivé objekty – zářez, 
násyp, mostní objekt – dle TP 76, v souladu s ČSN 73 6133, a TP 170, 

•  průběžné konzultace se zástupcem investora. 

Komplexní vyhodnocení zpracuje zhotovitel v úplné formě s náležitostmi pro navazující stupně 
projektové dokumentace (PDZP, PDSP) stavby jako zprávu s přílohami (situace, vrtné profily, 
geologické řezy, geotechnické pasporty, apod.). 

Kromě výstupu závěrečné zprávy v listinné podobě budou dokumentace vrtů, veškeré situace 
a geologické podélné i příčné řezy, výsledky laboratorních analýz a veškerých ostatních příloh 
závěrečné zprávy rovněž předány v digitální formě pro možnost dalšího využití. 

Součástí vyhodnocení podrobného geotechnického průzkumu budou také doporučení pro 
následující etapu průzkumu. 

Pro zpracování podrobného geotechnického průzkumu v odpovídající kvalitě je nezbytné 
vyhradit zejména pro přípravu průzkumu a jeho vyhodnocení odpovídající časový úsek. 
Doporučujeme vycházet orientačně z následujících termínů: 

•  archivní rešerše, rekognoskace terénu: 3 týdny 

•  vyřízení povolení ke vstupu na pozemek, vyjádření vlastníků inženýrských sítí: 2 měsíce 

•  vytyčení průzkumných sond: 2 týdny 

•  realizace průzkumných sond včetně likvidace škod: 2 měsíce 

•  vyhodnocení laboratorních zkoušek a rozborů: 1 měsíc 

•  zpracování závěrečné zprávy, dokončení průzkumu: 1 měsíc  

Celkově je vhodné uvažovat s dobou realizace průzkumu 8,5 měsíce od podpisu smluvních 
dohod.  
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6. Závěr 

Na základě objednávky Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové 

organizace byla vypracována dokumentace podrobného geotechnického průzkumu pro plánovanou 
přeložku komunikací II/209 a II/222 – obchvatu Chodova, I. etapa, k.ú. Mírová a Dolní Chodov. 

Předkládaná projektová dokumentace podrobného geotechnického průzkumu rozvrhuje 
průzkumné práce potřebné pro zpracování navazujících stupňů projektové dokumentace (PDZP a 
PDPS) stavby I. etapy plánovaného obchvatu Chodova, varianta 1. 

Podrobný geotechnický průzkum bude prováděn v souladu Technickými podmínkami (TP-76) 
geotechnického průzkumu pro pozemní komunikace, platnými normami, směrnicemi a právními 
předpisy pro provádění GTP.  

Zahájení prací je podmíněno zjištěním podzemních inženýrských sítí a zajištěním písemných 
povolení vstupů od vlastníků (popř. uživatelů) na pozemky, jakkoliv dotčených průzkumnými 
pracemi. Povolení vstupů na pozemky dotčené průzkumnými pracemi a koordinace terénních prací 
zajistí zhotovitel geotechnického průzkumu. 

Dokumentací geotechnického průzkumu stanovený druh a rozsah průzkumných prací je nutné 
upřesňovat podle skutečností zjištěných v průběhu prací, například hloubku odkryvných prací či 
přizpůsobení technologie odkryvných prací stavu horniny. Umístění průzkumných sond není dáno 
striktně, může dojít ke změně jejich polohy buď v důsledku kolize s vedením inženýrských sítí, 
resp. nesouhlasným stanoviskem majitele (uživatele) ke vstupu na dotčený pozemek, popř. 
nemožnosti realizace sondy z technických důvodů. Takovéto překážky by měly být zohledněny 
v realizační dokumentaci podrobného průzkumu, zpracovaného vybraným zhotovitelem průzkumu. 

Ve smyslu TP 76 - část B, kap. 4.1.2 musí uchazeč na podrobný geotechnický průzkum 
splňovat kvalifikační podmínky na specialisty. Řešitelem GTP musí být osoba s příslušným 
oprávněním podle zákona č. 66/2001 Sb., o geologických pracích ve znění pozdějších předpisů a 
vyhlášky MŽP 206/2001 Sb., které se vztahuje na provádění geotechnického průzkumu. 

Při změnách umístění navržených sond, resp. při náhradě určité průzkumné metody jinou je 
vždy třeba dodržovat ustanovení 4.5. až 4.7. části „B“ TP 76. 

Výsledky realizovaných prací budou předány ve formě zprávy o průzkumu s přílohami. Jejich 
obsah a rozsah bude odpovídat etapě podrobného průzkumu. Součástí příloh bude inženýrsko-
geologická a hydrogeologická mapa v dosahu 500 m od osy komunikace. Trasa komunikace bude 
při zpracování výsledků geotechnického průzkumu rozdělena na úseky podle průběhu nivelety a 
typů stavebních objektů. Výsledky průzkumných prací budou zpracovány v komplexní závěrečné 
zprávě ve formě pasportů jednotlivých úseků hlavní trasy, navazujících komunikací a stavebních 
objektů. Při zpracování výsledků průzkumu a jejich dokumentaci bude dodržena zásada maximální 
přehlednosti a názornosti s využitím grafického znázornění a tabelace výsledků. 

 

V Praze dne 30. 10. 2025 

Vypracoval: Mgr. Jan Beneda 
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Související právní dokumenty, normy: 

ČSN 73 6133 Česká technická norma, Návrh a provádění zemního tělesa 
pozemních komunikací. 

TP 76, část A Technické podmínky, Geotechnický průzkum pro pozemní 
komunikace, Část A – Zásady geotechnického průzkumu 

TP 76, část B Technické podmínky, Geotechnický průzkum pro pozemní 
komunikace, Část B – Provádění geotechnického průzkumu 

ČSN EN ISO 14688-1 Geotechnický průzkum a zkoušení – Pojmenování a zatřiďování 
zemin – Část 1: Pojmenování a popis  

ČSN EN ISO 14688-2 Geotechnický průzkum a zkoušení – Pojmenování a zatřiďování 
zemin – Část 2: Zásady pro zatřiďování 

ČSN EN 206 Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 

ČSN EN ISO 22475-1  Geotechnický průzkum a zkoušení – Odběry vzorků a měření 
podzemní vody – Část 1: Zásady provádění 

ČSN EN 1997-2 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí – Část 2: 
Průzkum a zkoušení základové půdy 

TKP staveb pozemních komunikací Kapitola 4 Zemní práce, Kapitola 3 Zemní těleso. 


