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1. ÚVOD 
Projektová dokumentace řeší areálovou dešťovou kanalizaci v rámci projektu: Zvýšení kapacity 

parkovišť na letišti Karlovy Vary – II. Etapa, k.ú.: Olšová Vrata. 

1.1. Podklady 

- geodetické zaměření  
- podklady stavební části předané zhotovitelem stavební části  
- požadavky investora 
- koordinační jednání 
- místní šetření 
- platné ČSN a TNV 

1.2. Identifikační údaje stavby 

 
Název stavby:   Zvýšení kapacity parkovišť na letišti Karlovy Vary – II. Etapa 
 
Místo stavby: k.ú.: Olšová Vrata 
 Parc.č.: 398 
 
Část:    D.1.3.1_Ochrana sítí – kanalizace,  

odvodnění komunikace SO301, SO311, SO312 
 
Dokumentace:    Dokumentace pro vydání společného povolení 
 
Investor:   Letiště Karlovy Vary, s.r.o. 
    Sídlo: K Letišti 132, 360 01 Karlovy Vary 
    IČO: 26367858 
 
Gen. projektant:  INVENTE, s.r.o. 

Žerotínova 483/1 
370 04 České Budějovice 4 
IČO : 25171232 
Tel, fax: +420 387 200 425 
Email: invente@email.cz 
Web: www.invente.cz 
Jednatel: Ing. arch. Václav Jankovec 

 
Projektant části:  pipeproject s.r.o. 
    Jaroslav Pojar 
    sídlo: Fr. Škroupa 1520/5, 370 06 České Budějovice  
    kancelář: Riegrova 1923/38, 370 01 České Budějovice 3 
    tel.: +420 723 884 920 

 email: pojar@pipeproject.cz  
 
Zodp. Projektant části:  Jaroslav Pojar, ČKAIT č. 0102225 
Zpracoval:   Jaroslav Pojar tel.: 723 884 920 
 
Datum:   07/2025 
 

mailto:invente@email.cz
http://www.invente.cz/
mailto:pojar@pipeproject.cz
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2. DEŠŤOVÁ KANALIZACE 

2.1. Zhodnocení kontaminace 

Zhodnocení kontaminace odváděné vody z jednotlivých ploch byla provedena dle TNV 75 9011 přílohy A-D.  
 
Zpevněné plochy komunikace málo frekventované  
Jedná se o málo frekventované komunikace s intenzitou dopravy <300 vozidel za 24 hodiny. Odváděná 
dešťová voda bude málo znečištěná. Dešťové vody je možné odvádět do kanalizace nebo vodního toku bez 
dalšího patření, vsakování je možné přes souvisle nebo nesouvisle zatravněnou plochu bez dalšího 
předčištění. V případě přímého vsakování do podzemí např. vsakovací boxy, je nutné předčištění např. 
pomocí odlučovače ropných látek. 
 
Zpevněné plochy parkoviště malé frekventované 
Jedná se o málo frekventované parkoviště u bytových domů s intenzitou dopravy <300 vozidel za 24 hodiny. 
Odváděná dešťová voda bude málo až středně znečištěná organickými látkami a živinami a málo znečištěná 
ostatními látkami. Dešťové vody je možné odvádět do kanalizace a vodního toku bez dalšího opatření, 
vsakování je možné přes souvisle nebo nesouvisle zatravněnou plochu, přes vsakovací nebo zatravňovací 
dlažbu bez dalšího přečištění. V případě přímého vsakování do podzemí např. vsakovací boxy, je nutné 
předčištění např. pomocí odlučovače ropných látek. 
 
Chodníky 
Jedná se o komunikace pro chodce. Odváděná dešťová voda bude málo znečištěná vyjma hrubých nečistot. 
Dešťové vody je možné odvádět do kanalizace nebo vodního toku po zachycení hrubých nečistot (např. 
lapače nečistot). Vsakování je možné přes souvisle nebo nesouvisle zatravněnou plochu bez dalšího 
předčištění. V případě přímého vsakování do podzemí např. vsakovací boxy, je možné po zachycení hrubých 
nečistot (např. lapače nečistot). 
 

2.2. Koncepce nakládání s dešťovými vodami 

Všechny komunikace vč. parkovacích stání budou realizovány s živičným povrchem. 
Na základě výše uvedených možností nakládání s dešťovými vodami se jeví jako nejvýhodnější, vzhledem 
k charakteru území, zpevněných ploch odvádění dešťové vody do zatravněných vsakovacích průlehů. 
Jako podpora pro evapotranspiraci budou vsakovací průlehy osázeny vhodnými dřevinami a dalšími 
rostlinami.  
 

2.3. Navrhované sítě 

Dešťová kanalizace “DA“   PP SN10 DN250    dl. 61,28 m 
     PP SN10 DN300    dl. 59,03 m 
     Celkem     dl. 120,31 m 
 
Napojení uličních prvků   PP SN10 DN150    dl. 142,21 m 

2.4. Technické řešení 

V rámci projektové dokumentace parkoviště pro letiště v Karlových Varech je navrženo nakládání 
s dešťovými v podobě likvidace dešťových vod vsakováním v rámci řešeného území. Dešťové vody ze stávajících i nově 
navrhovaných ploch budou odváděny do vsakovacího průlehu “01“. Dešťové vody budou ze zpevněných ploch 
odváděny přes uliční vpusti do dešťové kanalizace zaústěné do příkopu a následně do vsakovacího průlehu “01“. Před 
zaústěním do průlehu je na dešťové kanalizaci navržen odlučovač ropných látek. 

Je navržena dešťová kanalizace „DA“ PP SN10 v délce 142,21m. Na kanalizaci budou napojeny uliční vpusti 
přes přípojky PP SN10 DN150. Napojení na kanalizaci se provede přes odbočky. Na kanalizaci budou osazeny betonové 
revizní šachty DN1000 s poklopy DN600 B125 s větracími otvory. 

2.5. Odlučovač ropných látek 

V rámci projektové dokumentace parkoviště pro letiště v Karlových Varech je navrženo nakládání 
s dešťovými v podobě likvidace dešťových vod vsakováním v rámci řešeného území. Dešťové vody ze stávajících i nově 
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navrhovaných ploch budou odváděny do vsakovacího průlehu “01“. Dešťové vody budou ze zpevněných ploch 
odváděny přes uliční vpusti do dešťové kanalizace zaústěné do příkopu a následně do vsakovacího průlehu “01“. Před 
zaústěním do průlehu je na dešťové kanalizaci navržen odlučovač ropných látek. 

Je navržena dešťová kanalizace „DA“ PP SN10 v délce 142,21m. Na kanalizaci budou napojeny uliční vpusti 
přes přípojky PP SN10 DN150. Napojení na kanalizaci se provede přes odbočky. Na kanalizaci budou osazeny betonové 
revizní šachty DN1000 s poklopy DN600 B125 s větracími otvory. 

2.6. Odlučovač ropných látek 

Je Navržen odlučovač ropných látek MEA TECH U6AGA3P60 l/s MEA, velkoprůtokový koalescenční 
odlučovač ropných látek z ocele s kalovou nádrží, dva vstupy, včetně dočišťovacího stupně, hodnoty na výstupu max. 
0,2 mg/l c10-c40. Odběr vzorků bude umožněn na volném výtoku do vsakovacího příkopu. 
Znečištěná voda přitéká do vstupní komory – kalové jímky, v kalové jímce dojde k uklidnění vodního proudu, který 
přejde do laminárního toku. Velikost jímky je dimenzována tak, aby doba zdržení vody byla dostatečná k usazení 
nečistot těžších než voda. V tomtéž prostoru se gravitačně odloučí podstatná část RL. Voda se zbytkovým znečištěním 
(do 40 mg*l-1 NEL) odchází přes koalescenční filtr do komory odlučovače RL. Heterogenní kapénky RL, které pro 
malou velikost nedokázaly překonat hydraulický odpor vody a vyplavat na povrch ulpí na ploše lamel koalescenčního 
filtru. 

Velkoprůtokový OLK MEA TECH je z kompaktní polyesterové nádrže. Ve vstupní části je kalová jímka, 
následně je umístěn koalescenční filtr a odlučovač LK. Velikost jednotlivých komor je dána maximálním průtokem, 
vypočteným z příslušné plochy, intenzity deště a charakteru znečištění. 

2.7. Návrh odlučovače ropných látek 

ORL předčišťuje  0,4156 ha redukovanou plochu 0,3336 ha 
 
Návrhový déšť pro výpočet průtoku ORL byl zvolen 150 l/s ha  
ORL ….. 0,3336 ha x 150 l/s ha = 50,4 l/s  …… návrhový průtok 60 l/s 
 
Návrhové parametry odlučovače: 
ORL: Q = 60 l/s , c10 – c40 < 0,2 mg/l 
 

3. VSAKOVACÍ PRŮLEH A PŘÍKOP 
Průleh a příkop jsou navrženy jako vsakovací příkop dle požadavků a hodnocení odvodňovaných ploch dle 

ČSN 75 9010 a TNV 75 9011. 
Vsakovací průleh a příkop bude vymodelovány do stávajícího terénu. Hloubka příkopu bude cca 0,9-0,3m a 

průlehu cca 320 mm. Do hloubky cca 300 mm pod upravený terén průlehu se provede výměna stávající zeminy za 
zeminu sebranou při skrývce. 

Svahování průlehu bude 1:2 až 1:4 s hloubkou dna 595.50 m.n.m. Takto vytvořené průlehy budou osety 
travinou. Vsakovací příkop musí být vytvořen s dostatečným předstihem před dokončením zpevněných ploch, aby 
proběhlo dostatečné zakořenění travnatého porostu. Případně budou svahy příkopu zpevněny jutovou geotextílií 
proti erozi. 

V příkopu bude proveden pohoz balvanitými kameny 40-100 Kg/ks pro rozražení a zpomalení vodního 
proudu. Kamenný pohoz v místě vyústění dešťové kanalizace bude proveden tak, aby byl umožněn odběr vzorků vody. 

 
Tabulka navrhovaných průlehů 

Vsakovací objekt Plocha 
[m²] 

Hloubka 
[m] 

01 256 0,32 

V rámci výpočtů nebylo uvažováno s velikosti vsakovacího průlehu “01.2“. Navržené průlehy “01.1“, “02“ a 
“03“ jsou dostatečně kapacitní pro likvidaci dešťových vod. Vsakovací průleh “01.2“ tedy jen zvyšuje decentralizaci 
vsakování a tím i celkový dopad do evapotranspirace vody v území. 
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4. VÝPOČET VELIKOSTI VSAKOVACÍCH OBJEKTŮ 

4.1. Vsakovací průleh 01 

Výpočet redukované plochy     

Název plochy A 
[m2] 

sklon 
[%] 

 

− 

Ar 
[m2] 

Asfaltové a betonové plochy, dlažby se zálivkou spar 3477 3 0,8 2782 

Dlažby s pískovými spárami 312 3 0,6 187 

plocha vsaku 367 3 1 367 

Redukovaná plocha Ar(m2)   3336 

          

Výpočet velikosti vsaku     

Srážková stanice 6_Mariánské Lázně 

Periodicita 0,2 - 5-letý déšť 

Typ vsakovacího objektu vsakovací průleh 

          

Odvodňovaná redukovaná plocha 3336 m2     

Koeficient bezpečnosti 2 -     

Koeficient vsaku (m/s) 3,9,E-05 m/s     

délka 16,00  m     

šířka 16,00  m     

hloubka 0,32  m     

Vsakovacího plocha objektu 256,00  m2     

Půdorysná plocha vsaku 256,00  m2     

Mezerovitost vsaku 100%       

Retenční objem vsaku 81,92  m3     

Retence před vsakem 0,00  m3     

Odtok vsakováním 4,9920 l/s     

Požadovaný objem vsaku 80,8 m3     

Doba prázdnění vsaku 4 hod     

Navrhovaný objemu vsaku 81,92 m3     

 

5. SO 311 OCHRANA SÍTÍ – DEŠŤOVÉ KANALIZACE 

5.1. Technické řešení 

V rámci stavby budou nově navržené sítě křížit stávající potrubí dešťové kanalizace. V rámci stavby bude 
provedena kamerová prohlídka kanalizace a následně určena nutnost opravy kanalizace otevřeným výkopem 
případně bezvýkopovou technologií. V rámci stavby budou opraveny stávající šachty na dešťové kanalizaci. 

Bude provedeno statické posouzení únosnosti potrubí kanalizace vzhledem ke skutečné hloubce uložení a 
zatížení. 

6. SO 312 OCHRANA SÍTÍ – SPLAŠKOVÉ KANALIZACE 

6.1. Technické řešení 

V rámci stavby budou nově navržené sítě křížit stávající potrubí splaškové kanalizace. V rámci stavby bude 
provedena kamerová prohlídka kanalizace a následně určena nutnost opravy kanalizace otevřeným výkopem 
případně bezvýkopovou technologií. V rámci stavby budou opraveny stávající šachty na splaškové kanalizaci. 

Bude provedeno statické posouzení únosnosti potrubí kanalizace vzhledem ke skutečné hloubce uložení a 
zatížení. 
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7. PROVÁDĚNÍ, ZEMNÍ PRÁCE KANALIZACE 
Před zahájením výkopových prací musí dojít k vytyčení a zaměření stávajících sítí. 
Kanalizace bude provedena podle ČSN EN 1610 a z potrubí PP dle ČSN EN 1852. Stavba bude prováděna na 

základě stavebního povolení a po předání staveniště dodavateli stavby, tj. po vytyčení stávajících podzemních 
inženýrských sítí. Před zahájením výkopových prací je nutno nechat vytyčit a označit veškeré podzemní sítě a objekty a 
v průběhu prací toto označení udržovat. V blízkosti těchto sítí a objektů je nutno provádět výkop opatrným ručním 
výkopem. Dle zákona č. 183/2006 Sb, Hlava IV, § 153, odstavec 2 – vytyčení stávajících sítí provádí stavbyvedoucí. 

Před zahájením prací musí být na staveništi provedeno spolehlivé vytyčení veškerých stávajících inženýrských 
sítí a podzemních objektů a pasportizace objektů, které mohou být stavební činností dotčeny. Provádění výkopů 
nesmí ohrozit stabilitu stávajících staveb. 

Kanalizace bude pokládána do paženého výkopu, hloubeného strojně, v místě stávajících sítí ručně. Zemní 
práce budou prováděny v zeminách těžitelnosti dle IGP průzkumu. V případě že nebyl zpracován v rámci projektové 
dokumentace, musí být zpracován v rámci výběrového řízení nebo před započetím stavby pro možnost určení ceny 
zemních prací. 

Dno výkopu musí být vykopáno v souladu s předepsanými spády a sklony. Výkop bude pažen příložným 
pažením případně svahovaný dle místních podmínek, inženýrsko-geologického posudku a možností dodavatele. 
Výkopy budou prováděny strojně a ručně dle místních podmínek a požadavků správců jednotlivých sítí. V místě 
stávajících sítí musí být výkop prováděn ručně. 

PP trubky musí být položeny na 10 cm vysoké, dobře upravené, stlačené násypné vrstvě z písčitého kameniva 
se zrny velikosti max. 40 mm (frakce 0-32) tak, aby uložení bylo stejnoměrné. Doporučujeme v rámci možnosti o cca 
20 % redukovat, zvláště u materiálů drcených a stejnozrnných. Podle ČSN 73 6006 (8/2003) bude potrubí označeno 
výstražnou folii nejméně 20 cm nad vrcholem trubky.  

Potrubí je postupně obsypáváno materiálem shodným s posypovým materiálem až do výše vrstvy zeminy 
max. 30 cm. Po-té je obsypový materiál pečlivě ručně upěchován mezi stěnou výkopu a trubkou. Strojové upěchování 
je přípustné od výše 30 cm nad vrcholem trubek. Trubky mohou být zkráceny jemnou pilkou pravoúhlým řezem a 
vnější hrana trubky musí být zabroušena pilníkem, úhel zabroušení činí přibližně 15°. Spojování trubek a tvarovek se 
provádí za pomocí hrdla s těsnícím kroužkem. Před nasunutím trubky do hrdla se vyčistí vnitřní plocha hrdla a konec 
nasouvané trubky nebo tvarovky, poté se natře nasunovaný konec trubky či tvarovky mazivem (nepoužívat tuky a 
oleje) a lehkým otáčením hrdla se zasune až po označené místo. Takto docílíme spojení jištěné proti podtlaku a 
přetlaku, která nám dává zároveň záruku, že se trubka při případných změnách teplot v hrdle roztáhne odpovídajícím 
způsobem. Není přípustné žádné lepení, zalití nebo zatmelení hrdel. Při nízkých teplotách je materiál citlivý na náraz. 
Při teplotách pod 0 °C se doporučuje předcházet silnému namáhání. 

Před zasypáním stok a přípojek bude provedena zkouška těsnosti kanalizace a umožněna kontrola 
technickému dozoru budoucího provozovatele. 

Potrubí bude zasypáno nesedavým nenamrzavým materiálem. Zásyp potrubí bude hutněn po vrstvách o 
mocnosti maximálně 300 mm.  

Hutnění bude prováděno vibrační deskou a bude opakováno až do dosažení hodnoty 96 % PS (Proctor 
Standard) nebo hodnoty indexu relativní ulehlosti zeminy ID = 0,9. Dodavatel je povinen před zahájením zásypových 
prací provést zkoušku zhutnitelnosti konkrétního zásypového materiálu, který bude použit pro zásyp rýh, na jejímž 
základě bude stanoven počet pojezdů vibrační desky nutný pro dosažení předepsané míry zhutnění.  

Na potrubí budou v příslušných místech vysazeny odbočky pro přípojky – úhel 45°. Dodatečně vysazené 
odbočky lze vysadit v úhlu 90°.  

Zemní práce budou prováděny strojně, s ohledem na stávající sítě – viz vyjádření ostatních správců. 
V ochranných pásmech stávajících sítí ručně. Souběh a křížení sítí dle ČSN 73 6005 

V případě výskytu podzemní vody bude ve výkopech provedena drenáž. Zemní práce a založení je prováděno 
v rostlém terénu. 

Před provedením zásypu bude kanalizace geodeticky zaměřena. 

7.1.1. Betonové revizní šachty  

Na kanalizaci budou osazeny revizní šachty. Šachty budou betonové prefabrikované se vstupem průměr min. 
600 mm s tloušťkou stěny 120 mm a uspořádáním spojů podle ČSN EN 1917. Šachtový poklop bude dle ČSN-EN 124, 
kruhový, třídy D400/ B125 a světlosti min. 600 mm. Poklop bude uložen na maltové lože min. pevnost 35 MPa ČSN EN 
124-1 a dle požadavků dodavatele poklopů. Doporučuje se použít rychle tuhnoucí směs. Lože bude provedeno místo 
posledního vyrovnávacího kroužku. V případě použití samonivelačního poklopu nesmí být poklop uložen na kci šachty 
viz montážní postup výrobce. 
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Pro opravy stávajících vstupních šachet s modulem 300 mm se použijí betonové prefabrikáty s modulem 300 
mm a sílou stěny 90 mm a spojem dle bývalé ČSN. 

Spojování jednotlivých šachtových dílců se provede pomocí pryžového těsnění, které bude stlačeno v prostoru 
spoje hrdlem následujícího dílce. Pryžové těsnicí profily musí splňovat požadavky ČSN EN 681–1 Elastomerní těsnění – 
Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek používaných pro dodávku vody a odpady. Těsnění šachetních dílců 
pěněnými hmotami (montáží pěny) se nepřipouští. 

Dosedací plocha rámu bude shodná s poklopem dle DIN 19 584. Víko bude celolitinové, s větracími otvory. 
Součástí dodávky je přesná rektifikace poklopů s upraveným terénem. Poklopy vstupních šachet se vyosí vpravo od 
osy kanalizace ve směru průtoku odpadních vod. Vyosení vlevo lze provést jen ve spojných šachtách v závislosti na 
způsobu a směru napojení bočních stok. 

Žlábek ve vstupní šachtě je tvarově proveden shodně s odpovídajícím profilem stoky. Žlábek se proveden 
s nátěrem případně s obkladem z čedičových cihel v případě stoky s obkladem s čedičových cihel. Žlábek bude výšky 
min do poloviny profilu stoky. Základ vstupu je proveden z betonu C 20/25 XC2. Výška pracovního prostoru v šachtě 
musí být min. 1800 mm (měřeno od pracovní plošiny šachtového dna), která se docílí použitím šachetních skruží 
průměru shodného s průměrem šachtového dna. 

Při použití prefabrikovaných šachtových den musí být dno (žlábek a kantovka) provedeno: 
• V případě sklonu stoky ≥ 5% z čedičových žlabů pukaných z trub s tím, že na hrany žlábku a pracovní plošiny 

se použijí silnostěnné čedičové protiskluzové dlaždice se zaobleným rohem (kantovky). Nástupnice se provádí ve 
sklonu 3% k žlábku. 

• V ostatních případech (sklon stoky je <5%) se připouští provedení šachtového dna z betonu za podmínky, že 
bude vyrobeno technologií litého betonu pevnostní třídy C40/50 a musí splňovat stupně vlivu prostředí požadované 
v kapitole požadavky na betonové prefabrikáty. Při montáži musí být spodní díl ve výkopu vždy osazen na urovnané 
betonové desce min. tl. 100 mm. Jednotlivé prefabrikáty musí být sestaveny tak, aby stupadla byla přesně nad sebou 
(u žebříkových stupadel) nebo přesně nad sebou s vystřídáním vlevo a vpravo od osy vstupu (u vidlicových a 
kapsových stupadel). Přípojky mohou být do šachet zaústěny pouze do prefabrikátu dna pro spojné šachty. Jejich 
zaústění do ostatních šachtových prefabrikátů se nepřipouští (s výjimkou výtlačných řadů). Dodatečné napojení 
přípojek do prefabrikovaného šachetního dna není přípustné. 

Pro napojení stokového potrubí musí být šachtové dno opatřeno šachtovými vložkami určenými pro použitý 
druh stokového potrubí. 

Šachtové dno se do výkopu ukládá na betonovou desku ze zavlhlého betonu C20/25 XF3 tl.150mm na 
vyrovnané zhutněné štěrkové lože 4/8 tl.100mm. 

Úprava povrchu prefabrikovaných šachtových den u se požaduje provedení dna v takové kvalitě, aby nebyla 
možnost jeho poškození (např. odtržení keramického obkladu atd.) zvýšeným průtokem. Nepřipouští se kaverny a 
mezery mezi obkladem, popřípadě čedičovým žlabem a nosnou částí šachty. Kantovka – pracovní plocha dna šachty, 
musí plynule navazovat na kynetu stoky. 

Z důvodu vytvoření kvalitního těsného spoje připojovaného potrubí se šachtou se při výrobě prefabrikovaných 
šachetních den zabudují do dna šachty šachtové vložky nebo správcem a provozovatelem schváleného typu prostupu 
v provedení, které odpovídá příslušnému trubnímu materiálu. 

Délka poslední trouby přítoku do šachty a délka první trouby odtoku ze šachty může být max. 1000 mm. V 
místě spojů těchto krátkých trub se šachtou a s ostatními troubami vznikne kloub, který eliminuje rozdíly v sedání 
šachty a potrubí. Pokud je potrubí ukládáno na betonovou desku, pak je třeba v místě posledního spoje trub do 1 m 
před a za šachtou vytvořit v desce dilataci vložením pásu z vhodného materiálu.  

Na prefabrikované dno jsou osazeny betonové skruže DN 1000, do výšky 1,8 až 2,1 m nad kantovku. Dále se 
osadí přechodová skruž 1000/600 výšky 600 mm. Na ní se položí vyrovnávací prstence a dále poklop šachty DN 600. 
Skruže musí být vybaveny těsněním, aby byla zajištěna nepropustnost vstupního komínu. Toto je základní skladba pro 
minimální výšku vstupní šachty. V případě, že výška vstupní šachty je větší než minimální, použije se nad skružemi 
profilu 1000 mm přechod 1000/800. Dále jsou osazeny skruže DN 800, nad nimi se umístí přechodová skruž 800/600 
výšky 600 mm a následně se položí min. jeden vyrovnávací prstenec a poklop šachty DN 600. Jestliže bude vstupní 
šachta menší než minimální výška, vypouští se přechodová skruž 1000/600 výšky 600 mm, popř. skruž DN 1000 a 
nahrazuje se přechodovou železobetonovou deskou s otvorem DN 800, na který se položí min. jeden vyrovnávací 
prstenec a poklop šachty DN 800. Spodní část šachty zůstává ve všech variantách stejná. Přístup do vstupní šachty je 
umožněn žebříkovými stupadly, která jsou usazována do každé skruže. Výjimku tvoří přechodová skruž 1000/600 a 
800/600, kde mimo žebříkové stupadlo je osazeno i stupadlo kapsové. Stupadla musí být vybavena předepsanou 
povrchovou úpravou. Přednostně se používají skruže se stupadly osazenými již při výrobě. Změna sklonu trubní stoky 
se uvažuje pro střed vstupní šachty. Při stavbě se změna provede jednotným sklonem žlábku mezi čely připojených 
trub. Lom směru trubní stoky se provádí pouze ve vstupní šachtě a to v rozmezí úhlů, které jsou pro jednotlivé profily 
vyznačeny ve výkresové příloze. Jestliže úhel lomu směru na trubní stoce je větší, je nutno vložit další vstupní šachtu, 
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nebo lom nahradit obloukem, přičemž se trubní stoka nahrazuje kruhovou stokou, minimálně o profilu 800 mm 
(nejmenší průlezný profil). Poloměr oblouku R je minimálně desetinásobek profilu stoky. Přechod z trubní na zděnou 
stoku a naopak je nutno provést ve vstupní šachtě. Do průběžné trubní stoky profil 250 až 600 mm je možno ve 
vstupní šachtě připojovat z obou stran trubní stoky až do profilu 500 mm včetně.  

7.1.2. Betonové prefabrikáty 

• Sortiment šachetních prefabrikátů musí odpovídat požadavkům na jejich geometrické uspořádání (šachetní 
skruže DN 1000, DN 800, přechodové skruže DN 800/1000 a DN 625/800, přechodová deska DN 625/1000, 
vyrovnávací prstence, šachtová dna DN 1000, 1200, 1500, 1650, 1700 a 1800). 

• Ve skružích musí být zabudovaná stupadla žebříková s PE povlakem, první stupadlo pod vstupním otvorem 
do šachty musí být kapsové. 

• Spoje jednotlivých dílů musí být provedeny na polodrážku a s výjimkou spojů poklopového rámu a 
vyrovnávacích prstenců musí být těsněny chlopňovým pryžovým profilem nasazeným na špici dílce. 

• Prefabrikáty musí být vyrobeny z hutných betonů tř. min. C 40/50, XA2, XF4. 
• Pryžové těsnicí profily musí splňovat požadavky ČSN EN 681–1, Elastomerní těsnění – Požadavky na materiál 

pro těsnění spojů trubek používaných pro dodávku vody a odpady. 
• Spojovat a těsnit šachetní dílce polyuretanovou pěnou je nepřípustné. 
• Pro výrobu šachtových den DN 1000 stok do profilu DN 600 je třeba zadat profily a materiál přítokových stok 

a odtokové stoky, převýšení přítoků vůči odtokové stoce, úhel připojovaných stok vůči stoce odtokové (pravotočivý), 
výšku lavičky vůči dnu odtokové stoky. 

• Ve vstupních a výstupních hrdlech šachtového dna musí být osazeny šachtové vložky, které umožní 
vodotěsné napojení potrubí zvoleného materiálu. Spoj musí být vodotěsný i při směrovém lomu v napojení v rozsahu, 
při kterém je garantovaná vodotěsnost spojů příslušného potrubí. 

• Stokový žlábek a lavička se musí chránit proti chemickým i mechanickým účinkům odpadních vod. Možno 
použít čedičové nebo keramické prvky. Pro nově budované vstupní šachty platí: 

• Provedení spoje jednotlivých šachetních prefabrikátů o síle stěny 120 mm musí odpovídat ČSN EN 1917 obr. 
2a (dle býv. DIN 4034.1). Výškový modul prefabrikátů je 250 mm. 

• Pro doposud vybudované vstupní šachty platí, že provedení spoje jednotlivých šachetních prefabrikátů o síle 
stěny 90 mm musí odpovídat dříve platné ČSN. Výškový modul prefabrikátů je 300 mm.  

Uliční dešťové vpusti se navrhují z prefabrikátů bez kalníků, s kalovým košem. Sortiment musí zahrnovat 
prefabrikáty šachtového dna, skruže s polodrážkovými spoji, horní skruž bez horní polodrážky a přechodové desky, na 
kterou se osadí rám vtokové mříže. Hloubka vpustí se upravuje volbou počtu středních skruží. Maximální přípustná 
hloubka je 1,50 m. 

7.1.3. Uliční vpusti  

Pro odvodnění jsou navrženy betonové prefabrikované uliční vpusti DN500. S vtokovou litinovou mříží 
500x500 D400. Lamely vtokové mříže budou uloženy kolmo ke směru jízdy. Doporučuje se osadit vtokové mříže 
s pantem. 

Uliční vpust bude osazena ve variantě s kalovým prostorem a bočním odtokem. V případě napojení vpusti na 
jednotnou kanalizační stoku bude osazena vpust se zápachovou uzávěrkou. Vpust bude osazena kalovým košem A2. 

Uliční vpust bude uložena do výkopu na podkladní betonovou desku z prostého betonu C16/20 tl. 100 mm. 
Betonová deska bude vybetonována na štěrkopískové zhutněné lože. Odtokové potrubí bude obetonováno prostým 
betonem C12/15 u vpustí se spodním odtokem a u uliční vpustí s bočním odtokem (kalovým prostorem) betonem 
C20/25. Těleso vpusti bude zasypáno pískem hutněným po vrstvách. 

 

8. POŽADAVKY NA POSTUP STAVEBNÍCH PRACÍ 

8.1. Zemní práce - výkopy 

Zemní práce budou prováděny z úrovně HTÚ, zpětné zásypy také do úrovně HTÚ. Konečné úpravy terénu, 
konstrukční vrstvy atd. jsou součástí navazujících SO, ostatních částí projektové dokumentace.  

Pokládka potrubí bude prováděna v paženém výkopu, případně zářezu. Rozměry jsou uvedeny ve výkresu - 
Vzorový řez uložení potrubí. Výkopový materiál vhodný pro zpětný zásyp bude uložen na mezideponii, kterou si zajistí 
dodavatel stavby. 
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V průběhu výstavby lze volit konkrétní typ pažení podle možností dodavatele stavebních prací, pažení však 
v každém případě musí zaručit bezpečnost práce v prováděných výkopech. Dostatečně bude třeba dimenzovat jak 
vlastní pažiny, tak i rozpory zajišťující jejich stabilní rozepření. S ohledem na vibrace vyvolané průjezdy vozidel a 
možnost následného vypadání materiálu ze stěn a nebezpečí vytváření kaveren, bude v úsecích ovlivněných provozem 
použito pažení příložné bez mezer.  

Geologické, hydrogeologické a geotechnické poměry jsou součástí samostatné zprávy. Hloubka uvedená 
v řezech je předpokládaná, po odkrytí skutečné polohy řadu bude ověřena případné kolize s navrhovanou stokou – 
v případě, že nebude možné dodržet křížení, bude provedena konzultace s projektantem na stavbě.  

V areálu dochází ke křížení s navrhovanými sítěmi, toto křížení odpovídá požadavkům na vzdálenosti při 
křížení sítí dle ČSN 736005.  

Souběh IS je dle požadavků ČSN 736005. 
Nově navržené dřeviny jsou přednostně navrhovány mimo ochranné pásmo vodovodu, dřeviny v ochranném 

pásmu budou opatřeny koši proti rozrůstání kořenů. 

8.2. Zemní práce – zajištění  

Při výstavbě dojde ke styku s podzemními inženýrskými sítěmi. 
V projektu jsou přibližně zakreslena všechna zjištěná podzemní vedení a zařízení jednotlivých správců na 

základě poskytnutých podkladů. Dodavatel stavby je povinen zajistit si před zahájením stavby přesné vytyčení všech 
podzemních vedení a zařízení u příslušných správců. 

Průběh podzemních vedení je pouze orientační a projektant nezodpovídá za jeho polohu, zákres 
inženýrských sítí nelze použít k jejich přesnému vytýčení. 

Odkrytá podzemní vedení a zařízení budou v rýze zajištěna obedněním, podepřením a ukotvením proti 
poškození a posunutí, odkrytá vedení a zařízení se nesmí žádným způsobem zatěžovat. 

Před zpětným zásypem budou odbedněná podzemní vedení a zařízení předána správcům. Lože, obsypy a 
zásypy se provedou podle zásad pro zemní práce na potrubí. Při zpětném zásypu se zkontrolují, případně propojí, 
signalizační vodiče odkrytých vedení, výstražné fólie, případné zapískování, cihlová a tvárnicová lože, žlaby a ochranné 
trubky, vždy podle konkrétního požadavku správce sítě. 

8.3. Zemní práce – křížení s podzemními vedeními a zařízeními 

Křížení s vodovodem 
Nejméně čtrnáct dnů před započetím výkopových prací požádá stavebník správce o vytýčení vodovodu. 
Dodavatel prokazatelně seznámí pracovníky s polohou vytýčených vodovodních zařízení a vedení a 
s technologickým postupem prací v blízkosti (ochranném pásmu) vodovodu. V případě narušení povrchu 
nebo posunutí vodovodního potrubí zhotovitel neprodleně uvědomí správce sítě. 

Křížení a souběh s el. vedením 
Dodavatel dodrží obecné podmínky pro práce v ochranném pásmu vedení a podmínky uvedené ve vyjádření 
správce vedení, dále ustanovení ČSN 34 3108 a ČSN 33 3301. Po dobu realizace budou kabely v místě výkopu 
vyvěšeny. Při zpětných zásypech bude provedeno opětovné uložení kabelů dle požadavků správce sítě. 
Při výkopových pracích nesmí být narušena stabilita sloupů a uzemňovací soustava. 

Křížení s telekomunikačním vedením  
Nejméně čtrnáct dnů před zahájením zemních prací stavebník písemně uvědomí příslušné pracoviště správce 
sítě a nechá polohu telekomunikačních vedení vyznačit přímo ve staveništi, výškové umístění bude ověřeno 
sondami. Přitom dodavatel vezme na vědomí toleranci polohy telekomunikačních vedení –0,3 až +0,3 m od 
polohy ve výkresové dokumentaci. 
Dodavatel prokazatelně seznámí pracovníky s polohou vytýčených telekomunikačních zařízení a vedení a 
s technologickým postupem prací v blízkosti (ochranném pásmu) telekomunikačního vedení (min. 1,50 m na 
obě strany).  
Každé poškození odkrytého telekomunikačního vedení oznámí dodavatel neprodleně poruchové službě. 
Ukončení stavby stavebník písemně ohlásí příslušnému pracovišti správce sítě. 
Po dobu realizace budou kabely v místě výkopu vyvěšeny. Při zpětných zásypech bude provedeno opětovné 
uložení kabelů dle požadavků správce sítě. 

Křížení s kanalizací  
Nejméně čtrnáct dnů před zahájením zemních prací stavebník písemně uvědomí příslušné pracoviště správce 
sítě a nechá polohu stok a přípojek vyznačit přímo ve staveništi, výškové umístění bude ověřeno sondami.  
Dodavatel prokazatelně seznámí pracovníky s polohou vytýčených kanalizací a vedení a s technologickým 
postupem prací v blízkosti (ochranném pásmu) potrubí vedení (min. 1,50m na obě strany, nestanoví – li 
správce jinak).  
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Každé poškození odkrytého potrubí oznámí dodavatel neprodleně poruchové službě. Ukončení stavby 
stavebník písemně ohlásí příslušnému pracovišti správce sítě. 
Potrubí navržená v této dokumentaci kříží kanalizační potrubí vrchem. 

Křížení s teplovodem 
Nejméně čtrnáct dnů před zahájením zemních prací stavebník písemně uvědomí příslušné pracoviště správce 
sítě a nechá polohu teplovodu vyznačit přímo ve staveništi, výškové umístění bude ověřeno sondami.  
Dodavatel prokazatelně seznámí pracovníky s polohou vytýčených teplovodů a vedení a s technologickým 
postupem prací v blízkosti (ochranném pásmu) potrubí vedení (min. 2,50 m na obě strany od líce vedení).  
Každé poškození odkrytého potrubí oznámí dodavatel neprodleně poruchové službě. Ukončení stavby 
stavebník písemně ohlásí příslušnému pracovišti správce sítě. 
Potrubí navržená v této dokumentaci kříží kanalizační potrubí vrchem. 

9. ZÁVĚR 
Projekt je zpracován v rozsahu dokumentace pro stavební povolení. Projekt předpokládá, že provádění se 

bude řídit platnými předpisy a technickými předpisy výrobců jednotlivých materiálů. Stavba bude realizována 
autorizovanou (oprávněnou) prováděcí firmou. Všechny použité materiály jsou schváleny k použití v ČR pro daný účel, 
popř. na ně bylo vydáno prohlášení o shodě. Certifikáty, popř. prohlášení o shodě je nutné předložit ke kolaudaci 
objektu – zajistí dodavatel části. 

Před zasypáním vodovodu je nutné provést zaměření skutečného stavu a projekt skutečného provedení. 
Při výkopových pracích pro přípojky a venkovní vedení je nutné brát ohled na ostatní sítě. Při kladení 

venkovních vedení je nutné dodržet minimální odstupové vzdálenosti při křížení a souběhu sítí dle ČSN 73 6005. 
Všechny sítě budou opatřeny příslušnými ochrannými fóliemi. Před započetím výkopových prací je nutné vytyčit 
ostatní sítě (zajistí dodavatel). Výkopové práce v ochranných pásmech jednotlivých sítí lze provádět jen se souhlasem 
správců sítí.  

Protokol o zkoušce těsnosti kanalizace bude předložen ke kolaudačnímu řízení. 

9.1. Použité normy a související předpisy 

ČSN 73 6133  Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 
ČSN 73 6005  Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
ČSN 73 6006  Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení 
ČSN EN 752  Odvodňovací systémy vně budov 
ČSN 75 6101  Stokové sítě a kanalizační přípojky 
ČSN EN 1671  Venkovní tlakové systémy stokových sítí 
ČSN EN 1610  Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení 
ČSN EN 12889  Bezvýkopové provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení 
ČSN 75 6230  Podchody stok a kanalizačních přípojek pod dráhou a pozemní komunikací 
ČSN 75 6560  Čerpací stanice odpadních vod na kanalizační síti 
ČSN 75 9010  Vsakovací zařízení srážkových vod 
TNV 75 9011  Hospodaření se srážkovými vodami 
ČSN 01 3463  Výkresy kanalizace 
ČSN 75 6909  Zkoušení vodotěsnosti stok 

ČSN EN 1671  Venkovní tlakové systémy stokových sítí  
ČSN 75 6261  Dešťové nádrže 
ČSN EN 1610  Provádění stok a kanalizační přípojek a jejich zkoušení 
ČSN EN 13101  Stupadla pro podzemní vstupní šachty 

 
Zákony a vyhlášky platné v ČR, zejména: 
Zákon 283/2021 sb.  Stavební zákon a související předpisy 
Zákon 526/2020 Sb.  O technických požadavcích na výrobky v aktuálním znění 
Zákon 274/2001 Sb.  Zákon o vodovodech a kanalizacích 
Zákon 254/2001 Sb.  Zákon o vodách 
Vyhláška č. 160/2024 Sb. Vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven 

pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých 
Vyhláška 193/2007 sb. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví podrobnosti 

účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné 
energie 

Vyhláška 144/2024 Vyhláška o požadavcích na výstavbu 
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Zákon 458/2000 O podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o 
změně některých zákonů (energetický zákon) 

Zákon 670/2004 Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu 
státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický 
zákon), ve znění pozdějších předpisů 

NV č. 362/2005 Sb. O požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

NV č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích 

Standardy správce/majitele vodovodu a kanalizace 
V Českých Budějovicích 07/2025        Vypracoval: Jaroslav Pojar  


